

甘肃省市政工程预算定额 地区基价

(不含税)

DBJD25-65-2018

第四册 隧道工程

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省住房和城乡建设厅文件

甘建价〔2019〕162号

甘肃省住房和城乡建设厅关于发布 《甘肃省市政工程预算定额地区基价》的通知

各市、州建设局，兰州新区城乡规划建设管理局，矿区建委，省直有关厅、局、总公司，各有关建设、设计、施工、工程造价咨询单位：

为合理确定工程造价，满足我省建设市场计价需求，促进建设行业健康发展，根据我厅《关于发布〈甘肃省市政工程预算定额〉的通知》（甘建价〔2019〕161号）、《关于印发〈甘肃省建设工程材料预算价格汇编〉的通知》（甘建价〔2018〕518号）、《关于发布〈甘肃省施工机械台班费用定额〉等定额及地区基价的通知》（甘建价〔2018〕573号）和《关于发布〈甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价〉的通知》（甘建价〔2018〕574号）的规定，我厅组织编制了《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（以下简称本定额地区基价），现予以发布，自2019年7月1日起执行。现将有关事项通知如下：

一、本定额地区基价是兰州、定西、天水、平凉、庆阳、武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关、白银、陇南、临夏、甘南等十四个市、州和甘肃矿区编制市政工程施工图预算、招标控制价、投标报价和签订施工合同价款、办理竣工结算、调解工程造价纠纷及办理工程造价鉴定的依据。

二、本定额地区基价分为含税价与不含税价。

三、本定额地区基价实施之日起，我厅原《关于颁发〈甘肃省市政工程消耗量定额地区基价〉的通知》（甘建价〔2009〕167号）停止执行，已办理结算的工程不再调整。

四、本定额地区基价由甘肃省建设工程造价管理总站负责解释和管理。

甘肃省住房和城乡建设厅

2019年5月5日

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

说 明

一、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（以下简称本基价），以甘建价〔2019〕161号文件发布的《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、甘建价〔2018〕518号文件发布的《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》DBJD25-58-2018、甘建价〔2018〕573号文件发布的《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》DBJD25-60-2018、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》DBJD25-61-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-62-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》DBJD25-63-2018、甘建价〔2018〕574号文件发布的《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》DBJD25-59-2018及人工单价82元/工日为依据编制。

二、本基价共分十册：

第一册 土石方工程

第二册 道路工程

第三册 桥涵工程

第四册 隧道工程

第五册 管网工程

第六册 水处理工程

第七册 生活垃圾处理工程

第八册 路灯工程

第九册 钢筋工程

第十册 措施项目

三、本基价由基价和其中的人工费、材料费、机械费组成。凡市政定额数量栏中带括号的材料其材料费均未计入基价，应另行计算。未计价材料费应按《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》的材料预算价格或市场价格乘以市政定额规定的数量后计入直接工程费的材料费中。

四、本基价应与市政定额各册、各章节的说明及规定配套使用。

五、由于字数限制，本基价中个别子目基价与其中的人工费、材料费、机械费的合计数不相等，系由于进位的结果，此类基价应以其中的人工费、材料费、机械费数字为计算依据。

六、本基价适用范围的具体界限由各市（州）建设工程造价（定额）管理站负责解释。

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

目 录

隧道开挖与出渣

平洞钻爆开挖	(1)
斜井钻爆开挖	(14)
竖井钻爆开挖	(16)
洞内地沟钻爆开挖	(20)
平洞非爆开挖	(22)
斜井非爆开挖	(26)
竖井非爆开挖	(26)
洞内地沟非爆开挖	(26)
平洞出渣	(28)
斜井、竖井出渣	(30)

隧道衬砌

混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部	(30)
混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙	(34)
混凝土模板台车衬砌及制作安装	(34)
仰拱、底板混凝土及钢筋混凝土衬砌	(36)
竖井混凝土及钢筋混凝土衬砌	(36)
斜井拱部混凝土及钢筋混凝土衬砌	(36)
斜井边墙混凝土及钢筋混凝土衬砌	(38)
石料、混凝土预制块衬砌	(40)
喷射混凝土支护、锚杆	(40)
钢支撑	(42)
管棚及小导管	(42)
拱、墙背压浆	(44)
防水板、止水带(条)、止水胶	(44)
排水管沟	(46)

临时工程

洞内通风机	(46)
洞内通风筒安、拆年摊销	(48)

洞内风、水管道安、拆年摊销	(50)
洞内电路架设、拆除年摊销	(52)
洞内外轻便轨道铺、拆年摊销	(54)

盾构法掘进

盾构吊装及吊拆	(54)
盾构掘进	(56)
衬砌壁后压浆	(62)
预制钢筋混凝土管片	(62)
钢管片	(66)
管片设置密封条	(66)
柔性接缝环	(68)
管片嵌缝	(70)
负环管片拆除	(72)
隧道内管线路拆除	(72)
盾构基座	(74)
金属构件	(74)
监测、监控	(76)

垂直顶升

顶升管节、复合管片制作	(82)
垂直顶升设备安装、拆除	(84)
管节垂直顶升	(84)
顶升止水框、联系梁、车架	(84)
阴极保护安装及附件制作	(86)
滩地揭顶盖	(86)
顶升管节钢壳	(86)

隧道沉井

沉井制作	(88)
沉井下沉	(88)
沉井混凝土封底	(92)
沉井填心	(92)
钢封门	(92)

地下混凝土结构

隧道内钢筋混凝土结构.....	(94)
隧道内其他结构混凝土.....	(98)

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

第四册
隧道工程

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-1	平洞钻爆开挖 断面4m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	25640.53	25795.79	25696.87	25908.56	
			其 中	人工费	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30
				材料费	6615.53	6770.79	6671.87	6811.55
				机械费	6871.70	6871.70	6871.70	6943.71
4-2	较硬岩	100m ³	基 价	20323.00	20448.13	20370.45	20540.73	
			其 中	人工费	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27
				材料费	5513.85	5638.98	5561.30	5676.69
				机械费	5236.88	5236.88	5236.88	5291.77
4-3	较软岩	100m ³	基 价	15281.86	15378.81	15320.18	15453.47	
			其 中	人工费	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93
				材料费	4506.69	4603.64	4545.01	4639.64
				机械费	3688.24	3688.24	3688.24	3726.90
4-4	软岩	100m ³	基 价	12173.26	12253.22	12206.79	12315.52	
			其 中	人工费	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93
				材料费	3777.87	3857.83	3811.40	3889.07
				机械费	2963.46	2963.46	2963.46	2994.52
4-5	极软岩	100m ³	基 价	12027.53	12101.10	12057.49	12154.43	
			其 中	人工费	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99
				材料费	3191.81	3265.38	3221.77	3285.68
				机械费	3151.73	3151.73	3151.73	3184.76
4-6	断面4m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基 价	496.21	496.21	496.21	498.50	
			其 中	人工费	289.38	289.38	289.38	289.38
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	206.83	206.83	206.83	209.12
4-7	较硬岩	100m ³	基 价	385.37	385.37	385.37	387.12	
			其 中	人工费	227.96	227.96	227.96	227.96
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	157.41	157.41	157.41	159.16
4-8	较软岩	100m ³	基 价	279.65	279.65	279.65	280.88	
			其 中	人工费	168.76	168.76	168.76	168.76
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	110.89	110.89	110.89	112.12
4-9	软岩	100m ³	基 价	218.37	218.37	218.37	219.36	
			其 中	人工费	129.31	129.31	129.31	129.31
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	89.06	89.06	89.06	90.05
4-10	极软岩	100m ³	基 价	230.18	230.18	230.18	231.23	
			其 中	人工费	135.30	135.30	135.30	135.30
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	94.88	94.88	94.88	95.93
4-11	平洞钻爆开挖 断面6m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	22611.89	22747.39	22660.16	22845.30	
			其 中	人工费	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03
				材料费	5720.38	5855.88	5768.65	5890.08
				机械费	6079.48	6079.48	6079.48	6143.19
4-12	较硬岩	100m ³	基 价	17967.92	18076.88	18008.42	18157.06	
			其 中	人工费	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48
				材料费	4754.22	4863.18	4794.72	4894.80
				机械费	4633.22	4633.22	4633.22	4681.78

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
26708.60	26709.62	25826.16	25855.84	26024.01	27301.74	26033.95	25857.94	26060.32	25631.24	25739.77
12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30	12153.30
7252.24	6606.57	6801.16	6758.83	6855.17	6911.17	6865.11	6760.93	6891.48	6893.58	6714.77
7303.06	7949.75	6871.70	6943.71	7015.54	8237.27	7015.54	6943.71	7015.54	6584.36	6871.70
21169.44	21141.07	20477.23	20498.45	20632.69	21611.60	20641.40	20497.91	20658.64	20333.44	20401.54
9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27	9572.27
6031.53	5510.29	5668.08	5634.41	5713.90	5761.70	5722.61	5633.87	5739.85	5743.28	5592.39
5565.64	6058.51	5236.88	5291.77	5346.52	6277.63	5346.52	5291.77	5346.52	5017.89	5236.88
15920.01	15862.64	15407.69	15420.71	15523.21	16219.80	15530.33	15417.49	15540.57	15313.48	15341.25
7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93	7086.93
4913.29	4508.79	4632.52	4606.88	4670.82	4711.62	4677.94	4603.66	4688.18	4692.54	4566.08
3919.79	4266.92	3688.24	3726.90	3765.46	4421.25	3765.46	3726.90	3765.46	3534.01	3688.24
12696.39	12640.82	12277.71	12288.89	12372.16	12934.41	12378.68	12285.38	12388.44	12204.09	12220.39
5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93	5431.93
4114.97	3780.52	3882.32	3862.44	3914.73	3950.12	3921.25	3858.93	3931.01	3932.61	3825.00
3149.49	3428.37	2963.46	2994.52	3025.50	3552.36	3025.50	2994.52	3025.50	2839.55	2963.46
12529.76	12516.11	12114.75	12129.32	12208.25	12796.18	12214.51	12129.73	12223.81	12027.21	12068.57
5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99	5683.99
3496.18	3185.91	3279.03	3260.57	3306.55	3334.10	3312.81	3260.98	3322.11	3323.29	3232.85
3349.59	3646.21	3151.73	3184.76	3217.71	3778.09	3217.71	3184.76	3217.71	3019.93	3151.73
509.98	530.62	496.21	498.50	500.80	539.80	500.80	498.50	500.80	487.03	496.21
289.38	289.38	289.38	289.38	289.38	289.38	289.38	289.38	289.38	289.38	289.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220.60	241.24	206.83	209.12	211.42	250.42	211.42	209.12	211.42	197.65	206.83
395.85	411.55	385.37	387.12	388.86	418.54	388.86	387.12	388.86	378.39	385.37
227.96	227.96	227.96	227.96	227.96	227.96	227.96	227.96	227.96	227.96	227.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167.89	183.59	157.41	159.16	160.90	190.58	160.90	159.16	160.90	150.43	157.41
287.03	298.09	279.65	280.88	282.11	303.01	282.11	280.88	282.11	274.73	279.65
168.76	168.76	168.76	168.76	168.76	168.76	168.76	168.76	168.76	168.76	168.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118.27	129.33	110.89	112.12	113.35	134.25	113.35	112.12	113.35	105.97	110.89
224.30	233.18	218.37	219.36	220.34	237.14	220.34	219.36	220.34	214.42	218.37
129.31	129.31	129.31	129.31	129.31	129.31	129.31	129.31	129.31	129.31	129.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94.99	103.87	89.06	90.05	91.03	107.83	91.03	90.05	91.03	85.11	89.06
236.49	245.96	230.18	231.23	232.28	250.17	232.28	231.23	232.28	225.97	230.18
135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.19	110.66	94.88	95.93	96.98	114.87	96.98	95.93	96.98	90.67	94.88
23548.24	23556.66	22772.61	22799.12	22946.41	24075.25	22954.76	22801.69	22978.50	22598.89	22698.93
10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03	10812.03
6275.10	5711.38	5881.10	5843.90	5927.64	5975.60	5935.99	5846.47	5959.73	5961.59	5807.42
6461.11	7033.25	6079.48	6143.19	6206.74	7287.62	6206.74	6143.19	6206.74	5825.27	6079.48
18708.70	18690.69	18101.11	18120.08	18237.45	19102.06	18244.75	18120.29	18260.37	17972.66	18036.72
8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48	8580.48
5204.14	4750.08	4887.41	4857.82	4926.75	4967.58	4934.05	4858.03	4949.67	4952.70	4823.02
4924.08	5360.13	4633.22	4681.78	4730.22	5554.00	4730.22	4681.78	4730.22	4439.48	4633.22

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-13	平洞钻爆开挖 断面6m ² 以内 较软岩	100m ³	基 价	13451.30	13535.62	13483.94	13600.16	
			其 中	人工费	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47
			材料费	3882.78	3967.10	3915.42	3997.44	
			机械费	3263.05	3263.05	3263.05	3297.25	
4-14	软岩	100m ³	基 价	10705.42	10774.83	10733.94	10828.56	
			其 中	人工费	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33
			材料费	3245.55	3314.96	3274.07	3341.22	
			机械费	2621.54	2621.54	2621.54	2649.01	
4-15	极软岩	100m ³	基 价	10584.08	10647.91	10609.50	10693.80	
			其 中	人工费	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29
			材料费	2733.85	2797.68	2759.27	2814.34	
			机械费	2788.94	2788.94	2788.94	2818.17	
4-16	断面6m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基 价	439.41	439.41	439.41	441.44	
			其 中	人工费	256.58	256.58	256.58	256.58
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	182.83	182.83	182.83	184.86	
4-17	较硬岩	100m ³	基 价	343.49	343.49	343.49	345.04	
			其 中	人工费	204.26	204.26	204.26	204.26
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	139.23	139.23	139.23	140.78	
4-18	较软岩	100m ³	基 价	248.21	248.21	248.21	249.30	
			其 中	人工费	150.06	150.06	150.06	150.06
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	98.15	98.15	98.15	99.24	
4-19	软岩	100m ³	基 价	194.16	194.16	194.16	195.04	
			其 中	人工费	115.29	115.29	115.29	115.29
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	78.87	78.87	78.87	79.75	
4-20	极软岩	100m ³	基 价	204.43	204.43	204.43	205.36	
			其 中	人工费	120.46	120.46	120.46	120.46
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	83.97	83.97	83.97	84.90	
4-21	平洞钻爆开挖 断面10m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	19459.49	19575.94	19500.09	19659.51	
			其 中	人工费	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85
			材料费	4874.08	4990.53	4914.68	5018.72	
			机械费	5284.56	5284.56	5284.56	5339.94	
4-22	较硬岩	100m ³	基 价	15480.38	15573.82	15514.32	15642.08	
			其 中	人工费	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05
			材料费	4039.72	4133.16	4073.66	4159.21	
			机械费	4027.61	4027.61	4027.61	4069.82	
4-23	较软岩	100m ³	基 价	11544.28	11616.50	11571.54	11671.35	
			其 中	人工费	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49
			材料费	3295.46	3367.68	3322.72	3392.80	
			机械费	2836.33	2836.33	2836.33	2866.06	
4-24	软岩	100m ³	基 价	9192.04	9251.32	9215.76	9296.89	
			其 中	人工费	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67
			材料费	2746.56	2805.84	2770.28	2827.53	
			机械费	2278.81	2278.81	2278.81	2302.69	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
14009.05	13964.35	13559.92	13571.58	13661.09	14276.16	13667.01	13569.29	13676.38	13475.49	13503.39
6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47	6305.47
4235.67	3883.86	3991.40	3968.86	4024.25	4059.13	4030.17	3966.57	4039.54	4043.42	3934.87
3467.91	3775.02	3263.05	3297.25	3331.37	3911.56	3331.37	3297.25	3331.37	3126.60	3263.05
11161.91	11118.36	10795.36	10805.36	10877.94	11374.16	10883.36	10802.78	10892.30	10729.21	10746.79
4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33	4838.33
3537.48	3247.23	3335.49	3318.02	3363.20	3393.35	3368.62	3315.44	3377.56	3378.96	3286.92
2786.10	3032.80	2621.54	2649.01	2676.41	3142.48	2676.41	2649.01	2676.41	2511.92	2621.54
11022.55	11015.82	10658.95	10671.94	10740.75	11259.95	10745.97	10672.76	10754.48	10580.53	10620.11
5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29	5061.29
2997.23	2728.01	2808.72	2792.48	2832.13	2855.44	2837.35	2793.30	2845.86	2846.92	2769.88
2964.03	3226.52	2788.94	2818.17	2847.33	3343.22	2847.33	2818.17	2847.33	2672.32	2788.94
451.58	469.83	439.41	441.44	443.47	477.94	443.47	441.44	443.47	431.30	439.41
256.58	256.58	256.58	256.58	256.58	256.58	256.58	256.58	256.58	256.58	256.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195.00	213.25	182.83	184.86	186.89	221.36	186.89	184.86	186.89	174.72	182.83
352.76	366.65	343.49	345.04	346.58	372.83	346.58	345.04	346.58	337.31	343.49
204.26	204.26	204.26	204.26	204.26	204.26	204.26	204.26	204.26	204.26	204.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148.50	162.39	139.23	140.78	142.32	168.57	142.32	140.78	142.32	133.05	139.23
254.74	264.54	248.21	249.30	250.38	268.89	250.38	249.30	250.38	243.85	248.21
150.06	150.06	150.06	150.06	150.06	150.06	150.06	150.06	150.06	150.06	150.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104.68	114.48	98.15	99.24	100.32	118.83	100.32	99.24	100.32	93.79	98.15
199.42	207.29	194.16	195.04	195.92	210.79	195.92	195.04	195.92	190.67	194.16
115.29	115.29	115.29	115.29	115.29	115.29	115.29	115.29	115.29	115.29	115.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.13	92.00	78.87	79.75	80.63	95.50	80.63	79.75	80.63	75.38	78.87
210.02	218.40	204.43	205.36	206.29	222.13	206.29	205.36	206.29	200.71	204.43
120.46	120.46	120.46	120.46	120.46	120.46	120.46	120.46	120.46	120.46	120.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89.56	97.94	83.97	84.90	85.83	101.67	85.83	84.90	85.83	80.25	83.97
20267.17	20280.48	19596.89	19619.91	19746.78	20726.85	19753.59	19622.67	19774.58	19444.62	19535.72
9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85	9300.85
5350.03	4866.01	5011.48	4979.12	5050.75	5091.27	5057.56	4981.88	5078.55	5080.18	4950.31
5616.29	6113.62	5284.56	5339.94	5395.18	6334.73	5395.18	5339.94	5395.18	5063.59	5284.56
16118.42	16108.52	15594.01	15610.46	15711.40	16461.88	15717.31	15611.13	15731.22	15481.13	15540.83
7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05	7413.05
4424.91	4035.96	4153.35	4127.59	4186.42	4220.79	4192.33	4128.26	4206.24	4208.89	4100.17
4280.46	4659.51	4027.61	4069.82	4111.93	4828.04	4111.93	4069.82	4111.93	3859.19	4027.61
12024.00	11990.24	11636.91	11646.99	11723.85	12257.49	11728.62	11645.41	11737.07	11562.44	11590.35
5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49	5412.49
3597.12	3296.41	3388.09	3368.44	3415.65	3444.97	3420.42	3366.86	3428.87	3432.23	3341.53
3014.39	3281.34	2836.33	2866.06	2895.71	3400.03	2895.71	2866.06	2895.71	2717.72	2836.33
9584.05	9551.02	9268.56	9277.17	9339.39	9769.81	9343.76	9275.31	9351.78	9210.00	9228.81
4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67
2995.53	2748.05	2823.08	2807.81	2846.21	2871.49	2850.58	2805.95	2858.60	2859.81	2783.33
2421.85	2636.30	2278.81	2302.69	2326.51	2731.65	2326.51	2302.69	2326.51	2183.52	2278.81

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-25	平洞钻爆开挖 断面10m ² 以内 极软岩	100m ³	基 价	9346.66	9404.67	9371.10	9447.28	
			其 中	人工费	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43
				材料费	2560.81	2618.82	2585.25	2636.02
				机械费	2425.42	2425.42	2425.42	2450.83
4-26	断面10m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000 m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基 价	380.33	380.33	380.33	382.10	
			其 中	人工费	221.48	221.48	221.48	221.48
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	158.85	158.85	158.85	160.62
4-27	较硬岩	100m ³	基 价	297.61	297.61	297.61	298.95	
			其 中	人工费	176.55	176.55	176.55	176.55
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	121.06	121.06	121.06	122.40
4-28	较软岩	100m ³	基 价	214.24	214.24	214.24	215.19	
			其 中	人工费	128.82	128.82	128.82	128.82
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	85.42	85.42	85.42	86.37
4-29	软岩	100m ³	基 价	167.91	167.91	167.91	168.67	
			其 中	人工费	99.22	99.22	99.22	99.22
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	68.69	68.69	68.69	69.45
4-30	极软岩	100m ³	基 价	176.95	176.95	176.95	177.76	
			其 中	人工费	103.89	103.89	103.89	103.89
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	73.06	73.06	73.06	73.87
4-31	平洞钻爆开挖 断面20m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	14810.02	14902.22	14841.90	14968.25	
			其 中	人工费	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81
				材料费	3834.02	3926.22	3865.90	3947.97
				机械费	4225.19	4225.19	4225.19	4269.47
4-32	较硬岩	100m ³	基 价	11794.19	11868.05	11820.79	11921.91	
			其 中	人工费	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73
				材料费	3171.47	3245.33	3198.07	3265.44
				机械费	3219.99	3219.99	3219.99	3253.74
4-33	较软岩	100m ³	基 价	8968.56	9025.60	8989.95	9068.90	
			其 中	人工费	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45
				材料费	2587.34	2644.38	2608.73	2663.91
				机械费	2267.77	2267.77	2267.77	2291.54
4-34	软岩	100m ³	基 价	7404.88	7451.68	7423.48	7487.55	
			其 中	人工费	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39
				材料费	2152.53	2199.33	2171.13	2216.11
				机械费	1821.96	1821.96	1821.96	1841.05
4-35	极软岩	100m ³	基 价	7364.66	7408.20	7381.36	7439.32	
			其 中	人工费	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37
				材料费	1841.11	1884.65	1857.81	1895.45
				机械费	1938.18	1938.18	1938.18	1958.50
4-36	断面20m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基 价	287.85	287.85	287.85	289.26	
			其 中	人工费	160.64	160.64	160.64	160.64
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	127.21	127.21	127.21	128.62

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
9740.32	9724.14	9416.27	9428.42	9489.13	9943.86	9494.25	9427.53	9502.90	9350.12	9378.81
4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43	4360.43
2802.28	2557.93	2630.42	2617.16	2652.53	2676.21	2657.65	2616.27	2666.30	2665.65	2592.96
2577.61	2805.78	2425.42	2450.83	2476.17	2907.22	2476.17	2450.83	2476.17	2324.04	2425.42
390.91	406.76	380.33	382.10	383.86	413.81	383.86	382.10	383.86	373.29	380.33
221.48	221.48	221.48	221.48	221.48	221.48	221.48	221.48	221.48	221.48	221.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169.43	185.28	158.85	160.62	162.38	192.33	162.38	160.62	162.38	151.81	158.85
305.67	317.75	297.61	298.95	300.30	323.12	300.30	298.95	300.30	292.24	297.61
176.55	176.55	176.55	176.55	176.55	176.55	176.55	176.55	176.55	176.55	176.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129.12	141.20	121.06	122.40	123.75	146.57	123.75	122.40	123.75	115.69	121.06
219.93	228.46	214.24	215.19	216.14	232.25	216.14	215.19	216.14	210.46	214.24
128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91.11	99.64	85.42	86.37	87.32	103.43	87.32	86.37	87.32	81.64	85.42
172.48	179.34	167.91	168.67	169.44	182.39	169.44	168.67	169.44	164.86	167.91
99.22	99.22	99.22	99.22	99.22	99.22	99.22	99.22	99.22	99.22	99.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.26	80.12	68.69	69.45	70.22	83.17	70.22	69.45	70.22	65.64	68.69
181.81	189.10	176.95	177.76	178.57	192.34	178.57	177.76	178.57	173.71	176.95
103.89	103.89	103.89	103.89	103.89	103.89	103.89	103.89	103.89	103.89	103.89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.92	85.21	73.06	73.87	74.68	88.45	74.68	73.87	74.68	69.82	73.06
15451.58	15465.26	14917.88	14936.63	15037.40	15820.33	15042.76	14939.17	15059.68	14795.83	14869.36
6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81	6750.81
4210.34	3826.40	3941.88	3916.35	3972.95	4004.68	3978.31	3918.89	3995.23	3996.50	3893.36
4490.43	4888.05	4225.49	4269.47	4313.64	5064.84	4313.64	4269.47	4313.64	4048.52	4225.19
12300.43	12295.25	11883.16	11896.62	11976.71	12576.10	11981.35	11897.50	11992.61	11792.67	11840.96
5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73	5402.73
3475.56	3167.34	3260.44	3240.15	3286.58	3313.45	3291.22	3241.03	3302.48	3304.60	3218.24
3422.14	3725.18	3219.99	3253.74	3287.40	3859.92	3287.40	3253.74	3287.40	3085.34	3219.99
9348.98	9324.12	9041.06	9049.40	9110.35	9536.52	9114.13	9048.41	9120.97	8981.35	9003.96
4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45	4113.45
2825.39	2587.09	2659.84	2644.41	2681.65	2704.60	2685.43	2643.42	2692.27	2694.96	2622.74
2410.14	2623.58	2267.77	2291.54	2315.25	2718.47	2315.25	2291.54	2315.25	2172.94	2267.77
7715.45	7690.96	7464.62	7471.79	7521.06	7864.78	7524.52	7470.53	7531.04	7417.68	7432.91
3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39	3430.39
2348.73	2152.78	2212.27	2200.35	2230.57	2250.37	2234.03	2199.09	2240.55	2241.51	2180.56
1936.33	2107.79	1821.96	1841.05	1860.10	2184.02	1860.10	1841.05	1860.10	1745.78	1821.96
7665.56	7664.23	7415.24	7424.30	7471.50	7831.65	7474.83	7425.21	7480.98	7360.24	7389.51
3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37	3585.37
2020.33	1836.58	1891.69	1880.43	1907.37	1922.90	1910.70	1881.34	1916.85	1917.74	1865.96
2059.86	2242.28	1938.18	1958.50	1978.76	2323.38	1978.76	1958.50	1978.76	1857.13	1938.18
296.32	309.02	287.85	289.26	290.67	314.66	290.67	289.26	290.67	282.21	287.85
160.64	160.64	160.64	160.64	160.64	160.64	160.64	160.64	160.64	160.64	160.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.68	148.38	127.21	128.62	130.03	154.02	130.03	128.62	130.03	121.57	127.21

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-37	断面20m ² 以内,洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m ³	基价	225.71	225.71	225.71	226.79	
			其中	人工费	128.66	128.66	128.66	128.66
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	97.05	97.05	97.05	98.13	
4-38	较软岩	100m ³	基价	166.25	166.25	166.25	167.01	
			其中	人工费	97.91	97.91	97.91	97.91
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	68.34	68.34	68.34	69.10	
4-39	软岩	100m ³	基价	136.56	136.56	136.56	137.17	
			其中	人工费	81.67	81.67	81.67	81.67
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	54.89	54.89	54.89	55.50	
4-40	极软岩	100m ³	基价	143.62	143.62	143.62	144.26	
			其中	人工费	85.44	85.44	85.44	85.44
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	58.18	58.18	58.18	58.82	
4-41	平洞钻爆开挖 断面35m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基价	13418.31	13501.32	13446.62	13560.60	
			其中	人工费	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92
				材料费	3437.24	3520.25	3465.55	3539.43
			机械费	3826.15	3826.15	3826.15	3866.25	
4-42	较硬岩	100m ³	基价	10792.37	10858.83	10815.94	10907.03	
			其中	人工费	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83
				材料费	2838.71	2905.17	2862.28	2922.81
			机械费	2915.83	2915.83	2915.83	2946.39	
4-43	较软岩	100m ³	基价	8122.70	8173.95	8141.56	8212.69	
			其中	人工费	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52
				材料费	2313.73	2364.98	2332.59	2382.20
			机械费	2053.45	2053.45	2053.45	2074.97	
4-44	软岩	100m ³	基价	6688.73	6730.72	6705.11	6762.77	
			其中	人工费	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39
				材料费	1921.34	1963.33	1937.72	1978.09
			机械费	1650.00	1650.00	1650.00	1667.29	
4-45	极软岩	100m ³	基价	6619.79	6658.37	6634.29	6685.58	
			其中	人工费	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70
				材料费	1607.00	1645.58	1621.50	1654.40
			机械费	1755.09	1755.09	1755.09	1773.48	
4-46	断面35m ² 以内,洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基价	261.84	261.84	261.84	263.12	
			其中	人工费	146.62	146.62	146.62	146.62
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	115.22	115.22	115.22	116.50	
4-47	较硬岩	100m ³	基价	207.57	207.57	207.57	208.55	
			其中	人工费	119.97	119.97	119.97	119.97
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	87.60	87.60	87.60	88.58	
4-48	较软岩	100m ³	基价	151.26	151.26	151.26	151.95	
			其中	人工费	89.46	89.46	89.46	89.46
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	61.80	61.80	61.80	62.49	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
232.17	241.86	225.71	226.79	227.87	246.17	227.87	226.79	227.87	221.41	225.71
128.66	128.66	128.66	128.66	128.66	128.66	128.66	128.66	128.66	128.66	128.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.51	113.20	97.05	98.13	99.21	117.51	99.21	98.13	99.21	92.75	97.05
170.80	177.62	166.25	167.01	167.77	180.65	167.77	167.01	167.77	163.22	166.25
97.91	97.91	97.91	97.91	97.91	97.91	97.91	97.91	97.91	97.91	97.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72.89	79.71	68.34	69.10	69.86	82.74	69.86	69.10	69.86	65.31	68.34
140.21	145.69	136.56	137.17	137.78	148.12	137.78	137.17	137.78	134.12	136.56
81.67	81.67	81.67	81.67	81.67	81.67	81.67	81.67	81.67	81.67	81.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.54	64.02	54.89	55.50	56.11	66.45	56.11	55.50	56.11	52.45	54.89
147.49	153.29	143.62	144.26	144.91	155.87	144.91	144.26	144.91	141.04	143.62
85.44	85.44	85.44	85.44	85.44	85.44	85.44	85.44	85.44	85.44	85.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.05	67.85	58.18	58.82	59.47	70.43	59.47	58.82	59.47	55.60	58.18
13996.91	14011.94	13515.36	13532.21	13623.04	14331.57	13627.69	13534.66	13643.15	13404.23	13472.81
6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92	6154.92
3775.65	3430.60	3534.29	3511.04	3561.87	3590.14	3566.52	3513.49	3581.98	3583.15	3491.74
4066.34	4426.42	3826.15	3866.25	3906.25	4586.51	3906.25	3866.25	3906.25	3666.16	3826.15
11248.50	11246.38	10872.36	10884.43	10956.56	11498.87	10960.55	10885.35	10970.90	10789.85	10835.50
5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83	5037.83
3111.79	2835.25	2918.70	2900.21	2941.86	2965.73	2945.85	2901.13	2956.20	2958.12	2881.84
3098.88	3373.30	2915.83	2946.39	2976.87	3495.31	2976.87	2946.39	2976.87	2793.90	2915.83
8465.16	8444.95	8187.88	8195.28	8250.10	8635.60	8253.35	8194.51	8259.66	8133.25	8155.57
3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52	3755.52
2527.27	2313.80	2378.91	2364.79	2398.14	2418.53	2401.39	2364.02	2407.70	2410.15	2346.60
2182.37	2375.63	2053.45	2074.97	2096.44	2461.55	2096.44	2074.97	2096.44	1967.58	2053.45
6968.00	6948.12	6742.39	6748.73	6793.00	7103.87	6795.96	6747.70	6801.97	6699.31	6714.93
3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39	3117.39
2097.04	1921.88	1975.00	1964.05	1991.07	2008.59	1994.03	1963.02	2000.04	2000.92	1947.54
1753.57	1908.85	1650.00	1667.29	1684.54	1977.89	1684.54	1667.29	1684.54	1581.00	1650.00
6888.20	6891.05	6664.17	6672.36	6714.37	7039.72	6717.20	6673.46	6722.92	6613.46	6642.73
3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70	3257.70
1765.23	1602.90	1651.38	1641.18	1664.84	1678.13	1667.67	1642.28	1673.39	1674.07	1629.94
1865.27	2030.45	1755.09	1773.48	1791.83	2103.89	1791.83	1773.48	1791.83	1681.69	1755.09
269.51	281.01	261.84	263.12	264.40	286.13	264.40	263.12	264.40	256.73	261.84
146.62	146.62	146.62	146.62	146.62	146.62	146.62	146.62	146.62	146.62	146.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122.89	134.39	115.22	116.50	117.78	139.51	117.78	116.50	117.78	110.11	115.22
213.40	222.15	207.57	208.55	209.52	226.03	209.52	208.55	209.52	203.69	207.57
119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.43	102.18	87.60	88.58	89.55	106.06	89.55	88.58	89.55	83.72	87.60
155.37	161.54	151.26	151.95	152.63	164.28	152.63	151.95	152.63	148.52	151.26
89.46	89.46	89.46	89.46	89.46	89.46	89.46	89.46	89.46	89.46	89.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.91	72.08	61.80	62.49	63.17	74.82	63.17	62.49	63.17	59.06	61.80

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-49	断面35m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 软岩	100m ³	基价	123.91	123.91	123.91	124.46	
			其中	人工费	74.13	74.13	74.13	74.13
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	49.78	49.78	49.78	50.33
4-50	极软岩	100m ³	基价	130.21	130.21	130.21	130.80	
			其中	人工费	77.49	77.49	77.49	77.49
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	52.72	52.72	52.72	53.31
4-51	平洞钻爆开挖 断面65m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基价	11131.16	11199.57	11154.38	11248.36	
			其中	人工费	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43
				材料费	2824.78	2893.19	2848.00	2908.79
				机械费	3166.95	3166.95	3166.95	3200.14
4-52	较硬岩	100m ³	基价	8874.61	8929.34	8893.92	8968.99	
			其中	人工费	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26
				材料费	2330.77	2385.50	2350.08	2399.86
				机械费	2413.58	2413.58	2413.58	2438.87
4-53	较软岩	100m ³	基价	6773.45	6815.68	6788.93	6847.51	
			其中	人工费	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06
				材料费	1899.44	1941.67	1914.92	1955.68
				机械费	1699.95	1699.95	1699.95	1717.77
4-54	软岩	100m ³	基价	5565.99	5600.54	5579.41	5626.87	
			其中	人工费	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16
				材料费	1575.95	1610.50	1589.37	1622.52
				机械费	1365.88	1365.88	1365.88	1380.19
4-55	极软岩	100m ³	基价	5510.14	5541.90	5522.02	5564.23	
			其中	人工费	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36
				材料费	1316.91	1348.67	1328.79	1355.77
				机械费	1452.87	1452.87	1452.87	1468.10
4-56	断面65m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基价	217.58	217.58	217.58	218.64	
			其中	人工费	122.34	122.34	122.34	122.34
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	95.24	95.24	95.24	96.30
4-57	较硬岩	100m ³	基价	171.09	171.09	171.09	171.90	
			其中	人工费	98.40	98.40	98.40	98.40
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	72.69	72.69	72.69	73.50
4-58	较软岩	100m ³	基价	126.85	126.85	126.85	127.42	
			其中	人工费	75.60	75.60	75.60	75.60
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	51.25	51.25	51.25	51.82
4-59	软岩	100m ³	基价	103.64	103.64	103.64	104.10	
			其中	人工费	62.57	62.57	62.57	62.57
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	41.07	41.07	41.07	41.53
4-60	极软岩	100m ³	基价	108.82	108.82	108.82	109.31	
			其中	人工费	65.19	65.19	65.19	65.19
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	43.63	43.63	43.63	44.12

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
127.23	132.20	123.91	124.46	125.02	134.41	125.02	124.46	125.02	121.70	123.91
74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.10	58.07	49.78	50.33	50.89	60.28	50.89	50.33	50.89	47.57	49.78
133.72	138.98	130.21	130.80	131.38	141.32	131.38	130.80	131.38	127.87	130.21
77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.23	61.49	52.72	53.31	53.89	63.83	53.89	53.31	53.89	50.38	52.72
11608.76	11622.22	11210.89	11224.89	11299.86	11886.08	11303.68	11227.04	11316.50	11118.77	11175.95
5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43	5139.43
3103.58	2819.00	2904.51	2885.32	2927.18	2950.35	2931.00	2887.47	2943.82	2944.81	2869.57
3365.75	3663.79	3166.95	3200.14	3233.25	3796.30	3233.25	3200.14	3233.25	3034.53	3166.95
9250.94	9250.15	8940.27	8950.31	9009.81	9458.50	9013.07	8951.18	9021.67	8871.81	8910.04
4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26	4130.26
2555.59	2327.65	2396.43	2381.18	2415.45	2435.01	2418.71	2382.05	2427.31	2428.90	2366.20
2565.09	2792.24	2413.58	2438.87	2464.10	2893.23	2464.10	2438.87	2464.10	2312.65	2413.58
7055.94	7040.03	6826.96	6833.14	6878.38	7197.32	6881.01	6832.59	6886.26	6781.61	6800.42
3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06	3174.06
2075.21	1899.30	1952.95	1941.31	1968.78	1985.46	1971.41	1940.76	1976.66	1978.69	1926.41
1806.67	1966.67	1699.95	1717.77	1735.54	2037.80	1735.54	1717.77	1735.54	1628.86	1699.95
5796.26	5780.52	5609.98	5615.27	5651.80	5908.96	5654.18	5614.51	5659.21	5574.23	5587.47
2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16	2624.16
1720.48	1576.20	1619.94	1610.92	1633.17	1647.50	1635.55	1610.16	1640.58	1641.31	1597.43
1451.62	1580.16	1365.88	1380.49	1394.47	1637.30	1394.47	1380.19	1394.47	1308.76	1365.88
5731.47	5734.51	5546.48	5553.32	5587.95	5857.13	5590.28	5554.31	5595.04	5504.42	5528.92
2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36	2740.36
1447.03	1313.33	1353.25	1344.86	1364.30	1375.16	1366.63	1345.85	1371.39	1371.95	1335.69
1544.08	1680.82	1452.87	1468.10	1483.29	1741.61	1483.29	1468.10	1483.29	1392.11	1452.87
223.92	233.42	217.58	218.64	219.69	237.65	219.69	218.64	219.69	213.35	217.58
122.34	122.34	122.34	122.34	122.34	122.34	122.34	122.34	122.34	122.34	122.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.58	111.08	95.24	96.30	97.35	115.31	97.35	96.30	97.35	91.01	95.24
175.93	183.19	171.09	171.90	172.71	186.42	172.71	171.90	172.71	167.87	171.09
98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.53	84.79	72.69	73.50	74.31	88.02	74.31	73.50	74.31	69.47	72.69
130.27	135.38	126.85	127.42	127.99	137.66	127.99	127.42	127.99	124.58	126.85
75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54.67	59.78	51.25	51.82	52.39	62.06	52.39	51.82	52.39	48.98	51.25
106.38	110.48	103.64	104.10	104.55	112.30	104.55	104.10	104.55	101.82	103.64
62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.81	47.91	41.07	41.53	41.98	49.73	41.98	41.53	41.98	39.25	41.07
111.72	116.08	108.82	109.31	109.79	118.01	109.79	109.31	109.79	106.89	108.82
65.19	65.19	65.19	65.19	65.19	65.19	65.19	65.19	65.19	65.19	65.19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.53	50.89	43.63	44.12	44.60	52.82	44.60	44.12	44.60	41.70	43.63

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-61	平洞钻爆开挖 断面100m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	10632.53	10695.32	10653.72	10739.95	
			其 中	人工费	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98
				材料费	2579.77	2642.56	2600.96	2656.52
				机械费	2926.78	2926.78	2926.78	2957.45
4-62	较硬岩	100m ³	基 价	8519.02	8569.20	8536.59	8605.46	
			其 中	人工费	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66
				材料费	2126.92	2177.10	2144.49	2189.98
				机械费	2230.44	2230.44	2230.44	2253.82
4-63	较软岩	100m ³	基 价	6537.04	6575.72	6551.11	6604.82	
			其 中	人工费	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51
				材料费	1732.72	1771.40	1746.79	1784.04
				机械费	1570.81	1570.81	1570.81	1587.27
4-64	软岩	100m ³	基 价	5434.11	5465.75	5446.31	5489.80	
			其 中	人工费	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19
				材料费	1436.73	1468.37	1448.93	1479.19
				机械费	1262.19	1262.19	1262.19	1275.42
4-65	极软岩	100m ³	基 价	5384.98	5414.08	5395.79	5434.50	
			其 中	人工费	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45
				材料费	1199.89	1228.99	1210.70	1235.34
				机械费	1342.64	1342.64	1342.64	1356.71
4-66	断面100m ² 以内 洞长1000m以上, 每100 0m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基 价	210.15	210.15	210.15	211.13	
			其 中	人工费	122.18	122.18	122.18	122.18
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	87.97	87.97	87.97	88.95
4-67	较硬岩	100m ³	基 价	159.35	159.35	159.35	160.02	
			其 中	人工费	99.14	99.14	99.14	99.14
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	60.21	60.21	60.21	60.88
4-68	较软岩	100m ³	基 价	124.33	124.33	124.33	124.86	
			其 中	人工费	77.08	77.08	77.08	77.08
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	47.25	47.25	47.25	47.78
4-69	软岩	100m ³	基 价	102.92	102.92	102.92	103.34	
			其 中	人工费	65.11	65.11	65.11	65.11
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	37.81	37.81	37.81	38.23
4-70	极软岩	100m ³	基 价	108.00	108.00	108.00	108.45	
			其 中	人工费	67.65	67.65	67.65	67.65
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	40.35	40.35	40.35	40.80
4-71	平洞钻爆开挖 断面200m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	10182.04	10241.40	10201.78	10283.46	
			其 中	人工费	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10
				材料费	2431.30	2490.66	2451.04	2503.63
				机械费	2775.64	2775.64	2775.64	2804.73
4-72	较硬岩	100m ³	基 价	8153.83	8201.20	8170.15	8235.33	
			其 中	人工费	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60
				材料费	2001.03	2048.40	2017.35	2060.36
				机械费	2115.20	2115.20	2115.20	2137.37

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
11071.91	11086.06	10705.34	10718.39	10787.31	11328.74	10790.78	10720.53	10802.70	10619.90	10673.63
5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98	5125.98
2835.42	2574.13	2652.58	2634.96	2673.28	2694.35	2676.75	2637.10	2688.67	2689.52	2620.87
3110.51	3385.95	2926.78	2957.45	2988.05	3508.41	2988.05	2957.45	2988.05	2804.40	2926.78
8865.03	8865.80	8578.92	8588.29	8642.93	9057.30	8645.93	8589.23	8653.93	8515.39	8551.49
4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66	4161.66
2332.91	2123.76	2186.82	2172.81	2204.14	2221.93	2207.14	2173.75	2215.14	2216.56	2159.39
2370.46	2580.38	2230.44	2253.82	2277.13	2673.71	2277.13	2253.82	2277.13	2137.17	2230.44
6796.58	6783.14	6585.84	6591.62	6633.15	6927.61	6635.54	6591.22	6640.46	6543.73	6561.74
3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51	3233.51
1893.65	1732.37	1781.52	1770.84	1795.95	1811.11	1798.34	1770.44	1803.26	1805.10	1757.42
1669.42	1817.26	1570.81	1587.27	1603.69	1882.99	1603.69	1587.27	1603.69	1505.12	1570.81
5645.59	5632.17	5474.21	5479.17	5512.66	5750.10	5514.85	5478.56	5519.51	5440.99	5453.77
2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19
1568.98	1436.78	1476.83	1468.56	1488.86	1501.90	1491.05	1467.95	1495.71	1496.39	1456.39
1341.42	1460.20	1262.19	1275.42	1288.61	1513.01	1288.61	1275.42	1288.61	1209.41	1262.19
5588.44	5592.18	5418.10	5424.48	5456.27	5704.81	5458.37	5425.49	5462.80	5379.05	5402.20
2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45	2842.45
1319.07	1196.44	1233.01	1225.32	1243.08	1252.89	1245.18	1226.33	1249.61	1250.11	1217.11
1426.92	1553.29	1342.64	1356.71	1370.74	1609.47	1370.74	1356.71	1370.74	1286.49	1342.64
216.01	224.79	210.15	211.13	212.11	228.69	212.11	211.13	212.11	206.25	210.15
122.18	122.18	122.18	122.18	122.18	122.18	122.18	122.18	122.18	122.18	122.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.83	102.61	87.97	88.95	89.93	106.51	89.93	88.95	89.93	84.07	87.97
163.35	169.33	159.35	160.02	160.68	171.99	160.68	160.02	160.68	156.69	159.35
99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64.21	70.19	60.21	60.88	61.54	72.85	61.54	60.88	61.54	57.55	60.21
127.48	132.19	124.33	124.86	125.38	134.29	125.38	124.86	125.38	122.24	124.33
77.08	77.08	77.08	77.08	77.08	77.08	77.08	77.08	77.08	77.08	77.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.40	55.11	47.25	47.78	48.30	57.21	48.30	47.78	48.30	45.16	47.25
105.44	109.21	102.92	103.34	103.76	110.89	103.76	103.34	103.76	101.25	102.92
65.11	65.11	65.11	65.11	65.11	65.11	65.11	65.11	65.11	65.11	65.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.33	44.10	37.81	38.23	38.65	45.78	38.65	38.23	38.65	36.14	37.81
110.69	114.71	108.00	108.45	108.90	116.50	108.90	108.45	108.90	106.21	108.00
67.65	67.65	67.65	67.65	67.65	67.65	67.65	67.65	67.65	67.65	67.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.04	47.06	40.35	40.80	41.25	48.85	41.25	40.80	41.25	38.56	40.35
10597.61	10612.55	10251.00	10263.20	10328.38	10841.59	10331.49	10265.27	10342.91	10169.58	10221.90
4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10	4975.10
2672.63	2426.35	2500.26	2483.37	2519.53	2539.25	2522.64	2485.44	2534.06	2534.90	2471.16
2949.88	3211.10	2775.64	2804.73	2833.75	3327.24	2833.75	2804.73	2833.75	2659.58	2775.64
8480.82	8483.05	8210.51	8219.23	8270.88	8663.54	8273.54	8220.18	8281.21	8149.88	8185.48
4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60	4037.60
2195.23	1998.40	2057.71	2044.26	2073.80	2090.38	2076.46	2045.21	2084.13	2085.53	2032.68
2247.99	2447.05	2115.20	2137.37	2159.48	2535.56	2159.48	2137.37	2159.48	2026.75	2115.20

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-73	平洞钻爆开挖 断面200m ² 以内 较软岩	100m ³	基价	6268.66	6305.13	6281.66	6332.46	
			其中	人工费	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36
			材料费	1628.45	1664.92	1641.45	1676.63	
			机械费	1489.85	1489.85	1489.85	1505.47	
4-74	软岩	100m ³	基价	5223.38	5253.18	5234.62	5275.74	
			其中	人工费	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10
			材料费	1347.28	1377.08	1358.52	1387.09	
			机械费	1197.00	1197.00	1197.00	1209.55	
4-75	极软岩	100m ³	基价	5176.48	5203.86	5186.40	5222.95	
			其中	人工费	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95
			材料费	1122.29	1149.67	1132.21	1155.41	
			机械费	1273.24	1273.24	1273.24	1286.59	
4-76	断面200m ² 以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m ³	基价	202.09	202.09	202.09	203.02	
			其中	人工费	118.49	118.49	118.49	118.49
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	83.60	83.60	83.60	84.53	
4-77	较硬岩	100m ³	基价	159.80	159.80	159.80	160.51	
			其中	人工费	96.19	96.19	96.19	96.19
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	63.61	63.61	63.61	64.32	
4-78	较软岩	100m ³	基价	119.75	119.75	119.75	120.25	
			其中	人工费	75.03	75.03	75.03	75.03
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	44.72	44.72	44.72	45.22	
4-79	软岩	100m ³	基价	99.79	99.79	99.79	100.19	
			其中	人工费	63.80	63.80	63.80	63.80
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	35.99	35.99	35.99	36.39	
4-80	极软岩	100m ³	基价	104.43	104.43	104.43	104.86	
			其中	人工费	66.26	66.26	66.26	66.26
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	38.17	38.17	38.17	38.60	
4-81	斜井钻爆开挖 断面5m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基价	31403.68	31589.17	31464.03	31712.77	
			其中	人工费	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48
			材料费	7122.31	7307.80	7182.66	7333.44	
			机械费	9345.89	9345.89	9345.89	9443.85	
4-82	较硬岩	100m ³	基价	24153.54	24298.55	24203.83	24398.88	
			其中	人工费	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32
			材料费	5901.37	6046.38	5951.66	6075.63	
			机械费	6781.85	6781.85	6781.85	6852.93	
4-83	较软岩	100m ³	基价	17899.52	18009.32	17939.74	18089.48	
			其中	人工费	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41
			材料费	4799.14	4908.94	4839.36	4940.64	
			机械费	4622.97	4622.97	4622.97	4671.43	
4-84	软岩	100m ³	基价	14473.33	14562.74	14508.32	14629.29	
			其中	人工费	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75
			材料费	4010.01	4099.42	4045.00	4127.96	
			机械费	3626.57	3626.57	3626.57	3664.58	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6513.73	6502.46	6314.81	6320.15	6359.35	6638.37	6361.47	6319.80	6366.21	6274.49	6292.96
3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36	3150.36
1779.98	1628.49	1674.60	1664.32	1687.95	1702.06	1690.07	1663.97	1694.81	1696.58	1652.75
1583.39	1723.61	1489.85	1505.47	1521.04	1785.95	1521.04	1505.47	1521.04	1427.55	1489.85
5422.85	5411.61	5261.28	5265.83	5297.40	5522.34	5299.33	5265.29	5303.85	5229.39	5242.90
2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10	2679.10
1471.61	1347.72	1385.18	1377.18	1396.24	1408.36	1398.17	1376.64	1402.69	1403.34	1366.80
1272.14	1384.79	1197.00	1209.55	1222.06	1434.88	1222.06	1209.55	1222.06	1146.95	1197.00
5368.27	5373.34	5207.76	5213.64	5243.58	5479.06	5245.43	5214.62	5249.72	5170.32	5193.66
2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95	2780.95
1234.14	1119.38	1153.57	1146.10	1162.73	1171.82	1164.58	1147.08	1168.87	1169.37	1139.47
1353.18	1473.01	1273.24	1286.59	1299.90	1526.29	1299.90	1286.59	1299.90	1220.00	1273.24
207.66	216.00	202.09	203.02	203.95	219.71	203.95	203.02	203.95	198.38	202.09
118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89.17	97.51	83.60	84.53	85.46	101.22	85.46	84.53	85.46	79.89	83.60
164.04	170.39	159.80	160.51	161.22	173.21	161.22	160.51	161.22	156.98	159.80
96.19	96.19	96.19	96.19	96.19	96.19	96.19	96.19	96.19	96.19	96.19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67.85	74.20	63.61	64.32	65.03	77.02	65.03	64.32	65.03	60.79	63.61
122.73	127.19	119.75	120.25	120.75	129.18	120.75	120.25	120.75	117.77	119.75
75.03	75.03	75.03	75.03	75.03	75.03	75.03	75.03	75.03	75.03	75.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47.70	52.16	44.72	45.22	45.72	54.15	45.72	45.22	45.72	42.74	44.72
102.18	105.77	99.79	100.19	100.58	107.37	100.58	100.19	100.58	98.19	99.79
63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.38	41.97	35.99	36.39	36.78	43.57	36.78	36.39	36.78	34.39	35.99
106.97	110.78	104.43	104.86	105.28	112.48	105.28	104.86	105.28	102.74	104.43
66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.71	44.52	38.17	38.60	39.02	46.22	39.02	38.60	39.02	36.48	38.17
32733.67	32840.36	31604.90	31648.09	31857.21	33570.16	31867.86	31660.69	31896.22	31316.81	31524.93
14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48	14935.48
7865.52	7092.53	7323.53	7268.76	7380.17	7431.23	7390.82	7281.36	7419.18	7426.30	7243.56
9932.67	10812.35	9345.89	9443.85	9541.56	11203.45	9541.56	9443.85	9541.56	8955.03	9345.89
25168.00	25202.75	24319.99	24349.11	24509.71	25761.14	24518.80	24354.71	24537.42	24118.34	24248.18
11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32	11470.32
6490.03	5886.44	6067.82	6025.86	6115.55	6161.02	6124.64	6031.46	6143.26	6149.81	5996.01
7207.65	7845.99	6781.85	6852.93	6923.84	8129.80	6923.84	6852.93	6923.84	6498.21	6781.85
18642.98	18621.66	18034.93	18052.19	18171.29	19033.34	18178.53	18052.35	18189.71	17905.91	17971.00
8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41	8477.41
5252.34	4795.88	4934.55	4903.35	4974.12	5014.10	4981.36	4903.51	4992.54	4998.87	4870.62
4913.23	5348.37	4622.97	4671.43	4719.76	5541.83	4719.76	4671.43	4719.76	4429.63	4622.97
15072.62	15042.17	14585.62	14599.57	14694.81	15374.70	14701.35	14598.24	14712.02	14487.25	14530.54
6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75	6836.75
4381.63	4009.86	4122.30	4098.24	4155.57	4190.64	4162.11	4096.91	4172.78	4175.59	4067.22
3854.24	4195.56	3626.57	3664.58	3702.49	4347.31	3702.49	3664.58	3702.49	3474.91	3626.57

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-85	斜井钻爆开挖 断面5m ² 以内 极软岩	100m ³	基价	14608.07	14691.92	14639.32	14749.17	
			其中	人工费	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81
			材料费	3393.13	3476.98	3424.38	3492.81	
			机械费	3951.13	3951.13	3951.13	3992.55	
4-86	斜井钻爆开挖 断面10m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基价	25629.88	25777.89	25676.27	25875.29	
			其中	人工费	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33
			材料费	5572.05	5720.06	5618.44	5737.54	
			机械费	7624.50	7624.50	7624.50	7704.42	
4-87	较硬岩	100m ³	基价	19735.10	19850.28	19773.45	19928.93	
			其中	人工费	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55
			材料费	4590.91	4706.09	4629.26	4726.75	
			机械费	5532.64	5532.64	5532.64	5590.63	
4-88	较软岩	100m ³	基价	14644.44	14731.42	14674.98	14794.09	
			其中	人工费	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73
			材料费	3727.20	3814.18	3757.74	3837.32	
			机械费	3771.51	3771.51	3771.51	3811.04	
4-89	软岩	100m ³	基价	11830.90	11901.42	11857.29	11953.18	
			其中	人工费	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51
			材料费	3096.85	3167.37	3123.24	3188.12	
			机械费	2958.54	2958.54	2958.54	2989.55	
4-90	极软岩	100m ³	基价	11953.03	12019.17	11976.52	12063.49	
			其中	人工费	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01
			材料费	2605.58	2671.72	2629.07	2682.25	
			机械费	3223.44	3223.44	3223.44	3257.23	
4-91	斜井钻爆开挖 断面20m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基价	20683.23	20800.50	20719.37	20877.29	
			其中	人工费	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02
			材料费	4379.03	4496.30	4415.17	4509.19	
			机械费	6096.18	6096.18	6096.18	6160.08	
4-92	较硬岩	100m ³	基价	15940.31	16031.40	15970.11	16093.28	
			其中	人工费	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43
			材料费	3599.19	3690.28	3628.99	3705.79	
			机械费	4423.69	4423.69	4423.69	4470.06	
4-93	较软岩	100m ³	基价	11855.79	11924.50	11879.48	11973.74	
			其中	人工费	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65
			材料费	2919.85	2988.56	2943.54	3006.19	
			机械费	3015.29	3015.29	3015.29	3046.90	
4-94	软岩	100m ³	基价	9586.69	9642.31	9607.13	9682.89	
			其中	人工费	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35
			材料费	2420.04	2475.66	2440.48	2491.45	
			机械费	2365.30	2365.30	2365.30	2390.09	
4-95	极软岩	100m ³	基价	9688.27	9740.45	9706.41	9775.15	
			其中	人工费	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90
			材料费	2030.95	2083.13	2049.09	2090.81	
			机械费	2577.42	2577.42	2577.42	2604.44	
4-96	竖井钻爆开挖 断面5m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基价	28513.44	28680.63	28568.76	28792.45	
			其中	人工费	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14
			材料费	6438.32	6605.51	6493.64	6629.34	
			机械费	8394.98	8394.98	8394.98	8482.97	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
15197.02	15217.38	14702.18	14720.49	14812.98	15541.81	14819.28	14723.99	14829.45	14584.18	14659.42
7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81	7263.81
3734.00	3382.46	3487.24	3464.13	3515.31	3541.54	3521.61	3467.63	3531.78	3534.48	3444.48
4199.21	4571.11	3951.13	3992.55	4033.86	4736.46	4033.86	3992.55	4033.86	3785.89	3951.13
26699.40	26799.99	25787.75	25823.41	25991.32	27385.99	25999.24	25834.96	26023.07	25550.38	25727.40
12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33	12433.33
6162.87	5545.80	5729.92	5685.66	5773.85	5812.73	5781.77	5697.21	5805.60	5811.42	5669.57
8103.20	8820.86	7624.50	7704.42	7784.14	9139.93	7784.14	7704.42	7784.14	7305.63	7624.50
20548.15	20589.27	19865.01	19889.17	20017.66	21035.98	20024.34	19894.93	20040.18	19698.31	19811.09
9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55	9611.55
5056.59	4576.95	4720.82	4686.99	4757.63	4792.13	4764.31	4692.75	4780.15	4785.50	4666.90
5880.01	6400.77	5532.64	5590.63	5648.48	6632.30	5648.48	5590.63	5648.48	5301.26	5532.64
15238.68	15232.21	14750.02	14764.41	14859.43	15560.52	14864.71	14765.52	14874.38	14642.85	14701.94
7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73	7145.73
4084.64	3723.17	3832.78	3807.64	3863.23	3893.65	3868.51	3808.75	3878.18	3883.35	3784.70
4008.31	4363.31	3771.51	3811.04	3850.47	4521.14	3850.47	3811.04	3850.47	3613.77	3771.51
12308.37	12293.67	11917.98	11929.62	12005.33	12557.92	12010.06	11929.42	12019.28	11835.93	11876.88
5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51	5775.51
3388.59	3095.44	3183.93	3164.56	3209.34	3235.89	3214.07	3164.36	3223.29	3225.60	3142.83
3144.27	3422.72	2958.54	2989.55	3020.48	3546.52	3020.48	2989.55	3020.48	2834.82	2958.54
12422.87	12448.99	12025.60	12040.78	12114.37	12707.10	12118.95	12044.47	12127.74	11927.65	11994.39
6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01	6124.01
2873.03	2595.74	2678.15	2659.54	2699.43	2718.96	2704.01	2663.23	2712.80	2715.01	2646.94
3425.83	3729.24	3223.44	3257.23	3290.93	3864.13	3290.93	3257.23	3290.93	3088.63	3223.44
21533.37	21618.19	20807.43	20836.08	20969.48	22083.72	20975.55	20845.73	20994.82	20616.89	20760.81
10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02	10208.02
4846.42	4357.43	4503.23	4467.98	4537.64	4567.85	4543.71	4477.63	4562.98	4567.64	4456.61
6478.93	7052.74	6096.18	6160.08	6223.82	7307.85	6223.82	6160.08	6223.82	5841.23	6096.18
16585.70	16622.70	16042.31	16061.72	16163.66	16977.04	16168.76	16066.71	16181.66	15908.30	16000.72
7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43	7917.43
3966.84	3587.45	3701.19	3674.23	3729.92	3756.67	3735.02	3679.22	3747.92	3752.19	3659.60
4701.43	5117.82	4423.69	4470.06	4516.31	5302.94	4516.31	4470.06	4516.31	4238.68	4423.69
12326.97	12325.29	11938.67	11950.26	12025.55	12585.31	12029.54	11951.44	12037.46	11852.37	11901.56
5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65	5920.65
3201.71	2916.21	3002.73	2982.71	3026.48	3050.05	3030.47	2983.89	3038.39	3042.53	2965.62
3204.61	3488.43	3015.29	3046.90	3078.42	3614.61	3078.42	3046.90	3078.42	2889.19	3015.29
9964.80	9956.32	9654.90	9664.26	9724.15	10165.30	9727.75	9664.43	9735.29	9588.71	9623.32
4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35	4801.35
2649.66	2418.57	2488.25	2472.82	2507.98	2528.57	2511.58	2472.99	2519.12	2520.97	2456.67
2513.79	2736.40	2365.30	2390.09	2414.82	2835.38	2414.82	2390.09	2414.82	2266.39	2365.30
10060.53	10084.52	9745.00	9757.17	9815.43	10288.72	9818.90	9760.40	9826.07	9666.11	9721.23
5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90	5079.90
2241.38	2022.77	2087.68	2072.83	2104.14	2119.11	2107.61	2076.06	2114.78	2116.58	2063.91
2739.25	2981.85	2577.42	2604.44	2631.39	3089.71	2631.39	2604.44	2631.39	2469.63	2577.42
29711.44	29801.78	28693.91	28733.53	28921.96	30461.43	28932.09	28744.86	28957.27	28436.81	28617.97
13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14	13680.14
7109.24	6409.40	6618.79	6570.42	6671.07	6717.74	6681.20	6581.75	6706.38	6712.78	6542.85
8922.06	9712.24	8394.98	8482.97	8570.75	10063.55	8570.75	8482.97	8570.75	8043.89	8394.98

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-97	竖井钻爆开挖 断面5m ² 以内 较硬岩	100m ³	基 价	23256.81	23387.59	23303.08	23478.56	
			其 中	人工费	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83
			材料费	5341.46	5472.24	5387.73	5499.36	
			机械费	6091.52	6091.52	6091.52	6155.37	
4-98	较软岩	100m ³	基 价	16338.76	16437.94	16375.99	16510.77	
			其 中	人工费	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85
			材料费	4351.55	4450.73	4388.78	4480.03	
			机械费	4152.36	4152.36	4152.36	4195.89	
4-99	软岩	100m ³	基 价	13230.52	13311.38	13263.02	13371.97	
			其 中	人工费	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48
			材料费	3642.72	3723.58	3675.22	3750.04	
			机械费	3257.32	3257.32	3257.32	3291.45	
4-100	极软岩	100m ³	基 价	13351.77	13427.67	13380.96	13479.89	
			其 中	人工费	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08
			材料费	3088.57	3164.47	3117.76	3179.49	
			机械费	3549.12	3549.12	3549.12	3586.32	
4-101	竖井钻爆开挖 断面10m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	23383.82	23517.36	23426.64	23605.72	
			其 中	人工费	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05
			材料费	5048.17	5181.71	5090.99	5198.29	
			机械费	6848.60	6848.60	6848.60	6920.38	
4-102	较硬岩	100m ³	基 价	17989.62	18093.66	18025.24	18165.20	
			其 中	人工费	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88
			材料费	4166.88	4270.92	4202.50	4290.37	
			机械费	4969.86	4969.86	4969.86	5021.95	
4-103	软较岩	100m ³	基 价	13395.50	13474.22	13424.11	13531.40	
			其 中	人工费	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83
			材料费	3391.04	3469.76	3419.65	3491.43	
			机械费	3387.63	3387.63	3387.63	3423.14	
4-104	软岩	100m ³	基 价	10840.99	10904.90	10865.87	10952.29	
			其 中	人工费	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62
			材料费	2824.86	2888.77	2849.74	2908.31	
			机械费	2657.51	2657.51	2657.51	2685.36	
4-105	极软岩	100m ³	基 价	10950.60	11010.60	10972.88	11051.30	
			其 中	人工费	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61
			材料费	2383.55	2443.55	2405.83	2453.90	
			机械费	2895.44	2895.44	2895.44	2925.79	
4-106	竖井钻爆开挖 断面25m ² 以内 坚硬岩	100m ³	基 价	18214.50	18317.11	18246.83	18384.64	
			其 中	人工费	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55
			材料费	3845.13	3947.74	3877.46	3959.54	
			机械费	5316.82	5316.82	5316.82	5372.55	
4-107	较硬岩	100m ³	基 价	14063.24	14143.06	14090.04	14197.56	
			其 中	人工费	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45
			材料费	3165.89	3245.71	3192.69	3259.77	
			机械费	3857.90	3857.90	3857.90	3898.34	
4-108	较软岩	100m ³	基 价	10494.19	10554.46	10515.64	10597.99	
			其 中	人工费	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23
			材料费	2574.12	2634.39	2595.57	2650.35	
			机械费	2629.84	2629.84	2629.84	2657.41	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
24171.32	24197.03	23406.04	23433.03	23577.83	24702.70	23586.56	23438.05	23603.02	23226.61	23337.44
11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83	11823.83
5873.51	5325.85	5490.69	5453.83	5534.94	5576.60	5543.67	5458.85	5560.13	5566.02	5422.09
6473.98	7047.35	6091.52	6155.37	6219.06	7302.27	6219.06	6155.37	6219.06	5836.76	6091.52
17009.84	16985.22	16460.11	16476.45	16583.99	17359.10	16591.04	16476.59	16600.81	16345.89	16398.58
7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85	7834.85
4761.92	4346.45	4472.90	4445.71	4509.84	4546.57	4516.89	4445.85	4526.66	4532.34	4411.37
4413.07	4803.92	4152.36	4195.89	4239.30	4977.68	4239.30	4195.89	4239.30	3978.70	4152.36
13772.09	13739.20	13331.10	13344.44	13430.54	14042.03	13436.97	13343.23	13446.26	13244.40	13277.49
6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48	6330.48
3979.80	3640.35	3743.30	3722.51	3774.55	3806.88	3780.98	3721.30	3790.27	3792.82	3689.69
3461.81	3768.37	3257.32	3291.45	3325.51	3904.67	3325.51	3291.45	3325.51	3121.10	3257.32
13884.15	13896.91	13436.04	13453.33	13536.96	14192.48	13543.18	13456.45	13552.03	13331.73	13393.54
6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08	6714.08
3398.11	3076.81	3172.84	3152.93	3199.45	3223.85	3205.67	3156.05	3214.52	3216.96	3130.34
3771.96	4106.02	3549.12	3586.32	3623.43	4254.55	3623.43	3586.32	3623.43	3400.69	3549.12
24348.00	24432.50	23525.32	23558.22	23709.65	24963.27	23717.35	23568.62	23738.47	23313.87	23466.75
11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05	11487.05
5582.37	5022.24	5189.67	5150.79	5230.61	5266.41	5238.31	5161.19	5259.43	5264.64	5131.10
7278.58	7923.21	6848.60	6920.38	6991.99	8209.81	6991.99	6920.38	6991.99	6562.18	6848.60
18723.43	18754.56	18106.02	18128.59	18244.58	19160.20	18251.17	18133.77	18265.12	17958.01	18053.21
8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88	8852.88
4588.66	4151.99	4283.28	4253.76	4317.79	4349.65	4324.38	4258.94	4338.33	4343.13	4230.47
5281.89	5749.69	4969.86	5021.95	5073.91	5957.67	5073.91	5021.95	5073.91	4762.00	4969.86
13932.78	13921.12	13490.05	13503.86	13589.80	14220.36	13595.12	13504.84	13603.51	13395.55	13442.48
6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83	6616.83
3715.62	3385.10	3485.59	3463.89	3514.41	3542.57	3519.73	3464.87	3528.12	3532.77	3438.02
3600.33	3919.19	3387.63	3423.14	3458.56	4060.96	3458.56	3423.14	3458.56	3245.95	3387.63
11273.37	11254.36	10918.92	10930.23	10998.83	11496.07	11003.68	10930.08	11011.66	10846.98	10877.62
5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62	5358.62
3090.41	2821.28	2902.79	2886.25	2927.07	2951.79	2931.92	2886.10	2939.90	2941.99	2861.49
2824.34	3074.46	2657.51	2685.36	2713.14	3185.66	2713.14	2685.36	2713.14	2546.37	2657.51
11376.14	11393.76	11015.51	11030.02	11096.70	11629.97	11101.40	11033.34	11109.00	10929.28	10983.07
5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61	5671.61
2627.30	2372.39	2448.46	2432.62	2469.03	2487.43	2473.73	2435.94	2481.33	2483.32	2416.02
3077.23	3349.76	2895.44	2925.79	2956.06	3470.93	2956.06	2925.79	2956.06	2774.35	2895.44
18958.11	19028.20	18322.48	18348.10	18464.79	19437.14	18470.50	18356.52	18487.12	18157.49	18278.77
9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55	9052.55
4254.93	3824.57	3953.11	3923.00	3984.10	4011.01	3989.81	3931.42	4006.43	4010.48	3909.40
5650.63	6151.08	5316.82	5372.55	5428.14	6373.58	5428.14	5372.55	5428.14	5094.46	5316.82
14628.35	14656.65	14151.88	14169.46	14258.71	14968.64	14263.57	14173.82	14274.63	14036.21	14112.58
7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45	7039.45
3488.78	3153.96	3254.53	3231.67	3280.59	3304.50	3285.45	3236.03	3296.51	3300.20	3215.23
4100.12	4463.24	3857.90	3898.34	3938.67	4624.69	3938.67	3898.34	3938.67	3696.56	3857.90
10907.39	10901.95	10566.15	10576.88	10642.93	11131.75	10646.82	10577.93	10653.55	10492.11	10530.72
5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23	5290.23
2822.20	2569.22	2646.08	2629.24	2667.80	2688.97	2671.69	2630.29	2678.42	2682.02	2610.65
2794.96	3042.50	2629.84	2657.41	2684.90	3152.55	2684.90	2657.41	2684.90	2519.86	2629.84

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-109	竖井钻爆开挖 断面25m ² 以内 软岩	100m ³	基 价	8502.11	8550.98	8520.74	8586.97	
			其 中	人工费	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08
				材料费	2138.96	2187.83	2157.59	2202.20
				机械费	2063.07	2063.07	2063.07	2084.69
4-110	极软岩	100m ³	基 价	8591.23	8637.13	8607.90	8667.98	
			其 中	人工费	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13
				材料费	1800.23	1846.13	1816.90	1853.42
				机械费	2247.87	2247.87	2247.87	2271.43
4-111	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深1m以内 坚硬岩	100m ³	基 价	23659.83	23774.21	23708.85	23877.20	
			其 中	人工费	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92
				材料费	5072.95	5187.33	5121.97	5222.66
				机械费	6455.96	6455.96	6455.96	6523.62
4-112	较硬岩	100m ³	基 价	17916.48	18003.38	17955.77	18083.62	
			其 中	人工费	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14
				材料费	4169.24	4256.14	4208.53	4291.90
				机械费	4244.10	4244.10	4244.10	4288.58
4-113	较软岩	100m ³	基 价	14265.61	14333.56	14297.47	14397.52	
			其 中	人工费	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59
				材料费	3437.07	3505.02	3468.93	3538.09
				机械费	2946.95	2946.95	2946.95	2977.84
4-114	软岩	100m ³	基 价	12154.58	12211.20	12182.26	12265.30	
			其 中	人工费	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99
				材料费	2967.86	3024.48	2995.54	3055.04
				机械费	2246.73	2246.73	2246.73	2270.27
4-115	极软岩	100m ³	基 价	11550.07	11600.33	11574.07	11647.76	
			其 中	人工费	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92
				材料费	2555.65	2605.91	2579.65	2630.78
				机械费	2152.50	2152.50	2152.50	2175.06
4-116	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深2m以内 坚硬岩	100m ³	基 价	22008.16	22093.80	22040.67	22170.43	
			其 中	人工费	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18
				材料费	3563.22	3648.86	3595.73	3669.67
				机械费	5325.76	5325.76	5325.76	5381.58
4-117	较硬岩	100m ³	基 价	17319.88	17384.13	17345.54	17443.22	
			其 中	人工费	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77
				材料费	2908.85	2973.10	2934.51	2995.50
				机械费	3501.26	3501.26	3501.26	3537.95
4-118	较软岩	100m ³	基 价	14372.98	14423.17	14393.87	14470.33	
			其 中	人工费	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96
				材料费	2416.84	2467.03	2437.73	2488.71
				机械费	2431.18	2431.18	2431.18	2456.66
4-119	软岩	100m ³	基 价	12618.33	12659.62	12636.26	12699.09	
			其 中	人工费	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74
				材料费	2062.24	2103.53	2080.17	2123.58
				机械费	1853.35	1853.35	1853.35	1872.77
4-120	极软岩	100m ³	基 价	12177.26	12214.09	12192.88	12248.83	
			其 中	人工费	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05
				材料费	1779.33	1816.16	1794.95	1832.29
				机械费	1775.88	1775.88	1775.88	1794.49

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
8834.20	8822.81	8561.33	8570.11	8622.75	9008.11	8626.29	8570.25	8632.68	8504.82	8530.67
4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08	4300.08
2341.53	2135.97	2198.18	2185.34	2216.41	2234.94	2219.95	2185.48	2226.34	2227.94	2167.52
2192.59	2386.76	2063.07	2084.69	2106.26	2473.09	2106.26	2084.69	2106.26	1976.80	2063.07
8918.26	8935.14	8640.45	8651.71	8702.89	9116.28	8706.34	8654.52	8712.41	8572.86	8616.64
4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13	4543.13
1986.12	1791.42	1849.45	1837.15	1864.82	1878.49	1868.27	1839.96	1874.34	1875.87	1825.64
2389.01	2600.59	2247.87	2271.43	2294.94	2694.66	2294.94	2271.43	2294.94	2153.86	2247.87
24529.65	24673.38	23801.25	23839.30	23976.82	25169.16	23986.47	23837.97	24014.82	23599.34	23734.51
12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92	12130.92
5537.47	5073.59	5214.37	5184.76	5254.79	5299.22	5264.44	5183.43	5292.79	5282.44	5147.63
6861.26	7468.87	6455.96	6523.62	6591.11	7739.02	6591.11	6523.62	6591.11	6185.98	6455.96
18542.88	18590.55	18032.95	18055.31	18155.89	18949.25	18163.67	18050.22	18180.51	17908.97	17973.07
9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14	9503.14
4529.20	4177.42	4285.71	4263.59	4319.80	4358.53	4327.58	4258.50	4344.42	4339.21	4225.83
4510.54	4909.99	4244.10	4288.58	4332.95	5087.58	4332.95	4288.58	4332.95	4066.62	4244.10
14736.12	14738.42	14361.65	14375.54	14452.03	15009.15	14458.38	14369.30	14468.93	14281.43	14309.26
7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59	7881.59
3722.57	3447.51	3533.11	3516.11	3561.79	3594.92	3568.14	3509.87	3578.69	3576.12	3480.72
3131.96	3409.32	2946.95	2977.84	3008.65	3532.64	3008.65	2977.84	3008.65	2823.72	2946.95
12535.74	12518.13	12237.25	12247.20	12309.27	12738.35	12314.84	12240.63	12323.71	12180.07	12190.32
6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99	6939.99
3207.98	2978.93	3050.53	3036.94	3075.52	3105.15	3081.09	3030.37	3089.96	3087.30	3003.60
2387.77	2599.21	2246.73	2270.27	2293.76	2693.21	2293.76	2270.27	2293.76	2152.78	2246.73
11896.92	11894.95	11620.98	11631.31	11687.75	12095.30	11692.66	11626.60	11700.20	11563.23	11580.70
6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92	6841.92
2767.36	2562.81	2626.56	2614.33	2648.26	2673.09	2653.17	2609.62	2660.71	2658.82	2586.28
2287.64	2490.22	2152.50	2175.06	2197.57	2580.29	2197.57	2175.06	2197.57	2062.49	2152.50
22685.94	22836.78	22107.51	22140.50	22247.27	23223.99	22253.12	22143.06	22278.52	21936.40	22062.26
13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18	13119.18
3906.65	3556.24	3662.57	3639.74	3690.83	3720.60	3696.68	3642.30	3722.08	3714.17	3617.32
5660.11	6161.36	5325.76	5381.58	5437.26	6384.21	5437.26	5381.58	5437.26	5103.05	5325.76
17802.71	17869.50	17401.18	17420.98	17498.29	18146.91	17502.90	17419.90	17518.51	17295.00	17360.05
10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77	10909.77
3171.87	2909.13	2990.15	2973.26	3013.96	3040.03	3018.57	2972.18	3034.18	3030.39	2949.02
3721.07	4050.60	3501.26	3537.95	3574.56	4197.11	3574.56	3537.95	3574.56	3354.84	3501.26
14734.40	14757.84	14440.49	14453.04	14511.68	14966.68	14515.47	14450.38	14525.55	14371.30	14403.71
9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96	9524.96
2625.63	2420.25	2484.35	2471.42	2504.64	2527.36	2508.43	2468.76	2518.51	2516.83	2447.57
2583.81	2812.63	2431.18	2456.66	2482.08	2914.36	2482.08	2456.66	2482.08	2329.51	2431.18
12908.11	12913.44	12675.71	12684.93	12732.02	13081.76	12735.32	12681.81	12743.90	12625.75	12642.88
8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74	8702.74
2235.67	2066.57	2119.62	2109.42	2137.13	2157.33	2140.43	2106.30	2149.01	2147.17	2086.79
1969.70	2144.13	1853.35	1872.77	1892.15	2221.69	1892.15	1872.77	1892.15	1775.84	1853.35
12442.40	12457.62	12226.48	12235.93	12278.95	12611.59	12281.91	12233.98	12289.18	12176.50	12198.22
8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05	8622.05
1932.98	1781.06	1828.55	1819.39	1843.84	1860.72	1846.80	1817.44	1854.07	1852.83	1800.29
1887.37	2054.51	1775.88	1794.49	1813.06	2128.82	1813.06	1794.49	1813.06	1701.62	1775.88

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-121	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 35m³以内 坚硬岩	100m³	基 价	21657.77	21673.28	21666.27	21670.66	
			其 中	人工费	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77
				材料费	90.54	106.05	91.46	93.15
				机械费	10744.46	10744.46	10752.04	10754.74
4-122	较硬岩	100m³	基 价	16666.25	16677.85	16672.85	16676.36	
			其 中	人工费	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30
				材料费	76.11	87.71	76.87	78.31
				机械费	8264.84	8264.84	8270.68	8272.75
4-123	较软岩	100m³	基 价	12459.92	12468.47	12464.90	12467.69	
			其 中	人工费	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89
				材料费	64.86	73.41	65.50	66.75
				机械费	6151.17	6151.17	6155.51	6157.05
4-124	软岩	100m³	基 价	9974.27	9981.21	9978.31	9980.69	
			其 中	人工费	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11
				材料费	58.91	65.85	59.48	60.63
				机械费	4920.25	4920.25	4923.72	4924.95
4-125	极软岩	100m³	基 价	7986.45	7992.10	7989.74	7991.79	
			其 中	人工费	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02
				材料费	54.15	59.80	54.67	55.74
				机械费	3936.28	3936.28	3939.05	3940.03
4-126	岩石破碎机开挖 65m³以内 坚硬岩	100m³	基 价	16936.98	16949.27	16943.84	16947.49	
			其 中	人工费	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98
				材料费	78.62	90.91	79.41	80.90
				机械费	8534.38	8534.38	8540.45	8542.61
4-127	较硬岩	100m³	基 价	13035.47	13044.69	13040.80	13043.75	
			其 中	人工费	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13
				材料费	67.32	76.54	67.98	69.28
				机械费	6565.02	6565.02	6569.69	6571.34
4-128	较软岩	100m³	基 价	9191.14	9197.97	9195.18	9197.55	
			其 中	人工费	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09
				材料费	58.49	65.32	59.06	60.20
				机械费	4884.56	4884.56	4888.03	4889.26
4-129	软岩	100m³	基 价	7803.31	7808.87	7806.59	7808.64	
			其 中	人工费	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78
				材料费	53.82	59.38	54.33	55.40
				机械费	3907.71	3907.71	3910.48	3911.46
4-130	极软岩	100m³	基 价	5510.09	5514.64	5512.79	5514.57	
			其 中	人工费	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31
				材料费	50.08	54.63	50.55	51.55
				机械费	3126.70	3126.70	3128.93	3129.71
4-131	岩石破碎机开挖 100m³以内 坚硬岩	100m³	基 价	11406.37	11414.88	11411.32	11414.10	
			其 中	人工费	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84
				材料费	64.70	73.21	65.33	66.58
				机械费	5970.83	5970.83	5975.15	5976.68
4-132	较硬岩	100m³	基 价	8934.38	8940.96	8938.40	8940.75	
			其 中	人工费	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41
				材料费	57.55	64.13	58.11	59.24
				机械费	4745.42	4745.42	4748.88	4750.10

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
21825.88	21798.64	21660.89	21663.51	21685.52	21847.56	21693.85	21689.46	21713.33	21663.22	21666.33
10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77	10822.77
143.14	61.09	93.66	86.00	93.34	87.58	94.08	93.74	93.83	100.05	99.10
10859.97	10914.78	10744.46	10754.74	10769.41	10937.21	10777.00	10772.95	10796.73	10740.40	10744.46
16794.75	16772.40	16668.96	16670.97	16687.85	16812.79	16694.30	16690.72	16709.23	16671.06	16672.69
8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30	8325.30
115.75	51.23	78.82	72.92	78.50	74.37	79.12	78.66	78.87	84.03	82.55
8353.70	8395.87	8264.84	8272.75	8284.05	8413.12	8289.88	8286.76	8305.06	8261.73	8264.84
12555.48	12535.94	12462.32	12463.66	12476.27	12569.29	12481.12	12478.25	12492.15	12464.30	12464.71
6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89	6243.89
94.40	43.54	67.26	62.72	66.94	64.08	67.46	66.90	67.21	71.55	69.65
6217.19	6248.51	6151.17	6157.05	6165.44	6261.32	6169.77	6167.46	6181.05	6148.86	6151.17
10051.28	10032.69	9976.50	9977.38	9987.59	10062.12	9991.54	9989.07	10000.31	9978.45	9978.19
4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11	4995.11
83.12	39.47	61.14	57.32	60.82	58.64	61.30	60.69	61.05	64.94	62.83
4973.05	4998.11	4920.25	4924.95	4931.66	5008.37	4935.13	4933.27	4944.15	4918.40	4920.25
8048.62	8030.80	7988.55	7989.06	7997.35	8057.06	8000.56	7998.42	8007.52	7990.47	7989.67
3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02	3996.02
74.08	36.22	56.25	53.01	55.93	54.28	56.36	55.71	56.11	59.66	57.37
3978.52	3998.56	3936.28	3940.03	3945.40	4006.76	3948.18	3946.69	3955.39	3934.79	3936.28
17071.32	17047.57	16939.77	16941.78	16959.41	17089.23	16966.12	16962.45	16981.66	16941.95	16943.79
8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98	8323.98
120.53	52.95	81.41	75.19	81.09	76.67	81.73	81.29	81.48	86.82	85.43
8626.81	8670.64	8534.38	8542.61	8554.34	8688.58	8560.41	8557.18	8576.20	8531.15	8534.38
13138.31	13118.19	13037.94	13039.41	13052.97	13153.10	13058.18	13055.15	13070.08	13039.93	13040.62
6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13	6403.13
99.07	45.22	69.79	64.94	69.47	66.33	70.01	69.47	69.76	74.27	72.47
6636.11	6669.84	6565.02	6571.34	6580.37	6683.64	6585.04	6582.55	6597.19	6562.53	6565.02
9267.77	9249.70	9193.36	9194.30	9204.45	9279.02	9208.39	9205.92	9217.16	9195.28	9195.00
4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09	4248.09
82.32	39.19	60.71	56.95	60.39	58.25	60.86	60.25	60.61	64.48	62.35
4937.36	4962.42	4884.56	4889.26	4895.97	4972.68	4899.44	4897.58	4908.46	4882.71	4884.56
7865.18	7847.76	7805.40	7805.95	7814.20	7873.94	7817.40	7815.26	7824.36	7807.29	7806.47
3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78	3841.78
73.45	35.99	55.91	52.71	55.59	53.97	56.01	55.36	55.76	59.29	56.98
3949.95	3969.99	3907.71	3911.46	3916.83	3978.19	3919.61	3918.12	3926.82	3906.22	3907.71
5560.16	5543.29	5512.07	5512.34	5519.06	5566.96	5521.68	5519.81	5527.20	5513.96	5512.71
2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31	2333.31
66.35	33.44	52.06	49.32	51.74	50.55	52.14	51.46	51.89	55.14	52.70
3160.50	3176.54	3126.70	3129.71	3134.01	3183.10	3136.23	3135.04	3142.00	3125.51	3126.70
11501.55	11482.06	11408.76	11410.09	11422.64	11515.33	11427.49	11424.62	11438.47	11410.75	11411.13
5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84	5370.84
94.10	43.43	67.09	62.57	66.77	63.93	67.29	66.73	67.04	71.37	69.46
6036.61	6067.79	5970.83	5976.68	5985.03	6080.56	5989.36	5987.05	6000.59	5968.54	5970.83
9009.96	8992.95	8936.58	8937.60	8947.63	9022.00	8951.54	8949.08	8960.28	8938.41	8938.10
4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41	4131.41
80.53	38.55	59.75	56.09	59.43	57.39	59.89	59.27	59.64	63.43	61.27
4798.02	4822.99	4745.42	4750.10	4756.79	4833.20	4760.24	4758.40	4769.23	4743.57	4745.42

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-133	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 100m³以内 较软岩	100m³	基价	6909.20	6914.32	6912.46	6914.47	
			其中	人工费	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53
				材料费	52.17	57.29	52.66	53.70
				机械费	3758.50	3758.50	3761.27	3762.24
4-134	软岩	100m³	基价	5534.17	5538.36	5536.84	5538.61	
			其中	人工费	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86
				材料费	48.76	52.95	49.22	50.20
				机械费	3006.55	3006.55	3008.76	3009.55
4-135	极软岩	100m³	基价	4434.64	4438.09	4436.84	4438.39	
			其中	人工费	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17
				材料费	46.03	49.48	46.46	47.39
				机械费	2405.44	2405.44	2407.21	2407.83
4-136	平洞非爆开挖 静力破碎开挖 坚硬岩	100m³	基价	36493.00	36570.16	36552.94	36693.36	
			其中	人工费	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35
				材料费	2206.63	2283.79	2266.57	2278.02
				机械费	12255.02	12255.02	12255.02	12383.99
4-137	较硬岩	100m³	基价	32066.90	32136.73	32120.51	32233.97	
			其中	人工费	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39
				材料费	1929.95	1999.78	1983.56	1992.63
				机械费	9896.56	9896.56	9896.56	10000.95
4-138	较软岩	100m³	基价	21791.98	21852.95	21837.97	21914.69	
			其中	人工费	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13
				材料费	1601.43	1662.40	1647.42	1653.74
				机械费	6668.42	6668.42	6668.42	6738.82
4-139	软岩	100m³	基价	18478.69	18527.43	18511.07	18576.83	
			其中	人工费	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18
				材料费	1164.45	1213.19	1196.83	1202.24
				机械费	5717.06	5717.06	5717.06	5777.41
4-140	极软岩	100m³	基价	15667.56	15706.45	15689.55	15745.92	
			其中	人工费	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32
				材料费	828.32	867.21	850.31	854.94
				机械费	4900.92	4900.92	4900.92	4952.66
4-141	平洞非爆开挖 悬臂式掘进机开挖 65m³以内 较硬岩	100m³	基价	18208.30	18248.25	18215.72	18212.46	
			其中	人工费	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11
				材料费	2133.26	2173.21	2134.92	2137.42
				机械费	14246.93	14246.93	14252.69	14246.93
4-142	较软岩	100m³	基价	13720.61	13746.07	13726.32	13723.26	
			其中	人工费	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53
				材料费	1033.04	1058.50	1034.10	1035.69
				机械费	11516.04	11516.04	11520.69	11516.04
4-143	较硬岩	100m³	基价	23458.47	23526.42	23468.36	23465.55	
			其中	人工费	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61
				材料费	3131.89	3199.84	3134.72	3138.97
				机械费	17457.97	17457.97	17465.03	17457.97
4-144	较软岩	100m³	基价	17198.74	17234.30	17205.81	17202.44	
			其中	人工费	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63
				材料费	1682.87	1718.43	1684.36	1686.57
				机械费	13807.24	13807.24	13812.82	13807.24

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6969.43	6953.95	6911.24	6911.98	6920.01	6979.72	6923.20	6921.05	6930.14	6913.02	6912.13
3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53	3098.53
70.32	34.87	54.21	51.21	53.89	52.47	54.31	53.64	54.06	57.46	55.10
3800.58	3820.55	3758.50	3762.24	3767.59	3828.72	3770.36	3768.88	3777.55	3757.03	3758.50
5582.93	5567.59	5536.12	5536.53	5543.07	5590.94	5545.67	5543.79	5551.17	5537.90	5536.60
2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86	2478.86
63.85	32.54	50.71	48.12	50.39	49.35	50.77	50.08	50.52	53.68	51.19
3040.22	3056.19	3006.55	3009.55	3013.82	3062.73	3016.04	3014.85	3021.79	3005.36	3006.55
4474.21	4458.99	4436.51	4436.65	4442.00	4480.40	4444.13	4442.48	4448.48	4438.31	4436.67
1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17	1983.17
58.67	30.67	47.90	45.65	47.58	46.85	47.94	47.23	47.69	50.65	48.06
2432.37	2445.15	2405.44	2407.83	2411.25	2450.38	2413.02	2412.08	2417.62	2404.49	2405.44
37512.11	38404.61	36562.89	36670.09	36819.95	39026.88	36823.66	36665.94	36876.53	36070.06	36548.37
22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35	22031.35
2452.15	2184.40	2276.52	2254.75	2275.71	2290.97	2279.42	2250.60	2332.29	2299.34	2262.00
13028.61	14188.86	12255.02	12383.99	12512.89	14704.56	12512.89	12383.99	12512.89	11739.37	12255.02
32915.08	33610.19	32128.34	32213.01	32336.55	34122.45	32339.57	32209.75	32379.48	31730.64	32116.80
20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39	20240.39
2152.10	1908.32	1991.39	1971.67	1990.90	2003.25	1993.92	1968.41	2033.83	2010.94	1979.85
10522.59	11461.48	9896.56	10000.95	10105.26	11878.81	10105.26	10000.95	10105.26	9479.31	9896.56
22408.16	22826.55	21843.37	21896.51	21983.96	23189.01	21986.20	21894.28	22011.17	21577.68	21835.28
13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13	13522.13
1795.42	1580.63	1652.82	1635.56	1652.66	1661.64	1654.90	1633.33	1679.87	1668.52	1644.73
7090.61	7723.79	6668.42	6738.82	6809.17	8005.24	6809.17	6738.82	6809.17	6387.03	6668.42
18996.37	19362.15	18515.69	18561.24	18636.22	19665.82	18638.14	18562.86	18659.54	18287.90	18512.29
11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18	11597.18
1320.17	1143.10	1201.45	1186.65	1201.31	1205.48	1203.23	1188.27	1224.63	1214.91	1198.05
6079.02	6621.87	5717.06	5777.41	5837.73	6863.16	5837.73	5777.41	5837.73	5475.81	5717.06
16102.70	16422.01	15693.51	15732.57	15796.83	16676.58	15798.48	15736.84	15816.83	15498.24	15693.48
9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32	9938.32
953.17	807.13	854.27	841.59	854.15	854.85	855.80	845.86	874.15	865.81	854.24
5211.21	5676.56	4900.92	4952.66	5004.36	5883.41	5004.36	4952.66	5004.36	4694.11	4900.92
18382.15	18175.51	18212.46	18194.57	18215.90	18195.81	18222.91	18228.78	18237.91	18252.19	18229.94
1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11	1828.11
2265.60	2086.65	2137.42	2119.53	2137.42	2120.77	2138.67	2139.92	2138.67	2149.49	2154.90
14288.44	14260.75	14246.93	14246.93	14250.37	14246.93	14256.13	14260.75	14271.13	14274.59	14246.93
13838.52	13702.05	13723.26	13711.84	13726.04	13712.64	13731.49	13736.02	13743.61	13753.31	13734.40
1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53	1171.53
1117.40	1003.31	1035.69	1024.27	1035.69	1025.07	1036.48	1037.28	1036.48	1043.38	1046.83
11549.59	11527.21	11516.04	11516.04	11518.82	11516.04	11523.48	11527.21	11535.60	11538.40	11516.04
23734.43	23396.11	23465.55	23435.10	23469.77	23437.23	23478.95	23486.72	23497.32	23519.97	23495.27
2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61	2868.61
3356.99	3052.60	3138.97	3108.52	3138.97	3110.65	3141.09	3143.21	3141.09	3159.49	3168.69
17508.83	17474.90	17457.97	17457.97	17462.19	17457.97	17469.25	17474.90	17487.62	17491.87	17457.97
17356.78	17170.63	17202.44	17186.52	17205.78	17187.63	17212.47	17218.05	17227.00	17240.00	17218.01
1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63	1708.63
1800.68	1641.37	1686.57	1670.65	1686.57	1671.76	1687.68	1688.79	1687.68	1697.32	1702.14
13847.47	13820.63	13807.24	13807.24	13810.58	13807.24	13816.16	13820.63	13830.69	13834.05	13807.24

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-145	斜井非爆开挖 岩石破碎机开挖 坚硬岩	100 m ³	基 价	20667.78	20682.57	20676.38	20680.75	
			其 中	人工费	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76
			材料费	87.82	102.61	88.72	90.36	
			机械费	10638.20	10638.20	10645.90	10648.63	
4-146	较硬岩	100 m ³	基 价	15904.62	15915.71	15911.28	15914.79	
			其 中	人工费	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40
			材料费	74.21	85.30	74.95	76.36	
			机械费	8183.01	8183.01	8188.93	8191.03	
4-147	较软岩	100 m ³	基 价	11583.48	11591.41	11588.22	11590.92	
			其 中	人工费	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49
			材料费	62.54	70.47	63.15	64.37	
			机械费	5785.45	5785.45	5789.58	5791.06	
4-148	软岩	100 m ³	基 价	9273.64	9280.08	9277.50	9279.79	
			其 中	人工费	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47
			材料费	57.06	63.50	57.61	58.73	
			机械费	4628.11	4628.11	4631.42	4632.59	
4-149	极软岩	100 m ³	基 价	7425.76	7431.01	7428.91	7430.89	
			其 中	人工费	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81
			材料费	52.67	57.92	53.17	54.22	
			机械费	3702.28	3702.28	3704.93	3705.86	
4-150	竖井非爆开挖 人机配合开挖 坚硬岩	100 m ³	基 价	30060.77	30090.08	30061.99	30065.53	
			其 中	人工费	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82
			材料费	1899.48	1928.79	1900.70	1902.53	
			机械费	731.47	731.47	731.47	733.18	
4-151	较硬岩	100 m ³	基 价	22257.42	22284.07	22258.53	22261.57	
			其 中	人工费	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68
			材料费	1526.97	1553.62	1528.08	1529.75	
			机械费	584.77	584.77	584.77	586.14	
4-152	较软岩	100 m ³	基 价	16432.15	16452.19	16432.98	16435.19	
			其 中	人工费	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78
			材料费	1078.83	1098.87	1079.66	1080.91	
			机械费	410.54	410.54	410.54	411.50	
4-153	软岩	100 m ³	基 价	13145.17	13161.21	13145.84	13147.61	
			其 中	人工费	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21
			材料费	862.54	878.58	863.21	864.21	
			机械费	328.42	328.42	328.42	329.19	
4-154	极软岩	100 m ³	基 价	10516.98	10529.81	10517.52	10518.93	
			其 中	人工费	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41
			材料费	690.81	703.64	691.35	692.15	
			机械费	262.76	262.76	262.76	263.37	
4-155	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 坚硬岩	100 m ³	基 价	14533.34	14541.17	14535.12	14541.66	
			其 中	人工费	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13
			材料费	433.93	441.76	434.25	434.74	
			机械费	5092.28	5092.28	5093.74	5099.79	
4-156	较硬岩	100 m ³	基 价	9466.28	9473.13	9468.03	9472.64	
			其 中	人工费	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22
			材料费	336.07	342.92	336.36	336.78	
			机械费	3977.99	3977.99	3979.45	3983.64	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
20835.14	20811.95	20670.83	20673.93	20695.82	20860.56	20704.23	20699.77	20724.00	20672.90	20675.95
9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76	9941.76
138.00	59.24	90.87	83.54	90.55	85.10	91.27	90.91	91.02	97.04	95.99
10755.38	10810.95	10638.20	10648.63	10663.51	10833.70	10671.20	10667.10	10691.22	10634.10	10638.20
16032.69	16013.22	15907.28	15909.62	15926.43	16053.43	15932.95	15929.32	15948.10	15909.19	15910.78
7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40	7647.40
112.15	49.93	76.87	71.19	76.55	72.64	77.15	76.68	76.90	81.93	80.37
8273.14	8315.89	8183.01	8191.03	8202.48	8333.39	8208.40	8205.24	8223.80	8179.86	8183.01
11673.90	11655.71	11585.82	11587.17	11599.10	11687.93	11603.73	11600.95	11614.24	11587.72	11587.93
5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49	5735.49
90.01	41.96	64.88	60.62	64.56	61.96	65.06	64.48	64.81	68.98	66.99
5848.40	5878.26	5785.45	5791.06	5799.05	5890.48	5803.18	5800.98	5813.94	5783.25	5785.45
9346.54	9329.04	9275.82	9276.71	9286.38	9357.55	9290.15	9287.75	9298.50	9277.71	9277.28
4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47	4588.47
79.60	38.21	59.24	55.65	58.92	56.94	59.38	58.75	59.13	62.89	60.70
4678.47	4702.36	4628.11	4632.59	4638.99	4712.14	4642.30	4640.53	4650.90	4626.35	4628.11
7484.63	7467.69	7427.82	7428.34	7436.20	7493.22	7439.27	7437.18	7445.90	7429.68	7428.76
3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81	3670.81
71.27	35.21	54.73	51.67	54.41	52.92	54.83	54.16	54.58	58.01	55.67
3742.55	3761.67	3702.28	3705.86	3710.98	3769.49	3713.63	3712.21	3720.51	3700.86	3702.28
30168.25	30052.80	30063.82	30052.40	30067.24	30084.82	30068.16	30067.36	30068.16	30065.69	30076.64
27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82	27429.82
1996.56	1865.28	1902.53	1889.40	1902.53	1890.32	1903.45	1904.36	1903.45	1911.38	1915.35
741.87	757.70	731.47	733.18	734.89	764.68	734.89	733.18	734.89	724.49	731.47
22354.01	22247.30	22260.20	22249.63	22262.93	22275.65	22263.76	22263.24	22263.76	22262.67	22271.86
20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68	20145.68
1615.25	1495.88	1529.75	1517.81	1529.75	1518.65	1530.58	1531.42	1530.58	1537.80	1541.41
593.08	605.74	584.77	586.14	587.50	611.32	587.50	586.14	587.50	579.19	584.77
16504.39	16423.48	16434.23	16426.21	16436.15	16444.52	16436.78	16436.45	16436.78	16436.37	16443.00
14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78	14942.78
1145.23	1055.44	1080.91	1071.93	1080.91	1072.56	1081.54	1082.17	1081.54	1086.97	1089.68
416.38	425.26	410.54	411.50	412.46	429.18	412.46	411.50	412.46	406.62	410.54
13202.96	13138.24	13146.84	13140.43	13148.38	13155.07	13148.88	13148.61	13148.88	13148.55	13153.86
11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21	11954.21
915.66	843.83	864.21	857.03	864.21	857.53	864.71	865.21	864.71	869.05	871.23
333.09	340.20	328.42	329.19	329.96	343.33	329.96	329.19	329.96	325.29	328.42
10563.21	10511.43	10518.32	10513.18	10519.54	10524.90	10519.94	10519.73	10519.94	10519.68	10523.93
9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41	9563.41
733.31	675.84	692.15	686.40	692.15	686.80	692.55	692.95	692.55	696.02	697.76
266.49	272.18	262.76	263.37	263.98	274.69	263.98	263.37	263.98	260.25	262.76
14614.39	14639.12	14534.15	14538.16	14549.93	14672.07	14551.64	14545.66	14555.45	14513.90	14537.58
9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13	9007.13
459.88	424.79	434.74	431.24	434.74	431.48	434.99	435.23	434.99	437.11	438.17
5147.38	5207.20	5092.28	5099.79	5108.06	5233.46	5109.52	5103.30	5113.33	5069.66	5092.28
9533.01	9545.53	9466.99	9469.57	9479.08	9570.24	9480.76	9476.58	9484.57	9453.81	9469.99
5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22	5152.22
358.77	328.07	336.78	333.71	336.78	333.93	337.00	337.21	337.00	338.85	339.78
4022.02	4065.24	3977.99	3983.64	3990.08	4084.09	3991.54	3987.15	3995.35	3962.74	3977.99

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-157	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 较软岩	100m³	基价	6195.23	6201.10	6196.93	6199.98	
			其中	人工费	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84
				材料费	270.75	276.62	270.99	271.36
			机械费	3075.64	3075.64	3077.10	3079.78	
4-158	软岩	100m³	基价	5377.40	5383.27	5379.10	5381.32	
			其中	人工费	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89
				材料费	270.75	276.62	270.99	271.36
			机械费	2583.76	2583.76	2585.22	2587.07	
4-159	极软岩	100m³	基价	4700.30	4706.17	4702.00	4703.56	
			其中	人工费	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50
				材料费	270.75	276.62	270.99	271.36
			机械费	2190.05	2190.05	2191.51	2192.70	
4-160	平洞出渣 人装双轮车运输 运距60m内	100m³	基价	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	
			其中	人工费	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-161	每增运20m	100m³	基价	472.81	472.81	472.81	472.81	
			其中	人工费	472.81	472.81	472.81	472.81
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-162	人力、机械装渣,轻轨斗车运输 人力装 运距100m内	100m³	基价	4880.39	4883.67	4882.43	4887.42	
			其中	人工费	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74
				材料费	243.37	246.65	245.41	250.40
			机械费	85.28	85.28	85.28	85.28	
4-163	机装 运距100m内	100m³	基价	4759.57	4762.85	4761.61	4771.45	
			其中	人工费	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60
				材料费	243.37	246.65	245.41	250.40
			机械费	1467.60	1467.60	1467.60	1472.45	
4-164	人力、机械装渣,轻轨斗车运输 每增运50m	100m³	基价	471.89	471.89	471.89	471.89	
			其中	人工费	455.92	455.92	455.92	455.92
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	15.97	15.97	15.97	15.97	
4-165	平洞石渣 经斜井运输 运距25m内	100m³	基价	1843.57	1843.57	1843.57	1844.76	
			其中	人工费	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	579.13	579.13	579.13	580.32	
4-166	每增运25m	100m³	基价	500.30	500.30	500.30	500.46	
			其中	人工费	421.56	421.56	421.56	421.56
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	78.74	78.74	78.74	78.90	
4-167	平洞石渣 经竖井运输 运距25m内	100m³	基价	1744.94	1744.94	1744.94	1746.13	
			其中	人工费	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08
				材料费	39.58	39.58	39.58	39.58
			机械费	567.28	567.28	567.28	568.47	
4-168	每增运25m	100m³	基价	414.19	414.19	414.19	414.34	
			其中	人工费	341.37	341.37	341.37	341.37
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	72.82	72.82	72.82	72.97	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6249.79	6253.31	6195.84	6197.35	6204.93	6271.22	6206.57	6203.86	6210.38	6188.30	6198.41
2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84	2848.84
290.21	263.89	271.36	268.73	271.36	268.91	271.54	271.73	271.54	273.14	273.93
3110.74	3140.58	3075.64	3079.78	3084.73	3153.47	3086.19	3083.29	3090.00	3066.32	3075.64
5427.05	5423.19	5378.01	5378.69	5385.46	5437.82	5387.10	5385.20	5390.91	5373.74	5380.58
2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89	2522.89
290.21	263.89	271.36	268.73	271.36	268.91	271.54	271.73	271.54	273.14	273.93
2613.95	2636.41	2583.76	2587.07	2591.21	2646.02	2592.67	2590.58	2596.48	2577.71	2583.76
4746.02	4736.26	4700.91	4700.93	4707.05	4748.27	4708.69	4707.44	4712.50	4699.26	4703.48
2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50	2239.50
290.21	263.89	271.36	268.73	271.36	268.91	271.54	271.73	271.54	273.14	273.93
2216.31	2232.87	2190.05	2192.70	2196.19	2239.86	2197.65	2196.21	2201.46	2186.62	2190.05
5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86
5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86	5927.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81
472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81	472.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4899.29	4801.02	4890.81	4884.60	4888.66	4891.99	4890.52	4885.08	4888.82	4903.18	4883.20
4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74	4551.74
262.27	164.00	253.79	247.58	251.64	254.97	253.50	248.06	251.80	266.16	246.18
85.28	85.28	85.28	85.28	85.28	85.28	85.28	85.28	85.28	85.28	85.28
4807.64	4753.13	4769.99	4768.63	4777.57	4863.54	4779.43	4769.11	4777.73	4762.92	4762.38
3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60	3048.60
262.27	164.00	253.79	247.58	251.64	254.97	253.50	248.06	251.80	266.16	246.18
1496.77	1540.53	1467.60	1472.45	1477.33	1559.97	1477.33	1472.45	1477.33	1448.16	1467.60
471.89	471.89	471.89	471.89	471.89	471.89	471.89	471.89	471.89	471.89	471.89
455.92	455.92	455.92	455.92	455.92	455.92	455.92	455.92	455.92	455.92	455.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97
1850.82	1861.67	1843.57	1844.76	1845.99	1866.50	1845.99	1844.76	1845.99	1838.74	1843.57
1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44	1264.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586.38	597.23	579.13	580.32	581.55	602.06	581.55	580.32	581.55	574.30	579.13
501.30	502.81	500.30	500.46	500.63	503.48	500.63	500.46	500.63	499.63	500.30
421.56	421.56	421.56	421.56	421.56	421.56	421.56	421.56	421.56	421.56	421.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79.74	81.25	78.74	78.90	79.07	81.92	79.07	78.90	79.07	78.07	78.74
1752.19	1763.04	1744.94	1746.13	1747.36	1767.87	1747.36	1746.13	1747.36	1740.11	1744.94
1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08	1138.08
39.58	39.58	39.58	39.58	39.58	39.58	39.58	39.58	39.58	39.58	39.58
574.53	585.38	567.28	568.47	569.70	590.21	569.70	568.47	569.70	562.45	567.28
415.12	416.51	414.19	414.34	414.50	417.13	414.50	414.34	414.50	413.57	414.19
341.37	341.37	341.37	341.37	341.37	341.37	341.37	341.37	341.37	341.37	341.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.75	75.14	72.82	72.97	73.13	75.76	73.13	72.97	73.13	72.20	72.82

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-169	平洞出渣 机装、电瓶车运输 运距500m内	100m ³	基 价	4708.21	4711.49	4710.25	4722.17	
			其 中	人工费	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88
				材料费	243.37	246.65	245.41	250.40
			机械费	2545.96	2545.96	2545.96	2552.89	
4-170	每增运200m	100m ³	基 价	457.99	457.99	457.99	457.99	
			其 中	人工费	305.29	305.29	305.29	305.29
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	152.70	152.70	152.70	152.70	
4-171	机械装、自卸汽车运输 运距1000m内	100m ³	基 价	1943.14	1943.14	1950.30	1943.14	
			其 中	人工费	112.91	112.91	112.91	112.91
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	1830.23	1830.23	1837.39	1830.23	
4-172	机械装、自卸汽车运输 每增运1000m	100m ³	基 价	427.48	427.48	428.96	427.48	
			其 中	人工费	22.55	22.55	22.55	22.55
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	404.93	404.93	406.41	404.93	
4-173	斜井、竖井出渣 斜井人装、卷扬机轻轨运输 运距25m内	100m ³	基 价	9482.41	9486.02	9485.27	9492.82	
			其 中	人工费	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96
				材料费	270.78	274.39	273.64	278.88
			机械费	1275.67	1275.67	1275.67	1277.98	
4-174	每增运25m	100m ³	基 价	2054.04	2054.04	2054.04	2054.73	
			其 中	人工费	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	359.02	359.02	359.02	359.71	
4-175	竖井人装、卷扬机吊斗提升 运距25m内	100m ³	基 价	8985.67	8988.95	8987.71	8995.01	
			其 中	人工费	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02
				材料费	322.53	325.81	324.57	329.56
			机械费	1105.12	1105.12	1105.12	1107.43	
4-176	每增运25m	100m ³	基 价	1819.78	1819.78	1819.78	1820.21	
			其 中	人工费	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	205.28	205.28	205.28	205.71	
4-177	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚500mm以内	10m ³	基 价	518.43	530.55	518.94	519.80	
			其 中	人工费	466.42	466.42	466.42	466.42
				材料费	52.01	64.13	52.52	53.38
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-178	厚800mm以内	10m ³	基 价	498.79	508.83	499.21	499.96	
			其 中	人工费	454.44	454.44	454.44	454.44
				材料费	44.35	54.39	44.77	45.52
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-179	厚800mm以上	10m ³	基 价	485.21	493.77	485.57	486.22	
			其 中	人工费	446.33	446.33	446.33	446.33
				材料费	38.88	47.44	39.24	39.89
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-180	模板	10m ²	基 价	920.39	924.34	923.46	929.64	
			其 中	人工费	535.87	535.87	535.87	535.87
				材料费	276.93	280.88	279.42	286.18
			机械费	107.59	107.59	108.17	107.59	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
4768.81	4733.11	4718.63	4719.35	4730.39	4851.88	4732.25	4719.83	4730.55	4703.20	4711.02
1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88	1918.88
262.27	164.00	253.79	247.58	251.64	254.97	253.50	248.06	251.80	266.16	246.18
2587.66	2650.23	2545.96	2552.89	2559.87	2678.03	2559.87	2552.89	2559.87	2518.16	2545.96
457.99	457.99	457.99	457.99	457.99	457.99	457.99	457.99	457.99	457.99	457.99
305.29	305.29	305.29	305.29	305.29	305.29	305.29	305.29	305.29	305.29	305.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70
1994.58	1960.29	1943.14	1943.14	1947.44	1943.14	1954.57	1960.29	1973.14	1977.43	1943.14
112.91	112.91	112.91	112.91	112.91	112.91	112.91	112.91	112.91	112.91	112.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1881.67	1847.38	1830.23	1830.23	1834.53	1830.23	1841.66	1847.38	1860.23	1864.52	1830.23
438.17	431.04	427.48	427.48	428.37	427.48	429.85	431.04	433.71	434.61	427.48
22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415.62	408.49	404.93	404.93	405.82	404.93	407.30	408.49	411.16	412.06	404.93
9517.74	9438.11	9493.74	9489.01	9495.63	9539.73	9498.06	9489.99	9496.36	9497.19	9485.55
7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96	7935.96
292.00	191.24	282.11	275.07	279.30	283.45	281.73	276.05	280.03	294.97	273.92
1289.78	1310.91	1275.67	1277.98	1280.37	1320.32	1280.37	1277.98	1280.37	1266.26	1275.67
2058.29	2064.67	2054.04	2054.73	2055.45	2067.50	2055.45	2054.73	2055.45	2051.20	2054.04
1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02	1695.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363.27	369.65	359.02	359.71	360.43	372.48	360.43	359.71	360.43	356.18	359.02
9018.68	8941.54	8996.09	8992.19	8998.64	9041.92	9000.50	8992.67	8998.80	8999.05	8988.48
7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02	7558.02
341.43	243.16	332.95	326.74	330.80	334.13	332.66	327.22	330.96	345.32	325.34
1119.23	1140.36	1105.12	1107.43	1109.82	1149.77	1109.82	1107.43	1109.82	1095.71	1105.12
1822.40	1826.32	1819.78	1820.21	1820.65	1828.07	1820.65	1820.21	1820.65	1818.03	1819.78
1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50	1614.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.90	211.82	205.28	205.71	206.15	213.57	206.15	205.71	206.15	203.53	205.28
559.21	505.84	519.69	515.90	519.91	516.73	520.29	520.57	520.29	522.91	525.00
466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42
92.79	39.42	53.27	49.48	53.49	50.31	53.87	54.15	53.87	56.49	58.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.70	488.62	499.34	496.98	500.06	497.74	500.37	500.58	500.37	502.43	504.23
454.44	454.44	454.44	454.44	454.44	454.44	454.44	454.44	454.44	454.44	454.44
78.26	34.18	45.40	42.54	45.62	43.30	45.93	46.14	45.93	47.99	49.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514.21	476.77	486.11	483.91	486.32	484.63	486.59	486.76	486.59	488.24	489.85
446.33	446.33	446.33	446.33	446.33	446.33	446.33	446.33	446.33	446.33	446.33
67.88	30.44	39.78	37.58	39.99	38.30	40.26	40.43	40.26	41.91	43.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
945.77	862.39	930.12	926.32	930.98	934.09	933.03	924.94	932.55	944.64	923.69
535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87
296.89	217.99	288.13	282.25	286.46	290.57	288.32	282.36	287.50	299.23	280.23
113.01	108.53	106.12	108.20	108.65	107.65	108.84	106.71	109.18	109.54	107.59

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-181	明洞 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚500mm以内	10 m ³	基 价	552.78	564.90	553.29	554.15	
			其 中	人工费	500.77	500.77	500.77	500.77
				材料费	52.01	64.13	52.52	53.38
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-182	厚800mm以内	10 m ³	基 价	521.18	531.22	521.60	522.35	
			其 中	人工费	476.83	476.83	476.83	476.83
				材料费	44.35	54.39	44.77	45.52
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-183	厚800mm以上	10 m ³	基 价	499.80	508.36	500.16	500.81	
			其 中	人工费	460.92	460.92	460.92	460.92
				材料费	38.88	47.44	39.24	39.89
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-184	模板	10 m ²	基 价	889.96	893.91	892.99	899.21	
			其 中	人工费	514.39	514.39	514.39	514.39
				材料费	276.93	280.88	279.42	286.18
			机械费	98.64	98.64	99.18	98.64	
4-185	洞内 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚500mm以内	10 m ³	基 价	518.84	530.96	519.35	520.21	
			其 中	人工费	466.83	466.83	466.83	466.83
				材料费	52.01	64.13	52.52	53.38
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-186	厚800mm以内	10 m ³	基 价	497.47	507.02	497.87	498.58	
			其 中	人工费	454.94	454.94	454.94	454.94
				材料费	42.53	52.08	42.93	43.64
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-187	厚800mm以上	10 m ³	基 价	485.86	494.42	486.22	486.87	
			其 中	人工费	446.98	446.98	446.98	446.98
				材料费	38.88	47.44	39.24	39.89
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-188	模板	10 m ²	基 价	836.66	840.40	839.42	845.65	
			其 中	人工费	506.02	506.02	506.02	506.02
				材料费	261.75	265.49	264.02	270.74
			机械费	68.89	68.89	69.38	68.89	
4-189	明洞 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚500mm以内	10 m ³	基 价	553.52	565.64	554.03	554.89	
			其 中	人工费	501.51	501.51	501.51	501.51
				材料费	52.01	64.13	52.52	53.38
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-190	厚800mm以内	10 m ³	基 价	520.26	529.81	520.66	521.37	
			其 中	人工费	477.73	477.73	477.73	477.73
				材料费	42.53	52.08	42.93	43.64
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-191	厚800mm以上	10 m ³	基 价	500.70	509.26	501.06	501.71	
			其 中	人工费	461.82	461.82	461.82	461.82
				材料费	38.88	47.44	39.24	39.89
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-192	模板	10 m ²	基 价	867.28	871.02	870.15	876.27	
			其 中	人工费	487.33	487.33	487.33	487.33
				材料费	261.75	265.49	264.02	270.74
			机械费	118.20	118.20	118.80	118.20	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
593.56	540.19	554.04	550.25	554.26	551.08	554.64	554.92	554.64	557.26	559.35
500.77	500.77	500.77	500.77	500.77	500.77	500.77	500.77	500.77	500.77	500.77
92.79	39.42	53.27	49.48	53.49	50.31	53.87	54.15	53.87	56.49	58.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555.09	511.01	522.23	519.37	522.45	520.13	522.76	522.97	522.76	524.82	526.62
476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83
78.26	34.18	45.40	42.54	45.62	43.30	45.93	46.14	45.93	47.99	49.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528.80	491.36	500.70	498.50	500.91	499.22	501.18	501.35	501.18	502.83	504.44
460.92	460.92	460.92	460.92	460.92	460.92	460.92	460.92	460.92	460.92	460.92
67.88	30.44	39.78	37.58	39.99	38.30	40.26	40.43	40.26	41.91	43.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
915.00	831.89	899.77	895.86	900.49	903.66	902.52	894.54	902.01	914.07	893.26
514.39	514.39	514.39	514.39	514.39	514.39	514.39	514.39	514.39	514.39	514.39
296.89	217.99	288.13	282.25	286.46	290.57	288.32	282.36	287.50	299.23	280.23
103.72	99.51	97.25	99.22	99.64	98.70	99.81	97.79	100.12	100.45	98.64
559.62	506.25	520.10	516.31	520.32	517.14	520.70	520.98	520.70	523.32	525.41
466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83
92.79	39.42	53.27	49.48	53.49	50.31	53.87	54.15	53.87	56.49	58.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529.74	487.87	498.47	495.83	498.68	496.57	498.98	499.18	498.98	500.90	502.64
454.94	454.94	454.94	454.94	454.94	454.94	454.94	454.94	454.94	454.94	454.94
74.80	32.93	43.53	40.89	43.74	41.63	44.04	44.24	44.04	45.96	47.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514.86	477.42	486.76	484.56	486.97	485.28	487.24	487.41	487.24	488.89	490.50
446.98	446.98	446.98	446.98	446.98	446.98	446.98	446.98	446.98	446.98	446.98
67.88	30.44	39.78	37.58	39.99	38.30	40.26	40.43	40.26	41.91	43.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860.06	788.55	845.58	842.30	846.62	849.63	848.48	840.70	847.91	858.38	839.80
506.02	506.02	506.02	506.02	506.02	506.02	506.02	506.02	506.02	506.02	506.02
280.36	212.91	272.14	266.78	270.70	274.66	272.46	266.88	271.78	281.94	264.89
73.68	69.62	67.42	69.50	69.90	68.95	70.00	67.80	70.11	70.42	68.89
594.30	540.93	554.78	550.99	555.00	551.82	555.38	555.66	555.38	558.00	560.09
501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51
92.79	39.42	53.27	49.48	53.49	50.31	53.87	54.15	53.87	56.49	58.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552.53	510.66	521.26	518.62	521.47	519.36	521.77	521.97	521.77	523.69	525.43
477.73	477.73	477.73	477.73	477.73	477.73	477.73	477.73	477.73	477.73	477.73
74.80	32.93	43.53	40.89	43.74	41.63	44.04	44.24	44.04	45.96	47.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529.70	492.26	501.60	499.40	501.81	500.12	502.08	502.25	502.08	503.73	505.34
461.82	461.82	461.82	461.82	461.82	461.82	461.82	461.82	461.82	461.82	461.82
67.88	30.44	39.78	37.58	39.99	38.30	40.26	40.43	40.26	41.91	43.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891.49	819.44	876.20	872.92	877.30	880.25	879.28	871.59	879.00	889.54	870.42
487.33	487.33	487.33	487.33	487.33	487.33	487.33	487.33	487.33	487.33	487.33
280.36	212.91	272.14	266.78	270.70	274.66	272.46	266.88	271.78	281.94	264.89
123.80	119.20	116.73	118.81	119.27	118.26	119.49	117.38	119.89	120.27	118.20

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-193	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 混凝土衬砌 厚500mm以内	10 m ³	基 价	509.08	518.83	509.48	510.17	
			其 中	人工费	467.48	467.48	467.48	467.48
				材料费	41.60	51.35	42.00	42.69
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-194	厚800mm以内	10 m ³	基 价	497.21	506.56	497.60	498.27	
			其 中	人工费	457.07	457.07	457.07	457.07
				材料费	40.14	49.49	40.53	41.20
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-195	厚800mm以上	10 m ³	基 价	484.11	491.98	484.44	485.02	
			其 中	人工费	449.44	449.44	449.44	449.44
				材料费	34.67	42.54	35.00	35.58
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-196	模板	10 m ²	基 价	670.55	672.90	672.35	676.15	
			其 中	人工费	460.76	460.76	460.76	460.76
				材料费	162.01	164.36	163.59	167.61
				机械费	47.78	47.78	48.00	47.78
4-197	中隔墙 混凝土	10 m ³	基 价	548.79	552.80	548.96	549.29	
			其 中	人工费	528.24	528.24	528.24	528.24
				材料费	20.55	24.56	20.72	21.05
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-198	模板	10 m ²	基 价	601.83	603.22	603.16	605.37	
			其 中	人工费	482.24	482.24	482.24	482.24
				材料费	95.02	96.41	96.28	98.56
				机械费	24.57	24.57	24.64	24.57
4-199	混凝土模板台车衬砌及制作安装 混凝土衬砌 混凝土	10 m ³	基 价	509.36	518.91	509.76	510.47	
			其 中	人工费	466.83	466.83	466.83	466.83
				材料费	42.53	52.08	42.93	43.64
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-200	模板台车 挡头模板	10 m ²	基 价	738.05	740.25	739.79	743.38	
			其 中	人工费	535.87	535.87	535.87	535.87
				材料费	154.40	156.60	155.92	159.73
				机械费	47.78	47.78	48.00	47.78
4-201	模板台车 台车 制作	t	基 价	8123.02	8186.14	8160.53	8299.25	
			其 中	人工费	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66
				材料费	4366.31	4429.43	4400.24	4538.40
				机械费	922.05	922.05	925.63	926.19
4-202	模板台车 台车 安装	t	基 价	1088.17	1088.17	1088.88	1088.17	
			其 中	人工费	753.66	753.66	753.66	753.66
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	334.51	334.51	335.22	334.51
4-203	模板台车 台车 拆除	t	基 价	871.26	871.26	871.82	871.26	
			其 中	人工费	603.36	603.36	603.36	603.36
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	267.90	267.90	268.46	267.90
4-204	模板台车 移动就位	次	基 价	404.21	404.21	404.21	404.51	
			其 中	人工费	384.09	384.09	384.09	384.09
				材料费	20.12	20.12	20.12	20.42
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
541.86	498.91	510.09	507.01	510.27	507.65	510.58	510.79	510.58	512.70	514.36
467.48	467.48	467.48	467.48	467.48	467.48	467.48	467.48	467.48	467.48	467.48
74.38	31.43	42.61	39.53	42.79	40.17	43.10	43.31	43.10	45.22	46.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528.68	487.50	498.19	495.27	498.36	495.91	498.65	498.86	498.65	500.67	502.28
457.07	457.07	457.07	457.07	457.07	457.07	457.07	457.07	457.07	457.07	457.07
71.61	30.43	41.12	38.20	41.29	38.84	41.58	41.79	41.58	43.60	45.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.66	476.13	484.93	482.69	485.11	483.28	485.36	485.51	485.36	486.96	488.37
449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44
61.22	26.69	35.49	33.25	35.67	33.84	35.92	36.07	35.92	37.52	38.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
683.89	642.12	676.54	674.03	676.56	678.60	677.58	673.50	677.25	683.56	672.46
460.76	460.76	460.76	460.76	460.76	460.76	460.76	460.76	460.76	460.76	460.76
173.40	133.19	168.47	165.30	167.67	170.00	168.60	165.17	168.07	174.26	163.92
49.73	48.17	47.31	47.97	48.13	47.84	48.22	47.57	48.42	48.54	47.78
562.57	545.33	549.21	548.72	549.39	549.19	549.51	549.54	549.51	550.07	550.96
528.24	528.24	528.24	528.24	528.24	528.24	528.24	528.24	528.24	528.24	528.24
34.33	17.09	20.97	20.48	21.15	20.95	21.27	21.30	21.27	21.83	22.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608.92	593.32	605.34	603.89	604.96	606.40	605.72	603.89	605.48	608.23	602.97
482.24	482.24	482.24	482.24	482.24	482.24	482.24	482.24	482.24	482.24	482.24
101.61	86.35	98.53	97.08	98.11	99.59	98.80	96.92	98.38	101.10	96.16
25.07	24.73	24.57	24.87	24.61	24.57	24.68	24.73	24.86	24.89	24.57
541.63	499.76	510.36	507.72	510.57	508.46	510.87	511.07	510.87	512.79	514.53
466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83	466.83
74.80	32.93	43.53	40.89	43.74	41.63	44.04	44.24	44.04	45.96	47.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750.92	709.62	743.70	741.34	743.79	745.62	744.81	740.87	744.39	750.89	739.90
535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87	535.87
165.32	125.58	160.52	157.50	159.79	161.91	160.72	157.43	160.10	166.48	156.25
49.73	48.17	47.31	47.97	48.13	47.84	48.22	47.57	48.42	48.54	47.78
8540.16	8242.73	8247.03	8222.35	8241.08	8412.07	8311.30	8247.70	8329.55	8521.84	8177.95
2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66	2834.66
4724.63	4418.37	4500.02	4457.50	4469.23	4576.34	4538.47	4493.25	4555.04	4770.06	4421.24
980.87	989.70	912.35	930.19	937.19	1001.07	938.17	919.79	939.85	917.12	922.05
1093.30	1089.88	1088.17	1088.17	1088.60	1088.17	1089.31	1089.88	1091.17	1091.60	1088.17
753.66	753.66	753.66	753.66	753.66	753.66	753.66	753.66	753.66	753.66	753.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339.64	336.22	334.51	334.51	334.94	334.51	335.65	336.22	337.51	337.94	334.51
875.37	872.63	871.26	871.26	871.60	871.26	872.17	872.63	873.65	874.00	871.26
603.36	603.36	603.36	603.36	603.36	603.36	603.36	603.36	603.36	603.36	603.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272.01	269.27	267.90	267.90	268.24	267.90	268.81	269.27	270.29	270.64	267.90
406.01	408.42	404.21	408.71	404.81	409.92	404.81	404.51	404.81	403.01	404.21
384.09	384.09	384.09	384.09	384.09	384.09	384.09	384.09	384.09	384.09	384.09
21.92	24.33	20.12	24.62	20.72	25.83	20.72	20.42	20.72	18.92	20.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-205	仰拱、底板混凝土衬砌 仰拱混凝土衬砌 混凝土	10 m ³	基 价	406.59	415.26	406.95	407.57	
			其 中	人工费	368.92	368.92	368.92	368.92
				材料费	37.67	46.34	38.03	38.65
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-206	底板混凝土衬砌 混凝土	10 m ³	基 价	416.84	425.51	417.20	417.82	
			其 中	人工费	379.17	379.17	379.17	379.17
				材料费	37.67	46.34	38.03	38.65
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-207	仰拱、底板混凝土衬砌 模板	10 m ²	基 价	543.26	545.43	544.96	548.49	
			其 中	人工费	348.42	348.42	348.42	348.42
				材料费	149.34	151.51	150.81	154.57
				机械费	45.50	45.50	45.73	45.50
4-208	仰拱回填 混凝土	10 m ³	基 价	376.55	379.17	376.66	376.91	
			其 中	人工费	361.13	361.13	361.13	361.13
				材料费	15.42	18.04	15.53	15.78
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-209	仰拱回填 片石混凝土	10 m ³	基 价	600.69	705.49	703.45	607.63	
			其 中	人工费	432.06	432.06	432.06	432.06
				材料费	168.63	273.43	271.39	175.57
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-210	竖井混凝土及钢筋混凝土衬砌 竖井混凝土衬砌 厚250mm以内	10 m ³	基 价	552.07	560.59	552.43	553.06	
			其 中	人工费	514.30	514.30	514.30	514.30
				材料费	37.77	46.29	38.13	38.76
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-211	厚350mm以内	10 m ²	基 价	537.62	545.33	537.94	538.52	
			其 中	人工费	502.82	502.82	502.82	502.82
				材料费	34.80	42.51	35.12	35.70
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-212	厚450mm以内	10 m ²	基 价	529.18	536.89	529.50	530.08	
			其 中	人工费	494.38	494.38	494.38	494.38
				材料费	34.80	42.51	35.12	35.70
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-213	模板	10 m ²	基 价	773.33	774.28	774.25	775.87	
			其 中	人工费	691.01	691.01	691.01	691.01
				材料费	63.37	64.32	64.18	65.91
				机械费	18.95	18.95	19.06	18.95
4-214	斜井拱部混凝土及钢筋混凝土衬砌 拱部混凝土衬砌 厚500mm以内	10 m ³	基 价	752.37	764.48	752.87	753.75	
			其 中	人工费	699.62	699.62	699.62	699.62
				材料费	52.75	64.86	53.25	54.13
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-215	厚800mm以内	10 m ³	基 价	726.75	736.80	727.18	727.93	
			其 中	人工费	681.67	681.67	681.67	681.67
				材料费	45.08	55.13	45.51	46.26
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-216	模板	10 m ²	基 价	1305.61	1309.92	1308.99	1315.71	
			其 中	人工费	884.21	884.21	884.21	884.21
				材料费	301.52	305.83	304.26	311.62
				机械费	119.88	119.88	120.52	119.88

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
435.82	397.65	407.48	404.88	407.66	405.49	407.94	408.11	407.94	409.77	411.28
368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92
66.90	28.73	38.56	35.96	38.74	36.57	39.02	39.19	39.02	40.85	42.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.07	407.90	417.73	415.13	417.91	415.74	418.19	418.36	418.19	420.02	421.53
379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17
66.90	28.73	38.56	35.96	38.74	36.57	39.02	39.19	39.02	40.85	42.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555.30	520.11	548.54	546.55	548.82	550.68	549.75	545.86	549.67	554.95	545.03
348.42	348.42	348.42	348.42	348.42	348.42	348.42	348.42	348.42	348.42	348.42
159.27	125.79	155.17	152.40	154.50	156.70	155.35	152.24	155.11	160.25	151.11
47.61	45.90	44.95	45.73	45.90	45.56	45.98	45.20	46.14	46.28	45.50
385.72	374.72	376.83	376.95	377.01	377.38	377.09	377.07	377.09	377.27	377.97
361.13	361.13	361.13	361.13	361.13	361.13	361.13	361.13	361.13	361.13	361.13
24.59	13.59	15.70	15.82	15.88	16.25	15.96	15.94	15.96	16.14	16.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715.83	574.92	557.82	555.20	615.83	579.53	600.68	599.84	662.72	675.75	545.62
432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06
283.77	142.86	125.76	123.14	183.77	147.47	168.62	167.78	230.66	243.69	113.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580.85	543.46	552.96	550.56	553.15	551.21	553.41	553.59	553.41	555.16	556.69
514.30	514.30	514.30	514.30	514.30	514.30	514.30	514.30	514.30	514.30	514.30
66.55	29.16	38.66	36.26	38.85	36.91	39.11	39.29	39.11	40.86	42.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563.73	529.94	538.43	536.39	538.61	537.01	538.86	539.00	538.86	540.37	541.80
502.82	502.82	502.82	502.82	502.82	502.82	502.82	502.82	502.82	502.82	502.82
60.91	27.12	35.61	33.57	35.79	34.19	36.04	36.18	36.04	37.55	38.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555.29	521.50	529.99	527.95	530.17	528.57	530.42	530.56	530.42	531.93	533.36
494.38	494.38	494.38	494.38	494.38	494.38	494.38	494.38	494.38	494.38	494.38
60.91	27.12	35.61	33.57	35.79	34.19	36.04	36.18	36.04	37.55	38.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
778.36	773.69	775.30	775.02	775.84	776.47	775.99	774.34	775.93	776.91	774.06
691.01	691.01	691.01	691.01	691.01	691.01	691.01	691.01	691.01	691.01	691.01
67.32	63.56	65.65	64.93	65.66	66.51	65.78	64.59	65.67	66.58	64.10
20.03	19.12	18.64	19.08	19.17	18.95	19.20	18.74	19.25	19.32	18.95
793.21	739.92	753.62	750.00	753.86	750.86	754.24	754.51	754.24	756.80	758.93
699.62	699.62	699.62	699.62	699.62	699.62	699.62	699.62	699.62	699.62	699.62
93.59	40.30	54.00	50.38	54.24	51.24	54.62	54.89	54.62	57.18	59.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
760.72	716.73	727.80	725.11	728.04	725.91	728.35	728.56	728.35	730.35	732.19
681.67	681.67	681.67	681.67	681.67	681.67	681.67	681.67	681.67	681.67	681.67
79.05	35.06	46.13	43.44	46.37	44.24	46.68	46.89	46.68	48.68	50.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1333.39	1241.93	1316.24	1312.12	1317.21	1320.56	1319.43	1310.58	1318.92	1332.14	1309.24
884.21	884.21	884.21	884.21	884.21	884.21	884.21	884.21	884.21	884.21	884.21
323.30	236.81	313.78	307.36	311.96	316.41	313.96	307.46	313.07	325.89	305.15
125.88	120.91	118.25	120.55	121.04	119.94	121.26	118.91	121.64	122.04	119.88

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-217	斜井边墙混凝土及钢筋混凝土衬砌 边墙混凝土衬砌 厚500mm以内	10 m ³	基 价	743.43	753.17	743.83	744.53	
			其 中	人工费	701.26	701.26	701.26	701.26
				材料费	42.17	51.91	42.57	43.27
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-218	厚800mm以内	10 m ³	基 价	726.48	735.83	726.87	727.55	
			其 中	人工费	685.77	685.77	685.77	685.77
				材料费	40.71	50.06	41.10	41.78
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-219	模板	10 m ²	基 价	997.05	999.64	999.08	1003.28	
			其 中	人工费	760.22	760.22	760.22	760.22
				材料费	180.10	182.69	181.87	186.33
				机械费	56.73	56.73	56.99	56.73
4-220	石料、混凝土预制块衬砌 洞门 浆砌块石	10 m ³	基 价	4862.59	5381.45	5597.45	4767.73	
			其 中	人工费	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32
				材料费	1755.63	2274.49	2490.49	1660.72
				机械费	92.64	92.64	92.64	92.69
4-221	浆砌条石	10 m ³	基 价	4433.47	4460.81	4546.10	4438.80	
			其 中	人工费	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14
				材料费	1764.31	1791.65	1876.94	1769.62
				机械费	28.02	28.02	28.02	28.04
4-222	浆砌混凝土预制块	10 m ³	基 价	2156.90	2163.86	2196.80	2135.43	
			其 中	人工费	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41
				材料费	217.91	224.87	257.81	196.43
				机械费	16.58	16.58	16.58	16.59
4-223	拱部 浆砌拱石	10 m ³	基 价	6298.01	6329.91	6357.94	6325.92	
			其 中	人工费	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19
				材料费	1837.34	1869.24	1896.08	1865.24
				机械费	172.48	172.48	173.67	172.49
4-224	浆砌混凝土预制块	10 m ³	基 价	5162.66	5181.70	5209.56	5162.98	
			其 中	人工费	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24
				材料费	914.94	933.98	960.65	915.25
				机械费	172.48	172.48	173.67	172.49
4-225	边墙 浆砌块石	10 m ³	基 价	4780.83	5299.88	5515.80	4686.37	
			其 中	人工费	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04
				材料费	1769.15	2288.20	2504.12	1674.64
				机械费	92.64	92.64	92.64	92.69
4-226	浆砌条石	10 m ³	基 价	4377.30	4405.11	4491.18	4383.10	
			其 中	人工费	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89
				材料费	1795.39	1823.20	1909.27	1801.17
				机械费	28.02	28.02	28.02	28.04
4-227	浆砌混凝土预制块	10 m ³	基 价	2658.30	2665.52	2698.73	2637.04	
			其 中	人工费	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01
				材料费	233.71	240.93	274.14	212.44
				机械费	16.58	16.58	16.58	16.59
4-228	水沟 混凝土浇筑 混凝土	10 m ³	基 价	484.04	489.33	484.25	484.58	
			其 中	人工费	464.53	464.53	464.53	464.53
				材料费	19.51	24.80	19.72	20.05
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
776.24	733.38	744.44	741.48	744.62	742.15	744.93	745.15	744.93	747.01	748.70
701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26
74.98	32.12	43.18	40.22	43.36	40.89	43.67	43.89	43.67	45.75	47.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757.98	716.89	727.45	724.66	727.64	725.33	727.93	728.13	727.93	729.91	731.54
685.77	685.77	685.77	685.77	685.77	685.77	685.77	685.77	685.77	685.77	685.77
72.21	31.12	41.68	38.89	41.87	39.56	42.16	42.36	42.16	44.14	45.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.04	965.23	1003.69	1000.95	1003.79	1006.00	1004.90	1000.34	1004.53	1011.60	999.19
760.22	760.22	760.22	760.22	760.22	760.22	760.22	760.22	760.22	760.22	760.22
192.80	147.82	187.29	183.77	186.42	188.99	187.43	183.63	186.83	193.75	182.24
59.02	57.19	56.18	56.96	57.15	56.79	57.25	56.49	57.48	57.63	56.73
5506.44	4400.51	4216.34	4240.26	4493.18	4347.75	4474.08	4710.65	5212.29	5054.57	4328.61
3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32	3014.32
2399.14	1292.38	1109.38	1133.25	1386.11	1239.74	1367.01	1603.64	2105.22	1947.84	1221.65
92.98	93.81	92.64	92.69	92.75	93.69	92.75	92.69	92.75	92.41	92.64
4010.28	4343.29	4338.97	4337.14	4329.06	4353.94	4372.86	4419.34	4504.90	4444.54	4377.20
2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14	2641.14
1341.02	1673.78	1669.81	1667.96	1659.87	1684.46	1703.67	1750.16	1835.71	1775.45	1708.04
28.12	28.37	28.02	28.04	28.05	28.34	28.05	28.04	28.05	27.95	28.02
2196.09	2079.39	2081.99	2084.50	2079.37	2083.08	2089.93	2132.40	2165.96	2129.99	2115.25
1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41	1922.41
257.04	140.19	143.00	145.50	140.36	143.90	150.92	193.40	226.95	191.04	176.26
16.64	16.79	16.58	16.59	16.60	16.77	16.60	16.59	16.60	16.54	16.58
6639.87	5954.32	6275.96	6255.30	6269.11	6315.62	6299.55	6303.18	6378.82	6390.69	6277.07
4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19	4288.19
2167.55	1491.82	1818.93	1793.11	1805.94	1854.76	1836.17	1845.28	1915.23	1926.41	1816.40
184.13	174.31	168.84	174.00	174.98	172.67	175.19	169.71	175.40	176.09	172.48
5275.70	4892.75	5113.18	5103.42	5111.45	5122.08	5127.60	5149.45	5202.01	5202.01	5130.59
4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24	4075.24
1016.33	643.20	869.10	854.18	861.23	874.17	877.17	904.50	951.37	950.68	882.87
184.13	174.31	168.84	174.00	174.98	172.67	175.19	169.71	175.40	176.09	172.48
5425.77	4314.16	4135.17	4158.74	4411.89	4266.66	4392.90	4629.15	5131.01	4974.11	4247.00
2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04	2919.04
2413.75	1301.31	1123.49	1147.01	1400.10	1253.93	1381.11	1617.42	2119.22	1962.66	1235.32
92.98	93.81	92.64	92.69	92.75	93.69	92.75	92.69	92.75	92.41	92.64
3951.00	4281.62	4282.47	4280.28	4272.35	4297.66	4316.68	4363.31	4449.93	4389.80	4320.63
2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89	2553.89
1368.99	1699.36	1700.56	1698.35	1690.41	1715.43	1734.74	1781.38	1867.99	1807.96	1738.72
28.12	28.37	28.02	28.04	28.05	28.34	28.05	28.04	28.05	27.95	28.02
2698.99	2575.40	2583.25	2585.43	2580.49	2584.43	2591.27	2633.84	2667.94	2632.46	2616.40
2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01	2408.01
274.34	150.60	158.66	160.83	155.88	159.65	166.66	209.24	243.33	207.91	191.81
16.64	16.79	16.58	16.59	16.60	16.77	16.60	16.59	16.60	16.54	16.58
501.56	477.87	484.58	482.22	484.58	482.38	484.75	484.92	484.75	486.19	486.90
464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53
37.03	13.34	20.05	17.69	20.05	17.85	20.22	20.39	20.22	21.66	22.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-229	石料、混凝土预制块衬砌 水沟 混凝土浇筑 模板	100m ³	基 价	5068.29	5085.67	5083.51	5112.46	
			其 中	人工费	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81
				材料费	1215.72	1233.10	1229.96	1259.88
				机械费	304.76	304.76	305.74	304.77
4-230	喷射混凝土支护、锚杆 喷射混凝土支护 拱部 混凝土 初喷厚50mm	100m ²	基 价	3033.93	3051.57	3035.80	3046.92	
			其 中	人工费	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27
				材料费	160.72	178.36	162.59	165.58
				机械费	1044.94	1044.94	1044.94	1053.07
4-231	每增10mm	100m ²	基 价	407.40	409.89	407.61	409.00	
			其 中	人工费	243.79	243.79	243.79	243.79
				材料费	16.21	18.70	16.42	16.68
				机械费	147.40	147.40	147.40	148.53
4-232	钢纤维混凝土 初喷厚50mm	100m ²	基 价	9118.38	9218.71	9149.82	9368.24	
			其 中	人工费	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13
				材料费	5978.81	6079.14	6010.25	6219.89
				机械费	1128.44	1128.44	1128.44	1137.22
4-233	每增10mm	100m ²	基 价	1282.24	1296.62	1286.73	1318.02	
			其 中	人工费	268.06	268.06	268.06	268.06
				材料费	854.94	869.32	859.43	889.48
				机械费	159.24	159.24	159.24	160.48
4-234	边墙 混凝土 初喷厚50mm	100m ²	基 价	2612.32	2630.25	2614.17	2624.60	
			其 中	人工费	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22
				材料费	160.46	178.39	162.31	165.31
				机械费	953.64	953.64	953.64	961.07
4-235	每增10mm	100m ²	基 价	350.61	353.10	350.82	352.12	
			其 中	人工费	200.41	200.41	200.41	200.41
				材料费	15.71	18.20	15.92	16.17
				机械费	134.49	134.49	134.49	135.54
4-236	钢纤维混凝土 初喷厚50mm	100m ²	基 价	8240.69	8335.27	8269.99	8472.94	
			其 中	人工费	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95
				材料费	5562.81	5657.39	5592.11	5787.04
				机械费	1029.93	1029.93	1029.93	1037.95
4-237	每增10mm	100m ²	基 价	1145.38	1158.65	1149.46	1177.98	
			其 中	人工费	220.42	220.42	220.42	220.42
				材料费	779.51	792.78	783.59	810.99
				机械费	145.45	145.45	145.45	146.57
4-238	锚杆 砂浆锚杆	t	基 价	14753.26	14857.72	14834.60	14999.08	
			其 中	人工费	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06
				材料费	6284.72	6389.18	6365.93	6497.09
				机械费	3357.48	3357.48	3357.61	3390.93
4-239	药卷锚杆	t	基 价	14496.95	14642.20	14616.16	14897.07	
			其 中	人工费	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98
				材料费	6758.65	6903.90	6877.73	7126.16
				机械费	3227.32	3227.32	3227.45	3259.93
4-240	中空注浆锚杆	100m	基 价	4013.87	4020.12	4045.18	3996.82	
			其 中	人工费	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74
				材料费	1784.13	1790.38	1815.39	1761.61
				机械费	779.00	779.00	779.05	784.47

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5160.47	4898.13	5115.49	5095.13	5113.09	5127.43	5119.14	5094.64	5114.62	5160.52	5082.87
3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81	3547.81
1300.78	1043.09	1262.92	1242.55	1259.91	1274.71	1264.98	1239.71	1257.90	1303.27	1230.30
311.88	307.23	304.76	304.77	305.37	304.91	306.35	307.12	308.91	309.44	304.76
3143.89	3125.62	3038.90	3038.67	3055.50	3188.36	3056.61	3046.78	3056.11	3012.92	3043.94
1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27	1828.27
221.86	130.36	165.69	157.33	166.00	160.57	167.11	165.44	166.61	172.24	170.73
1093.76	1166.99	1044.94	1053.07	1061.23	1199.52	1061.23	1053.07	1061.23	1012.41	1044.94
422.65	421.77	407.83	407.90	410.20	428.63	410.28	409.08	410.27	403.91	408.79
243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79
24.64	13.51	16.64	15.58	16.74	15.82	16.82	16.76	16.81	17.28	17.60
154.22	164.47	147.40	148.53	149.67	169.02	149.67	148.53	149.67	142.84	147.40
9923.14	9272.98	9259.20	9230.12	9318.48	9562.76	9366.82	9250.01	9354.50	9354.54	9199.27
2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13	2011.13
6730.85	6001.62	6119.63	6081.77	6161.32	6256.27	6209.66	6101.66	6197.34	6250.10	6059.70
1181.16	1260.23	1128.44	1137.22	1146.03	1295.36	1146.03	1137.22	1146.03	1093.31	1128.44
1397.53	1305.73	1302.26	1298.20	1310.80	1345.27	1317.69	1301.06	1315.98	1315.86	1293.83
268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
962.85	859.97	874.96	869.66	881.03	894.61	887.92	872.52	886.21	893.47	866.53
166.62	177.70	159.24	160.48	161.71	182.60	161.71	160.48	161.71	154.33	159.24
2719.01	2692.82	2617.30	2616.22	2632.46	2753.21	2633.59	2624.49	2633.08	2594.30	2622.47
1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22	1498.22
222.54	129.47	165.44	156.93	165.72	160.14	166.85	165.20	166.34	172.15	170.61
998.25	1065.13	953.64	961.07	968.52	1094.85	968.52	961.07	968.52	923.93	953.64
365.25	363.52	351.03	351.02	353.20	369.96	353.29	352.20	353.28	347.53	351.98
200.41	200.41	200.41	200.41	200.41	200.41	200.41	200.41	200.41	200.41	200.41
24.10	13.01	16.13	15.07	16.22	15.30	16.31	16.25	16.30	16.78	17.08
140.74	150.10	134.49	135.54	136.57	154.25	136.57	135.54	136.57	130.34	134.49
8992.12	8379.79	8371.81	8343.98	8426.59	8650.71	8471.57	8363.14	8460.10	8461.50	8316.59
1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95	1647.95
6266.07	5581.51	5693.93	5658.08	5732.64	5820.34	5777.62	5677.24	5766.15	5815.71	5638.71
1078.10	1150.33	1029.93	1037.95	1046.00	1182.42	1046.00	1037.95	1046.00	997.84	1029.93
1251.03	1166.60	1163.63	1159.85	1171.39	1202.81	1177.68	1162.54	1176.12	1176.03	1156.03
220.42	220.42	220.42	220.42	220.42	220.42	220.42	220.42	220.42	220.42	220.42
878.42	783.87	797.76	792.86	803.28	815.57	809.57	795.55	808.01	814.67	790.16
152.19	162.31	145.45	146.57	147.69	166.82	147.69	146.57	147.69	140.94	145.45
15412.99	15249.82	14902.77	14850.22	14938.89	15625.11	14987.12	14891.64	15051.76	14907.23	14813.33
5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06	5111.06
6743.31	6280.70	6434.23	6348.23	6403.51	6522.94	6451.61	6389.33	6515.90	6571.34	6344.79
3558.62	3858.06	3357.48	3390.93	3424.32	3991.11	3424.45	3391.25	3424.80	3224.83	3357.48
14943.07	14825.64	14501.05	14458.90	14565.39	15229.45	14617.16	14481.28	14628.66	14505.77	14419.89
4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98	4510.98
7008.46	6598.77	6762.75	6687.99	6761.87	6872.68	6813.51	6710.05	6824.66	6896.97	6681.59
3423.63	3715.89	3227.32	3259.93	3292.54	3845.79	3292.67	3260.25	3293.02	3097.82	3227.32
4072.88	4063.89	4002.27	3993.71	3990.93	4094.27	3991.44	4011.42	4021.69	3996.29	4013.89
1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74	1450.74
1810.06	1752.21	1772.53	1758.50	1750.24	1760.87	1750.71	1776.10	1780.83	1788.14	1784.15
812.08	860.94	779.00	784.47	789.95	882.66	789.99	784.58	790.12	757.41	779.00

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-241	锚杆 自进式锚杆	100m	基价	3731.41	3736.78	3761.52	3712.28	
			其中	人工费	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89
				材料费	1720.52	1725.89	1750.58	1695.92
			机械费	779.00	779.00	779.05	784.47	
4-242	钢支撑 型钢钢架 制作	t	基价	5418.18	5469.10	5443.77	5564.73	
			其中	人工费	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45
				材料费	3633.99	3684.91	3658.39	3780.01
			机械费	202.74	202.74	203.93	203.27	
4-243	安装	t	基价	684.45	684.45	684.45	684.45	
			其中	人工费	684.45	684.45	684.45	684.45
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-244	拆除	t	基价	240.83	240.83	240.83	240.83	
			其中	人工费	240.83	240.83	240.83	240.83
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-245	格栅钢架 制作	t	基价	5735.36	5787.95	5763.15	5884.98	
			其中	人工费	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72
				材料费	3731.53	3784.12	3758.15	3879.34
			机械费	316.11	316.11	317.28	317.92	
4-246	安装	t	基价	650.26	650.26	650.26	650.26	
			其中	人工费	650.26	650.26	650.26	650.26
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-247	拆除	t	基价	228.86	228.86	228.86	228.86	
			其中	人工费	228.86	228.86	228.86	228.86
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-248	管棚及小导管 套拱 混凝土	10m ³	基价	545.49	557.41	545.98	546.72	
			其中	人工费	501.51	501.51	501.51	501.51
				材料费	43.98	55.90	44.47	45.21
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-249	模板	10m ²	基价	885.02	889.05	888.11	894.44	
			其中	人工费	503.56	503.56	503.56	503.56
				材料费	282.82	286.85	285.37	292.24
			机械费	98.64	98.64	99.18	98.64	
4-250	孔口管	10m	基价	566.16	572.40	569.05	579.68	
			其中	人工费	98.81	98.81	98.81	98.81
				材料费	445.57	451.81	448.44	458.94
			机械费	21.78	21.78	21.80	21.93	
4-251	管棚 管径 $\phi 89$	10m	基价	1599.86	1639.56	1605.77	1621.74	
			其中	人工费	661.90	661.90	661.90	661.90
				材料费	750.58	790.28	755.93	772.43
			机械费	187.38	187.38	187.94	187.41	
4-252	管径 $\phi 108$	10m	基价	1779.52	1822.68	1786.25	1805.16	
			其中	人工费	701.26	701.26	701.26	701.26
				材料费	880.06	923.22	886.19	905.66
			机械费	198.20	198.20	198.80	198.24	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3786.49	3780.79	3718.26	3709.64	3706.75	3809.02	3707.10	3727.23	3733.36	3710.70	3730.70
1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89	1231.89
1742.52	1687.96	1707.37	1693.28	1684.91	1694.47	1685.22	1710.76	1711.35	1721.40	1719.81
812.08	860.94	779.00	784.47	789.95	882.66	789.99	784.58	790.12	757.41	779.00
5725.36	5464.11	5557.70	5513.89	5519.42	5600.29	5523.22	5579.67	5604.10	5788.33	5461.82
1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45
3926.34	3670.36	3777.19	3727.66	3731.69	3806.04	3735.27	3797.76	3815.94	4002.59	3677.63
217.57	212.30	199.06	204.78	206.28	212.80	206.50	200.46	206.71	204.29	202.74
684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45
684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45	684.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83
240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6075.31	5758.61	5844.64	5844.79	5762.72	5925.72	5849.95	5898.33	5933.96	5967.90	5780.49
1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72	1687.72
4049.16	3726.01	3844.41	3837.66	3752.81	3887.45	3839.84	3895.44	3923.63	3967.72	3776.66
338.43	344.88	312.51	319.41	322.19	350.55	322.39	315.17	322.61	312.46	316.11
650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26
650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26	650.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86
228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86	228.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584.98	531.58	546.72	541.38	546.72	541.76	547.10	547.47	547.10	550.32	551.95
501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51	501.51
83.47	30.07	45.21	39.87	45.21	40.25	45.59	45.96	45.59	48.81	50.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910.58	824.43	895.12	891.04	895.78	899.04	897.85	889.73	897.29	909.79	888.40
503.56	503.56	503.56	503.56	503.56	503.56	503.56	503.56	503.56	503.56	503.56
303.30	221.36	294.31	288.26	292.58	296.78	294.48	288.38	293.61	305.78	286.20
103.72	99.51	97.25	99.22	99.64	98.70	99.81	97.79	100.12	100.45	98.64
636.82	640.35	585.95	574.62	579.91	590.27	587.56	575.27	585.16	594.82	571.51
98.81	98.81	98.81	98.81	98.81	98.81	98.81	98.81	98.81	98.81	98.81
515.18	517.39	465.36	453.88	459.00	466.73	466.63	454.49	464.19	474.77	450.92
22.83	24.15	21.78	21.93	22.10	24.73	22.12	21.97	22.16	21.24	21.78
1755.09	1653.57	1626.54	1605.75	1627.01	1620.78	1628.71	1621.86	1637.81	1651.15	1623.69
661.90	661.90	661.90	661.90	661.90	661.90	661.90	661.90	661.90	661.90	661.90
901.46	802.59	777.41	756.38	777.26	771.00	778.44	771.43	786.19	799.34	774.41
191.73	189.08	187.23	187.47	187.85	187.88	188.37	188.53	189.72	189.91	187.38
1950.45	1851.18	1811.09	1788.01	1811.41	1805.69	1813.23	1804.46	1823.75	1839.14	1805.66
701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26	701.26
1046.35	949.93	911.81	888.44	911.45	905.70	912.71	903.79	921.81	937.00	906.20
202.84	199.99	198.02	198.31	198.70	198.73	199.26	199.41	200.68	200.88	198.20

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-253	管棚 管径 ϕ 159	10m	基价	2259.26	2311.65	2268.11	2294.79	
			其中	人工费	806.63	806.63	806.63	806.63
			材料费	1220.98	1273.37	1229.12	1256.48	
			机械费	231.65	231.65	232.36	231.68	
4-254	管径 ϕ 203	10m	基价	2656.91	2717.23	2667.57	2700.89	
			其中	人工费	897.49	897.49	897.49	897.49
			材料费	1499.64	1559.96	1509.49	1543.59	
			机械费	259.78	259.78	260.59	259.81	
4-255	小导管 ϕ 42	100m	基价	4523.70	4599.65	4534.70	4582.13	
			其中	人工费	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99
			材料费	1742.05	1818.00	1752.98	1792.12	
			机械费	807.66	807.66	807.73	816.02	
4-256	注浆 水泥浆	10m ³	基价	4713.86	4983.98	5633.57	4372.88	
			其中	人工费	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33
			材料费	2759.55	3029.67	3679.26	2418.37	
			机械费	441.98	441.98	441.98	442.18	
4-257	注浆 水泥水玻璃浆	10m ³	基价	10995.11	11241.31	11603.73	10982.47	
			其中	人工费	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33
			材料费	8440.42	8686.62	9049.04	8427.56	
			机械费	653.36	653.36	653.36	653.58	
4-258	拱、墙背压浆 预留孔压浆	10m ³	基价	4785.44	5055.56	5705.15	4444.46	
			其中	人工费	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91
			材料费	2759.55	3029.67	3679.26	2418.37	
			机械费	441.98	441.98	441.98	442.18	
4-259	钻孔压浆	10m ³	基价	5144.55	5414.71	6064.38	4804.01	
			其中	人工费	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66
			材料费	2762.98	3033.14	3682.81	2421.90	
			机械费	474.91	474.91	474.91	475.45	
4-260	防水板、止水带(条)、止水胶 防水板 复合式防水板	100m ²	基价	4056.06	4091.55	4002.81	4132.97	
			其中	人工费	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98
			材料费	2558.08	2593.57	2504.83	2634.99	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-261	细石混凝土保护层	10m ³	基价	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	
			其中	人工费	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-262	止水带(条) 橡胶止水带	100m	基价	5641.43	5685.72	5684.69	5767.11	
			其中	人工费	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04
			材料费	3117.39	3161.68	3160.65	3243.07	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-263	遇水膨胀止水条	100m	基价	7021.56	7088.52	7085.43	7214.20	
			其中	人工费	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67
			材料费	4771.89	4838.85	4835.76	4964.53	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-264	止水胶	100m	基价	7763.18	7834.58	7820.08	7966.97	
			其中	人工费	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77
			材料费	5140.41	5211.81	5197.31	5344.20	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2495.60	2379.16	2303.77	2274.53	2303.71	2299.37	2305.78	2291.75	2320.10	2341.06	2291.51
806.63	806.63	806.63	806.63	806.63	806.63	806.63	806.63	806.63	806.63	806.63
1451.75	1338.70	1265.75	1236.11	1264.80	1260.39	1266.24	1252.13	1278.90	1299.65	1253.23
237.22	233.83	231.39	231.79	232.28	232.35	232.91	232.99	234.57	234.78	231.65
2932.84	2830.47	2712.49	2677.97	2712.06	2708.85	2717.38	2698.83	2731.90	2757.73	2697.45
897.49	897.49	897.49	897.49	897.49	897.49	897.49	897.49	897.49	897.49	897.49
1769.24	1670.75	1555.55	1520.53	1554.06	1550.78	1558.68	1540.11	1571.36	1596.96	1540.18
266.11	262.23	259.45	259.95	260.51	260.58	261.21	261.23	263.05	263.28	259.78
4813.67	4687.53	4858.86	4536.58	4527.98	4739.29	4606.64	4570.94	4624.09	4602.38	4571.33
1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99	1973.99
1981.39	1780.46	2077.21	1746.57	1729.59	1798.98	1808.18	1780.76	1825.44	1853.79	1789.68
858.29	933.08	807.66	816.02	824.40	966.32	824.47	816.19	824.66	774.60	807.66
4858.67	4462.38	4611.08	4669.52	4718.22	4759.23	4744.62	4724.45	4836.48	4768.68	5013.02
1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33	1512.33
2903.23	2505.24	2656.77	2715.01	2763.53	2801.33	2789.93	2769.94	2881.79	2815.12	3058.71
443.11	444.81	441.98	442.18	442.36	445.57	442.36	442.18	442.36	441.23	441.98
11535.49	10978.19	11116.45	11145.09	11223.50	11299.23	11281.06	11175.04	11331.99	11268.20	11256.17
1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33	1901.33
8979.51	8420.27	8561.76	8590.18	8668.37	8740.44	8725.93	8620.13	8776.86	8714.37	8701.48
654.65	656.59	653.36	653.58	653.80	657.46	653.80	653.58	653.80	652.50	653.36
4930.25	4533.96	4682.66	4741.10	4789.80	4830.81	4816.20	4796.03	4908.06	4840.26	5084.60
1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91	1583.91
2903.23	2505.24	2656.77	2715.01	2763.53	2801.33	2789.93	2769.94	2881.79	2815.12	3058.71
443.11	444.81	441.98	442.18	442.36	445.57	442.36	442.18	442.36	441.23	441.98
5291.52	4898.18	5041.85	5100.61	5149.66	5196.48	5176.09	5155.54	5268.55	5198.15	5443.75
1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66	1906.66
2906.79	2508.70	2660.28	2718.50	2767.03	2804.89	2793.46	2773.43	2885.92	2818.69	3062.18
478.07	482.82	474.91	475.45	475.97	484.93	475.97	475.45	475.97	472.80	474.91
4212.24	4080.91	4142.43	4102.20	4132.97	4182.66	4127.05	4106.94	4150.71	4150.71	4086.82
1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98	1497.98
2714.26	2582.93	2644.45	2604.22	2634.99	2684.68	2629.07	2608.96	2652.73	2652.73	2588.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39
3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39	3440.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5907.22	5704.27	5716.63	5635.24	5673.36	5789.77	5760.93	5704.27	5757.84	5771.23	5679.54
2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04	2524.04
3383.18	3180.23	3192.59	3111.20	3149.32	3265.73	3236.89	3180.23	3233.80	3247.19	3155.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7427.46	7117.37	7136.94	7141.06	7199.78	7248.20	7203.90	7117.37	7197.72	7219.35	7078.22
2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67	2249.67
5177.79	4867.70	4887.27	4891.39	4950.11	4998.53	4954.23	4867.70	4948.05	4969.68	4828.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8050.08	7827.55	7928.78	7892.04	7953.82	8014.82	7959.71	7962.70	7952.43	7954.40	7824.51
2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77	2622.77
5427.31	5204.78	5306.01	5269.27	5331.05	5392.05	5336.94	5339.93	5329.66	5331.63	5201.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-265	排水管沟 排水管 纵向排水管 弹簧管	100m	基 价	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	
			其 中	人工费	373.10	373.10	373.10	373.10
				材料费	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-266	HPDE管	100m	基 价	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	
			其 中	人工费	373.10	373.10	373.10	373.10
				材料费	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-267	横向排水管	支	基 价	77.62	78.54	78.54	79.61	
			其 中	人工费	10.91	10.91	10.91	10.91
				材料费	66.71	67.63	67.63	68.70
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-268	排水管 环向排水管 弹簧管	100m	基 价	3189.57	3193.73	3189.57	3197.89	
			其 中	人工费	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25
				材料费	1170.32	1174.48	1170.32	1178.64
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-269	排水管 环向排水管 无纺布	100m	基 价	2189.04	2200.05	2195.81	2211.58	
			其 中	人工费	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49
				材料费	707.55	718.56	714.32	730.09
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-270	排水管 环向排水管 塑料盲沟	100m	基 价	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	
			其 中	人工费	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41
				材料费	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-271	侧式排水沟 单(双)壁打孔波纹管	100m	基 价	20313.14	20333.60	20325.78	20338.47	
			其 中	人工费	785.31	785.31	785.31	785.31
				材料费	19184.97	19205.43	19196.99	19210.30
				机械费	342.86	342.86	343.48	342.86
4-272	洞内通风机 开挖断面10m ² 内 运行 洞长1000m内	100m	基 价	8271.51	8271.51	8271.51	8326.79	
			其 中	人工费	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	5494.01	5494.01	5494.01	5549.29
4-273	洞长1000m外每增100m	100m	基 价	8381.38	8381.38	8381.38	8437.77	
			其 中	人工费	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	5603.88	5603.88	5603.88	5660.27
4-274	开挖断面65m ² 内 运行 洞长1000m内	100m	基 价	18106.30	18106.30	18106.30	18301.01	
			其 中	人工费	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	15675.98	15675.98	15675.98	15870.69
4-275	洞长1000m外每增100m	100m	基 价	18419.85	18419.85	18419.85	18618.46	
			其 中	人工费	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	15989.53	15989.53	15989.53	16188.14
4-276	开挖断面100m ² 内 运行 洞长1000m内	100m	基 价	58950.12	58950.12	58950.12	59572.73	
			其 中	人工费	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	56662.73	56662.73	56662.73	57285.34

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10	3023.10
373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10
2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00	2650.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10	5991.10
373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10	373.10
5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00	5618.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82.11	78.28	80.10	78.81	79.63	80.79	80.17	78.95	80.11	78.62	78.41
10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91
71.20	67.37	69.19	67.90	68.72	69.88	69.26	68.04	69.20	67.71	67.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3206.21	3193.73	3197.89	3193.73	3197.89	3197.89	3197.89	3193.73	3210.37	3197.89	3193.73
2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25	2019.25
1186.96	1174.48	1178.64	1174.48	1178.64	1178.64	1178.64	1174.48	1191.12	1178.64	1174.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2238.27	2203.17	2208.97	2202.13	2212.10	2225.62	2215.74	2203.17	2227.95	2219.38	2199.01
1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49	1481.49
756.78	721.68	727.48	720.64	730.61	744.13	734.25	721.68	746.46	737.89	717.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61	2639.61
1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41	1558.41
1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20	1081.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408.90	20321.62	20333.94	20325.49	20339.46	20359.47	20346.96	20333.25	20347.96	20371.44	20338.19
785.31	785.31	785.31	785.31	785.31	785.31	785.31	785.31	785.31	785.31	785.31
19276.28	19191.95	19205.77	19197.32	19210.92	19231.30	19217.80	19203.58	19217.18	19240.29	19210.02
347.31	344.36	342.86	342.86	343.23	342.86	343.85	344.36	345.47	345.84	342.86
8605.98	9107.70	8271.51	8326.79	8383.46	9330.23	8383.46	8326.79	8383.46	8048.98	8271.51
2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5828.48	6330.20	5494.01	5549.29	5605.96	6552.73	5605.96	5549.29	5605.96	5271.48	5494.01
8722.54	9234.29	8381.38	8437.77	8495.57	9461.27	8495.57	8437.77	8495.57	8154.40	8381.38
2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50	2777.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5945.04	6456.79	5603.88	5660.27	5718.07	6683.77	5718.07	5660.27	5718.07	5376.90	5603.88
19276.98	21033.00	18106.30	18301.01	18496.93	21813.05	18496.93	18301.01	18496.93	17326.25	18106.30
2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16846.66	18602.68	15675.98	15870.69	16066.61	19382.73	16066.61	15870.69	16066.61	14895.93	15675.98
19613.95	21405.09	18419.85	18618.46	18818.30	22200.75	18818.30	18618.46	18818.30	17624.20	18419.85
2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32	2430.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17183.63	18974.77	15989.53	16188.14	16387.98	19770.43	16387.98	16188.14	16387.98	15193.88	15989.53
62683.54	68284.82	58950.12	59572.73	60194.21	70774.15	60194.21	59572.73	60194.21	56460.78	58950.12
2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60396.15	65997.43	56662.73	57285.34	57906.82	68486.76	57906.82	57285.34	57906.82	54173.39	56662.73

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-277	开挖断面100m ² 内 运行 洞长1000m外每增100m	100m	基 价	60083.13	60083.13	60083.13	60718.20	
			其 中	人工费	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	57795.74	57795.74	57795.74	58430.81	
4-278	开挖断面200m ² 内 运行 洞长1000m内	100m	基 价	59105.27	59105.27	59105.27	59704.05	
			其 中	人工费	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	56944.90	56944.90	56944.90	57543.68	
4-279	洞长1000m外每增100m	100m	基 价	60244.17	60244.17	60244.17	60854.92	
			其 中	人工费	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	58083.80	58083.80	58083.80	58694.55	
4-280	洞内通风筒安、拆年摊销 φ500通风筒以内 粘胶布轻便软管 一年内	100m	基 价	8527.18	8533.68	8532.91	8540.83	
			其 中	人工费	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48
			材料费	443.70	450.20	449.43	457.35	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-281	每增加一季	100m	基 价	1615.10	1616.21	1616.15	1617.42	
			其 中	人工费	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71
			材料费	75.39	76.50	76.44	77.71	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-282	φ500通风筒以内 δ=2薄钢板风管 一年内	100m	基 价	12042.42	12072.44	12069.16	12128.35	
			其 中	人工费	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96
			材料费	2146.78	2176.80	2173.52	2232.21	
			机械费	114.68	114.68	114.68	115.18	
4-283	每增加一季	100m	基 价	1962.38	1967.98	1967.48	1978.62	
			其 中	人工费	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71
			材料费	399.09	404.69	404.19	415.23	
			机械费	23.58	23.58	23.58	23.68	
4-284	φ1000通风筒以内 粘胶布轻便软管 一年内	100m	基 价	13104.23	13117.23	13115.69	13134.87	
			其 中	人工费	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18
			材料费	979.05	992.05	990.51	1009.69	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-285	每增加一季	100m	基 价	2473.81	2475.98	2475.87	2478.95	
			其 中	人工费	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53
			材料费	164.28	166.45	166.34	169.42	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-286	φ1000通风筒以内 δ=2薄钢板风管 一年内	100m	基 价	17460.30	17496.19	17490.09	17562.45	
			其 中	人工费	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44
			材料费	2559.76	2595.65	2589.55	2660.91	
			机械费	229.10	229.10	229.10	230.10	
4-287	每增加一季	100m	基 价	2821.79	2828.34	2827.42	2840.84	
			其 中	人工费	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53
			材料费	464.81	471.36	470.44	483.65	
			机械费	47.45	47.45	47.45	47.66	
4-288	φ1500通风筒以内 粘胶布轻便软管 一年内	100m	基 价	21180.36	21184.85	21182.54	21191.31	
			其 中	人工费	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76
			材料费	2992.60	2997.09	2994.78	3003.55	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
63891.21	69604.49	60083.13	60718.20	61352.10	72143.60	61352.10	60718.20	61352.10	57544.02	60083.13
2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39	2287.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603.82	67317.10	57795.74	58430.81	59064.71	69856.21	59064.71	58430.81	59064.71	55256.63	57795.74
62699.00	68090.12	59105.27	59704.05	60302.82	70486.30	60302.82	59704.05	60302.82	56709.10	59105.27
2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60538.63	65929.75	56944.90	57543.68	58142.45	68325.93	58142.45	57543.68	58142.45	54548.73	56944.90
63909.77	69408.72	60244.17	60854.92	61465.67	71852.81	61465.67	60854.92	61465.67	57800.07	60244.17
2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37	2160.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61749.40	67248.35	58083.80	58694.55	59305.30	69692.44	59305.30	58694.55	59305.30	55639.70	58083.80
8548.86	8532.15	8538.71	8538.12	8542.64	8548.57	8543.73	8544.39	8548.57	8547.59	8532.42
8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48	8083.48
465.38	448.67	455.23	454.64	459.16	465.09	460.25	460.91	465.09	464.11	448.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1620.22	1615.96	1617.10	1617.04	1617.91	1618.82	1618.00	1618.26	1618.13	1618.41	1615.99
1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71
80.51	76.25	77.39	77.33	78.20	79.11	78.29	78.55	78.42	78.70	76.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12183.51	12055.37	12114.03	12084.19	12107.49	12156.43	12122.62	12091.22	12135.59	12137.27	12068.59
9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96	9780.96
2284.90	2152.29	2218.39	2188.05	2210.85	2251.37	2225.98	2195.08	2238.95	2243.62	2172.95
117.65	122.12	114.68	115.18	115.68	124.10	115.68	115.18	115.68	112.69	114.68
1991.36	1964.78	1975.97	1970.19	1974.71	1983.92	1977.49	1971.53	1978.59	1979.77	1967.28
1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71	1539.71
427.46	399.99	412.68	406.80	411.22	418.72	414.00	408.14	415.10	416.88	403.99
24.19	25.08	23.58	23.68	23.78	25.49	23.78	23.68	23.78	23.18	23.58
13155.26	13115.17	13129.96	13130.44	13138.14	13152.02	13141.32	13143.65	13151.68	13147.38	13116.72
12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18	12125.18
1030.08	989.99	1004.78	1005.26	1012.96	1026.84	1016.14	1018.47	1026.50	1022.20	991.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2485.17	2475.71	2478.11	2478.44	2479.91	2482.04	2480.26	2481.05	2480.29	2480.64	2475.95
2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53
175.64	166.18	168.58	168.91	170.38	172.51	170.73	171.52	170.76	171.11	166.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17623.84	17486.20	17545.99	17512.79	17538.16	17602.63	17554.55	17523.27	17582.58	17585.56	17491.91
14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44	14671.44
2717.33	2570.78	2645.45	2611.25	2635.62	2683.24	2652.01	2621.73	2680.04	2688.98	2591.37
235.07	243.98	229.10	230.10	231.10	247.95	231.10	230.10	231.10	225.14	229.10
2856.92	2826.63	2837.86	2831.43	2836.39	2848.41	2839.27	2833.44	2841.88	2844.16	2827.58
2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53	2309.53
498.72	466.59	480.88	474.24	478.99	487.56	481.87	476.25	484.48	487.99	470.60
48.67	50.51	47.45	47.66	47.87	51.32	47.87	47.66	47.87	46.64	47.45
21179.40	21184.27	21188.94	21187.18	21188.72	21194.54	21190.99	21187.00	21206.54	21197.58	21184.09
18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76	18187.76
2991.64	2996.51	3001.18	2999.42	3000.96	3006.78	3003.23	2999.24	3018.78	3009.82	2996.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-289	φ1500通风筒以内 粘胶布轻便软管 每增加一季	100m	基 价	4022.78	4023.13	4022.94	4023.78	
			其 中	人工费	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34
				材料费	558.44	558.79	558.60	559.44
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-290	φ1500通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 一年内	100m	基 价	27629.50	27648.51	27639.94	27682.13	
			其 中	人工费	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16
				材料费	5278.55	5297.56	5288.99	5329.70
			机械费	343.79	343.79	343.79	345.27	
4-291	每增加一季	100m	基 价	4501.78	4504.36	4503.17	4509.48	
			其 中	人工费	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34
				材料费	966.41	968.99	967.80	973.80
			机械费	71.03	71.03	71.03	71.34	
4-292	洞内风、水管道安、拆年摊销 镀锌钢管(水管) φ25以内 一年内	100m	基 价	2614.95	2618.35	2616.43	2622.63	
			其 中	人工费	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89
				材料费	257.51	260.91	258.99	265.15
			机械费	8.55	8.55	8.55	8.59	
4-293	每增加一季	100m	基 价	377.51	378.05	377.73	378.76	
			其 中	人工费	334.89	334.89	334.89	334.89
				材料费	40.92	41.46	41.14	42.16
			机械费	1.70	1.70	1.70	1.71	
4-294	镀锌钢管(水管) φ50以内 一年内	100m	基 价	3491.84	3498.88	3494.88	3507.79	
			其 中	人工费	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68
				材料费	527.35	534.39	530.39	543.19
			机械费	23.81	23.81	23.81	23.92	
4-295	每增加一季	100m	基 价	498.14	499.27	498.61	500.74	
			其 中	人工费	408.93	408.93	408.93	408.93
				材料费	84.44	85.57	84.91	87.02
			机械费	4.77	4.77	4.77	4.79	
4-296	镀锌钢管(水管) φ80以内 一年内	100m	基 价	4762.48	4777.51	4770.46	4797.58	
			其 中	人工费	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55
				材料费	1103.12	1118.15	1111.10	1138.11
			机械费	23.81	23.81	23.81	23.92	
4-297	每增加一季	100m	基 价	670.85	673.18	671.99	676.36	
			其 中	人工费	495.69	495.69	495.69	495.69
				材料费	170.39	172.72	171.53	175.88
			机械费	4.77	4.77	4.77	4.79	
4-298	镀锌钢管(水管) φ100以内 一年内	100m	基 价	5690.50	5711.77	5701.75	5739.82	
			其 中	人工费	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93
				材料费	1531.76	1553.03	1543.01	1580.97
			机械费	23.81	23.81	23.81	23.92	
4-299	每增加一季	100m	基 价	797.69	800.95	799.26	805.33	
			其 中	人工费	558.09	558.09	558.09	558.09
				材料费	234.83	238.09	236.40	242.45
			机械费	4.77	4.77	4.77	4.79	
4-300	钢管 φ80以内 一年内	100m	基 价	9061.81	9074.40	9068.88	9095.61	
			其 中	人工费	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02
				材料费	902.41	915.00	909.48	932.45
			机械费	365.38	365.38	365.38	369.14	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
4024.94	4023.19	4023.58	4023.42	4023.63	4023.98	4023.72	4023.28	4024.28	4023.95	4023.06
3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34
560.60	558.85	559.24	559.08	559.29	559.64	559.38	558.94	559.94	559.61	558.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27703.61	27668.36	27675.05	27663.37	27670.82	27719.36	27675.41	27673.95	27720.50	27724.35	27646.92
22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16	22007.16
5343.74	5295.11	5324.10	5310.94	5316.90	5340.16	5321.49	5321.52	5366.58	5379.37	5295.97
352.71	366.09	343.79	345.27	346.76	372.04	346.76	345.27	346.76	337.82	343.79
4518.60	4508.85	4508.37	4506.80	4508.08	4516.08	4508.22	4508.87	4511.40	4515.66	4504.25
3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34	3464.34
981.40	968.92	973.00	971.12	972.11	974.93	972.25	973.19	975.43	981.51	968.88
72.86	75.59	71.03	71.34	71.63	76.81	71.63	71.34	71.63	69.81	71.03
2628.22	2625.58	2620.61	2620.52	2612.18	2628.08	2624.84	2620.04	2622.35	2628.62	2617.95
2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89	2348.89
270.52	267.48	263.17	263.04	254.66	269.80	267.32	262.56	264.83	271.36	260.51
8.81	9.21	8.55	8.59	8.63	9.39	8.63	8.59	8.63	8.37	8.55
380.03	379.30	378.42	378.41	376.94	379.63	379.07	378.32	378.66	379.73	377.98
334.89	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89
43.39	42.57	41.83	41.81	40.33	42.87	42.46	41.72	42.05	43.18	41.39
1.75	1.84	1.70	1.71	1.72	1.87	1.72	1.71	1.72	1.66	1.70
3521.00	3513.74	3503.92	3504.10	3487.08	3519.68	3512.28	3502.64	3507.42	3520.35	3497.74
2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68	2940.68
555.80	547.45	539.43	539.50	522.35	552.92	547.55	538.04	542.69	556.35	533.25
24.52	25.61	23.81	23.92	24.05	26.08	24.05	23.92	24.05	23.32	23.81
503.38	501.86	500.11	500.11	497.13	502.68	501.43	499.88	500.61	502.79	499.09
408.93	408.93	408.93	408.93	408.93	408.93	408.93	408.93	408.93	408.93	408.93
89.54	87.81	86.41	86.39	83.38	88.52	87.68	86.16	86.86	89.19	85.39
4.91	5.12	4.77	4.79	4.82	5.23	4.82	4.79	4.82	4.67	4.77
4825.86	4798.99	4788.34	4788.42	4764.01	4818.06	4805.09	4784.76	4797.03	4817.78	4775.09
3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55	3635.55
1165.79	1137.83	1128.98	1128.95	1104.41	1156.43	1145.49	1125.29	1137.43	1158.91	1115.73
24.52	25.61	23.81	23.92	24.05	26.08	24.05	23.92	24.05	23.32	23.81
681.79	676.92	674.90	674.86	670.46	679.53	677.47	674.30	676.08	679.57	672.81
495.69	495.69	495.69	495.69	495.69	495.69	495.69	495.69	495.69	495.69	495.69
181.19	176.11	174.44	174.38	169.95	178.61	176.96	173.82	175.57	179.21	172.35
4.91	5.12	4.77	4.79	4.82	5.23	4.82	4.79	4.82	4.67	4.77
5780.52	5740.28	5726.69	5726.71	5693.56	5766.88	5749.88	5721.77	5738.81	5767.71	5708.44
4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93	4134.93
1621.07	1579.74	1567.95	1567.86	1534.58	1605.87	1590.90	1562.92	1579.83	1609.46	1549.70
24.52	25.61	23.81	23.92	24.05	26.08	24.05	23.92	24.05	23.32	23.81
812.81	805.92	803.30	803.24	797.23	809.49	806.82	802.50	804.92	809.80	800.43
558.09	558.09	558.09	558.09	558.09	558.09	558.09	558.09	558.09	558.09	558.09
249.81	242.71	240.44	240.36	234.32	246.17	243.91	239.62	242.01	247.04	237.57
4.91	5.12	4.77	4.79	4.82	5.23	4.82	4.79	4.82	4.67	4.77
9196.74	9208.54	9096.68	9084.13	9097.49	9176.19	9108.16	9083.61	9111.09	9097.40	9072.55
7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02	7794.02
1014.88	993.02	937.28	920.97	930.62	945.69	941.29	920.45	944.22	952.94	913.15
387.84	421.50	365.38	369.14	372.85	436.48	372.85	369.14	372.85	350.44	365.38

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-301	钢管 φ80以内 每增加一季	100m	基 价	1217.90	1220.21	1219.23	1224.23	
			其 中	人工费	979.16	979.16	979.16	979.16
				材料费	165.22	167.53	166.55	170.79
				机械费	73.52	73.52	73.52	74.28
4-302	钢管 φ100以内 一年内	100m	基 价	9900.18	9916.33	9909.35	9943.28	
			其 中	人工费	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30
				材料费	1162.47	1178.62	1171.64	1201.12
				机械费	438.41	438.41	438.41	442.86
4-303	每增加一季	100m	基 价	1348.26	1351.21	1349.96	1356.29	
			其 中	人工费	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94
				材料费	212.66	215.61	214.36	219.80
				机械费	86.66	86.66	86.66	87.55
4-304	钢管 φ150以内 一年内	100m	基 价	13619.89	13647.25	13628.99	13694.39	
			其 中	人工费	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33
				材料费	1956.38	1983.74	1965.48	2021.91
				机械费	844.18	844.18	844.18	853.15
4-305	每增加一季	100m	基 价	1885.38	1890.40	1886.99	1899.32	
			其 中	人工费	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43
				材料费	358.66	363.68	360.27	370.80
				机械费	169.29	169.29	169.29	171.09
4-306	洞内电路架设、拆除年摊销 照明 一年内	100m	基 价	11873.00	11903.80	11902.90	12049.51	
			其 中	人工费	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20
				材料费	7928.80	7959.60	7958.70	8105.31
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-307	每增一年	100m	基 价	2305.74	2311.27	2311.18	2322.56	
			其 中	人工费	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66
				材料费	404.08	409.61	409.52	420.90
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-308	动力 3×70mm ² +2×35mm ² 一年内	100m	基 价	12122.52	12124.72	12123.90	12149.09	
			其 中	人工费	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44
				材料费	6830.08	6832.28	6831.46	6856.65
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-309	每增一年	100m	基 价	3339.01	3339.18	3339.11	3339.51	
			其 中	人工费	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50
				材料费	1022.51	1022.68	1022.61	1023.01
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-310	动力 3×120mm ² +2×70mm ² 一年内	100m	基 价	18023.46	18025.66	18024.84	18050.03	
			其 中	人工费	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38
				材料费	10769.08	10771.28	10770.46	10795.65
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-311	每增一年	100m	基 价	4700.11	4700.28	4700.21	4700.61	
			其 中	人工费	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10
				材料费	1780.01	1780.18	1780.11	1780.51
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-312	动力 3×150mm ² +2×95mm ² 一年内	100m	基 价	20658.72	20660.92	20660.10	20685.29	
			其 中	人工费	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26
				材料费	12423.46	12425.66	12424.84	12450.03
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘肅	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1242.52	1244.83	1224.21	1222.11	1224.59	1240.14	1226.46	1221.97	1227.13	1223.99	1219.87
979.16	979.16	979.16	979.16	979.16	979.16	979.16	979.16	979.16	979.16	979.16
185.33	180.86	171.53	168.67	170.42	173.16	172.29	168.53	172.96	174.32	167.19
78.03	84.81	73.52	74.28	75.01	87.82	75.01	74.28	75.01	70.51	73.52
10072.44	10084.41	9945.47	9928.71	9945.25	10040.30	9959.31	9927.95	9963.23	9947.72	9914.12
8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30	8299.30
1308.12	1280.23	1207.76	1186.55	1198.69	1218.37	1212.75	1185.79	1216.67	1227.72	1176.41
465.02	504.88	438.41	442.86	447.26	522.63	447.26	442.86	447.26	420.70	438.41
1379.59	1381.82	1356.44	1353.60	1356.67	1375.30	1359.14	1353.43	1360.06	1356.50	1350.81
1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94	1048.94
238.68	232.97	220.84	217.11	219.31	222.90	221.78	216.94	222.70	224.42	215.21
91.97	99.91	86.66	87.55	88.42	103.46	88.42	87.55	88.42	83.14	86.66
13914.24	13947.05	13689.43	13663.29	13693.06	13877.37	13715.86	13668.10	13726.98	13692.40	13643.38
10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33	10819.33
2197.10	2149.56	2025.92	1990.81	2011.72	2044.10	2034.52	1995.62	2045.64	2064.58	1979.87
897.81	978.16	844.18	853.15	862.01	1013.94	862.01	853.15	862.01	808.49	844.18
1939.15	1945.57	1897.84	1893.46	1899.03	1935.42	1903.03	1894.38	1905.46	1897.72	1889.70
1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43	1357.43
401.67	391.98	371.12	364.94	368.74	374.65	372.74	365.86	375.17	378.16	362.98
180.05	196.16	169.29	171.09	172.86	203.34	172.86	171.09	172.86	162.13	169.29
12552.21	12938.60	11860.43	13187.03	12110.74	13594.53	12128.26	12059.08	12125.90	11621.11	11898.62
3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20	3944.20
8608.01	8994.40	7916.23	9242.83	8166.54	9650.33	8184.06	8114.88	8181.70	7676.91	7954.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2336.17	2288.31	2302.19	2313.20	2317.89	2325.43	2321.05	2324.66	2320.75	2320.46	2310.31
1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66	1901.66
434.51	386.65	400.53	411.54	416.23	423.77	419.39	423.00	419.09	418.80	408.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12261.97	12388.14	12128.54	12443.68	12170.31	12533.26	12171.42	12146.88	12170.83	12049.14	12124.40
5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44	5292.44
6969.53	7095.70	6836.10	7151.24	6877.87	7240.82	6878.98	6854.44	6878.39	6756.70	6831.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3339.92	3339.17	3339.37	3339.26	3339.41	3339.62	3339.49	3339.26	3339.51	3339.45	3339.16
2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50	2316.50
1023.42	1022.67	1022.87	1022.76	1022.91	1023.12	1022.99	1022.76	1023.01	1022.95	1022.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18162.91	18289.08	18029.48	18344.62	18071.25	18434.20	18072.36	18047.82	18071.77	17950.08	18025.34
7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38	7254.38
10908.53	11034.70	10775.10	11090.24	10816.87	11179.82	10817.98	10793.44	10817.39	10695.70	10770.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4701.02	4700.27	4700.47	4700.36	4700.51	4700.72	4700.59	4700.36	4700.61	4700.55	4700.26
2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10	2920.10
1780.92	1780.17	1780.37	1780.26	1780.41	1780.62	1780.49	1780.26	1780.51	1780.45	1780.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20798.17	20924.34	20664.74	20979.88	20706.51	21069.46	20707.62	20683.08	20707.03	20585.34	20660.60
8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26	8235.26
12562.91	12689.08	12429.48	12744.62	12471.25	12834.20	12472.36	12447.82	12471.77	12350.08	12425.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-313	动力 3×150mm ² +2×95mm ² 每增一年	100m	基 价	5320.10	5320.27	5320.20	5320.60	
			其 中	人工费	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94
				材料费	2098.16	2098.33	2098.26	2098.66
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-314	动力 3×185mm ² +2×95mm ² 一年内	100m	基 价	23924.30	23926.50	23925.68	23950.87	
			其 中	人工费	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14
				材料费	14918.16	14920.36	14919.54	14944.73
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-315	每增一年	100m	基 价	6037.08	6037.25	6037.18	6037.58	
			其 中	人工费	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17
				材料费	2577.91	2578.08	2578.01	2578.41
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-316	洞内外轻便轨道铺、拆年摊销 轻便轨道15kg/m 一年内	100m	基 价	10967.84	11029.88	11035.94	11125.25	
			其 中	人工费	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94
				材料费	4521.90	4583.94	4590.00	4679.31
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-317	每增一季	100m	基 价	1396.36	1407.56	1408.22	1424.35	
			其 中	人工费	583.02	583.02	583.02	583.02
				材料费	813.34	824.54	825.20	841.33
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-318	轻便轨道18kg/m 一年内	100m	基 价	13181.46	13272.30	13274.79	13402.92	
			其 中	人工费	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01
				材料费	6550.45	6641.29	6643.78	6771.91
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-319	每增一季	100m	基 价	1775.07	1791.43	1791.29	1814.38	
			其 中	人工费	598.44	598.44	598.44	598.44
				材料费	1176.63	1192.99	1192.85	1215.94
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-320	轻便轨道24kg/m 一年内	100m	基 价	13544.88	13639.80	13644.69	13778.59	
			其 中	人工费	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76
				材料费	6852.12	6947.04	6951.93	7085.83
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-321	每增一季	100m	基 价	1831.95	1849.03	1849.28	1873.36	
			其 中	人工费	603.60	603.60	603.60	603.60
				材料费	1228.35	1245.43	1245.68	1269.76
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-322	盾构吊装及吊拆 盾构整体吊装 φ5000以内	台	基 价	64764.69	64917.26	64863.38	65155.27	
			其 中	人工费	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40
				材料费	10980.50	11133.07	11028.06	11350.26
			机械费	31422.79	31422.79	31473.92	31443.61	
4-323	φ7000以内	台	基 价	95319.22	95520.43	95463.10	95836.19	
			其 中	人工费	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60
				材料费	14436.60	14637.81	14506.83	14927.69
			机械费	47894.02	47894.02	47967.67	47919.90	
4-324	盾构吊装及吊拆 盾构分体吊装 φ11500以内	台	基 价	1091279.5	1092549.3	1092795.1	1094507.2	
			其 中	人工费	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80
				材料费	90122.36	91392.20	91012.16	93210.40
			机械费	583006.38	583006.38	583632.18	583146.08	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5321.01	5320.26	5320.46	5320.35	5320.50	5320.71	5320.58	5320.35	5320.60	5320.54	5320.25
3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94	3221.94
2099.07	2098.32	2098.52	2098.41	2098.56	2098.77	2098.64	2098.41	2098.66	2098.60	2098.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24063.75	24189.92	23930.32	24245.46	23972.09	24335.04	23973.20	23948.66	23972.61	23850.92	23926.18
9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14	9006.14
15057.61	15183.78	14924.18	15239.32	14965.95	15328.90	14967.06	14942.52	14966.47	14844.78	14920.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6037.99	6037.24	6037.44	6037.33	6037.48	6037.69	6037.56	6037.33	6037.58	6037.52	6037.23
3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17	3459.17
2578.82	2578.07	2578.27	2578.16	2578.31	2578.52	2578.39	2578.16	2578.41	2578.35	2578.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11358.37	11038.52	11131.04	11064.87	11112.57	11160.65	11093.72	11058.17	11159.57	11201.23	11086.32
6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94	6445.94
4912.43	4592.58	4685.10	4618.93	4666.63	4714.71	4647.78	4612.23	4713.63	4755.29	4640.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.04	1409.35	1426.21	1413.61	1422.59	1431.57	1418.98	1412.60	1431.00	1437.45	1418.31
583.02	583.02	583.02	583.02	583.02	583.02	583.02	583.02	583.02	583.02	583.02
883.02	826.33	843.19	830.59	839.57	848.55	835.96	829.58	847.98	854.43	835.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13738.84	13289.02	13427.19	13316.44	13393.39	13473.52	13363.86	13308.20	13487.52	13500.58	13366.13
6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01	6631.01
7107.83	6658.01	6796.18	6685.43	6762.38	6842.51	6732.85	6677.19	6856.51	6869.57	6735.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1874.41	1794.75	1819.88	1799.00	1873.37	1828.31	1807.80	1797.77	1830.62	1831.11	1809.15
598.44	598.44	598.44	598.44	598.44	598.44	598.44	598.44	598.44	598.44	598.44
1275.97	1196.31	1221.44	1200.56	1214.93	1229.87	1209.36	1199.33	1232.18	1232.67	1210.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14134.59	13655.61	13798.79	13687.77	13765.45	13847.61	13736.21	13677.93	13863.31	13884.78	13733.47
6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76	6692.76
7441.83	6962.85	7106.03	6995.01	7072.69	7154.85	7043.45	6985.17	7170.55	7192.02	7040.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1936.89	1852.18	1878.17	1857.23	1871.73	1887.04	1866.22	1855.73	1889.65	1891.54	1866.70
603.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60
1333.29	1248.58	1274.57	1253.63	1268.13	1283.44	1262.62	1252.13	1286.05	1287.94	1263.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66068.37	65365.12	65132.34	65008.64	65161.59	65686.83	65246.58	65202.67	65465.55	65551.20	64987.85
22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40	22361.40
11790.67	11143.25	11348.15	11203.63	11304.87	11504.89	11338.70	11275.02	11424.80	11605.61	11203.66
31916.30	31860.47	31422.79	31443.61	31495.32	31820.54	31546.48	31566.25	31679.35	31584.19	31422.79
97078.39	96100.95	95808.55	95641.31	95841.24	96503.17	95960.59	95917.57	96270.28	96421.63	95613.97
32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60	32988.60
15509.48	14649.99	14925.93	14732.81	14862.40	15126.13	14908.07	14832.33	15026.28	15289.84	14731.35
48580.31	48462.36	47894.02	47919.90	47990.24	48388.44	48063.92	48096.64	48255.40	48143.19	47894.02
1102999.4	1096160.2	1093919.8	1093309.2	1094543.5	1098226.6	1095714.7	1095074.4	1097655.8	1099045.8	1093165.1
418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80	418150.80
96497.13	91396.33	92762.70	92012.39	92729.67	94409.99	93275.36	92275.77	93589.88	95445.65	92007.95
588351.56	586613.12	583006.38	583146.08	583663.03	585665.88	584288.60	584647.87	585915.12	585449.44	583006.38

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-325	盾构吊装及吊拆 盾构分体吊装 φ15500以内	台	基 价	1328701.7	1331551.0	1331063.1	1336312.9	
			其 中	人工费	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00
				材料费	204288.84	207138.12	206224.81	211197.98
			机械费	477924.93	477924.93	478350.38	478626.94	
4-326	盾构整体吊拆 φ5000以内	台	基 价	51218.65	51349.05	51304.12	51538.66	
			其 中	人工费	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60
				材料费	9465.45	9595.85	9510.78	9773.88
			机械费	23893.60	23893.60	23933.74	23905.18	
4-327	φ7000以内	台	基 价	75918.11	76090.32	76042.39	76342.58	
			其 中	人工费	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60
				材料费	12465.31	12637.52	12530.65	12875.37
			机械费	37106.20	37106.20	37165.14	37120.61	
4-328	盾构分体吊拆 φ11500以内	台	基 价	496587.61	497277.14	497498.32	498348.99	
			其 中	人工费	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80
				材料费	48944.21	49633.74	49427.38	50621.56
			机械费	222479.60	222479.60	222907.14	222563.63	
4-329	盾构分体吊拆 φ15500以内	台	基 价	957051.63	958533.07	958443.53	961247.07	
			其 中	人工费	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80
				材料费	106467.52	107948.96	107478.02	110041.97
			机械费	539812.31	539812.31	540193.71	540433.30	
4-330	车架安装 10t以内	节	基 价	4612.31	4637.66	4632.65	4680.28	
			其 中	人工费	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60
				材料费	1737.76	1763.11	1756.02	1802.04
			机械费	1619.95	1619.95	1622.03	1623.64	
4-331	20t以内	节	基 价	7037.66	7070.07	7064.75	7126.06	
			其 中	人工费	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90
				材料费	2239.91	2272.32	2262.32	2323.00
			机械费	2915.85	2915.85	2920.53	2921.16	
4-332	100t以内	节	基 价	365285.50	366830.03	366225.46	369685.29	
			其 中	人工费	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80
				材料费	110290.84	111835.37	111103.24	114646.04
			机械费	230566.86	230566.86	230694.42	230611.45	
4-333	车架拆除 10t以内	节	基 价	4283.50	4307.82	4299.15	4349.33	
			其 中	人工费	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76
				材料费	1737.25	1761.57	1750.91	1800.50
			机械费	1424.49	1424.49	1426.48	1427.07	
4-334	20t以内	节	基 价	6583.38	6615.67	6605.74	6671.45	
			其 中	人工费	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71
				材料费	2307.73	2340.02	2325.66	2392.18
			机械费	2581.94	2581.94	2586.37	2585.56	
4-335	100t以内	节	基 价	217292.95	217830.52	217663.36	218840.17	
			其 中	人工费	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00
				材料费	38375.88	38913.45	38656.86	39892.71
			机械费	162312.07	162312.07	162401.50	162342.46	
4-336	盾构掘进 φ≤4000水力出土盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	8129.92	8147.83	8141.78	8200.47	
			其 中	人工费	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33
				材料费	1758.56	1776.47	1768.44	1814.09
			机械费	2840.03	2840.03	2842.01	2855.05	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1351011.0	1343221.1	1334735.3	1333602.8	1336260.9	1351865.3	1338006.9	1335308.5	1339748.1	1339801.9	1333075.8
646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00	646488.00
219315.75	207220.64	210322.44	208487.86	210185.81	214094.69	211506.40	209172.47	212141.54	216160.00	208662.92
485207.31	489512.48	477924.93	478626.94	479587.09	491282.65	480012.52	479648.09	481118.60	477153.91	477924.93
52267.97	51634.34	51534.31	51421.42	51550.52	51888.99	51609.09	51571.60	51782.89	51856.04	51421.46
17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60	17859.60
10156.01	9609.55	9781.11	9656.64	9749.93	9914.47	9768.35	9710.53	9837.82	9956.93	9668.26
24252.36	24165.19	23893.60	23905.18	23940.99	24114.92	23981.14	24001.47	24085.47	24039.51	23893.60
77345.60	76467.55	76339.25	76186.05	76356.93	76784.96	76440.34	76403.19	76689.03	76813.42	76187.16
26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60	26346.60
13381.63	12655.35	12886.45	12718.84	12839.82	13056.96	12864.26	12794.55	12959.73	13135.81	12734.36
37617.37	37465.60	37106.20	37120.61	37170.51	37381.40	37229.48	37262.04	37382.70	37331.01	37106.20
503632.84	499571.73	498021.74	497697.76	498429.28	500515.58	499153.21	498867.35	500431.50	501193.73	497612.14
225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80	225163.80
52406.30	49636.32	50378.34	49970.33	50360.39	51272.62	50656.89	50113.90	50823.84	51835.44	49968.74
226062.74	224771.61	222479.60	222563.63	222905.09	224079.16	223332.52	223589.65	224443.86	224194.49	222479.60
971321.94	968828.21	960155.21	959838.79	961593.49	973959.30	962685.46	961052.92	963938.55	962429.07	959354.48
310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80	310771.80
114265.59	108004.21	109571.10	108633.69	109537.89	111578.52	110248.45	108932.42	110509.95	112497.83	108770.37
546284.55	550052.20	539812.31	540433.30	541283.80	551608.98	541665.21	541348.70	542656.80	539159.44	539812.31
4755.84	4694.68	4665.17	4652.94	4669.26	4763.06	4685.20	4656.59	4696.68	4723.43	4645.87
1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60
1844.14	1759.56	1790.62	1774.70	1786.07	1818.30	1799.93	1773.36	1806.00	1853.71	1771.32
1657.10	1680.52	1619.95	1623.64	1628.59	1690.16	1630.67	1628.63	1636.08	1615.12	1619.95
7245.87	7156.46	7105.93	7089.56	7112.00	7243.14	7138.24	7099.89	7156.06	7192.23	7080.25
1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90	1881.90
2382.55	2267.57	2308.18	2286.50	2300.80	2344.43	2322.36	2285.60	2328.02	2393.29	2282.50
2981.42	3006.99	2915.85	2921.16	2929.30	3016.81	2933.98	2932.39	2946.14	2917.04	2915.85
375300.08	367374.35	369484.93	368169.35	368427.89	371369.60	368694.06	370423.11	371567.28	376444.27	366610.07
24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80	24427.80
119118.38	111397.94	114490.27	113130.10	113267.16	115525.41	113405.77	115077.60	115947.25	121016.22	111615.41
231753.90	231548.61	230566.86	230611.45	230732.93	231416.39	230860.49	230917.71	231192.23	231000.25	230566.86
4447.00	4349.37	4346.22	4324.39	4339.34	4416.10	4346.65	4345.39	4369.09	4414.15	4317.61
1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76	1121.76
1870.98	1759.59	1799.97	1775.56	1786.74	1820.84	1792.07	1791.80	1809.34	1868.70	1771.36
1454.26	1468.02	1424.49	1427.07	1430.84	1473.50	1432.82	1431.83	1437.99	1423.69	1424.49
6814.20	6677.76	6665.67	6637.40	6658.10	6763.18	6672.11	6669.03	6703.83	6767.35	6627.91
1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71	1693.71
2484.84	2336.99	2390.02	2358.13	2372.54	2418.69	2382.11	2379.11	2402.29	2484.90	2352.26
2635.65	2647.06	2581.94	2585.56	2591.85	2650.78	2596.29	2596.21	2607.83	2588.74	2581.94
221190.84	218353.30	218756.33	218311.40	218446.14	219693.63	218580.03	219208.84	219692.90	221345.78	217753.85
16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00	16605.00
41446.63	38760.35	39839.26	39363.94	39414.34	40197.01	39458.81	40046.67	40339.12	42121.52	38836.78
163139.21	162987.95	162312.07	162342.46	162426.80	162891.62	162516.22	162557.17	162748.78	162619.26	162312.07
8374.62	8484.77	8168.90	8276.22	8215.68	8612.32	8226.01	8181.45	8241.80	8116.27	8145.59
3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33	3531.33
1898.73	1882.84	1797.54	1889.84	1813.06	1955.18	1821.41	1790.31	1832.04	1795.58	1774.23
2944.56	3070.60	2840.03	2855.05	2871.29	3125.81	2873.27	2859.81	2878.43	2789.36	2840.03

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-337	φ≤4000水力出土盾构掘进 出洞段掘进	m	基 价	6759.40	6782.60	6772.73	6832.87	
			其 中	人工费	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86
				材料费	2140.61	2163.81	2153.94	2201.22
			机械费	2964.93	2964.93	2964.93	2977.79	
4-338	正常段掘进	m	基 价	4182.85	4205.47	4195.76	4246.49	
			其 中	人工费	789.66	789.66	789.66	789.66
				材料费	1851.03	1873.65	1863.94	1906.55
			机械费	1542.16	1542.16	1542.16	1550.28	
4-339	进洞段掘进	m	基 价	5892.05	5915.01	5905.21	5964.16	
			其 中	人工费	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40
				材料费	2020.41	2043.37	2033.57	2078.91
			机械费	2574.24	2574.24	2574.24	2587.85	
4-340	φ≤6000水力出土盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	11187.21	11214.85	11205.32	11292.94	
			其 中	人工费	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09
				材料费	2882.49	2910.13	2897.82	2969.75
			机械费	4051.63	4051.63	4054.41	4070.10	
4-341	出洞段掘进	m	基 价	10070.78	10107.60	10092.70	10185.24	
			其 中	人工费	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41
				材料费	3565.33	3602.15	3587.25	3663.35
			机械费	4363.04	4363.04	4363.04	4379.48	
4-342	正常段掘进	m	基 价	6274.27	6309.95	6295.34	6373.09	
			其 中	人工费	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06
				材料费	3000.58	3036.26	3021.65	3088.64
			机械费	2262.63	2262.63	2262.63	2273.39	
4-343	进洞段掘进	m	基 价	8788.67	8824.99	8810.23	8900.52	
			其 中	人工费	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31
				材料费	3328.16	3364.48	3349.72	3421.97
			机械费	3788.20	3788.20	3788.20	3806.24	
4-344	φ≤5000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	8059.39	8125.28	8073.50	8131.31	
			其 中	人工费	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59
				材料费	2064.01	2129.90	2075.95	2126.17
			机械费	3371.79	3371.79	3373.96	3381.55	
4-345	出洞段掘进	m	基 价	8710.08	8779.73	8726.62	8792.76	
			其 中	人工费	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88
				材料费	2686.81	2756.46	2703.35	2761.35
			机械费	4693.39	4693.39	4693.39	4701.53	
4-346	正常段掘进	m	基 价	5648.08	5696.76	5663.34	5721.50	
			其 中	人工费	718.07	718.07	718.07	718.07
				材料费	2279.88	2328.56	2295.14	2346.56
			机械费	2650.13	2650.13	2650.13	2656.87	
4-347	进洞段掘进	m	基 价	6687.20	6742.40	6702.87	6765.00	
			其 中	人工费	909.22	909.22	909.22	909.22
				材料费	2407.04	2462.24	2422.71	2476.18
			机械费	3370.94	3370.94	3370.94	3379.60	
4-348	φ≤7000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	13305.48	13399.27	13329.95	13396.98	
			其 中	人工费	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11
				材料费	2991.20	3084.99	3009.01	3068.22
			机械费	5478.17	5478.17	5484.83	5492.65	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
7018.16	7086.22	6802.51	6916.19	6856.80	7214.28	6862.23	6812.67	6881.61	6752.03	6779.56
1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86	1653.86
2322.22	2274.46	2183.72	2284.54	2212.30	2351.16	2217.73	2181.02	2237.11	2184.69	2160.77
3042.08	3157.90	2964.93	2977.79	2990.64	3209.26	2990.64	2977.79	2990.64	2913.48	2964.93
4388.24	4386.43	4224.96	4279.11	4262.03	4476.00	4267.17	4226.87	4286.70	4207.67	4202.44
789.66	789.66	789.66	789.66	789.66	789.66	789.66	789.66	789.66	789.66	789.66
2007.64	1932.61	1893.14	1939.17	1913.96	1989.68	1919.10	1886.93	1938.63	1908.38	1870.62
1590.94	1664.16	1542.16	1550.28	1558.41	1696.66	1558.41	1550.28	1558.41	1509.63	1542.16
6144.97	6208.44	5934.75	6026.44	5987.31	6331.36	5992.62	5944.20	6012.07	5887.18	5911.97
1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40	1297.40
2191.66	2132.56	2063.11	2141.19	2088.46	2201.11	2093.77	2058.95	2113.22	2070.00	2040.33
2655.91	2778.48	2574.24	2587.85	2601.45	2832.85	2601.45	2587.85	2601.45	2519.78	2574.24
11552.25	11702.76	11247.80	11443.90	11314.58	11887.23	11331.15	11263.87	11357.39	11174.86	11211.51
4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09	4253.09
3116.66	3114.01	2943.08	3120.71	2971.25	3231.45	2985.04	2934.02	3004.06	2930.72	2906.79
4182.50	4335.66	4051.63	4070.10	4090.24	4402.69	4093.02	4076.76	4100.24	3991.05	4051.63
10473.93	10568.01	10139.75	10350.55	10221.28	10762.41	10231.41	10153.86	10268.23	10067.55	10102.86
2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41	2142.41
3869.86	3815.93	3634.30	3828.66	3682.97	3944.71	3693.10	3631.97	3729.92	3627.85	3597.41
4461.66	4609.67	4363.04	4379.48	4395.90	4675.29	4395.90	4379.48	4395.90	4297.29	4363.04
6594.52	6584.62	6341.25	6440.04	6396.30	6718.11	6405.85	6342.83	6442.96	6319.47	6305.21
1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06	1011.06
3256.37	3149.71	3067.56	3155.59	3101.13	3240.27	3110.68	3058.38	3147.79	3088.76	3031.52
2327.09	2423.85	2262.63	2273.89	2284.11	2466.78	2284.11	2273.39	2284.11	2219.65	2262.63
9180.72	9267.01	8856.74	9024.88	8935.16	9452.09	8945.02	8869.63	8981.98	8789.69	8820.25
1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31	1672.31
3612.10	3536.18	3396.23	3546.33	3438.62	3649.26	3448.48	3391.08	3485.44	3401.23	3359.74
3896.31	4058.52	3788.20	3806.24	3824.23	4130.52	3824.23	3806.24	3824.23	3716.15	3788.20
8441.52	8303.07	8102.19	8215.77	8143.53	8466.19	8155.04	8116.09	8173.17	8077.47	8100.97
2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59	2623.59
2371.94	2155.97	2106.81	2210.63	2127.33	2285.45	2136.67	2105.74	2149.14	2110.69	2105.59
3445.99	3523.51	3371.79	3381.55	3392.61	3557.15	3394.78	3386.76	3400.44	3343.19	3371.79
9113.14	8945.65	8762.63	8886.81	8815.74	9115.35	8822.47	8772.95	8844.79	8738.18	8756.43
1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88	1329.88
3041.00	2800.15	2739.36	2855.40	2776.19	2937.35	2782.92	2741.54	2805.24	2747.48	2733.16
4742.26	4815.62	4693.39	4701.53	4709.67	4848.12	4709.67	4701.53	4709.67	4660.82	4693.39
5946.36	5825.40	5697.51	5765.25	5738.78	5949.33	5744.59	5700.99	5767.05	5689.23	5682.82
718.07	718.07	718.07	718.07	718.07	718.07	718.07	718.07	718.07	718.07	718.07
2537.71	2356.02	2329.31	2390.31	2357.10	2453.01	2362.91	2326.05	2385.37	2348.01	2314.62
2690.58	2751.31	2650.13	2656.87	2663.61	2778.25	2663.61	2656.87	2663.61	2623.15	2650.13
7026.86	6904.76	6737.61	6824.45	6785.52	7048.83	6791.61	6744.70	6814.03	6718.39	6725.55
909.22	909.22	909.22	909.22	909.22	909.22	909.22	909.22	909.22	909.22	909.22
2694.82	2494.82	2457.45	2535.63	2488.07	2604.34	2494.16	2455.88	2516.58	2472.83	2445.39
3422.82	3500.72	3370.94	3379.60	3388.23	3535.27	3388.23	3379.60	3388.23	3336.34	3370.94
13910.78	13747.29	13352.97	13612.30	13429.62	13989.52	13446.26	13396.02	13494.13	13304.96	13363.04
4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11	4836.11
3461.55	3199.34	3038.69	3283.54	3082.37	3399.83	3092.33	3051.27	3122.88	3016.70	3048.76
5613.12	5711.84	5478.17	5492.65	5511.14	5753.58	5517.82	5508.64	5535.14	5452.15	5478.17

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-349	φ ≤ 7000刀盘式土压平衡盾构掘进 出洞段掘进	m	基 价	11800.22	11906.24	11830.48	11937.66	
			其 中	人工费	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27
				材料费	4645.47	4751.49	4675.73	4771.33
				机械费	4834.48	4834.48	4834.48	4846.06
4-350	正常段掘进	m	基 价	8179.61	8256.76	8207.93	8300.80	
			其 中	人工费	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14
				材料费	3915.43	3992.58	3943.75	4027.62
				机械费	2966.04	2966.04	2966.04	2975.04
4-351	进洞段掘进	m	基 价	9759.54	9845.77	9788.46	9888.72	
			其 中	人工费	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86
				材料费	4145.41	4231.64	4174.33	4261.89
				机械费	3991.27	3991.27	3991.27	4003.97
4-352	φ ≤ 11500刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	32574.40	32748.72	32628.88	32804.21	
			其 中	人工费	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59
				材料费	7105.28	7279.60	7150.96	7312.96
				机械费	16003.53	16003.53	16012.33	16025.66
4-353	出洞段掘进	m	基 价	32294.82	32408.99	32360.06	32538.72	
			其 中	人工费	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83
				材料费	8444.79	8558.96	8510.03	8674.41
				机械费	19227.20	19227.20	19227.20	19241.48
4-354	正常段掘进	m	基 价	21854.76	21988.18	21919.58	22079.88	
			其 中	人工费	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06
				材料费	7318.28	7451.70	7383.10	7529.81
				机械费	12080.42	12080.42	12080.42	12094.01
4-355	进洞段掘进	m	基 价	27774.82	27923.07	27840.65	28013.42	
			其 中	人工费	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24
				材料费	7749.44	7897.69	7815.27	7968.84
				机械费	16888.14	16888.14	16888.14	16907.34
4-356	φ ≤ 11500刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	39483.71	39547.29	39534.65	39725.64	
			其 中	人工费	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41
				材料费	7358.96	7422.54	7399.26	7565.71
				机械费	20757.34	20757.34	20767.98	20792.52
4-357	出洞段掘进	m	基 价	40006.72	40094.39	40070.27	40278.06	
			其 中	人工费	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17
				材料费	8889.55	8977.22	8953.10	9127.69
				机械费	25946.00	25946.00	25946.00	25979.20
4-358	正常段掘进	m	基 价	20474.04	20559.33	20535.80	20697.53	
			其 中	人工费	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15
				材料费	7211.67	7296.96	7273.43	7421.53
				机械费	11119.22	11119.22	11119.22	11132.85
4-359	进洞段掘进	m	基 价	32294.75	32381.50	32357.61	32547.50	
			其 中	人工费	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27
				材料费	8238.48	8325.23	8301.34	8465.64
				机械费	20060.00	20060.00	20060.00	20085.59
4-360	φ ≤ 15500刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进	m	基 价	79481.03	80017.66	79681.63	80911.06	
			其 中	人工费	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34
				材料费	39949.29	40485.92	40120.03	41332.81
				机械费	27775.40	27775.40	27805.26	27821.91

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
12442.07	12216.68	11886.86	12141.92	11974.50	12499.37	11987.73	11904.50	12043.46	11844.13	11871.97
2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27	2320.27
5217.95	4888.42	4732.11	4975.59	4796.62	5125.00	4809.85	4738.17	4865.58	4735.61	4717.22
4903.85	5007.99	4834.48	4846.06	4857.61	5054.10	4857.61	4846.06	4857.61	4788.25	4834.48
8659.31	8473.91	8261.53	8404.34	8326.88	8679.41	8338.73	8266.95	8394.72	8252.58	8235.24
1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14	1298.14
4341.18	4074.81	3997.35	4131.16	4044.72	4244.37	4056.57	3993.77	4112.56	4024.37	3971.06
3019.99	3100.96	2966.04	2975.04	2984.02	3136.90	2984.02	2975.04	2984.02	2930.07	2966.04
10307.64	10135.64	9842.95	10023.98	9921.11	10376.99	9933.38	9855.09	9989.29	9811.81	9820.24
1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86	1622.86
4617.36	4331.11	4228.82	4397.15	4281.59	4521.77	4293.86	4228.26	4349.77	4248.42	4206.11
4067.42	4181.67	3991.27	4003.97	4016.66	4232.36	4016.66	4003.97	4016.66	3940.53	3991.27
33659.21	33339.12	32711.31	33168.44	32840.02	33829.41	32879.77	32756.68	32978.91	32661.52	32688.74
9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59	9465.59
7993.77	7516.30	7242.19	7677.19	7321.33	7939.55	7552.25	7244.28	7428.48	7238.69	7219.62
16199.85	16357.23	16003.53	16025.66	16053.10	16424.27	16061.93	16046.81	16084.84	15957.24	16003.53
33151.49	33045.13	32447.24	32956.57	32593.77	33488.56	32619.42	32470.53	32769.99	32392.39	32383.39
4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83	4622.83
9215.87	8980.98	8597.21	9092.26	8715.20	9367.51	8740.85	8606.22	8891.42	8599.42	8533.36
19312.79	19441.32	19227.20	19241.48	19255.74	19498.22	19255.74	19241.48	19255.74	19170.14	19227.20
22671.57	22343.23	22006.38	22266.20	22118.19	22717.94	22143.64	22014.69	22294.63	22023.46	21952.98
2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06	2456.06
8053.68	7603.19	7469.90	7716.13	7554.57	7923.68	7580.02	7464.62	7731.01	7541.24	7416.50
12161.83	12283.98	12080.42	12094.01	12107.56	12338.20	12107.56	12094.01	12107.56	12026.16	12080.42
28705.81	28402.33	27928.88	28263.15	28062.40	28838.10	28088.57	27948.60	28239.42	27908.03	27881.32
3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24	3137.24
8565.27	8088.96	7903.50	8218.57	7998.64	8448.07	8024.81	7904.02	8175.66	7959.42	7855.94
17003.30	17176.13	16888.14	16907.34	16926.52	17252.79	16926.52	16907.34	16926.52	16811.37	16888.14
40369.41	40690.50	39613.01	40236.61	39783.19	41164.89	39826.74	39674.99	39928.25	39468.15	39538.68
11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41	11367.41
7956.64	8011.51	7488.26	8076.68	7581.65	8371.03	7614.53	7489.49	7688.34	7433.15	7413.93
21045.36	21311.58	20757.34	20792.52	20834.13	21426.45	20844.80	20818.09	20872.50	20667.59	20757.34
40948.59	41143.83	40163.32	40760.94	40355.37	41658.58	40386.32	40205.30	40534.33	40020.20	40081.92
5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17	5171.17
9632.37	9528.98	9046.15	9610.57	9171.87	9911.21	9202.82	9054.93	9350.83	9035.67	8964.75
26145.05	26443.68	25946.00	25979.20	26012.33	26576.20	26012.33	25979.20	26012.33	25813.36	25946.00
21152.30	21002.16	20626.47	20870.81	20733.02	21321.96	20762.80	20627.15	20911.40	20648.89	20546.86
2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15	2143.15
7808.03	7534.96	7364.10	7594.81	7443.37	7800.20	7473.15	7351.15	7621.75	7441.14	7284.49
11201.12	11324.05	11119.22	11132.85	11146.50	11378.61	11146.50	11132.85	11146.50	11064.60	11119.22
33134.24	33195.36	32449.73	32910.26	32608.56	33634.41	32639.05	32475.66	32787.29	32370.89	32369.02
3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27	3996.27
8924.47	8755.24	8393.46	8828.40	8501.15	9092.08	8531.64	8393.80	8679.88	8416.95	8312.75
20213.50	20443.85	20060.00	20085.59	20111.14	20546.06	20111.14	20085.59	20111.14	19957.67	20060.00
83170.17	82153.31	80507.28	81725.06	80786.34	84033.87	81137.64	80343.62	81220.30	80797.98	79916.02
11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34	11756.34
43144.68	41852.73	40975.54	42146.81	41143.70	43619.25	41465.17	40693.73	41470.20	41308.81	40384.28
28269.15	28544.24	27775.40	27821.91	27886.30	28658.28	27916.13	27893.55	27993.76	27732.83	27775.40

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-361	φ≤15500刀盘式泥水平衡盾构掘进出洞段掘进	m	基 价	60065.98	60311.80	60195.12	60628.40	
			其 中	人工费	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64
				材料费	22323.61	22569.43	22426.87	22855.02
				机械费	28310.73	28310.73	28336.61	28341.74
4-362	正常段掘进	m	基 价	44491.47	44697.12	44595.51	44903.62	
			其 中	人工费	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78
				材料费	16992.89	17198.54	17079.63	17382.45
				机械费	20627.80	20627.80	20645.10	20650.39
4-363	进洞段掘进	m	基 价	59383.13	59628.89	59508.93	59945.47	
			其 中	人工费	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64
				材料费	22366.45	22612.21	22469.18	22897.78
				机械费	27585.04	27585.04	27608.11	27616.05
4-364	衬砌壁后压浆 同步压浆 石膏:粉煤灰1:5.5	10 m ³	基 价	6092.31	6125.18	6143.08	6168.78	
			其 中	人工费	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41
				材料费	2348.66	2381.53	2399.43	2419.75
				机械费	1739.24	1739.24	1739.24	1744.62
4-365	石膏:黏土:粉煤灰1:4:6	10 m ³	基 价	5907.51	5938.04	5953.78	5978.60	
			其 中	人工费	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94
				材料费	2196.33	2226.86	2242.60	2262.04
				机械费	1739.24	1739.24	1739.24	1744.62
4-366	水泥:粉煤灰1:5.8	10 m ³	基 价	6687.60	6770.81	6948.33	6765.71	
			其 中	人工费	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61
				材料费	3017.75	3100.96	3278.48	3090.48
				机械费	1739.24	1739.24	1739.24	1744.62
4-367	水泥砂浆1:2.5	10 m ³	基 价	6652.83	6654.19	7540.62	6075.42	
			其 中	人工费	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24
				材料费	3682.79	3684.15	4570.58	3104.95
				机械费	570.80	570.80	570.80	571.23
4-368	分块压浆 石膏:粉煤灰1:5.5	10 m ³	基 价	8380.72	8413.90	8431.78	8458.81	
			其 中	人工费	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82
				材料费	2370.50	2403.68	2421.56	2442.35
				机械费	2001.40	2001.40	2001.40	2007.64
4-369	石膏:黏土:粉煤灰1:4:6	10 m ³	基 价	8163.44	8194.27	8210.00	8236.15	
			其 中	人工费	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87
				材料费	2218.17	2249.00	2264.73	2284.64
				机械费	2001.40	2001.40	2001.40	2007.64
4-370	水泥:粉煤灰1:5.8	10 m ³	基 价	8907.66	8991.25	9168.77	8987.59	
			其 中	人工费	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22
				材料费	3045.04	3128.63	3306.15	3118.73
				机械费	2001.40	2001.40	2001.40	2007.64
4-371	水泥砂浆1:2.5	10 m ³	基 价	6329.78	6331.14	7217.57	5752.08	
			其 中	人工费	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24
				材料费	3682.79	3684.15	4570.58	3104.95
				机械费	247.75	247.75	247.75	247.89
4-372	预制钢筋混凝土管片 φ4000mm以内	10 m ³	基 价	10510.35	10587.06	10489.78	9354.02	
			其 中	人工费	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17
				材料费	2355.94	2388.36	2310.08	2427.43
				机械费	4859.24	4903.53	4884.53	3631.42

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
62580.09	62842.02	60383.13	62567.81	60823.35	64023.33	60965.71	60577.90	61166.05	60157.84	60251.29
9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64
24465.63	24572.72	22640.76	24794.43	23003.46	25692.32	23119.99	22742.45	23253.09	22415.25	22508.92
28682.82	28837.66	28310.73	28341.74	28388.25	28899.37	28414.08	28403.81	28481.32	28310.95	28310.73
46456.99	46639.68	44735.20	46384.23	45076.40	47465.49	45159.93	44880.21	45373.19	44501.80	44642.10
6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78	6870.78
18698.55	18761.10	17236.62	18863.06	17522.27	19538.19	17588.54	17317.56	17756.85	17010.47	17143.52
20887.66	21007.80	20627.80	20650.39	20683.35	21056.52	20700.61	20691.87	20745.56	20620.55	20627.80
61883.81	62233.22	59695.62	61905.81	60139.26	63364.56	60278.57	59888.90	60474.18	59445.48	59568.13
9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64	9431.64
24515.22	24696.34	22678.94	24858.12	23046.75	25759.24	23163.03	22785.87	23298.69	22442.04	22551.45
27936.95	28105.24	27585.04	27616.05	27660.87	28173.68	27683.90	27671.39	27743.85	27571.80	27585.04
6574.13	6221.37	6149.06	6157.45	6151.25	6409.36	6169.78	6144.81	6174.34	6777.80	6120.42
2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41	2004.41
2798.06	2395.07	2405.41	2408.42	2396.81	2563.12	2415.34	2395.78	2419.90	3055.76	2376.77
1771.66	1821.89	1739.24	1744.62	1750.03	1841.83	1750.03	1744.62	1750.03	1717.63	1739.24
6332.16	6034.79	5961.06	5968.92	5965.49	6201.02	5982.68	5958.23	5986.62	6461.52	5934.03
1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94	1971.94
2588.56	2240.96	2249.88	2252.36	2243.52	2387.25	2260.71	2241.67	2264.65	2771.95	2222.85
1771.66	1821.89	1739.24	1744.62	1750.03	1841.83	1750.03	1744.62	1750.03	1717.63	1739.24
7136.74	6784.81	6729.33	6755.65	6782.85	7081.21	6783.84	6759.45	6805.36	6843.35	6902.71
1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61	1930.61
3434.47	3032.31	3059.48	3080.42	3102.21	3308.77	3103.20	3084.22	3124.72	3195.11	3232.86
1771.66	1821.89	1739.24	1744.62	1750.03	1841.83	1750.03	1744.62	1750.03	1717.63	1739.24
6908.52	5530.07	5217.54	5208.85	4943.13	5156.47	5105.00	6123.51	6686.88	6075.87	5825.57
2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24
3935.82	2552.49	2247.50	2238.38	1972.22	2178.03	2134.09	3153.04	3715.97	3107.62	2855.53
573.46	578.34	570.80	571.23	571.67	579.20	571.67	571.23	571.67	569.01	570.80
8869.00	8524.01	8437.98	8447.25	8442.17	8714.62	8460.72	8434.52	8465.10	9063.43	8409.10
4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82	4008.82
2821.32	2417.01	2427.76	2430.79	2419.46	2586.04	2438.01	2418.06	2442.39	3078.12	2398.88
2038.86	2098.18	2001.40	2007.64	2013.89	2119.76	2013.89	2007.64	2013.89	1976.49	2001.40
8594.55	8304.95	8217.51	8226.25	8223.93	8473.79	8241.14	8215.46	8244.90	8714.68	8190.22
3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87	3943.87
2611.82	2262.90	2272.24	2274.74	2266.17	2410.16	2283.38	2263.95	2287.14	2794.32	2244.95
2038.86	2098.18	2001.40	2007.64	2013.89	2119.76	2013.89	2007.64	2013.89	1976.49	2001.40
9363.62	9019.14	8950.04	8977.26	9005.63	9318.39	9006.66	8980.92	9027.94	9060.78	9123.11
3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22	3861.22
3463.54	3059.74	3087.42	3108.40	3130.52	3337.41	3131.55	3112.06	3152.83	3223.07	3260.49
2038.86	2098.18	2001.40	2007.64	2013.89	2119.76	2013.89	2007.64	2013.89	1976.49	2001.40
6583.71	5202.62	4894.49	4885.51	4619.50	4827.84	4781.37	5800.17	6363.25	5754.00	5502.52
2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24
3935.82	2552.49	2247.50	2238.38	1972.22	2178.03	2134.09	3153.04	3715.97	3107.62	2855.53
248.65	250.89	247.75	247.89	248.04	250.57	248.04	247.89	248.04	247.14	247.75
9789.03	9415.18	10570.78	10637.01	10690.21	10802.56	10686.85	10594.87	10709.40	10717.69	10460.15
3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17	3295.17
2499.01	2381.44	2371.01	2401.08	2427.64	2475.32	2422.54	2402.90	2443.70	2442.39	2384.34
3994.85	3738.57	4904.60	4940.76	4967.40	5032.07	4969.14	4896.80	4970.53	4980.13	4780.64

定额编号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-373	预制钢筋混凝土管片 φ5000mm以内	10m ³	基价	10329.87	10405.36	10309.71	9189.83	
			其中	人工费	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39
			材料费	2313.83	2345.66	2268.79	2384.05	
			机械费	4780.65	4824.31	4805.53	3570.39	
4-374	φ6000mm以内	10m ³	基价	9393.01	9461.57	9374.76	8359.63	
			其中	人工费	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57
			材料费	2107.11	2136.09	2066.28	2171.07	
			机械费	4338.33	4377.91	4360.91	3240.99	
4-375	φ7000mm以内	10m ³	基价	8654.93	8718.02	8638.25	7705.20	
			其中	人工费	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74
			材料费	1941.94	1968.64	1904.49	2000.89	
			机械费	3991.25	4027.64	4012.02	2982.57	
4-376	φ11500mm以内	10m ³	基价	8466.20	8528.02	8449.92	7533.51	
			其中	人工费	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54
			材料费	1894.77	1920.87	1858.12	1952.36	
			机械费	3913.89	3949.61	3934.26	2923.61	
4-377	预制钢筋混凝土管片 φ15500mm以内	10m ³	基价	8227.00	8280.04	8209.74	7427.74	
			其中	人工费	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79
			材料费	1619.26	1641.56	1588.11	1668.51	
			机械费	4257.95	4288.69	4271.84	3409.44	
4-378	预制钢筋混凝土管片 钢筋制作	t	基价	6558.67	6610.34	6581.08	6713.14	
			其中	人工费	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23
			材料费	3726.51	3778.18	3747.07	3873.62	
			机械费	1308.93	1308.93	1310.78	1316.29	
4-379	预制管片成环水平拼装 φ4000mm以内	组	基价	2804.65	2807.96	2801.29	2813.58	
			其中	人工费	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00
			材料费	277.73	281.04	271.12	285.44	
			机械费	1050.92	1050.92	1054.17	1052.14	
4-380	φ5000mm以内	组	基价	3599.20	3603.28	3595.21	3610.28	
			其中	人工费	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56
			材料费	342.62	346.70	334.46	352.14	
			机械费	1354.02	1354.02	1358.19	1355.58	
4-381	φ6000mm以内	组	基价	4254.48	4259.33	4249.09	4267.41	
			其中	人工费	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37
			材料费	407.51	412.36	397.81	418.83	
			机械费	1394.60	1394.60	1398.91	1396.21	
4-382	φ7000mm以内	组	基价	5268.90	5274.52	5260.56	5284.77	
			其中	人工费	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45
			材料费	472.40	478.02	461.15	485.52	
			机械费	1795.05	1795.05	1797.96	1797.80	
4-383	φ11500mm以内	组	基价	7484.95	7493.88	7471.38	7509.59	
			其中	人工费	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06
			材料费	750.13	759.06	732.27	770.97	
			机械费	2602.76	2602.76	2607.05	2606.56	
4-384	φ15500mm以内	组	基价	20377.41	20383.59	20387.56	20401.86	
			其中	人工费	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58
			材料费	519.12	525.30	506.76	533.54	
			机械费	12375.71	12375.71	12398.22	12385.74	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
9617.88	9250.12	10389.53	10454.47	10506.79	10617.34	10503.49	10413.13	10525.60	10533.85	10280.30
3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39	3235.39
2454.34	2338.86	2328.63	2358.14	2384.24	2431.05	2379.23	2359.96	2399.97	2398.76	2341.73
3928.15	3675.87	4825.51	4860.94	4887.16	4950.90	4888.87	4817.78	4890.24	4899.70	4703.18
8748.20	8414.24	9447.14	9506.32	9553.76	9654.24	9550.76	9468.62	9570.86	9578.31	9348.16
2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57	2947.57
2235.03	2130.01	2120.64	2147.59	2171.25	2213.97	2166.69	2149.12	2185.55	2184.41	2132.50
3565.60	3336.66	4378.93	4411.16	4434.94	4492.70	4436.50	4371.93	4437.74	4446.33	4268.09
8062.59	7755.42	8704.75	8759.26	8802.88	8895.44	8800.13	8724.53	8818.68	8825.46	8613.76
2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74	2721.74
2059.78	1963.08	1954.46	1979.29	2001.05	2040.44	1996.86	1980.66	2014.26	2013.17	1965.34
3281.07	3070.60	4028.55	4058.23	4080.09	4133.26	4081.53	4022.13	4082.68	4090.55	3926.68
7883.65	7582.16	8515.07	8567.62	8611.06	8700.77	8608.37	8534.35	8626.35	8633.50	8425.71
2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54	2657.54
2009.62	1914.69	1906.98	1930.46	1952.45	1990.02	1948.35	1932.58	1965.21	1964.62	1917.67
3216.49	3009.93	3950.55	3979.62	4001.07	4053.21	4002.48	3944.23	4003.60	4011.34	3850.50
7707.12	7519.29	8285.56	8311.13	8348.71	8499.77	8347.16	8306.00	8365.72	8347.15	8192.05
2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79	2349.79
1717.31	1636.38	1629.71	1649.87	1668.59	1700.73	1665.10	1651.62	1679.22	1678.92	1638.87
3640.02	3533.12	4306.06	4311.47	4330.33	4449.25	4332.27	4304.59	4336.71	4318.44	4203.39
7008.06	6676.44	6661.44	6679.75	6607.27	6844.12	6685.81	6724.42	6775.72	6774.07	6603.39
1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23	1523.23
4113.54	3730.70	3834.98	3837.88	3756.50	3871.80	3834.70	3889.26	3924.27	3965.75	3771.23
1371.29	1422.51	1303.23	1318.64	1327.54	1449.09	1327.88	1311.93	1328.22	1285.09	1308.93
2860.25	2829.45	2795.74	2814.41	2821.58	2840.87	2822.15	2803.73	2824.95	2819.76	2806.85
1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00	1476.00
294.26	279.93	278.83	282.14	285.44	290.95	285.44	283.24	287.65	287.65	279.93
1089.99	1073.52	1040.91	1056.27	1060.14	1073.92	1060.71	1044.49	1061.30	1056.11	1050.92
3669.87	3631.04	3587.68	3611.50	3620.57	3645.17	3621.32	3597.71	3624.80	3618.09	3601.92
1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56	1902.56
363.01	345.34	343.98	348.06	352.14	358.93	352.14	349.42	354.86	354.86	345.34
1404.30	1383.14	1341.14	1360.88	1365.87	1383.68	1366.62	1345.73	1367.38	1360.67	1354.02
4330.55	4287.71	4242.83	4268.03	4278.02	4304.43	4278.79	4254.03	4282.80	4275.89	4257.71
2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37	2452.37
431.77	410.74	409.13	413.98	418.83	426.91	418.83	415.59	422.06	422.06	410.74
1446.41	1424.60	1381.33	1401.68	1406.82	1425.15	1407.59	1386.07	1408.37	1401.46	1394.60
5334.38	5320.66	5270.77	5279.15	5289.25	5343.34	5292.16	5288.01	5303.47	5288.81	5272.65
3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45	3001.45
500.52	476.15	474.27	479.90	485.52	494.89	485.52	481.77	489.27	489.27	476.15
1832.41	1843.06	1795.05	1797.80	1802.28	1847.00	1805.19	1804.79	1812.75	1798.09	1795.05
7583.05	7557.79	7487.93	7500.66	7515.93	7592.37	7520.20	7513.90	7537.28	7517.19	7490.90
4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06	4132.06
794.78	756.08	753.11	762.04	770.97	785.85	770.97	765.01	776.92	776.92	756.08
2656.21	2669.65	2602.76	2606.56	2612.90	2674.46	2617.17	2616.83	2628.30	2608.21	2602.76
20629.97	20584.83	20379.47	20395.68	20425.30	20591.24	20447.80	20451.71	20510.40	20464.15	20381.53
7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58	7482.58
550.02	523.24	521.18	527.36	533.54	543.84	533.54	529.42	537.66	537.66	523.24
12597.37	12579.01	12375.71	12385.74	12409.18	12564.82	12431.68	12439.71	12490.16	12443.91	12375.71

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-385	管片场内运输 φ4000mm以内	10m³	基价	508.31	508.55	509.80	508.97	
			其中	人工费	90.04	90.04	90.04	90.04
				材料费	16.72	16.96	16.87	17.22
				机械费	401.55	401.55	402.89	401.71
4-386	φ5000mm以内	10m³	基价	518.83	519.09	520.33	519.55	
			其中	人工费	98.89	98.89	98.89	98.89
				材料费	18.39	18.65	18.55	18.95
				机械费	401.55	401.55	402.89	401.71
4-387	φ6000mm以内	10m³	基价	577.39	577.67	578.94	578.16	
			其中	人工费	144.65	144.65	144.65	144.65
				材料费	20.07	20.35	20.24	20.67
				机械费	412.67	412.67	414.05	412.84
4-388	φ7000mm以内	10m³	基价	516.17	516.47	517.18	517.05	
			其中	人工费	130.63	130.63	130.63	130.63
				材料费	21.74	22.04	21.93	22.39
				机械费	363.80	363.80	364.62	364.03
4-389	φ11500mm以内	10m³	基价	503.75	504.08	504.80	504.69	
			其中	人工费	104.06	104.06	104.06	104.06
				材料费	23.41	23.74	23.61	24.11
				机械费	376.28	376.28	377.13	376.52
4-390	φ15500	10m³	基价	513.64	513.99	514.25	514.91	
			其中	人工费	180.81	180.81	180.81	180.81
				材料费	25.08	25.43	25.30	25.84
				机械费	307.75	307.75	308.14	308.26
4-391	钢管片 1t内	t	基价	13344.29	13417.63	13377.31	13556.08	
			其中	人工费	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56
				材料费	5198.02	5271.36	5231.04	5397.23
				机械费	4526.71	4526.71	4526.71	4539.29
4-392	1t外	t	基价	11867.13	11939.26	11900.48	12075.08	
			其中	人工费	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72
				材料费	5084.79	5156.92	5118.14	5281.46
				机械费	3264.62	3264.62	3264.62	3275.90
4-393	复合管片钢壳	t	基价	9934.22	10004.06	9965.95	10131.36	
			其中	人工费	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37
				材料费	4944.73	5014.57	4976.46	5133.15
				机械费	2711.12	2711.12	2711.12	2719.84
4-394	氯丁橡胶密封条 φ4000mm以内	环	基价	587.01	590.40	590.90	596.67	
			其中	人工费	251.66	251.66	251.66	251.66
				材料费	241.82	245.21	245.71	251.27
				机械费	93.53	93.53	93.53	93.74
4-395	φ5000mm以内	环	基价	745.57	750.17	750.93	758.74	
			其中	人工费	292.99	292.99	292.99	292.99
				材料费	328.93	333.53	334.29	341.83
				机械费	123.65	123.65	123.65	123.92
4-396	φ6000mm以内	环	基价	1042.96	1050.39	1051.76	1064.20	
			其中	人工费	358.67	358.67	358.67	358.67
				材料费	530.22	537.65	539.02	551.13
				机械费	154.07	154.07	154.07	154.40

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
522.58	507.39	506.34	509.89	511.35	512.25	512.09	507.83	513.32	514.20	508.51
90.04	90.04	90.04	90.04	90.04	90.04	90.04	90.04	90.04	90.04	90.04
18.07	11.05	17.47	17.02	17.31	17.55	17.44	17.06	17.32	18.35	16.92
414.47	406.30	398.83	402.83	404.00	404.66	404.61	400.73	405.96	405.81	401.55
533.24	517.35	516.93	520.44	521.93	522.86	522.69	518.38	523.91	524.88	519.05
98.89	98.89	98.89	98.89	98.89	98.89	98.89	98.89	98.89	98.89	98.89
19.88	12.16	19.21	18.72	19.04	19.31	19.19	18.76	19.06	20.18	18.61
414.47	406.30	398.83	402.83	404.00	404.66	404.61	400.73	405.96	405.81	401.55
592.30	575.47	575.49	579.08	580.61	581.57	581.40	576.96	582.66	583.73	577.63
144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
21.69	13.26	20.96	20.43	20.77	21.06	20.93	20.47	20.79	22.02	20.31
425.96	417.56	409.88	414.00	415.19	415.86	415.82	411.84	417.22	417.06	412.67
525.20	514.16	517.14	516.79	517.88	521.56	518.87	518.79	520.85	521.31	516.43
130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63
23.49	14.37	22.71	22.13	22.51	22.82	22.68	22.17	22.52	23.85	22.00
371.08	369.16	363.80	364.03	364.74	368.11	365.56	365.99	367.70	366.83	363.80
513.18	501.37	504.79	504.41	505.56	509.36	506.59	506.50	508.63	509.18	504.03
104.06	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06
25.30	15.47	24.45	23.83	24.24	24.57	24.42	23.88	24.25	25.69	23.69
383.82	381.84	376.28	376.52	377.26	380.73	378.11	378.56	380.32	379.43	376.28
521.55	513.73	514.76	514.60	515.78	524.58	516.37	515.59	517.21	515.92	513.94
180.81	180.81	180.81	180.81	180.81	180.81	180.81	180.81	180.81	180.81	180.81
27.11	16.58	26.20	25.53	25.97	26.33	26.17	25.58	25.99	27.52	25.38
313.63	316.34	307.75	308.26	309.00	317.44	309.39	309.20	310.41	307.59	307.75
13790.30	13583.22	13470.45	13454.00	13484.09	13834.51	13606.25	13460.11	13556.57	13735.60	13403.98
3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56	3619.56
5568.40	5247.28	5324.18	5295.15	5312.57	5448.80	5434.73	5301.26	5385.05	5639.77	5257.71
4602.34	4716.38	4526.71	4539.29	4551.96	4766.15	4551.96	4539.29	4551.96	4476.27	4526.71
12303.44	12086.88	11998.42	11977.30	12005.98	12326.89	12114.29	11991.87	12078.57	12261.46	11927.09
3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72	3517.72
5453.31	5134.48	5216.08	5183.68	5201.02	5329.89	5309.33	5198.25	5273.61	5524.35	5144.75
3332.41	3434.68	3264.62	3275.90	3287.24	3479.28	3287.24	3275.90	3287.24	3219.39	3264.62
10338.18	10112.96	10050.47	10036.10	10063.07	10339.12	10176.03	10041.26	10124.61	10308.05	9991.00
2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37	2278.37
5296.20	4991.83	5060.98	5037.89	5056.06	5183.43	5169.02	5043.05	5117.60	5353.59	5001.51
2763.61	2842.76	2711.12	2719.84	2728.64	2877.32	2728.64	2719.84	2728.64	2676.09	2711.12
610.31	594.92	592.83	593.27	594.51	604.03	598.70	592.08	610.35	596.15	590.01
251.66	251.66	251.66	251.66	251.66	251.66	251.66	251.66	251.66	251.66	251.66
263.88	246.42	247.64	247.87	248.90	254.94	253.09	246.68	264.74	251.78	244.82
94.77	96.84	93.53	93.74	93.95	97.43	93.95	93.74	93.95	92.71	93.53
777.44	756.13	753.49	754.02	755.61	768.56	761.52	752.43	778.00	758.02	749.64
292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99
359.19	335.22	336.85	337.11	338.44	346.84	344.35	335.52	360.83	342.45	333.00
125.26	127.92	123.65	123.92	124.18	128.73	124.18	123.92	124.18	122.58	123.65
1094.22	1058.50	1055.73	1056.49	1058.79	1078.27	1068.67	1053.95	1096.39	1063.46	1049.53
358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67
579.49	540.47	542.99	543.42	545.38	559.22	555.26	540.88	582.98	552.04	536.79
156.06	159.36	154.07	154.40	154.74	160.38	154.74	154.40	154.74	152.75	154.07

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-397	氯丁橡胶密封条 φ7000mm以内	环	基 价	1397.19	1407.31	1409.34	1426.18	
			其 中	人工费	506.27	506.27	506.27	506.27
				材料费	724.07	734.19	736.22	752.71
				机械费	166.85	166.85	166.85	167.20
4-398	φ11500mm以内	环	基 价	2379.51	2401.65	2406.06	2442.57	
			其 中	人工费	585.97	585.97	585.97	585.97
				材料费	1582.67	1604.81	1609.22	1645.28
				机械费	210.87	210.87	210.87	211.32
4-399	φ15500以内	环	基 价	3611.57	3642.12	3648.24	3698.93	
			其 中	人工费	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69
				材料费	2184.73	2215.28	2221.40	2271.18
				机械费	347.15	347.15	347.15	348.06
4-400	三元乙丙橡胶密封条 φ4000mm以内	环	基 价	346.20	347.39	346.60	349.41	
			其 中	人工费	253.13	253.13	253.13	253.13
				材料费	73.62	74.81	74.02	76.61
				机械费	19.45	19.45	19.45	19.67
4-401	φ5000mm以内	环	基 价	463.49	464.89	463.92	467.45	
			其 中	人工费	292.99	292.99	292.99	292.99
				材料费	86.86	88.26	87.29	90.40
				机械费	83.64	83.64	83.64	84.06
4-402	φ6000mm以内	环	基 价	584.05	585.84	584.64	589.00	
			其 中	人工费	374.90	374.90	374.90	374.90
				材料费	111.10	112.89	111.69	115.61
				机械费	98.05	98.05	98.05	98.49
4-403	φ7000mm以内	环	基 价	753.52	755.55	754.17	759.16	
			其 中	人工费	506.27	506.27	506.27	506.27
				材料费	125.27	127.30	125.92	130.37
				机械费	121.98	121.98	121.98	122.52
4-404	φ11500mm以内	环	基 价	1186.19	1190.45	1187.70	1198.38	
			其 中	人工费	585.97	585.97	585.97	585.97
				材料费	266.98	271.24	268.49	277.69
				机械费	333.24	333.24	333.24	334.72
4-405	φ15500mm以内	环	基 价	1590.25	1597.25	1592.37	1609.79	
			其 中	人工费	724.72	724.72	724.72	724.72
				材料费	430.01	437.01	432.13	447.64
				机械费	435.52	435.52	435.52	437.43
4-406	柔性接缝环(施工阶段) 临时防水环板 安拆	t	基 价	11870.33	11930.61	11805.23	12021.20	
			其 中	人工费	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18
				材料费	4314.58	4374.86	4249.48	4444.07
				机械费	4122.57	4122.57	4122.57	4143.95
4-407	临时止水缝 φ7000mm以内	m	基 价	1170.79	1182.31	1184.82	1186.45	
			其 中	人工费	538.00	538.00	538.00	538.00
				材料费	424.10	435.62	438.13	439.04
				机械费	208.69	208.69	208.69	209.41
4-408	φ15500mm以内	m	基 价	1806.35	1825.40	1832.39	1830.13	
			其 中	人工费	949.81	949.81	949.81	949.81
				材料费	647.85	666.90	673.89	670.91
				机械费	208.69	208.69	208.69	209.41

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1467.10	1417.02	1414.61	1415.52	1418.41	1443.74	1432.31	1412.08	1471.36	1425.52	1406.16
506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27
791.83	738.17	741.49	742.05	744.57	763.80	758.47	738.61	797.52	753.83	733.04
169.00	172.58	166.85	167.20	167.57	173.67	167.57	167.20	167.57	165.42	166.85
2530.34	2417.55	2417.57	2419.34	2425.29	2475.01	2455.59	2411.75	2540.99	2442.77	2399.09
585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97
1730.77	1613.44	1620.73	1622.05	1627.54	1669.51	1657.84	1614.46	1743.24	1647.75	1602.25
213.60	218.14	210.87	211.32	211.78	219.53	211.78	211.32	211.78	209.05	210.87
3821.50	3668.26	3664.11	3666.85	3675.34	3748.68	3717.18	3656.36	3835.17	3697.80	3638.60
1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69	1079.69
2389.21	2227.21	2237.27	2239.10	2246.68	2304.59	2288.52	2228.61	2406.51	2274.58	2211.76
352.60	361.36	347.15	348.06	348.97	364.40	348.97	348.06	348.97	343.53	347.15
353.22	350.75	348.10	348.40	348.96	354.23	349.74	347.86	351.81	348.62	347.02
253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13
79.31	74.84	75.52	75.60	75.94	77.44	76.72	75.06	78.79	76.93	74.44
20.78	22.78	19.45	19.67	19.89	23.66	19.89	19.67	19.89	18.56	19.45
472.69	471.07	465.74	466.24	467.03	475.78	467.97	465.59	470.59	465.76	464.43
292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99	292.99
93.60	88.30	89.11	89.19	89.58	91.38	90.52	88.54	93.14	90.76	87.80
86.10	89.78	83.64	84.06	84.46	91.41	84.46	84.06	84.46	82.01	83.64
595.24	592.42	586.92	587.47	588.42	598.11	589.59	586.65	592.73	587.30	585.27
374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90
119.67	112.92	113.97	114.08	114.60	116.86	115.77	113.26	118.91	116.10	112.32
100.67	104.60	98.05	98.49	98.92	106.35	98.92	98.49	98.92	96.30	98.05
766.46	763.73	756.76	757.43	758.54	770.36	759.87	756.50	763.55	756.97	754.89
506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27	506.27
134.95	127.33	128.51	128.64	129.21	131.79	130.54	127.71	134.22	130.89	126.64
125.24	130.13	121.98	122.52	123.06	132.30	123.06	122.52	123.06	119.81	121.98
1215.54	1212.74	1193.05	1194.81	1197.62	1228.11	1200.27	1192.88	1207.19	1192.22	1189.15
585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97	585.97
287.45	271.34	273.84	274.12	275.45	280.78	278.10	272.19	285.02	278.93	269.94
342.12	355.43	333.24	334.72	336.20	361.36	336.20	334.72	336.20	327.32	333.24
1635.08	1626.01	1601.43	1603.74	1607.53	1648.96	1612.27	1600.51	1625.59	1601.99	1594.92
724.72	724.72	724.72	724.72	724.72	724.72	724.72	724.72	724.72	724.72	724.72
463.40	437.16	441.19	441.59	443.47	452.47	448.21	438.36	461.53	449.38	434.68
446.96	464.13	435.52	437.43	439.34	471.77	439.34	437.43	439.34	427.89	435.52
12270.15	12238.29	11913.24	11972.48	12043.61	12490.33	12036.65	11977.96	12085.15	11928.73	11929.37
3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18	3433.18
4585.97	4360.55	4357.49	4395.35	4444.99	4527.91	4438.03	4400.83	4486.53	4458.65	4373.62
4251.00	4444.56	4122.57	4143.95	4165.44	4529.24	4165.44	4143.95	4165.44	4036.90	4122.57
1212.08	1180.25	1169.88	1175.19	1180.98	1202.92	1182.63	1180.97	1195.78	1185.49	1183.87
538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00
461.12	422.91	423.19	427.78	432.87	442.74	434.52	433.56	447.67	441.64	437.18
212.96	219.34	208.69	209.41	210.11	222.18	210.11	209.41	210.11	205.85	208.69
1869.28	1813.72	1803.42	1811.58	1820.27	1847.72	1822.75	1821.82	1845.02	1830.62	1828.35
949.81	949.81	949.81	949.81	949.81	949.81	949.81	949.81	949.81	949.81	949.81
706.51	644.57	644.92	652.36	660.35	675.73	662.83	662.60	685.10	674.96	669.85
212.96	219.34	208.69	209.41	210.11	222.18	210.11	209.41	210.11	205.85	208.69

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-409	柔性接缝环(正式阶段) 拆除洞口环管片	m ²	基 价	2978.20	2978.54	2978.53	2984.69	
			其 中	人工费	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44
				材料费	25.40	25.74	25.73	26.15
			机械费	1596.36	1596.36	1596.36	1602.10	
4-410	安装钢环板	t	基 价	6495.93	6525.15	6526.04	6586.21	
			其 中	人工费	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09
				材料费	2120.40	2149.62	2150.51	2196.29
			机械费	2505.44	2505.44	2505.44	2519.83	
4-411	柔性接缝环 φ7000mm以内	m	基 价	3386.95	3405.68	3375.70	3437.30	
			其 中	人工费	925.86	925.86	925.86	925.86
				材料费	1377.87	1396.60	1366.62	1425.53
			机械费	1083.22	1083.22	1083.22	1085.91	
4-412	φ15500mm以内	m	基 价	4714.13	4740.31	4699.27	4785.02	
			其 中	人工费	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17
				材料费	1923.42	1949.60	1908.56	1990.30
			机械费	1463.54	1463.54	1463.54	1467.55	
4-413	洞口混凝土环圈	m ²	基 价	2109.69	2112.65	2112.70	2120.12	
			其 中	人工费	917.33	917.33	917.33	917.33
				材料费	211.61	214.57	213.45	220.14
			机械费	980.75	980.75	981.92	982.65	
4-414	管片嵌缝 φ4000mm以内	环	基 价	422.55	424.58	420.28	427.09	
			其 中	人工费	259.04	259.04	259.04	259.04
				材料费	142.54	144.57	140.27	146.98
			机械费	20.97	20.97	20.97	21.07	
4-415	φ5000mm以内	环	基 价	619.89	622.81	616.60	626.44	
			其 中	人工费	383.76	383.76	383.76	383.76
				材料费	204.93	207.85	201.64	211.33
			机械费	31.20	31.20	31.20	31.35	
4-416	φ6000mm以内	环	基 价	811.72	816.01	806.76	821.23	
			其 中	人工费	468.63	468.63	468.63	468.63
				材料费	299.60	303.89	294.64	308.91
			机械费	43.49	43.49	43.49	43.69	
4-417	φ7000mm以内	环	基 价	1012.13	1017.77	1005.54	1024.71	
			其 中	人工费	554.24	554.24	554.24	554.24
				材料费	393.84	399.48	387.25	406.08
			机械费	64.05	64.05	64.05	64.39	
4-418	φ11500mm以内	环	基 价	2154.77	2167.88	2137.97	2182.85	
			其 中	人工费	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73
				材料费	908.38	921.49	891.58	935.99
			机械费	107.66	107.66	107.66	108.13	
4-419	φ15500以内	环	基 价	3329.22	3347.76	3305.90	3368.91	
			其 中	人工费	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19
				材料费	1284.01	1302.55	1260.23	1323.05
			机械费	186.02	186.02	186.48	186.67	
4-420	管片手孔封堵 φ4000mm以内	环	基 价	259.50	270.29	283.14	252.76	
			其 中	人工费	83.31	83.31	83.31	83.31
				材料费	108.05	118.84	131.69	101.18
			机械费	68.14	68.14	68.14	68.27	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3014.41	3064.98	2978.57	2984.58	2990.45	3088.88	2990.62	2984.46	2991.16	2956.00	2978.50
1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44	1356.44
27.06	25.65	25.77	26.04	26.12	26.64	26.29	25.92	26.83	26.27	25.70
1630.91	1682.89	1596.36	1602.10	1607.89	1705.80	1607.89	1602.10	1607.89	1573.29	1596.36
6759.95	6752.04	6576.85	6561.60	6585.10	6881.38	6598.70	6551.93	6715.31	6527.86	6525.46
1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09	1870.09
2297.89	2153.19	2201.32	2171.68	2180.71	2231.97	2194.31	2162.01	2310.92	2210.01	2149.93
2591.97	2728.76	2505.44	2519.83	2534.30	2779.32	2534.30	2519.83	2534.30	2447.76	2505.44
3506.69	3447.28	3407.52	3418.76	3431.44	3506.52	3436.95	3416.89	3464.21	3427.73	3403.33
925.86	925.86	925.86	925.86	925.86	925.86	925.86	925.86	925.86	925.86	925.86
1481.58	1398.12	1398.44	1406.99	1417.00	1446.68	1422.51	1405.12	1449.77	1429.33	1394.25
1099.25	1123.30	1083.22	1085.91	1088.58	1133.98	1088.58	1085.91	1088.58	1072.54	1083.22
4883.42	4802.41	4743.52	4759.00	4777.11	4885.75	4784.76	4756.15	4822.31	4770.36	4736.98
1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17	1327.17
2068.81	1951.96	1952.81	1964.28	1978.42	2019.40	1986.07	1961.43	2023.62	1995.56	1946.27
1487.44	1523.28	1463.54	1467.55	1471.52	1539.18	1471.52	1467.55	1471.52	1447.63	1463.54
2142.29	2142.83	2116.07	2117.46	2115.49	2155.91	2123.44	2118.63	2126.20	2114.60	2112.23
917.33	917.33	917.33	917.33	917.33	917.33	917.33	917.33	917.33	917.33	917.33
224.53	213.73	217.99	217.48	212.93	222.10	219.71	215.85	219.44	218.42	214.15
1000.43	1011.77	980.75	982.65	985.23	1016.48	986.40	985.45	989.43	978.85	980.75
432.01	425.52	424.05	425.19	426.99	431.56	426.93	425.52	427.95	427.82	424.24
259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04
151.41	144.03	144.04	145.08	146.78	149.69	146.72	145.41	147.74	148.19	144.23
21.56	22.45	20.97	21.07	21.17	22.83	21.17	21.07	21.17	20.59	20.97
633.53	624.23	622.05	623.70	626.31	632.94	626.22	624.17	627.69	627.44	622.34
383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76
217.68	207.09	207.09	208.59	211.05	215.21	210.96	209.06	212.43	213.06	207.38
32.09	33.38	31.20	31.35	31.50	33.97	31.50	31.35	31.50	30.62	31.20
831.56	817.97	814.73	817.28	821.08	830.66	820.90	817.98	823.10	822.71	815.30
468.63	468.63	468.63	468.63	468.63	468.63	468.63	468.63	468.63	468.63	468.63
318.19	302.74	302.61	304.96	308.55	314.59	308.37	305.66	310.57	311.42	303.18
44.74	46.60	43.49	43.69	43.90	47.44	43.90	43.69	43.90	42.66	43.49
1038.51	1021.14	1016.05	1019.54	1024.59	1037.99	1024.31	1020.44	1027.24	1026.38	1016.85
554.24	554.24	554.24	554.24	554.24	554.24	554.24	554.24	554.24	554.24	554.24
418.26	397.98	397.76	400.91	405.64	413.53	405.36	401.81	408.29	409.37	398.56
66.01	68.92	64.05	64.39	64.71	70.22	64.71	64.39	64.71	62.77	64.05
2213.31	2171.09	2162.24	2171.58	2183.04	2208.67	2181.67	2173.69	2189.01	2187.85	2165.78
1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73	1138.73
964.19	917.93	915.85	924.72	935.73	953.71	934.36	926.83	941.70	943.24	919.39
110.39	114.43	107.66	108.13	108.58	116.23	108.58	108.13	108.58	105.88	107.66
3416.41	3352.82	3338.35	3353.56	3370.13	3405.30	3368.29	3354.88	3378.74	3377.43	3344.79
1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19	1859.19
1362.90	1297.51	1294.55	1307.12	1322.68	1348.09	1320.76	1310.10	1331.13	1333.30	1299.58
194.32	196.12	184.61	187.25	188.26	198.02	188.34	185.59	188.42	184.94	186.02
267.14	264.28	252.42	257.45	244.77	260.49	260.68	260.13	263.30	262.94	259.77
83.31	83.31	83.31	83.31	83.31	83.31	83.31	83.31	83.31	83.31	83.31
114.93	110.94	100.97	105.87	93.07	106.65	108.98	108.55	111.60	111.99	108.32
68.90	70.03	68.14	68.27	68.39	70.53	68.39	68.27	68.39	67.64	68.14

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-421	管片手孔封堵 φ5000mm以内	环	基价	335.92	349.42	365.50	327.51	
			其中	人工费	101.11	101.11	101.11	101.11
				材料费	135.03	148.53	164.61	126.44
				机械费	99.78	99.78	99.78	99.96
4-422	φ6000mm以内	环	基价	407.31	423.53	442.83	397.22	
			其中	人工费	124.97	124.97	124.97	124.97
				材料费	162.08	178.30	197.60	151.77
				机械费	120.26	120.26	120.26	120.48
4-423	φ7000mm以内	环	基价	478.73	497.64	520.15	466.96	
			其中	人工费	148.75	148.75	148.75	148.75
				材料费	188.97	207.88	230.39	176.95
				机械费	141.01	141.01	141.01	141.26
4-424	φ11500mm以内	环	基价	1008.26	1039.31	1076.29	988.96	
			其中	人工费	458.05	458.05	458.05	458.05
				材料费	310.34	341.39	378.37	290.62
				机械费	239.87	239.87	239.87	240.29
4-425	φ15500mm以内	环	基价	5898.08	5994.81	6007.92	5989.43	
			其中	人工费	876.42	876.42	876.42	876.42
				材料费	4329.39	4426.12	4436.20	4420.17
				机械费	692.27	692.27	695.30	692.84
4-426	负环管片拆除 φ4000mm以内	m	基价	2905.96	2907.51	2908.32	2912.23	
			其中	人工费	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50
				材料费	189.47	191.02	190.45	194.48
				机械费	686.99	686.99	688.37	688.25
4-427	φ5000mm以内	m	基价	3344.63	3346.15	3347.23	3351.22	
			其中	人工费	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10
				材料费	198.57	200.09	199.56	203.69
				机械费	799.96	799.96	801.57	801.43
4-428	φ6000mm以内	m	基价	4875.47	4877.01	4878.54	4882.92	
			其中	人工费	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75
				材料费	227.57	229.11	228.58	233.16
				机械费	1019.15	1019.15	1021.21	1021.01
4-429	φ7000mm以内	m	基价	6399.18	6400.75	6402.67	6407.47	
			其中	人工费	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39
				材料费	256.13	257.70	257.15	262.17
				机械费	1231.66	1231.66	1234.13	1233.91
4-430	φ11500mm以内	m	基价	12328.54	12330.03	12333.00	12338.74	
			其中	人工费	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68
				材料费	314.81	316.30	315.68	321.74
				机械费	1785.05	1785.05	1788.64	1788.32
4-431	φ15500mm以内	m	基价	21488.57	21500.73	21496.64	21548.09	
			其中	人工费	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76
				材料费	1122.35	1134.51	1129.23	1159.61
				机械费	7856.46	7856.46	7857.65	7878.72
4-432	隧道内管线路拆除 φ5000mm以内	100m	基价	19629.88	19631.17	19631.21	19690.02	
			其中	人工费	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61
				材料费	1397.52	1398.81	1398.85	1419.76
				机械费	8952.75	8952.75	8952.75	8990.65

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
345.62	342.29	327.06	333.37	317.55	337.65	337.45	336.72	340.73	340.11	336.26
101.11	101.11	101.11	101.11	101.11	101.11	101.11	101.11	101.11	101.11	101.11
143.63	138.64	126.17	132.30	116.29	133.27	136.19	135.65	139.47	139.96	135.37
100.88	102.54	99.78	99.96	100.15	103.27	100.15	99.96	100.15	99.04	99.78
418.97	414.95	396.68	404.26	385.26	409.38	409.15	408.28	413.09	412.34	407.72
124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97
172.42	166.42	151.45	158.81	139.59	159.97	163.48	162.83	167.42	167.99	162.49
121.58	123.56	120.26	120.48	120.70	124.44	120.70	120.48	120.70	119.38	120.26
492.32	487.66	466.33	475.17	453.01	481.17	480.87	479.86	485.46	484.60	479.22
148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75
201.02	194.04	176.57	185.16	162.74	186.52	190.60	189.85	195.19	195.87	189.46
142.55	144.87	141.01	141.26	141.52	145.90	141.52	141.26	141.52	139.98	141.01
1030.59	1022.93	987.90	1002.43	966.03	1012.25	1011.80	1010.12	1019.32	1017.88	1009.05
458.05	458.05	458.05	458.05	458.05	458.05	458.05	458.05	458.05	458.05	458.05
330.14	318.67	289.98	304.09	267.26	306.30	313.03	311.78	320.55	321.65	311.13
242.40	246.21	239.87	240.29	240.72	247.90	240.72	240.29	240.72	238.18	239.87
6289.65	6000.44	5955.65	5994.34	5986.05	6089.28	6060.03	5972.21	6065.54	6051.96	5946.33
876.42	876.42	876.42	876.42	876.42	876.42	876.42	876.42	876.42	876.42	876.42
4687.88	4419.08	4396.29	4421.23	4409.89	4509.77	4483.33	4410.08	4488.29	4476.20	4377.64
725.35	704.94	682.94	696.69	699.74	703.09	700.28	685.71	700.83	699.34	692.27
2938.04	2945.98	2908.38	2927.41	2915.07	2957.88	2917.11	2913.88	2921.81	2907.30	2907.30
2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50	2029.50
203.99	207.07	191.89	209.66	195.22	217.29	195.88	192.81	196.99	189.25	190.81
704.55	709.41	686.99	688.25	690.35	711.09	691.73	691.57	695.32	688.55	686.99
3380.45	3390.44	3347.00	3368.65	3354.57	3403.29	3356.83	3353.44	3362.18	3345.57	3345.95
2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10	2346.10
213.96	218.37	200.94	221.12	204.59	229.31	205.24	202.04	206.40	197.66	199.89
820.39	825.97	799.96	801.43	803.88	827.88	805.49	805.30	809.68	801.81	799.96
4919.44	4934.09	4877.88	4905.97	4887.36	4949.58	4890.09	4886.17	4896.57	4875.36	4876.82
3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75	3628.75
245.50	253.05	229.98	256.21	234.47	266.09	235.15	231.48	236.29	225.10	228.92
1045.19	1052.29	1019.15	1021.01	1024.14	1054.74	1026.19	1025.94	1031.53	1021.51	1019.15
6451.10	6470.44	6401.64	6436.16	6412.94	6488.53	6416.11	6411.74	6423.71	6397.97	6400.54
4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39
276.58	287.28	258.59	290.86	263.87	302.40	264.56	260.49	265.71	252.10	257.49
1263.13	1271.77	1231.66	1233.91	1237.68	1274.74	1240.16	1239.86	1246.61	1234.48	1231.66
12400.01	12431.36	12331.40	12380.85	12346.83	12455.41	12351.00	12345.63	12361.50	12324.34	12329.81
10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68	10228.68
340.64	359.40	317.67	363.85	324.35	379.09	324.93	320.01	326.09	306.56	316.08
1830.69	1843.28	1785.05	1788.32	1793.80	1847.64	1797.39	1796.94	1806.73	1789.10	1785.05
21710.61	21888.03	21512.84	21587.35	21569.13	22027.51	21579.79	21534.96	21578.98	21428.85	21499.02
12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76	12509.76
1202.54	1185.60	1146.62	1198.87	1157.74	1239.17	1167.22	1143.63	1163.34	1145.81	1132.80
7998.31	8192.67	7856.46	7878.72	7901.63	8278.58	7902.81	7881.57	7905.88	7773.28	7856.46
19979.86	20472.30	19630.70	19962.30	19747.45	20724.83	19748.25	19689.10	19748.23	19402.64	19631.01
9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61	9279.61
1520.11	1671.17	1398.34	1692.04	1439.24	1772.14	1440.04	1418.84	1440.02	1321.98	1398.65
9180.14	9521.52	8952.75	8990.65	9028.60	9673.08	9028.60	8990.65	9028.60	8801.05	8952.75

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-433	隧道内管线路拆除 Φ7000mm以内	100m	基价	24538.46	24540.06	24540.11	24613.61	
			其中	人工费	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15
			材料费	1747.11	1748.71	1748.76	1774.89	
			机械费	11192.20	11192.20	11192.20	11239.57	
4-434	Φ11500mm以内	100m	基价	39674.40	39678.19	39678.33	39800.32	
			其中	人工费	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44
			材料费	2856.69	2860.48	2860.62	2903.36	
			机械费	18456.27	18456.27	18456.27	18535.52	
4-435	Φ15500mm以内	100m	基价	127004.27	127010.86	127193.53	127159.50	
			其中	人工费	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17
			材料费	3473.81	3480.40	3480.55	3532.68	
			机械费	88670.29	88670.29	88852.81	88766.65	
4-436	盾构基座	t	基价	6266.72	6326.76	6303.96	6436.23	
			其中	人工费	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96
			材料费	4092.22	4152.26	4127.70	4259.08	
			机械费	957.54	957.54	959.30	960.19	
4-437	金属构件 走道板	t	基价	5510.23	5558.33	5538.54	5647.67	
			其中	人工费	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93
			材料费	3259.57	3307.67	3287.88	3388.88	
			机械费	785.73	785.73	785.73	793.86	
4-438	配套定型走道板	t	基价	8302.86	8364.09	8335.68	8467.26	
			其中	人工费	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86
			材料费	4533.49	4594.72	4566.31	4691.40	
			机械费	639.51	639.51	639.51	646.00	
4-439	钢轨跑板	t	基价	5829.58	5898.81	5894.36	6005.91	
			其中	人工费	670.10	670.10	670.10	670.10
			材料费	4355.24	4424.47	4418.37	4530.13	
			机械费	804.24	804.24	805.89	805.68	
4-440	钢围令	t	基价	5540.36	5601.25	5574.35	5709.75	
			其中	人工费	845.01	845.01	845.01	845.01
			材料费	4206.51	4267.40	4239.31	4375.88	
			机械费	488.84	488.84	490.03	488.86	
4-441	钢闸墙	t	基价	7067.53	7134.36	7098.46	7251.49	
			其中	人工费	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15
			材料费	4752.44	4819.27	4783.37	4935.46	
			机械费	509.94	509.94	509.94	510.88	
4-442	钢轨枕	t	基价	3992.92	4033.37	4017.40	4102.35	
			其中	人工费	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04
			材料费	2816.83	2857.28	2841.31	2926.08	
			机械费	41.05	41.05	41.05	41.23	
4-443	角钢支架	t	基价	5039.86	5077.62	5064.14	5142.13	
			其中	人工费	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27
			材料费	2615.15	2652.91	2639.43	2717.12	
			机械费	73.44	73.44	73.44	73.74	
4-444	混合支架	t	基价	4554.34	4592.58	4577.32	4656.55	
			其中	人工费	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65
			材料费	2692.15	2730.39	2715.13	2793.91	
			机械费	103.54	103.54	103.54	103.99	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
24975.91	25591.41	24539.46	24953.98	24685.38	25907.05	24686.39	24612.46	24686.36	24254.39	24539.87
11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15	11599.15
1900.34	2089.15	1748.11	2115.26	1799.24	2215.38	1800.25	1773.74	1800.22	1652.66	1748.52
11476.42	11903.11	11192.20	11239.57	11286.99	12092.52	11286.99	11239.57	11286.99	11002.58	11192.20
40397.63	41404.82	39676.79	40338.60	39918.04	41924.74	39920.43	39797.59	39920.37	39210.32	39677.73
18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44	18361.44
3104.86	3398.96	2859.08	3441.64	2941.90	3602.28	2944.29	2900.63	2944.23	2709.52	2860.02
18931.33	19644.42	18456.27	18535.52	18614.70	19961.02	18614.70	18535.52	18614.70	18139.36	18456.27
129193.99	129518.91	127007.63	127783.93	127410.17	129708.86	127596.57	127592.47	128070.82	127328.17	127010.06
34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17	34860.17
3772.11	4105.22	3477.17	4157.11	3577.44	4347.37	3581.55	3527.94	3581.42	3307.95	3479.60
90561.71	90553.52	88670.29	88766.65	88972.56	90501.32	89154.85	89204.36	89629.23	89160.05	88670.29
6637.26	6362.50	6423.68	6377.81	6396.93	6511.14	6401.89	6450.47	6483.02	6658.60	6325.63
1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96	1216.96
4434.04	4143.57	4249.18	4200.66	4216.04	4285.98	4219.23	4269.08	4295.77	4486.30	4151.13
986.26	1001.97	957.54	960.19	963.93	1008.20	965.70	964.43	970.29	955.34	957.54
5803.73	5673.88	5634.99	5603.21	5623.41	5820.83	5630.92	5649.67	5708.03	5760.75	5556.48
1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93	1464.93
3504.08	3300.12	3384.33	3344.42	3356.42	3415.01	3363.93	3390.88	3441.04	3542.82	3305.82
834.72	908.83	785.73	793.86	802.06	940.89	802.06	793.86	802.06	753.00	785.73
8749.30	8627.76	8437.18	8399.20	8432.43	8643.06	8513.71	8403.26	8506.57	8592.96	8356.51
3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86	3129.86
4940.64	4759.62	4667.81	4623.34	4649.98	4749.18	4731.26	4627.40	4724.12	4849.88	4587.14
678.80	738.28	639.51	646.00	652.59	764.02	652.59	646.00	652.59	613.22	639.51
5968.70	5904.86	5935.08	5945.83	5963.05	6040.36	5973.78	5928.18	6008.43	6130.81	5887.38
670.10	670.10	670.10	670.10	670.10	670.10	670.10	670.10	670.10	670.10	670.10
4473.81	4404.84	4460.74	4470.05	4484.83	4538.67	4493.91	4448.43	4524.26	4654.29	4413.04
824.79	829.92	804.24	805.68	808.12	831.59	809.77	809.65	814.07	806.42	804.24
5886.00	5592.29	5683.79	5640.75	5657.08	5740.28	5693.46	5694.30	5731.90	5943.22	5596.95
845.01	845.01	845.01	845.01	845.01	845.01	845.01	845.01	845.01	845.01	845.01
4543.53	4255.37	4349.94	4306.88	4322.48	4406.16	4357.68	4357.58	4393.05	4603.73	4263.10
497.46	491.91	488.84	488.86	489.59	489.11	490.77	491.71	493.84	494.48	488.84
7422.53	7131.57	7188.27	7159.88	7177.57	7312.47	7280.77	7171.37	7242.73	7477.71	7122.94
1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15	1805.15
5101.79	4802.32	4873.18	4843.85	4860.59	4979.45	4963.79	4855.34	4925.75	5166.41	4807.85
515.59	524.10	509.94	510.88	511.83	527.87	511.83	510.88	511.83	506.15	509.94
4220.01	4030.32	4083.45	4064.12	4075.96	4129.68	4088.90	4093.18	4127.03	4228.81	4030.97
1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04	1135.04
3042.81	2851.47	2907.36	2887.85	2899.51	2950.10	2912.45	2916.91	2950.58	3053.46	2854.88
42.16	43.81	41.05	41.23	41.41	44.54	41.41	41.23	41.41	40.31	41.05
5254.09	5077.82	5125.85	5109.02	5121.13	5169.03	5125.27	5140.52	5163.10	5255.18	5076.21
2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27	2351.27
2827.56	2648.53	2701.14	2684.01	2695.81	2738.52	2699.95	2715.51	2737.78	2831.71	2651.50
75.26	78.02	73.44	73.74	74.05	79.24	74.05	73.74	74.05	72.20	73.44
4767.16	4593.13	4632.22	4619.82	4631.36	4690.48	4652.11	4638.18	4679.84	4765.00	4589.25
1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65	1758.65
2902.28	2724.19	2770.03	2757.18	2768.28	2819.74	2789.03	2775.54	2816.76	2904.63	2727.06
106.23	110.29	103.54	103.99	104.43	112.09	104.43	103.99	104.43	101.72	103.54

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-445	板式扶梯	t	基价	6382.90	6426.41	6427.72	6502.95	
			其中	人工费	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82
				材料费	3024.08	3067.59	3068.90	3143.24
			机械费	457.00	457.00	457.00	457.89	
4-446	格式扶梯	t	基价	5123.75	5161.30	5145.37	5230.16	
			其中	人工费	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01
				材料费	2570.76	2608.31	2592.38	2675.99
			机械费	605.98	605.98	605.98	607.16	
4-447	垂直扶梯	t	基价	5962.33	6001.59	5984.97	6072.36	
			其中	人工费	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72
				材料费	2685.61	2724.87	2708.25	2795.64
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-448	钢管栏杆	t	基价	7618.98	7670.25	7647.13	7747.43	
			其中	人工费	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45
				材料费	4318.77	4370.04	4346.92	4446.52
			机械费	360.76	360.76	360.76	361.46	
4-449	钢支撑活络头	t	基价	8181.07	8244.45	8213.56	8356.15	
			其中	人工费	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33
				材料费	4500.71	4564.09	4529.94	4675.44
			机械费	1656.03	1656.03	1659.29	1656.38	
4-450	固定头	t	基价	7443.57	7504.50	7472.95	7613.44	
			其中	人工费	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72
				材料费	4332.29	4393.22	4358.45	4501.76
			机械费	1510.56	1510.56	1513.78	1510.96	
4-451	承插式钢封门	t	基价	4926.40	4985.43	4961.45	5091.73	
			其中	人工费	705.53	705.53	705.53	705.53
				材料费	4010.24	4069.27	4044.78	4175.57
			机械费	210.63	210.63	211.14	210.63	
4-452	监测、监控地表监测孔布置土体分层沉降10m	孔	基价	3152.23	3178.76	3217.93	3190.06	
			其中	人工费	963.58	963.58	963.58	963.58
				材料费	1245.09	1271.62	1308.14	1282.56
			机械费	943.56	943.56	946.21	943.92	
4-453	20m	孔	基价	4982.89	5035.60	5111.30	5057.45	
			其中	人工费	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11
				材料费	2464.16	2516.87	2589.26	2538.28
			机械费	1177.62	1177.62	1180.93	1178.06	
4-454	30m	孔	基价	6808.07	6886.95	6999.19	6919.39	
			其中	人工费	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47
				材料费	3683.23	3762.11	3870.39	3794.04
			机械费	1406.37	1406.37	1410.33	1406.88	
4-455	土体水平位移10m	孔	基价	2776.20	2796.91	2828.46	2800.82	
			其中	人工费	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19
				材料费	819.45	840.16	869.06	843.71
			机械费	943.56	943.56	946.21	943.92	
4-456	20m	孔	基价	4230.79	4271.86	4332.32	4278.94	
			其中	人工费	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41
				材料费	1612.76	1653.83	1710.98	1660.47
			机械费	1177.62	1177.62	1180.93	1178.06	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6720.85	6431.38	6473.77	6454.07	6467.69	6541.02	6476.71	6478.81	6516.05	6624.00	6422.24
2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82	2901.82
3356.70	3059.23	3114.95	3094.36	3107.09	3165.33	3116.11	3119.10	3155.45	3268.73	3063.42
462.33	470.33	457.00	457.89	458.78	473.87	458.78	457.89	458.78	453.45	457.00
5348.72	5175.11	5221.82	5193.38	5205.53	5267.03	5205.99	5235.01	5251.80	5364.25	5160.61
1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01	1947.01
2788.67	2604.45	2668.83	2639.21	2650.18	2691.66	2650.64	2680.84	2696.45	2815.97	2607.62
613.04	623.65	605.98	607.16	608.34	628.36	608.34	607.16	608.34	601.27	605.98
6189.84	5997.39	6065.19	6033.87	6045.18	6088.72	6045.64	6077.90	6093.85	6219.54	6000.90
3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72	3276.72
2913.12	2720.67	2788.47	2757.15	2768.46	2812.00	2768.92	2801.18	2817.13	2942.82	2724.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235.63	8214.98	7782.54	7700.58	7748.53	7831.64	7813.96	7694.22	7793.30	7867.68	7668.90
2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45	2939.45
4931.22	4904.25	4482.33	4399.67	4446.92	4518.11	4512.35	4393.31	4491.69	4570.27	4368.69
364.96	371.28	360.76	361.46	362.16	374.08	362.16	361.46	362.16	357.96	360.76
8535.16	8238.61	8293.26	8267.11	8286.19	8402.71	8390.29	8286.42	8347.68	8589.27	8233.47
2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33	2024.33
4829.09	4544.94	4612.90	4586.40	4603.13	4715.41	4703.97	4597.87	4652.87	4894.68	4553.11
1681.74	1669.34	1656.03	1656.38	1658.73	1662.97	1661.99	1664.22	1670.48	1670.26	1656.03
7784.92	7499.08	7551.56	7523.63	7541.85	7657.56	7649.66	7540.60	7600.06	7846.40	7493.29
1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72	1600.72
4648.10	4374.22	4440.28	4411.95	4427.85	4538.88	4532.44	4421.19	4474.47	4721.21	4382.01
1536.10	1524.14	1510.56	1510.96	1513.28	1517.96	1516.50	1518.69	1524.87	1524.47	1510.56
5268.20	4978.49	5084.46	5033.51	5049.11	5116.07	5050.11	5106.31	5127.22	5324.05	4984.74
705.53	705.53	705.53	705.53	705.53	705.53	705.53	705.53	705.53	705.53	705.53
4348.35	4061.10	4168.30	4117.35	4132.64	4199.91	4133.13	4188.92	4208.91	4405.43	4068.58
214.32	211.86	210.63	210.63	210.94	210.63	211.45	211.86	212.78	213.09	210.63
3242.57	3168.01	3186.96	3176.39	3198.50	3229.70	3203.03	3194.16	3214.27	3231.31	3207.76
963.58	963.58	963.58	963.58	963.58	963.58	963.58	963.58	963.58	963.58	963.58
1314.19	1249.10	1279.82	1268.89	1289.05	1315.68	1290.93	1280.32	1295.29	1312.90	1300.62
964.80	955.33	943.56	943.92	945.87	950.44	948.52	950.26	955.40	954.83	943.56
5146.14	5005.12	5051.16	5030.28	5072.98	5131.00	5079.76	5061.71	5095.18	5131.66	5093.63
1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11
2600.98	2471.94	2532.43	2511.11	2551.40	2604.02	2554.87	2534.61	2561.69	2598.77	2574.90
1204.05	1192.07	1177.62	1178.06	1180.47	1185.87	1183.78	1185.99	1192.38	1191.78	1177.62
7044.12	6836.68	6909.90	6878.71	6941.93	7026.85	6950.97	6923.75	6970.54	7026.45	6974.04
1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47	1718.47
3887.77	3694.76	3785.06	3753.36	3813.72	3892.39	3818.80	3788.92	3828.09	3884.64	3849.20
1437.88	1423.45	1406.37	1406.88	1409.74	1415.99	1413.70	1416.36	1423.98	1423.34	1406.37
2842.85	2787.77	2789.38	2792.08	2809.53	2833.95	2808.42	2809.78	2822.59	2837.64	2827.00
1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19
864.86	819.25	832.63	834.97	850.47	870.32	846.71	846.33	854.00	869.62	870.25
964.80	955.33	943.56	943.92	945.87	950.44	948.52	950.26	955.40	954.83	943.56
4346.66	4244.58	4255.97	4261.61	4294.99	4339.46	4290.49	4292.90	4311.75	4344.27	4332.07
1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41	1440.41
1702.20	1612.10	1637.94	1643.14	1674.11	1713.18	1666.30	1666.50	1678.96	1712.08	1714.04
1204.05	1192.07	1177.62	1178.06	1180.47	1185.87	1183.78	1185.99	1192.38	1191.78	1177.62

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-457	地表监测孔布置 土体水平位移 30m	孔	基 价	5679.98	5741.40	5830.78	5751.68	
			其 中	人工费	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55
				材料费	2406.06	2467.48	2552.90	2477.25
			机械费	1406.37	1406.37	1410.33	1406.88	
4-458	墙体位移 20m	孔	基 价	2528.82	2537.30	2523.14	2547.69	
			其 中	人工费	476.83	476.83	476.83	476.83
				材料费	592.83	601.31	583.61	611.70
			机械费	1459.16	1459.16	1462.70	1459.16	
4-459	30m	孔	基 价	2889.66	2901.89	2879.25	2916.75	
			其 中	人工费	576.21	576.21	576.21	576.21
				材料费	854.29	866.52	840.34	881.38
			机械费	1459.16	1459.16	1462.70	1459.16	
4-460	40m	孔	基 价	3736.59	3752.57	3722.64	3771.90	
			其 中	人工费	675.52	675.52	675.52	675.52
				材料费	1115.75	1131.73	1097.07	1151.06
			机械费	1945.32	1945.32	1950.05	1945.32	
4-461	孔隙水压力 10m	孔	基 价	1676.94	1677.59	1683.48	1681.79	
			其 中	人工费	774.90	774.90	774.90	774.90
				材料费	153.76	154.41	158.11	158.61
			机械费	748.28	748.28	750.47	748.28	
4-462	20m	孔	基 价	1984.97	1985.73	1992.16	1990.25	
			其 中	人工费	883.96	883.96	883.96	883.96
				材料费	165.53	166.29	169.98	170.81
			机械费	935.48	935.48	938.22	935.48	
4-463	30m	孔	基 价	2289.13	2289.98	2296.94	2294.82	
			其 中	人工费	993.35	993.35	993.35	993.35
				材料费	177.31	178.16	181.86	183.00
			机械费	1118.47	1118.47	1121.73	1118.47	
4-464	水位观察孔 15m	孔	基 价	2156.64	2161.10	2165.16	2169.29	
			其 中	人工费	864.20	864.20	864.20	864.20
				材料费	422.35	426.81	428.32	435.00
			机械费	870.09	870.09	872.64	870.09	
4-465	地表桩	只	基 价	497.48	498.11	498.78	499.00	
			其 中	人工费	407.29	407.29	407.29	407.29
				材料费	44.68	45.31	45.98	46.20
			机械费	45.51	45.51	45.51	45.51	
4-466	混凝土构件变形	只	基 价	163.01	163.31	163.36	163.84	
			其 中	人工费	139.15	139.15	139.15	139.15
				材料费	23.86	24.16	24.21	24.69
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-467	建筑物倾斜	只	基 价	273.68	274.77	274.75	276.54	
			其 中	人工费	149.08	149.08	149.08	149.08
				材料费	79.09	80.18	80.16	81.95
			机械费	45.51	45.51	45.51	45.51	
4-468	建筑物振动	只	基 价	285.72	286.99	286.97	288.95	
			其 中	人工费	149.08	149.08	149.08	149.08
				材料费	91.13	92.40	92.38	94.36
			机械费	45.51	45.51	45.51	45.51	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5844.96	5695.94	5717.17	5725.76	5775.00	5839.60	5767.12	5770.60	5795.44	5845.42	5831.76
1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55	1867.55
2539.53	2404.94	2443.25	2451.33	2497.71	2556.06	2485.87	2486.69	2503.91	2554.53	2557.84
1437.88	1423.45	1406.37	1406.88	1409.74	1415.99	1413.70	1416.36	1423.98	1423.34	1406.37
2598.91	2550.72	2536.96	2541.93	2549.64	2556.35	2551.73	2551.72	2567.25	2574.70	2536.15
476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83
637.35	606.21	600.97	605.94	611.52	620.36	610.06	607.21	616.35	621.66	600.16
1484.73	1467.68	1459.16	1459.16	1461.29	1459.16	1464.84	1467.68	1474.07	1476.21	1459.16
2978.30	2914.51	2900.49	2908.21	2918.58	2929.54	2919.98	2918.63	2938.14	2947.22	2900.23
576.21	576.21	576.21	576.21	576.21	576.21	576.21	576.21	576.21	576.21	576.21
917.36	870.62	865.12	872.84	881.08	894.17	878.93	874.74	887.86	894.80	864.86
1484.73	1467.68	1459.16	1459.16	1461.29	1459.16	1464.84	1467.68	1474.07	1476.21	1459.16
3852.32	3767.24	3750.11	3760.58	3774.33	3788.83	3776.23	3774.49	3800.10	3811.51	3750.41
675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52
1197.38	1135.03	1129.27	1139.74	1150.64	1167.99	1147.81	1142.28	1159.37	1167.94	1129.57
1979.42	1956.69	1945.32	1945.32	1948.17	1945.32	1952.90	1956.69	1965.21	1968.05	1945.32
1686.78	1684.87	1681.35	1681.19	1682.85	1688.70	1685.46	1685.74	1693.02	1726.18	1677.52
774.90	774.90	774.90	774.90	774.90	774.90	774.90	774.90	774.90	774.90	774.90
147.88	156.45	158.17	158.01	158.36	165.52	158.79	157.32	160.67	192.51	154.34
764.00	753.52	748.28	748.28	749.59	748.28	751.77	753.52	757.45	758.77	748.28
1999.61	1993.58	1989.27	1989.43	1991.53	1997.26	1994.80	1995.29	2003.77	2037.15	1985.66
883.96	883.96	883.96	883.96	883.96	883.96	883.96	883.96	883.96	883.96	883.96
160.51	167.59	169.83	169.99	170.45	177.82	170.99	169.30	172.87	204.60	166.22
955.14	942.03	935.48	935.48	937.12	935.48	939.85	942.03	946.94	948.59	935.48
2308.44	2298.36	2293.32	2293.80	2296.31	2301.94	2300.21	2300.92	2310.58	2344.18	2289.91
993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35
173.12	178.72	181.50	181.98	182.54	190.12	183.18	181.28	185.06	216.69	178.09
1141.97	1126.29	1118.47	1118.47	1120.42	1118.47	1123.68	1126.29	1132.17	1134.14	1118.47
2189.85	2218.82	2172.46	2167.87	2172.93	2181.12	2176.06	2171.77	2187.51	2225.25	2160.56
864.20	864.20	864.20	864.20	864.20	864.20	864.20	864.20	864.20	864.20	864.20
437.27	478.44	438.17	433.58	437.12	446.83	437.71	431.39	442.56	478.76	426.27
888.38	876.18	870.09	870.09	871.61	870.09	874.15	876.18	880.75	882.29	870.09
500.22	497.77	499.29	498.46	498.74	499.72	499.20	497.81	501.23	499.21	498.02
407.29	407.29	407.29	407.29	407.29	407.29	407.29	407.29	407.29	407.29	407.29
47.42	44.97	46.49	45.66	45.94	46.92	46.40	45.01	48.43	46.41	45.22
45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51
164.74	162.35	163.07	163.43	163.77	164.19	163.91	163.47	163.86	163.83	163.28
139.15	139.15	139.15	139.15	139.15	139.15	139.15	139.15	139.15	139.15	139.15
25.59	23.20	23.92	24.28	24.62	25.04	24.76	24.32	24.71	24.68	24.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.58	274.47	275.05	274.99	275.74	277.37	276.45	275.24	278.85	276.63	274.61
149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08
85.99	79.88	80.46	80.40	81.15	82.78	81.86	80.65	84.26	82.04	80.02
45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51
293.58	286.64	288.12	287.20	288.04	289.92	288.86	287.54	292.23	289.15	286.80
149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08
98.99	92.05	93.53	92.61	93.45	95.33	94.27	92.95	97.64	94.56	92.21
45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-469	地下监测孔布置 地下管线沉降	只	基 价	379.42	379.51	379.51	379.69	
			其 中	人工费	327.26	327.26	327.26	327.26
				材料费	6.65	6.74	6.74	6.92
				机械费	45.51	45.51	45.51	45.51
4-470	地下管线位移	只	基 价	379.42	379.51	379.51	379.69	
			其 中	人工费	327.26	327.26	327.26	327.26
				材料费	6.65	6.74	6.74	6.92
				机械费	45.51	45.51	45.51	45.51
4-471	混凝土构件钢筋应力	只	基 价	360.27	362.31	362.39	366.21	
			其 中	人工费	198.69	198.69	198.69	198.69
				材料费	154.10	156.14	156.22	159.95
				机械费	7.48	7.48	7.48	7.57
4-472	混凝土构件混凝土应变	只	基 价	420.08	421.97	422.79	425.48	
			其 中	人工费	188.76	188.76	188.76	188.76
				材料费	143.23	145.12	145.72	148.63
				机械费	88.09	88.09	88.31	88.09
4-473	钢支撑轴力	只	基 价	1501.29	1512.99	1509.48	1535.10	
			其 中	人工费	298.07	298.07	298.07	298.07
				材料费	840.25	851.95	847.56	874.06
				机械费	362.97	362.97	363.85	362.97
4-474	混凝土水化热	只	基 价	332.64	333.53	333.70	335.32	
			其 中	人工费	188.76	188.76	188.76	188.76
				材料费	67.71	68.60	68.58	70.39
				机械费	76.17	76.17	76.36	76.17
4-475	混凝土构件界面土压力	只	基 价	1125.54	1126.29	1127.04	1127.63	
			其 中	人工费	705.20	705.20	705.20	705.20
				材料费	57.37	58.12	57.99	59.46
				机械费	362.97	362.97	363.85	362.97
4-476	混凝土构件界面孔隙水压力	只	基 价	1128.79	1129.60	1130.34	1131.01	
			其 中	人工费	705.20	705.20	705.20	705.20
				材料费	60.62	61.43	61.29	62.84
				机械费	362.97	362.97	363.85	362.97
4-477	基坑回弹	孔	基 价	4160.86	4220.21	4292.00	4251.75	
			其 中	人工费	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27
				材料费	2944.73	3004.08	3075.87	3035.18
				机械费	43.86	43.86	43.86	44.30
4-478	混凝土支撑轴力	端面	基 价	842.33	848.21	846.06	859.37	
			其 中	人工费	417.22	417.22	417.22	417.22
				材料费	425.11	430.99	428.84	442.15
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-479	隧道纵向沉降及位移	个	基 价	245.67	245.91	245.91	246.36	
			其 中	人工费	228.45	228.45	228.45	228.45
				材料费	17.22	17.46	17.46	17.91
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
4-480	隧道直径变形(收敛)	环	基 价	510.14	512.60	517.19	512.74	
			其 中	人工费	427.06	427.06	427.06	427.06
				材料费	83.08	85.54	90.13	85.68
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
379.98	379.49	379.63	379.58	379.67	379.75	379.68	379.55	379.66	379.66	379.50
327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26
7.21	6.72	6.86	6.81	6.90	6.98	6.91	6.78	6.89	6.89	6.73
45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51
379.98	379.49	379.63	379.58	379.67	379.75	379.68	379.55	379.66	379.66	379.50
327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26	327.26
7.21	6.72	6.86	6.81	6.90	6.98	6.91	6.78	6.89	6.89	6.73
45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51	45.51
371.44	361.62	364.19	364.09	365.68	369.48	366.30	362.87	368.07	364.85	362.07
198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69
164.74	154.13	158.02	157.83	159.34	161.64	159.96	156.61	161.73	159.03	155.90
8.01	8.80	7.48	7.57	7.65	9.15	7.65	7.57	7.65	7.13	7.48
431.28	420.52	423.68	422.88	424.37	427.09	425.86	422.90	428.18	426.17	421.72
188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76
152.88	143.15	146.83	146.03	147.39	150.24	148.66	145.53	150.43	148.29	144.87
89.64	88.61	88.09	88.09	88.22	88.09	88.44	88.61	88.99	89.12	88.09
1563.19	1510.03	1525.90	1516.82	1527.16	1542.86	1534.85	1520.19	1536.08	1532.36	1511.33
298.07	298.07	298.07	298.07	298.07	298.07	298.07	298.07	298.07	298.07	298.07
895.79	846.87	864.86	855.78	865.59	881.82	872.40	857.03	871.33	867.08	850.29
369.33	365.09	362.97	362.97	363.50	362.97	364.38	365.09	366.68	367.21	362.97
339.06	333.02	334.40	333.89	334.75	335.93	335.50	334.42	335.91	335.87	333.41
188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76
72.79	67.64	69.47	68.96	69.71	71.00	70.27	69.04	70.20	70.05	68.48
77.51	76.62	76.17	76.47	76.28	76.17	76.47	76.62	76.95	77.06	76.17
1136.41	1130.47	1127.18	1126.80	1128.01	1128.31	1129.11	1128.76	1131.55	1132.24	1126.19
705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20
61.88	60.18	59.01	58.63	59.31	60.14	59.53	58.47	59.67	59.83	58.02
369.33	365.09	362.97	362.97	363.50	362.97	364.38	365.09	366.68	367.21	362.97
1139.93	1133.77	1130.52	1130.14	1131.39	1131.73	1132.50	1132.10	1134.93	1135.63	1129.49
705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20	705.20
65.40	63.48	62.35	61.97	62.69	63.56	62.92	61.81	63.05	63.22	61.32
369.33	365.09	362.97	362.97	363.50	362.97	364.38	365.09	366.68	367.21	362.97
4325.46	4180.02	4246.16	4218.34	4264.66	4332.04	4270.84	4245.92	4276.95	4312.58	4276.92
1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27	1172.27
3106.72	2957.37	3030.03	3001.77	3047.66	3107.66	3053.84	3029.35	3059.95	3098.18	3060.79
46.47	50.38	43.86	44.30	44.73	52.11	44.73	44.30	44.73	42.13	43.86
873.12	845.47	853.70	853.11	858.03	863.32	858.58	850.78	858.05	855.52	847.42
417.22	417.22	417.22	417.22	417.22	417.22	417.22	417.22	417.22	417.22	417.22
455.90	428.25	436.48	435.89	440.81	446.10	441.36	433.56	440.83	438.30	430.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246.95	245.67	246.17	245.97	246.18	246.52	246.34	246.01	246.30	246.31	245.87
228.45	228.45	228.45	228.45	228.45	228.45	228.45	228.45	228.45	228.45	228.45
18.50	17.22	17.72	17.52	17.73	18.07	17.89	17.56	17.85	17.86	17.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.05	509.12	511.88	511.33	513.10	515.35	513.12	511.93	513.54	514.05	516.50
427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06
91.99	82.06	84.82	84.27	86.04	88.29	86.06	84.87	86.48	86.99	89.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-481	地下监测孔布置 隧道环缝纵缝变化	个	基 价	1851.62	1871.57	1864.13	1908.79	
			其 中	人工费	427.06	427.06	427.06	427.06
				材料费	1424.56	1444.51	1437.07	1481.73
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-482	衬砌表面应变计	个	基 价	560.60	562.47	561.80	565.95	
			其 中	人工费	427.06	427.06	427.06	427.06
				材料费	133.54	135.41	134.74	138.89
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-483	裂缝监测孔布置 地面建筑	个	基 价	3210.96	3211.30	3211.29	3211.68	
			其 中	人工费	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18
				材料费	23.78	24.12	24.11	24.50
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-484	隧道内部	个	基 价	526.28	526.62	526.61	527.00	
			其 中	人工费	502.50	502.50	502.50	502.50
				材料费	23.78	24.12	24.11	24.50
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-485	监控测试 地面监测 3项以内	组日	基 价	472.86	472.86	472.86	472.86	
			其 中	人工费	447.06	447.06	447.06	447.06
				材料费	25.80	25.80	25.80	25.80
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-486	隧道内部 6项以内	组日	基 价	672.67	672.67	672.67	672.67	
			其 中	人工费	621.07	621.07	621.07	621.07
				材料费	51.60	51.60	51.60	51.60
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-487	地面监测 6项以外	组日	基 价	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	
			其 中	人工费	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11
				材料费	77.40	77.40	77.40	77.40
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-488	地下监测 3项以内	组日	基 价	533.68	533.68	533.68	533.68	
			其 中	人工费	506.68	506.68	506.68	506.68
				材料费	27.00	27.00	27.00	27.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-489	6项以内	组日	基 价	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	
			其 中	人工费	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19
				材料费	54.00	54.00	54.00	54.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-490	6项以外	组日	基 价	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	
			其 中	人工费	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87
				材料费	81.00	81.00	81.00	81.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-491	顶升管节、复合管片制作 顶升管节制作	m ³	基 价	4624.78	4649.67	4635.02	4381.37	
			其 中	人工费	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03
				材料费	1042.00	1056.63	1046.55	1081.42
			机械费	1816.75	1827.01	1822.44	1533.92	
4-492	复合管片制作	10 m ³	基 价	22463.38	22630.63	22452.95	19256.31	
			其 中	人工费	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81
				材料费	3038.46	3086.78	2977.49	3130.69
			机械费	9450.11	9569.04	9500.65	6150.81	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1953.29	1865.87	1891.00	1877.98	1894.39	1922.02	1905.96	1880.10	1906.09	1897.64	1868.71
427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06
1526.23	1438.81	1463.94	1450.92	1467.33	1494.96	1478.90	1453.04	1479.03	1470.58	1441.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570.03	561.94	563.76	563.08	564.64	567.20	565.71	563.27	565.53	564.80	562.20
427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06	427.06
142.97	134.88	136.70	136.02	137.58	140.14	138.65	136.21	138.47	137.74	135.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3213.64	3211.20	3210.96	3211.30	3211.43	3211.96	3211.68	3211.43	3213.60	3211.90	3211.24
3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18	3187.18
26.46	24.02	23.78	24.12	24.25	24.78	24.50	24.25	26.42	24.72	24.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528.96	526.52	526.28	526.62	526.75	527.28	527.00	526.75	528.92	527.22	526.56
502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50
26.46	24.02	23.78	24.12	24.25	24.78	24.50	24.25	26.42	24.72	24.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472.86	472.86	472.86	472.86	472.86	472.86	472.86	472.86	472.86	472.86	472.86
447.06	447.06	447.06	447.06	447.06	447.06	447.06	447.06	447.06	447.06	447.06
25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672.67	672.67	672.67	672.67	672.67	672.67	672.67	672.67	672.67	672.67	672.67
621.07	621.07	621.07	621.07	621.07	621.07	621.07	621.07	621.07	621.07	621.07
51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51	1418.51
1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11	1341.11
77.40	77.40	77.40	77.40	77.40	77.40	77.40	77.40	77.40	77.40	77.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533.68	533.68	533.68	533.68	533.68	533.68	533.68	533.68	533.68	533.68	533.68
506.68	506.68	506.68	506.68	506.68	506.68	506.68	506.68	506.68	506.68	506.68
27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19	1067.19
1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19	1013.19
54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87	1600.87
1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87	1519.87
81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512.97	4407.88	4663.65	4669.69	4687.47	4744.00	4693.46	4660.34	4692.55	4697.91	4618.87
1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03	1766.03
1124.52	1061.03	1067.77	1067.55	1077.90	1091.87	1082.97	1063.71	1080.12	1092.66	1054.30
1622.42	1580.82	1829.85	1836.11	1843.54	1886.10	1844.46	1830.60	1846.40	1839.22	1798.54
20164.18	19419.89	22658.08	22712.03	22805.35	23034.02	22800.40	22664.08	22828.23	22857.13	22292.47
9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81	9974.81
3244.43	3061.90	3057.62	3092.56	3130.80	3187.93	3124.37	3099.49	3151.58	3152.21	3078.60
6944.94	6383.18	9625.65	9644.66	9699.74	9871.28	9701.22	9589.78	9701.84	9730.11	9239.06

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-493	管节试拼装	节	基 价	874.09	877.86	877.06	882.52	
			其 中	人工费	331.36	331.36	331.36	331.36
				材料费	267.62	271.39	269.95	276.05
				机械费	275.11	275.11	275.75	275.11
4-494	垂直顶升设备安装、拆除 顶升车架 安装	t	基 价	3033.39	3040.70	3039.21	3057.30	
			其 中	人工费	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45
				材料费	509.21	516.52	515.03	528.66
				机械费	1398.73	1398.73	1398.73	1403.19
4-495	顶升车架 拆除	t	基 价	2385.77	2389.38	2388.46	2398.06	
			其 中	人工费	971.95	971.95	971.95	971.95
				材料费	254.91	258.52	257.60	263.97
				机械费	1158.91	1158.91	1158.91	1162.14
4-496	顶升设备 安装	套	基 价	5812.58	5847.06	5832.41	5913.53	
			其 中	人工费	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12
				材料费	2407.48	2441.96	2427.31	2501.01
				机械费	1951.98	1951.98	1951.98	1959.40
4-497	顶升设备 拆除	套	基 价	2737.38	2748.39	2745.43	2769.15	
			其 中	人工费	892.98	892.98	892.98	892.98
				材料费	779.71	790.72	787.76	808.49
				机械费	1064.69	1064.69	1064.69	1067.68
4-498	管节垂直顶升 首节顶升	节	基 价	7706.27	7732.79	7721.71	7790.10	
			其 中	人工费	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24
				材料费	1887.57	1914.09	1903.01	1957.94
				机械费	3419.46	3419.46	3419.46	3432.92
4-499	中间节顶升	节	基 价	2220.94	2228.18	2235.59	2236.50	
			其 中	人工费	665.68	665.68	665.68	665.68
				材料费	363.44	370.68	378.09	374.14
				机械费	1191.82	1191.82	1191.82	1196.68
4-500	尾节顶升	节	基 价	6018.84	6042.20	6041.79	6083.76	
			其 中	人工费	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81
				材料费	1527.65	1551.01	1550.60	1580.89
				机械费	2865.38	2865.38	2865.38	2877.06
4-501	顶升止水框、联系梁、车架 止水框	t	基 价	12532.20	12609.68	12571.73	12757.95	
			其 中	人工费	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57
				材料费	5534.75	5612.23	5574.28	5740.29
				机械费	3880.88	3880.88	3880.88	3901.09
4-502	联系梁	t	基 价	8209.20	8279.54	8242.10	8414.06	
			其 中	人工费	776.38	776.38	776.38	776.38
				材料费	5013.87	5084.21	5046.77	5204.00
				机械费	2418.95	2418.95	2418.95	2433.68
4-503	转向法兰	t	基 价	12769.38	12847.85	12806.79	13000.67	
			其 中	人工费	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89
				材料费	5570.62	5649.09	5608.03	5781.38
				机械费	3409.87	3409.87	3409.87	3430.40
4-504	顶升车架	t	基 价	7779.86	7841.80	7811.27	7960.79	
			其 中	人工费	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87
				材料费	4286.29	4348.23	4317.70	4457.30
				机械费	1763.70	1763.70	1763.70	1773.62

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
899.89	880.69	885.90	879.20	883.72	887.29	882.28	881.94	886.91	889.46	883.29
331.36	331.36	331.36	331.36	331.36	331.36	331.36	331.36	331.36	331.36	331.36
288.85	272.69	279.43	272.73	276.87	280.82	274.79	273.94	277.77	279.94	276.82
279.68	276.64	275.11	275.11	275.49	275.11	276.13	276.64	277.78	278.16	275.11
3094.94	3106.02	3052.18	3049.23	3057.07	3142.34	3060.42	3049.15	3072.41	3044.06	3041.79
1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45	1125.45
543.94	514.74	528.00	520.59	523.94	533.25	527.29	520.51	539.28	537.76	517.61
1425.55	1465.83	1398.73	1403.19	1407.68	1483.64	1407.68	1403.19	1407.68	1380.85	1398.73
2423.29	2437.46	2394.41	2394.02	2400.04	2459.86	2401.45	2394.99	2402.07	2384.44	2391.11
971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95
272.99	257.98	263.55	259.93	262.70	267.43	264.11	260.90	264.73	266.54	260.25
1178.35	1207.53	1158.91	1162.14	1165.39	1220.48	1165.39	1162.14	1165.39	1145.95	1158.91
6032.61	5947.66	5888.50	5869.35	5888.86	6069.87	5923.13	5886.74	5923.81	5978.79	5847.02
1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12	1453.12
2583.00	2431.09	2483.40	2456.83	2468.90	2523.83	2503.17	2474.22	2503.85	2603.36	2441.92
1996.49	2063.45	1951.98	1959.40	1966.84	2092.92	1966.84	1959.40	1966.84	1922.31	1951.98
2808.28	2789.69	2762.91	2755.38	2765.85	2832.14	2773.10	2758.27	2773.66	2765.43	2751.18
892.98	892.98	892.98	892.98	892.98	892.98	892.98	892.98	892.98	892.98	892.98
832.72	787.30	805.24	794.72	802.20	817.83	809.45	797.61	810.01	819.67	793.51
1082.58	1109.41	1064.69	1067.68	1070.67	1121.33	1070.67	1067.68	1070.67	1052.78	1064.69
7925.47	7935.02	7762.22	7760.11	7781.91	8057.50	7811.48	7758.95	7829.66	7774.06	7734.18
2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24	2399.24
2026.00	1914.35	1943.52	1927.95	1936.27	1983.06	1965.84	1926.79	1984.02	2009.20	1915.48
3500.23	3621.43	3419.46	3432.92	3446.40	3675.20	3446.40	3432.92	3446.40	3365.62	3419.46
2280.33	2302.79	2231.55	2235.00	2242.76	2334.32	2243.28	2234.50	2250.64	2219.30	2237.72
665.68	665.68	665.68	665.68	665.68	665.68	665.68	665.68	665.68	665.68	665.68
393.71	372.48	374.05	372.64	375.54	384.65	376.06	372.14	383.42	381.19	380.22
1220.94	1264.63	1191.82	1196.68	1201.54	1283.99	1201.54	1196.68	1201.54	1172.43	1191.82
6200.58	6215.70	6056.23	6064.65	6079.80	6320.85	6105.78	6062.30	6109.72	6082.07	6048.64
1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81	1625.81
1639.37	1549.40	1565.04	1561.78	1565.25	1607.96	1591.23	1559.43	1595.17	1637.54	1557.45
2935.40	3040.49	2865.38	2877.06	2888.74	3087.08	2888.74	2877.06	2888.74	2818.72	2865.38
13045.00	12895.75	12659.14	12665.83	12699.42	13191.05	12817.25	12662.25	12784.75	12882.25	12595.83
3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57	3116.57
5925.90	5593.15	5661.69	5648.17	5661.40	5808.37	5779.23	5644.59	5746.73	5966.00	5598.38
4002.53	4186.03	3880.88	3901.09	3921.45	4266.11	3921.45	3901.09	3921.45	3799.68	3880.88
8655.38	8484.85	8328.75	8324.31	8351.25	8737.91	8464.55	8323.41	8422.88	8561.74	8266.60
776.38	776.38	776.38	776.38	776.38	776.38	776.38	776.38	776.38	776.38	776.38
5371.37	5067.06	5133.42	5114.25	5126.35	5261.74	5239.65	5113.35	5197.98	5425.60	5071.27
2507.63	2641.41	2418.95	2433.68	2448.52	2699.79	2448.52	2433.68	2448.52	2359.76	2418.95
13288.37	13132.36	12902.43	12895.86	12934.64	13429.64	13060.81	12900.61	13019.28	13147.08	12833.49
3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89	3788.89
5966.06	5623.42	5703.67	5676.57	5694.70	5839.55	5820.87	5681.32	5779.34	6030.86	5634.73
3533.42	3720.05	3409.87	3430.40	3451.05	3801.20	3451.05	3430.40	3451.05	3327.33	3409.87
8169.75	7976.74	7914.52	7885.76	7911.30	8174.42	7966.49	7924.10	7978.11	8129.88	7835.28
1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87	1729.87
4616.53	4333.45	4420.95	4382.27	4397.82	4491.95	4453.01	4420.61	4464.63	4676.15	4341.71
1823.35	1913.42	1763.70	1773.62	1783.61	1952.60	1783.61	1773.62	1783.61	1723.86	1763.70

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-505	阴极保护安装及附件制作 恒电位仪安装	个	基 价	2583.95	2607.49	2599.18	2642.31	
			其 中	人工费	459.04	459.04	459.04	459.04
				材料费	1728.24	1751.78	1742.66	1786.16
				机械费	396.67	396.67	397.48	397.11
4-506	阳极安装	个	基 价	2491.24	2506.73	2500.86	2531.81	
			其 中	人工费	746.86	746.86	746.86	746.86
				材料费	1396.32	1411.81	1405.94	1435.23
				机械费	348.06	348.06	348.06	349.72
4-507	阴极安装	个	基 价	2110.99	2127.14	2120.54	2152.70	
			其 中	人工费	324.72	324.72	324.72	324.72
				材料费	1568.91	1585.06	1578.46	1609.69
				机械费	217.36	217.36	217.36	218.29
4-508	参比电极安装	个	基 价	1227.12	1238.41	1234.49	1255.28	
			其 中	人工费	243.54	243.54	243.54	243.54
				材料费	841.91	853.20	849.28	869.46
				机械费	141.67	141.67	141.67	142.28
4-509	隧道内电缆铺设	100m	基 价	3373.61	3403.25	3392.01	3447.53	
			其 中	人工费	843.53	843.53	843.53	843.53
				材料费	2128.34	2157.98	2145.77	2201.87
				机械费	401.74	401.74	402.71	402.13
4-510	接线箱制作	个	基 价	670.87	676.90	676.51	686.61	
			其 中	人工费	107.75	107.75	107.75	107.75
				材料费	427.61	433.64	433.25	443.02
				机械费	135.51	135.51	135.51	135.84
4-511	分支箱制作	个	基 价	591.69	596.49	593.84	605.21	
			其 中	人工费	107.75	107.75	107.75	107.75
				材料费	340.37	345.17	342.20	353.89
				机械费	143.57	143.57	143.89	143.57
4-512	过渡盒制作	个	基 价	488.41	492.40	490.94	499.36	
			其 中	人工费	107.75	107.75	107.75	107.75
				材料费	281.67	285.66	284.20	292.40
				机械费	98.99	98.99	98.99	99.21
4-513	滩地揭顶盖	个	基 价	2885.05	2886.45	2885.99	2889.49	
			其 中	人工费	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30
				材料费	92.64	94.04	93.58	96.08
				机械费	489.11	489.11	489.11	490.11
4-514	顶升管节钢壳 首节	t	基 价	28640.91	28948.38	29117.96	29513.99	
			其 中	人工费	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21
				材料费	21949.06	22256.53	22426.11	22814.52
				机械费	2568.64	2568.64	2568.64	2576.26
4-515	中间节	t	基 价	8223.41	8279.07	8249.63	8378.20	
			其 中	人工费	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29
				材料费	3931.43	3987.09	3957.65	4083.53
				机械费	1557.69	1557.69	1557.69	1560.38
4-516	尾节	t	基 价	8713.81	8774.26	8741.97	8879.55	
			其 中	人工费	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53
				材料费	4267.59	4328.04	4295.75	4430.64
				机械费	1557.69	1557.69	1557.69	1560.38

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2751.24	2538.16	2573.13	2615.83	2635.95	2675.00	2649.19	2620.67	2675.51	2643.27	2467.91
459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	459.04
1887.03	1673.91	1717.42	1759.68	1778.88	1811.01	1791.30	1762.56	1815.49	1785.38	1612.20
405.17	405.21	396.67	397.11	398.03	404.95	398.85	399.07	400.98	398.85	396.67
2630.24	2509.03	2489.12	2530.56	2528.79	2599.61	2537.62	2517.37	2567.74	2521.17	2437.00
746.86	746.86	746.86	746.86	746.86	746.86	746.86	746.86	746.86	746.86	746.86
1525.34	1389.06	1394.20	1433.98	1430.54	1473.06	1439.37	1420.79	1469.49	1432.91	1342.08
358.04	373.11	348.06	349.72	351.39	379.69	351.39	349.72	351.39	341.40	348.06
2211.04	2084.36	2098.65	2140.91	2148.43	2195.35	2157.18	2135.57	2165.36	2144.21	2011.10
324.72	324.72	324.72	324.72	324.72	324.72	324.72	324.72	324.72	324.72	324.72
1663.37	1528.22	1556.57	1597.90	1604.49	1635.53	1613.24	1592.56	1621.42	1605.88	1469.02
222.95	231.42	217.36	218.29	219.22	235.10	219.22	218.29	219.22	213.61	217.36
1296.53	1223.67	1224.34	1248.44	1253.58	1285.48	1260.43	1244.33	1261.36	1248.86	1168.87
243.54	243.54	243.54	243.54	243.54	243.54	243.54	243.54	243.54	243.54	243.54
907.67	829.34	839.13	862.62	867.16	888.74	874.01	858.51	874.94	866.08	783.66
145.32	150.79	141.67	142.28	142.88	153.20	142.88	142.28	142.88	139.24	141.67
3538.92	3279.04	3341.08	3412.99	3439.17	3485.25	3456.23	3415.48	3461.46	3443.29	3164.62
843.53	843.53	843.53	843.53	843.53	843.53	843.53	843.53	843.53	843.53	843.53
2282.72	2026.32	2097.75	2166.53	2191.60	2232.67	2208.21	2170.48	2212.45	2195.98	1919.35
412.67	409.19	399.80	402.93	404.04	409.05	404.49	401.47	405.48	403.78	401.74
689.54	680.77	683.52	681.61	686.56	697.55	687.91	679.88	691.06	685.60	676.10
107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75
444.30	432.57	440.26	438.02	442.64	448.03	443.99	436.29	447.14	443.66	432.84
137.49	140.45	135.51	135.84	136.17	141.77	136.17	135.84	136.17	134.19	135.51
619.69	599.15	600.29	600.26	604.11	607.82	605.17	599.37	607.57	607.47	595.91
107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75
366.02	347.05	348.97	348.94	352.60	356.50	353.33	347.27	354.88	354.59	344.59
145.92	144.35	143.57	143.57	143.76	143.57	144.09	144.35	144.94	145.13	143.57
507.45	496.22	495.90	495.66	499.08	506.07	499.63	494.36	500.54	498.74	491.90
107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75
299.36	286.11	289.16	288.70	291.89	295.05	292.44	287.40	293.35	292.90	285.16
100.34	102.36	98.99	99.21	99.44	103.27	99.44	99.21	99.44	98.09	98.99
2898.81	2901.92	2888.08	2888.25	2889.84	2908.57	2890.69	2889.41	2892.18	2885.93	2887.01
2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30	2303.30
100.45	94.60	95.67	94.82	95.46	97.27	96.31	96.00	97.80	97.50	94.60
495.06	504.02	489.11	490.11	491.08	508.00	491.08	490.11	491.08	485.13	489.11
28555.38	28969.94	29273.55	29046.69	29210.68	29855.30	29342.37	29195.78	29690.69	29634.82	28903.50
4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21	4123.21
21817.91	22164.02	22581.70	22347.22	22503.61	23018.99	22635.30	22496.31	22983.62	22973.35	22211.65
2614.26	2682.71	2568.64	2576.26	2583.86	2713.10	2583.86	2576.26	2583.86	2538.26	2568.64
8515.94	8298.36	8318.90	8297.45	8312.06	8464.13	8411.81	8307.59	8356.69	8563.46	8268.74
2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29	2734.29
4207.78	3965.88	4026.92	4002.78	4014.67	4120.88	4114.42	4012.92	4059.30	4282.26	3976.76
1573.87	1598.19	1557.69	1560.38	1563.10	1608.96	1563.10	1560.38	1563.10	1546.91	1557.69
9023.42	8804.32	8858.45	8793.48	8803.18	8970.74	8915.58	8804.78	8861.51	9074.73	8763.17
2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53	2888.53
4561.02	4317.60	4412.23	4344.57	4351.55	4473.25	4463.95	4355.87	4409.88	4639.29	4316.95
1573.87	1598.19	1557.69	1560.38	1563.10	1608.96	1563.10	1560.38	1563.10	1546.91	1557.69

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-517	沉井制作 沉井基坑垫层 砂垫层	10 m ³	基价	1762.21	2272.25	2709.04	2079.01	
			其中	人工费	345.38	345.38	345.38	345.38
				材料费	1218.69	1728.73	2164.66	1535.49
				机械费	198.14	198.14	199.00	198.14
4-518	刃脚基础垫层	10 m ³	基价	2515.50	2536.82	2527.25	2550.93	
			其中	人工费	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51
				材料费	880.39	901.71	891.55	915.50
				机械费	267.60	267.60	268.19	267.92
4-519	沉井制作 刃脚 混凝土	10 m ³	基价	906.54	908.40	907.50	907.79	
			其中	人工费	538.00	538.00	538.00	538.00
				材料费	14.85	16.71	14.99	15.26
				机械费	353.69	353.69	354.51	354.53
4-520	模板	10 m ²	基价	1256.59	1266.60	1264.13	1285.66	
			其中	人工费	471.58	471.58	471.58	471.58
				材料费	717.96	727.97	725.37	746.87
				机械费	67.05	67.05	67.18	67.21
4-521	框架 混凝土	10 m ³	基价	853.48	854.86	854.64	854.16	
			其中	人工费	526.19	526.19	526.19	526.19
				材料费	21.31	22.69	21.55	21.99
				机械费	305.98	305.98	306.90	305.98
4-522	模板	10 m ²	基价	1749.30	1764.92	1760.35	1794.41	
			其中	人工费	467.15	467.15	467.15	467.15
				材料费	1115.75	1131.37	1126.43	1160.70
				机械费	166.40	166.40	166.77	166.56
4-523	井壁、隔墙 混凝土	100 m ³	基价	824.70	826.33	825.64	825.16	
			其中	人工费	544.64	544.64	544.64	544.64
				材料费	16.18	17.81	16.34	16.64
				机械费	263.88	263.88	264.66	263.88
4-524	模板	10 m ²	基价	910.04	916.15	915.12	927.73	
			其中	人工费	405.16	405.16	405.16	405.16
				材料费	438.23	444.34	443.16	455.90
				机械费	66.65	66.65	66.80	66.67
4-525	底板 混凝土	100 m ³	基价	1123.96	1125.47	1124.68	1124.67	
			其中	人工费	944.64	944.64	944.64	944.64
				材料费	20.71	22.22	20.96	21.42
				机械费	158.61	158.61	159.08	158.61
4-526	模板	10 m ²	基价	1333.63	1343.23	1339.61	1361.50	
			其中	人工费	621.40	621.40	621.40	621.40
				材料费	685.06	694.66	691.04	712.61
				机械费	27.17	27.17	27.17	27.49
4-527	砖封预留孔洞	10 m ³	基价	6927.20	7303.05	7830.64	6163.98	
			其中	人工费	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98
				材料费	3308.57	3684.42	4210.90	2545.30
				机械费	542.65	542.65	543.76	542.70
4-528	沉井下沉 吊车挖土下沉 排水下沉 8m以内	100 m ³	基价	4770.63	4775.35	4777.78	4783.02	
			其中	人工费	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40
				材料费	339.35	344.07	341.87	350.69
				机械费	1995.88	1995.88	2000.51	1996.93

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2850.81	1247.70	1091.08	1243.35	1144.06	1182.22	1296.53	1915.42	2461.30	1767.12	1524.04
345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38
2299.68	702.70	549.28	699.12	599.20	638.70	751.27	1372.49	1915.16	1220.44	980.52
205.75	199.62	196.42	198.85	199.48	198.14	199.88	197.55	200.76	201.30	198.14
2584.77	2523.85	2548.25	2532.15	2529.20	2561.23	2550.63	2535.78	2549.71	2555.57	2530.87
1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51	1367.51
943.53	882.55	913.14	896.72	893.09	920.06	913.94	898.94	911.50	918.93	895.76
273.73	273.79	267.60	267.92	268.60	273.66	269.18	269.33	270.70	269.13	267.60
923.88	920.08	906.90	907.88	909.12	923.47	910.06	909.78	912.17	907.75	907.56
538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00
21.26	13.82	15.21	15.35	15.26	15.81	15.38	15.29	15.36	15.49	15.87
364.62	368.26	353.69	354.53	355.86	369.66	356.68	356.49	358.81	354.26	353.69
1316.36	1266.75	1281.73	1275.78	1267.55	1295.02	1284.31	1271.42	1298.35	1284.54	1265.10
471.58	471.58	471.58	471.58	471.58	471.58	471.58	471.58	471.58	471.58	471.58
775.81	725.34	743.10	736.99	728.51	753.26	745.15	732.32	758.85	745.95	726.47
68.97	69.83	67.05	67.21	67.46	70.18	67.58	67.52	67.92	67.01	67.05
864.69	855.58	854.13	854.44	854.54	855.16	855.70	856.19	857.98	858.61	854.28
526.19	526.19	526.19	526.19	526.19	526.19	526.19	526.19	526.19	526.19	526.19
25.93	21.21	21.96	22.27	21.82	22.99	22.06	21.82	21.97	22.05	22.11
312.57	308.18	305.98	305.98	306.53	305.98	307.45	308.18	309.82	310.37	305.98
1833.10	1764.17	1785.24	1779.81	1761.14	1807.58	1792.76	1772.69	1802.60	1789.50	1762.65
467.15	467.15	467.15	467.15	467.15	467.15	467.15	467.15	467.15	467.15	467.15
1195.89	1127.26	1151.69	1146.10	1127.04	1170.90	1158.29	1138.09	1167.16	1154.83	1129.10
170.06	169.76	166.40	166.86	166.95	169.53	167.32	167.45	168.29	167.52	166.40
835.98	825.83	825.13	825.28	825.58	825.79	826.53	827.03	828.53	829.14	825.61
544.64	544.64	544.64	544.64	544.64	544.64	544.64	544.64	544.64	544.64	544.64
21.79	15.42	16.61	16.76	16.59	17.27	16.75	16.62	16.70	16.84	17.09
269.55	265.77	263.88	263.88	264.35	263.88	265.14	265.77	267.19	267.66	263.88
951.36	915.35	926.33	921.33	918.73	932.04	926.90	919.18	939.21	929.12	915.19
405.16	405.16	405.16	405.16	405.16	405.16	405.16	405.16	405.16	405.16	405.16
478.27	442.75	454.52	449.50	446.78	459.70	454.79	446.98	466.70	456.68	443.38
67.93	67.44	66.65	66.67	66.79	67.18	66.95	67.04	67.35	67.28	66.65
1132.42	1124.26	1124.63	1124.40	1124.81	1124.97	1125.48	1125.60	1126.66	1127.26	1124.83
944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64
25.76	19.88	21.38	21.15	21.28	21.72	21.47	21.22	21.42	21.74	21.58
162.02	159.74	158.61	158.61	158.89	158.61	159.37	159.74	160.60	160.88	158.61
1377.52	1345.26	1354.23	1352.97	1338.69	1373.63	1360.44	1347.66	1359.96	1354.55	1341.85
621.40	621.40	621.40	621.40	621.40	621.40	621.40	621.40	621.40	621.40	621.40
727.04	691.91	705.66	704.08	689.48	719.00	711.23	698.77	710.75	707.26	693.28
29.08	31.95	27.17	27.49	27.81	33.23	27.81	27.49	27.81	25.89	27.17
6395.01	6088.78	5892.30	5914.53	6078.23	6216.48	6504.71	6726.19	6763.74	6345.63	6972.36
3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98	3075.98
2768.06	2466.39	2273.67	2295.85	2458.83	2596.87	2884.20	3104.84	3140.34	2721.87	3353.73
550.97	546.41	542.65	542.70	543.42	543.63	544.53	545.37	547.42	547.78	542.65
4835.94	4803.39	4784.40	4777.81	4786.91	4807.46	4790.39	4789.65	4804.69	4803.17	4780.56
2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40	2435.40
364.97	345.23	353.12	345.48	350.74	356.22	349.60	346.20	351.85	353.84	349.28
2035.57	2022.76	1995.88	1996.93	2000.77	2015.84	2005.39	2008.05	2017.44	2013.93	1995.88

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-529	吊车挖土下沉 排水下沉 12m以内	100m ³	基 价	5796.26	5800.98	5804.47	5808.86	
			其 中	人工费	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66
				材料费	339.28	344.00	341.79	350.62
			机械费	2453.32	2453.32	2459.02	2454.58	
4-530	排水下沉 16m以内	100m ³	基 价	7251.46	7256.18	7261.21	7264.27	
			其 中	人工费	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34
				材料费	339.28	344.00	341.79	350.62
			机械费	3104.84	3104.84	3112.08	3106.31	
4-531	水力机械冲吸泥下沉 下沉深度 15m以内	100m ³	基 价	5580.19	5591.41	5585.77	5627.72	
			其 中	人工费	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19
				材料费	951.20	962.42	956.58	979.93
			机械费	1688.80	1688.80	1689.00	1707.60	
4-532	20m以内	100m ³	基 价	7271.18	7282.39	7276.74	7325.78	
			其 中	人工费	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53
				材料费	951.14	962.35	956.50	979.87
			机械费	2293.51	2293.51	2293.71	2319.38	
4-533	不排水潜水员吸泥下沉 下沉深度 29m以内	100m ³	基 价	27943.75	27946.02	27956.57	28040.30	
			其 中	人工费	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68
				材料费	178.27	180.54	179.17	184.65
			机械费	14225.80	14225.80	14237.72	14315.97	
4-534	下沉深度 32m以内	100m ³	基 价	29368.49	29370.76	29383.72	29483.24	
			其 中	人工费	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82
				材料费	178.27	180.54	179.17	184.65
			机械费	17094.40	17094.40	17108.73	17202.77	
4-535	钻吸法出土下沉 下沉深度 20m以内	100m ³	基 价	9685.67	9694.94	9688.68	9746.12	
			其 中	人工费	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55
				材料费	693.15	702.42	696.16	717.09
			机械费	3306.97	3306.97	3306.97	3343.48	
4-536	下沉深度 25m以内	100m ³	基 价	10937.38	10944.08	10939.58	10997.55	
			其 中	人工费	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92
				材料费	501.66	508.36	503.86	518.99
			机械费	3880.80	3880.80	3880.80	3923.64	
4-537	下沉深度 30m以内	100m ³	基 价	13139.90	13145.41	13141.75	13206.16	
			其 中	人工费	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32
				材料费	412.58	418.09	414.43	426.88
			机械费	4706.00	4706.00	4706.00	4757.96	
4-538	下沉深度 35m以内	100m ³	基 价	15385.53	15390.88	15387.35	15460.47	
			其 中	人工费	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47
				材料费	400.48	405.83	402.30	414.40
			机械费	5527.58	5527.58	5527.58	5588.60	
4-539	触变泥浆制作、输送	10m ³	基 价	4705.76	4736.81	4738.44	4806.20	
			其 中	人工费	357.19	357.19	357.19	357.19
				材料费	2532.49	2563.54	2565.17	2610.60
			机械费	1816.08	1816.08	1816.08	1838.41	
4-540	环氧沥青防水层	100m ²	基 价	3322.35	3352.92	3330.89	3403.18	
			其 中	人工费	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88
				材料费	2192.47	2223.04	2201.01	2273.30
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5870.51	5834.75	5810.03	5803.64	5813.61	5837.07	5818.16	5818.06	5835.24	5833.10	5806.19
3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66	3003.66
364.89	345.16	353.05	345.40	350.67	356.14	349.53	346.12	351.78	353.77	349.21
2501.96	2485.93	2453.32	2454.58	2459.28	2477.27	2464.97	2468.28	2479.80	2475.67	2453.32
7338.07	7296.79	7265.23	7259.05	7270.15	7296.26	7276.25	7277.16	7297.33	7294.84	7261.39
3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34	3807.34
364.89	345.16	353.05	345.40	350.67	356.14	349.53	346.12	351.78	353.77	349.21
3165.84	3144.29	3104.84	3106.31	3112.14	3132.78	3119.38	3123.70	3138.21	3133.73	3104.84
5833.79	6000.85	5620.26	5615.58	5645.42	5981.38	5661.26	5616.30	5656.88	5565.63	5591.17
2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19	2940.19
1090.67	1089.73	991.27	967.79	978.77	995.59	994.41	968.03	989.51	1010.77	962.18
1802.93	1970.93	1688.80	1707.60	1726.46	2045.60	1726.66	1708.08	1727.18	1614.67	1688.80
7567.17	7797.85	7311.24	7313.62	7350.53	7806.65	7366.38	7314.34	7361.99	7228.35	7282.15
4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53	4026.53
1090.59	1089.66	991.20	967.71	978.70	995.51	994.35	967.95	989.44	1010.70	962.11
2450.05	2681.66	2293.51	2319.38	2345.30	2784.61	2345.50	2319.86	2346.02	2191.12	2293.51
28588.82	29336.46	27950.30	28037.09	28136.24	29663.34	28150.42	28065.94	28180.97	27651.35	27945.79
13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68	13539.68
197.10	191.70	184.82	181.44	183.49	186.91	185.74	181.68	185.30	188.69	180.31
14852.04	15605.08	14225.80	14315.97	14413.07	15936.75	14425.00	14344.58	14455.99	13922.98	14225.80
30139.84	31039.29	29375.04	29480.03	29598.75	31433.03	29615.32	29514.66	29652.14	29015.05	29370.53
12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82	12095.82
197.10	191.70	184.82	181.44	183.49	186.91	185.74	181.68	185.30	188.69	180.31
17846.92	18751.77	17094.40	17202.77	17319.44	19150.30	17333.76	17237.16	17371.02	16730.54	17094.40
9970.53	10247.65	9694.93	9734.44	9779.52	10412.16	9786.47	9744.74	9786.78	9567.98	9693.87
5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55	5685.55
759.18	708.17	702.41	705.41	714.09	726.78	721.04	715.71	721.35	721.27	701.35
3525.80	3853.93	3306.97	3343.48	3379.88	3999.83	3379.88	3343.48	3379.88	3161.16	3306.97
11241.98	11590.34	10944.24	10989.10	11038.11	11774.84	11043.12	10996.44	11043.40	10786.64	10943.31
6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92	6554.92
549.46	512.73	508.52	510.54	516.83	525.99	521.84	517.88	522.12	522.04	507.59
4137.60	4522.69	3880.80	3923.64	3966.36	4693.93	3966.36	3923.64	3966.36	3709.68	3880.80
13490.55	13927.45	13145.72	13199.15	13256.12	14145.90	13260.25	13205.04	13260.46	12949.20	13144.78
8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32	8021.32
451.83	421.77	418.40	419.87	425.04	432.57	429.17	425.76	429.38	429.38	417.46
5017.40	5484.36	4706.00	4757.96	4809.76	5692.01	4809.76	4757.96	4809.76	4498.50	4706.00
15789.37	16308.81	15391.32	15453.64	15519.50	16563.14	15523.51	15459.27	15523.75	15158.13	15390.25
9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47	9457.47
438.54	409.48	406.27	407.57	412.58	419.90	416.59	413.20	416.83	416.82	405.20
5893.36	6441.86	5527.58	5588.60	5649.45	6685.77	5649.45	5588.60	5649.45	5283.84	5527.58
4959.39	5101.68	4776.21	4787.59	4829.38	5296.55	4837.40	4793.19	4843.85	5029.28	4729.55
357.19	357.19	357.19	357.19	357.19	357.19	357.19	357.19	357.19	357.19	357.19
2652.28	2593.92	2602.94	2591.99	2611.53	2699.54	2619.55	2597.59	2626.00	2945.17	2556.28
1949.92	2150.57	1816.08	1838.41	1860.66	2239.82	1860.66	1838.41	1860.66	1726.92	1816.08
3496.44	3366.13	3374.94	3378.30	3403.96	3426.50	3406.03	3366.13	3403.44	3404.47	3348.25
1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88	1129.88
2366.56	2236.25	2245.06	2248.42	2274.08	2296.62	2276.15	2236.25	2273.56	2274.59	2218.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-541	沉井混凝土封底 混凝土干封底	10 m ³	基 价	1062.72	1064.65	1064.80	1067.09	
			其 中	人工费	605.16	605.16	605.16	605.16
				材料费	139.25	141.18	140.45	143.40
				机械费	318.31	318.31	319.19	318.53
4-542	水下混凝土封底	10 m ³	基 价	2667.55	2670.46	2671.80	2676.92	
			其 中	人工费	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89
				材料费	205.05	207.96	206.77	213.01
				机械费	1087.61	1087.61	1090.14	1089.02
4-543	沉井填心 砂石料填心(排水下沉) 井内铺块石	10 m ³	基 价	1536.58	2046.97	2050.42	1570.16	
			其 中	人工费	509.96	509.96	509.96	509.96
				材料费	792.81	1303.20	1306.15	826.12
				机械费	233.81	233.81	234.31	234.08
4-544	井内铺碎石	10 m ³	基 价	1765.02	2043.01	2081.67	1654.13	
			其 中	人工费	507.01	507.01	507.01	507.01
				材料费	945.31	1223.30	1261.29	834.06
				机械费	312.70	312.70	313.37	313.06
4-545	井内铺黄砂	10 m ³	基 价	1759.62	2270.67	2715.22	2079.43	
			其 中	人工费	341.69	341.69	341.69	341.69
				材料费	1213.68	1724.73	2168.86	1533.16
				机械费	204.25	204.25	204.67	204.58
4-546	砂石料填心(不排水下沉) 井内水下抛铺 块石	10 m ³	基 价	2170.91	2681.30	2685.67	2205.77	
			其 中	人工费	575.64	575.64	575.64	575.64
				材料费	792.81	1303.20	1306.15	826.12
				机械费	802.46	802.46	803.88	804.01
4-547	井内水下铺碎石	10 m ³	基 价	2579.03	2857.02	2896.90	2469.84	
			其 中	人工费	566.78	566.78	566.78	566.78
				材料费	945.31	1223.30	1261.29	834.06
				机械费	1066.94	1066.94	1068.83	1069.00
4-548	钢封门 钢封门安装 Φ4000mm以内	t	基 价	6137.21	6216.13	6188.02	6362.89	
			其 中	人工费	399.26	399.26	399.26	399.26
				材料费	5603.49	5682.41	5653.98	5829.17
				机械费	134.46	134.46	134.78	134.46
4-549	Φ5000mm以内	t	基 价	6223.41	6301.91	6274.07	6447.94	
			其 中	人工费	502.99	502.99	502.99	502.99
				材料费	5576.17	5654.67	5626.41	5800.70
				机械费	144.25	144.25	144.67	144.25
4-550	Φ7000mm以内	t	基 价	5984.32	6062.01	6034.23	6206.77	
			其 中	人工费	328.41	328.41	328.41	328.41
				材料费	5524.97	5602.66	5574.50	5747.42
				机械费	130.94	130.94	131.32	130.94
4-551	钢封门拆除 Φ4000mm以内	t	基 价	544.04	544.27	544.76	544.62	
			其 中	人工费	280.44	280.44	280.44	280.44
				材料费	16.45	16.68	16.69	16.93
				机械费	247.15	247.15	247.63	247.25
4-552	Φ5000mm以内	t	基 价	488.48	488.71	489.22	489.04	
			其 中	人工费	262.73	262.73	262.73	262.73
				材料费	16.45	16.68	16.69	16.93
				机械费	209.30	209.30	209.80	209.38

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1081.37	1071.15	1068.85	1065.76	1068.59	1074.09	1068.25	1067.84	1071.88	1071.16	1067.85
605.16	605.16	605.16	605.16	605.16	605.16	605.16	605.16	605.16	605.16	605.16
150.23	142.32	145.38	142.07	144.16	146.52	142.93	142.03	144.26	144.30	144.38
325.98	323.67	318.31	318.53	319.27	322.41	320.16	320.65	322.46	321.70	318.31
2714.05	2702.98	2676.01	2674.07	2677.94	2704.01	2681.17	2683.45	2691.12	2693.44	2670.45
1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89	1374.89
224.90	213.32	213.51	210.16	211.10	214.78	211.80	213.47	215.17	224.41	207.95
1114.26	1114.77	1087.61	1089.02	1091.95	1114.34	1094.48	1095.09	1101.06	1094.14	1087.61
2072.29	1429.05	1320.80	1314.05	1611.76	1440.29	1536.00	1531.47	1847.57	1907.63	1253.72
509.96	509.96	509.96	509.96	509.96	509.96	509.96	509.96	509.96	509.96	509.96
1323.26	679.93	577.03	570.01	867.14	691.26	790.88	786.23	1101.15	1162.57	509.95
239.07	239.16	233.81	234.08	234.66	239.07	235.16	235.28	236.46	235.10	233.81
2654.72	1421.85	1402.46	1576.32	1614.85	1593.70	1911.36	1784.72	2157.78	1627.40	1506.37
507.01	507.01	507.01	507.01	507.01	507.01	507.01	507.01	507.01	507.01	507.01
1828.01	595.11	582.75	756.25	794.01	767.12	1089.85	963.04	1334.53	805.91	686.66
319.70	319.73	312.70	313.06	313.83	319.57	314.50	314.67	316.24	314.48	312.70
2842.71	1248.73	1083.16	1236.14	1134.42	1180.83	1288.28	1915.56	2464.77	1760.53	1516.91
341.69	341.69	341.69	341.69	341.69	341.69	341.69	341.69	341.69	341.69	341.69
2291.80	696.83	537.22	689.87	587.57	628.60	741.01	1368.29	1916.43	1213.93	970.97
209.22	210.21	204.25	204.58	205.16	210.54	205.58	205.58	206.65	204.91	204.25
2720.94	2084.73	1955.13	1949.66	2249.20	2098.85	2174.36	2169.30	2488.34	2541.31	1888.05
575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64
1323.26	679.93	577.03	570.01	867.14	691.26	790.88	786.23	1101.15	1162.57	509.95
822.04	829.16	802.46	804.01	806.42	831.95	807.84	807.43	811.55	803.10	802.46
3487.80	2264.40	2216.47	2392.03	2433.00	2440.13	2730.73	2603.37	2980.34	2440.46	2320.38
566.78	566.78	566.78	566.78	566.78	566.78	566.78	566.78	566.78	566.78	566.78
1828.01	595.11	582.75	756.25	794.01	767.12	1089.85	963.04	1334.53	805.91	686.66
1093.01	1102.51	1066.94	1069.00	1072.21	1106.23	1074.10	1073.55	1079.03	1067.77	1066.94
6590.95	6248.75	6273.54	6242.14	6306.68	6403.59	6407.55	6253.22	6348.34	6485.66	6206.30
399.26	399.26	399.26	399.26	399.26	399.26	399.26	399.26	399.26	399.26	399.26
6054.88	5714.25	5739.82	5708.42	5772.77	5869.87	5873.31	5718.72	5813.25	5950.37	5672.58
136.81	135.24	134.46	134.46	134.65	134.46	134.98	135.24	135.83	136.03	134.46
6675.51	6334.85	6358.59	6327.62	6392.12	6488.48	6493.08	6338.35	6433.51	6569.44	6292.09
502.99	502.99	502.99	502.99	502.99	502.99	502.99	502.99	502.99	502.99	502.99
6025.27	5686.61	5711.35	5680.38	5744.63	5841.24	5845.17	5690.11	5784.52	5920.20	5644.85
147.25	145.25	144.25	144.25	144.50	144.25	144.92	145.25	146.00	146.25	144.25
6431.87	6095.09	6117.43	6087.17	6151.46	6246.90	6252.38	6096.77	6191.55	6324.94	6052.03
328.41	328.41	328.41	328.41	328.41	328.41	328.41	328.41	328.41	328.41	328.41
5969.80	5634.83	5658.08	5627.82	5691.89	5787.55	5792.43	5636.51	5730.61	5863.78	5592.68
133.66	131.85	130.94	130.94	131.16	130.94	131.54	131.85	132.53	132.75	130.94
549.12	546.82	544.18	544.56	545.00	546.69	545.63	545.62	546.89	546.39	544.24
280.44	280.44	280.44	280.44	280.44	280.44	280.44	280.44	280.44	280.44	280.44
17.46	16.61	16.59	16.87	16.93	17.25	17.08	16.77	17.07	16.86	16.65
251.22	249.77	247.15	247.25	247.63	249.00	248.11	248.41	249.38	249.09	247.15
493.50	491.01	488.62	488.98	489.41	490.79	490.05	490.06	491.32	490.93	488.68
262.73	262.73	262.73	262.73	262.73	262.73	262.73	262.73	262.73	262.73	262.73
17.46	16.61	16.59	16.87	16.93	17.25	17.08	16.77	17.07	16.86	16.65
213.31	211.67	209.30	209.38	209.75	210.81	210.24	210.56	211.52	211.34	209.30

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-553	钢封门拆除 φ7000mm以内	t	基价	387.28	387.51	387.96	387.76	
			其中	人工费	220.66	220.66	220.66	220.66
				材料费	16.45	16.68	16.69	16.93
			机械费	150.17	150.17	150.61	150.17	
4-554	隧道内钢筋混凝土结构 基坑垫层 砂垫层	10 m ³	基价	1992.85	2499.31	2936.47	2308.68	
			其中	人工费	543.91	543.91	543.91	543.91
				材料费	1207.07	1713.53	2150.15	1522.72
			机械费	241.87	241.87	242.41	242.05	
4-555	基坑垫层 混凝土垫层	10 m ³	基价	1551.50	1568.72	1562.51	1576.63	
			其中	人工费	504.05	504.05	504.05	504.05
				材料费	619.05	636.27	628.86	644.06
			机械费	428.40	428.40	429.60	428.52	
4-556	混凝土钢丝网护坡 厚度10cm	100 m ²	基价	2612.75	2640.24	2629.84	2654.92	
			其中	人工费	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00
				材料费	1045.42	1072.91	1061.16	1087.46
			机械费	491.33	491.33	492.68	491.46	
4-557	混凝土钢丝网护坡 厚每增减2cm	100 m ²	基价	285.68	285.68	285.89	285.68	
			其中	人工费	215.50	215.50	215.50	215.50
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	70.18	70.18	70.39	70.18	
4-558	水泥砂浆钢丝网护坡 厚度5cm	100 m ²	基价	3800.55	3826.98	4109.18	3663.83	
			其中	人工费	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65
				材料费	2165.98	2192.41	2473.93	2029.06
			机械费	413.92	413.92	414.60	414.12	
4-559	水泥砂浆护坡 厚每增减1cm	100 m ²	基价	507.50	507.50	566.14	472.32	
			其中	人工费	215.50	215.50	215.50	215.50
				材料费	239.13	239.13	297.70	203.94
			机械费	52.87	52.87	52.94	52.88	
4-560	地梁 混凝土	10 m ³	基价	869.82	873.52	872.95	878.34	
			其中	人工费	195.57	195.57	195.57	195.57
				材料费	220.24	223.94	222.20	228.21
			机械费	454.01	454.01	455.18	454.56	
4-561	地梁 模板(砖模)	10 m ²	基价	2510.33	2915.32	3295.33	2437.36	
			其中	人工费	368.34	368.34	368.34	368.34
				材料费	1643.89	2048.88	2427.78	1570.67
			机械费	498.10	498.10	499.21	498.35	
4-562	底板 混凝土 底板厚0.6m以内	10 m ³	基价	595.58	601.87	599.80	604.34	
			其中	人工费	136.53	136.53	136.53	136.53
				材料费	220.44	226.73	223.95	229.20
			机械费	238.61	238.61	239.32	238.61	
4-563	底板 混凝土 底板厚0.6m以外	10 m ³	基价	438.12	441.40	440.57	442.78	
			其中	人工费	123.25	123.25	123.25	123.25
				材料费	118.37	121.65	120.23	123.03
			机械费	196.50	196.50	197.09	196.50	
4-564	底板 模板	10 m ²	基价	912.07	916.81	916.19	925.74	
			其中	人工费	428.04	428.04	428.04	428.04
				材料费	338.59	343.33	342.37	352.21
			机械费	145.44	145.44	145.78	145.49	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
391.42	388.48	387.42	387.70	388.02	388.08	388.61	388.64	389.72	389.77	387.48
220.66	220.66	220.66	220.66	220.66	220.66	220.66	220.66	220.66	220.66	220.66
17.46	16.61	16.59	16.87	16.93	17.25	17.08	16.77	17.07	16.86	16.65
153.30	151.21	150.17	150.17	150.43	150.17	150.87	151.21	151.99	152.25	150.17
3068.68	1484.68	1325.23	1475.66	1375.69	1418.49	1527.76	2147.33	2689.57	1995.68	1754.28
543.91	543.91	543.91	543.91	543.91	543.91	543.91	543.91	543.91	543.91	543.91
2277.95	694.97	539.45	689.70	589.23	629.38	740.76	1360.07	1901.17	1208.00	968.50
246.82	245.80	241.87	242.05	242.55	245.20	243.09	243.35	244.49	243.77	241.87
1599.94	1557.22	1578.49	1559.32	1564.72	1580.36	1577.45	1567.82	1576.36	1588.54	1563.55
504.05	504.05	504.05	504.05	504.05	504.05	504.05	504.05	504.05	504.05	504.05
658.10	620.08	646.04	626.75	631.31	645.63	642.83	632.36	638.62	650.79	631.10
437.79	433.09	428.40	428.52	429.36	430.68	430.57	431.41	433.69	433.70	428.40
2687.84	2620.54	2656.72	2627.27	2633.31	2660.61	2655.20	2638.43	2653.27	2670.62	2632.23
1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00
1109.99	1047.95	1089.39	1059.81	1064.90	1090.73	1085.44	1067.73	1080.01	1097.35	1064.90
501.85	496.59	491.33	491.46	492.41	493.88	493.76	494.70	497.26	497.27	491.33
287.19	286.18	285.68	285.68	285.81	285.68	286.02	286.18	286.56	286.69	285.68
215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.69	70.68	70.18	70.18	70.31	70.18	70.52	70.68	71.06	71.19	70.18
3971.03	3380.23	3286.09	3299.55	3243.07	3312.87	3334.64	3631.28	3881.36	3616.25	3493.16
1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65	1220.65
2330.29	1740.50	1651.52	1664.78	1607.68	1674.40	1698.56	1994.87	2243.50	1979.22	1858.59
420.09	419.08	413.92	414.42	414.74	417.82	415.43	415.76	417.21	416.38	413.92
528.96	422.51	396.27	404.81	392.12	401.14	406.74	469.30	516.97	460.52	442.31
215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50
259.99	153.67	127.90	136.43	123.67	132.50	138.22	200.75	248.27	191.87	173.94
53.47	53.34	52.87	52.88	52.95	53.14	53.02	53.05	53.20	53.15	52.87
897.63	884.34	877.84	875.16	877.34	892.06	881.08	877.57	883.98	886.39	874.43
195.57	195.57	195.57	195.57	195.57	195.57	195.57	195.57	195.57	195.57	195.57
236.29	223.67	228.26	225.03	225.96	231.99	228.52	224.63	228.37	233.39	224.85
465.77	465.10	454.01	454.56	455.81	464.50	456.99	457.37	460.04	457.43	454.01
2886.18	2002.12	1860.90	1950.96	1970.44	2033.89	2195.79	2550.75	2826.59	2337.55	2443.44
368.34	368.34	368.34	368.34	368.34	368.34	368.34	368.34	368.34	368.34	368.34
2010.24	1129.22	994.46	1084.27	1102.83	1162.72	1327.07	1681.39	1954.98	1466.76	1577.00
507.60	504.56	498.10	498.35	499.27	502.83	500.38	501.02	503.27	502.45	498.10
615.17	598.58	605.13	599.27	600.62	606.28	605.15	602.03	605.42	609.96	599.93
136.53	136.53	136.53	136.53	136.53	136.53	136.53	136.53	136.53	136.53	136.53
234.90	221.73	229.99	224.13	225.05	231.14	228.87	225.18	227.28	231.40	224.79
243.74	240.32	238.61	238.61	239.04	238.61	239.75	240.32	241.61	242.03	238.61
449.99	440.66	443.17	440.50	440.97	444.32	443.57	442.05	444.25	446.60	440.39
123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25
126.01	119.50	123.42	120.75	120.86	124.57	122.88	120.89	122.03	124.03	120.64
200.73	197.91	196.50	196.50	196.86	196.50	197.44	197.91	198.97	199.32	196.50
946.31	917.25	923.89	920.93	918.04	929.64	925.61	919.69	933.43	926.76	916.07
428.04	428.04	428.04	428.04	428.04	428.04	428.04	428.04	428.04	428.04	428.04
370.08	342.23	350.41	347.40	344.27	355.25	351.49	345.34	358.43	351.83	342.59
148.19	146.98	145.44	145.49	145.73	146.35	146.08	146.31	146.96	146.89	145.44

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-565	墙 混凝土 墙厚0.5m以内	10 m ³	基 价	759.03	764.88	762.68	765.01	
			其 中	人工费	185.24	185.24	185.24	185.24
				材料费	152.71	158.56	155.10	158.69
				机械费	421.08	421.08	422.34	421.08
4-566	墙厚0.5m以外	10 m ³	基 价	622.79	625.76	625.12	625.80	
			其 中	人工费	166.05	166.05	166.05	166.05
				材料费	77.77	80.74	78.97	80.78
				机械费	378.97	378.97	380.10	378.97
4-567	墙 模板	10 m ²	基 价	788.01	791.90	791.78	799.27	
			其 中	人工费	435.42	435.42	435.42	435.42
				材料费	277.90	281.79	281.50	289.12
				机械费	74.69	74.69	74.86	74.73
4-568	衬墙 混凝土	10 m ³	基 价	832.34	836.19	836.08	838.06	
			其 中	人工费	213.28	213.28	213.28	213.28
				材料费	141.84	145.69	144.15	147.56
				机械费	477.22	477.22	478.65	477.22
4-569	衬墙 模板	10 m ²	基 价	1102.11	1106.19	1106.04	1114.08	
			其 中	人工费	723.24	723.24	723.24	723.24
				材料费	291.91	295.99	295.70	303.68
				机械费	86.96	86.96	87.10	87.16
4-570	柱 混凝土	10 m ³	基 价	711.74	715.40	713.19	712.17	
			其 中	人工费	259.78	259.78	259.78	259.78
				材料费	16.84	20.50	17.00	17.27
				机械费	435.12	435.12	436.41	435.12
4-571	柱 模板	10 m ²	基 价	699.98	702.71	702.39	707.85	
			其 中	人工费	430.25	430.25	430.25	430.25
				材料费	193.29	196.02	195.53	201.10
				机械费	76.44	76.44	76.61	76.50
4-572	梁 混凝土 梁高0.6m内	10 m ³	基 价	1144.26	1154.50	1152.49	1161.24	
			其 中	人工费	261.25	261.25	261.25	261.25
				材料费	419.82	430.06	426.67	436.80
				机械费	463.19	463.19	464.57	463.19
4-573	梁 混凝土 梁高0.6m外	10 m ³	基 价	811.95	817.69	815.58	817.88	
			其 中	人工费	240.59	240.59	240.59	240.59
				材料费	150.28	156.02	152.65	156.21
				机械费	421.08	421.08	422.34	421.08
4-574	梁 模板	10 m ²	基 价	848.00	851.34	850.91	857.67	
			其 中	人工费	518.81	518.81	518.81	518.81
				材料费	237.02	240.36	239.73	246.62
				机械费	92.17	92.17	92.37	92.24
4-575	平台、顶板 混凝土 板厚0.3m内	10 m ³	基 价	741.27	750.04	746.94	753.15	
			其 中	人工费	151.29	151.29	151.29	151.29
				材料费	295.22	303.99	300.01	307.10
				机械费	294.76	294.76	295.64	294.76
4-576	板厚0.5m内	10 m ³	基 价	587.56	592.88	591.25	594.71	
			其 中	人工费	143.17	143.17	143.17	143.17
				材料费	177.71	183.03	180.60	184.86
				机械费	266.68	266.68	267.48	266.68

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
783.37	761.15	765.51	761.13	763.03	765.87	766.87	765.49	769.09	772.91	762.83
185.24	185.24	185.24	185.24	185.24	185.24	185.24	185.24	185.24	185.24	185.24
167.99	151.81	159.19	154.81	155.96	159.55	158.54	156.15	157.49	160.55	156.51
430.14	424.10	421.08	421.08	421.83	421.08	423.09	424.10	426.36	427.12	421.08
638.85	625.23	626.04	624.07	625.14	626.51	627.56	627.25	629.98	632.11	624.72
166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05
85.68	77.49	81.02	79.05	79.44	81.49	80.73	79.51	80.20	81.65	79.70
387.12	381.69	378.97	378.97	379.65	378.97	380.78	381.69	383.73	384.41	378.97
822.01	792.28	798.36	794.86	795.36	802.40	798.99	793.97	807.84	800.61	791.29
435.42	435.42	435.42	435.42	435.42	435.42	435.42	435.42	435.42	435.42	435.42
310.45	281.22	288.25	284.71	285.08	291.60	288.54	283.41	296.94	289.82	281.18
76.14	75.64	74.69	74.73	74.86	75.38	75.03	75.14	75.48	75.37	74.69
850.95	836.47	838.62	834.35	836.14	838.82	840.08	838.80	842.73	846.43	835.05
213.28	213.28	213.28	213.28	213.28	213.28	213.28	213.28	213.28	213.28	213.28
150.18	142.55	148.12	143.85	144.78	148.32	147.29	144.88	146.24	149.08	144.55
487.49	480.64	477.22	477.22	478.08	477.22	479.51	480.64	483.21	484.07	477.22
1137.77	1108.76	1113.02	1109.59	1109.74	1120.14	1113.86	1108.44	1123.04	1114.43	1105.55
723.24	723.24	723.24	723.24	723.24	723.24	723.24	723.24	723.24	723.24	723.24
325.39	295.36	302.82	299.19	299.07	306.31	303.05	297.70	311.86	304.30	295.35
89.14	90.16	86.96	87.16	87.43	90.59	87.57	87.50	87.94	86.89	86.96
733.54	711.27	712.12	711.23	712.99	711.54	714.42	715.51	717.80	719.28	713.73
259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78
29.29	13.26	17.22	16.33	17.32	16.64	17.44	17.50	17.44	18.14	18.83
444.47	438.23	435.12	435.42	435.89	435.12	437.20	438.23	440.58	441.36	435.12
719.36	703.09	706.95	704.74	705.48	710.51	707.76	704.29	711.75	709.18	702.26
430.25	430.25	430.25	430.25	430.25	430.25	430.25	430.25	430.25	430.25	430.25
211.12	195.19	200.26	197.99	198.58	202.81	200.69	197.13	204.23	201.87	195.57
77.99	77.65	76.44	76.50	76.65	77.45	76.82	76.91	77.27	77.06	76.44
1174.77	1150.91	1162.94	1150.41	1153.71	1163.70	1162.60	1156.45	1163.05	1172.19	1151.67
261.25	261.25	261.25	261.25	261.25	261.25	261.25	261.25	261.25	261.25	261.25
440.37	423.15	438.50	425.97	428.44	439.26	435.95	428.69	432.80	441.11	427.23
473.15	466.51	463.19	463.19	464.02	463.19	465.40	466.51	469.00	469.83	463.19
835.76	813.76	818.41	813.61	815.88	818.23	819.70	818.34	821.92	825.91	815.68
240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59
165.03	149.07	156.74	151.94	153.46	156.56	156.02	153.65	154.97	158.20	154.01
430.14	424.10	421.08	421.08	421.83	421.08	423.09	424.10	426.36	427.12	421.08
870.77	851.90	856.45	853.82	855.10	861.08	857.55	853.27	861.52	859.18	850.80
518.81	518.81	518.81	518.81	518.81	518.81	518.81	518.81	518.81	518.81	518.81
257.91	239.36	245.47	242.77	243.86	248.72	246.11	241.74	249.56	247.53	239.82
94.05	93.73	92.17	92.24	92.43	93.55	92.63	92.72	93.15	92.84	92.17
767.40	743.50	754.34	744.74	747.89	753.91	754.02	749.78	754.12	760.92	747.31
151.29	151.29	151.29	151.29	151.29	151.29	151.29	151.29	151.29	151.29	151.29
315.01	295.34	308.29	298.69	301.32	307.86	306.56	301.62	304.38	310.65	301.26
301.10	296.87	294.76	294.76	295.28	294.76	296.17	296.87	298.45	298.98	294.76
605.37	589.60	595.42	589.73	591.73	595.27	595.68	593.34	596.44	600.65	591.22
143.17	143.17	143.17	143.17	143.17	143.17	143.17	143.17	143.17	143.17	143.17
189.78	177.83	185.57	179.88	181.40	185.42	184.55	181.57	183.24	186.97	181.37
272.42	268.60	266.68	266.68	267.16	266.68	267.96	268.60	270.03	270.51	266.68

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
4-577	平台、顶板 混凝土 板厚0.5m外	10 m ³	基 价	514.40	518.29	517.20	519.51	
			其 中	人工费	134.32	134.32	134.32	134.32
				材料费	127.43	131.32	129.48	132.54
				机械费	252.65	252.65	253.40	252.65
4-578	平台、顶板 模板	10 m ²	基 价	1073.07	1079.35	1077.44	1091.39	
			其 中	人工费	516.60	516.60	516.60	516.60
				材料费	445.83	452.11	450.00	463.92
				机械费	110.64	110.64	110.84	110.87
4-579	隧道内其他结构混凝土 楼梯 混凝土	10 m ³	基 价	3184.18	3210.80	3207.98	3238.14	
			其 中	人工费	993.35	993.35	993.35	993.35
				材料费	1329.77	1356.39	1351.48	1383.73
				机械费	861.06	861.06	863.15	861.06
4-580	楼梯 模板	10 m ²	基 价	1115.42	1119.04	1118.37	1125.90	
			其 中	人工费	744.64	744.64	744.64	744.64
				材料费	258.44	262.06	261.13	268.86
				机械费	112.34	112.34	112.60	112.40
4-581	电缆沟 混凝土	10 m ³	基 价	1946.81	1957.20	1954.77	1962.38	
			其 中	人工费	833.94	833.94	833.94	833.94
				材料费	392.23	402.62	398.44	407.80
				机械费	720.64	720.64	722.39	720.64
4-582	电缆沟 模板	10 m ²	基 价	730.75	734.39	734.37	741.32	
			其 中	人工费	391.88	391.88	391.88	391.88
				材料费	260.13	263.77	263.58	270.62
				机械费	78.74	78.74	78.91	78.82
4-583	车道侧石 混凝土	10 m ³	基 价	1470.76	1484.30	1482.54	1496.01	
			其 中	人工费	317.34	317.34	317.34	317.34
				材料费	620.05	633.59	630.24	645.30
				机械费	533.37	533.37	534.96	533.37
4-584	车道侧石 模板	10 m ²	基 价	787.00	789.72	789.79	794.76	
			其 中	人工费	550.55	550.55	550.55	550.55
				材料费	191.87	194.59	194.56	199.59
				机械费	44.58	44.58	44.68	44.62
4-585	弓形底板 混凝土	10 m ³	基 价	1069.66	1073.38	1070.66	1072.11	
			其 中	人工费	475.27	475.27	475.27	475.27
				材料费	101.57	105.29	101.72	103.27
				机械费	492.82	492.82	493.67	493.57
4-586	弓形底板 模板	10 m ²	基 价	5944.08	5973.79	5970.15	6025.55	
			其 中	人工费	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67
				材料费	2002.98	2032.69	2029.05	2082.79
				机械费	430.43	430.43	430.43	432.09
4-587	支承墙 混凝土	10 m ³	基 价	1213.26	1217.56	1214.73	1215.41	
			其 中	人工费	469.37	469.37	469.37	469.37
				材料费	73.08	77.38	73.26	74.38
				机械费	670.81	670.81	672.10	671.66
4-588	支承墙 模板	10 m ²	基 价	929.95	933.48	932.94	940.62	
			其 中	人工费	591.14	591.14	591.14	591.14
				材料费	280.95	284.48	283.94	291.45
				机械费	57.86	57.86	57.86	58.03

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
528.79	516.23	520.01	515.98	517.50	519.95	520.50	518.98	521.53	524.65	517.06
134.32	134.32	134.32	134.32	134.32	134.32	134.32	134.32	134.32	134.32	134.32
136.39	127.45	133.04	129.01	130.08	132.98	132.32	130.20	131.39	134.06	130.09
258.08	254.46	252.65	252.65	253.10	252.65	253.86	254.46	255.82	256.27	252.65
1107.10	1081.36	1087.49	1084.34	1083.54	1099.56	1091.07	1082.74	1092.57	1091.03	1078.44
516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60
477.03	450.17	460.25	456.87	455.71	467.93	463.04	454.79	464.02	463.75	451.20
113.47	114.59	110.64	110.87	111.23	115.03	111.43	111.35	111.95	110.68	110.64
3245.01	3208.20	3243.52	3207.14	3212.66	3249.93	3238.61	3216.73	3233.94	3259.75	3204.59
993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35	993.35
1375.51	1348.76	1389.11	1352.73	1356.99	1395.52	1380.85	1357.29	1370.73	1395.28	1350.18
876.15	866.09	861.06	861.06	862.32	861.06	864.41	866.09	869.86	871.12	861.06
1139.72	1119.55	1124.30	1121.73	1122.10	1129.42	1125.88	1121.24	1129.85	1127.38	1118.47
744.64	744.64	744.64	744.64	744.64	744.64	744.64	744.64	744.64	744.64	744.64
280.49	260.95	267.32	264.69	264.83	271.17	268.36	263.58	271.66	269.44	261.49
114.59	113.96	112.34	112.40	112.63	113.61	112.88	113.02	113.55	113.30	112.34
1982.72	1954.74	1963.76	1954.18	1956.05	1966.79	1964.59	1959.36	1966.31	1974.27	1954.13
833.94	833.94	833.94	833.94	833.94	833.94	833.94	833.94	833.94	833.94	833.94
415.51	395.95	409.18	399.60	400.42	412.21	407.21	400.57	404.37	411.27	399.55
733.27	724.85	720.64	720.64	721.69	720.64	723.44	724.85	728.00	729.06	720.64
763.90	735.52	740.57	737.14	738.12	745.12	741.13	736.40	749.93	742.61	733.83
391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88
291.56	263.27	269.95	266.44	267.24	272.95	270.08	265.29	278.43	271.50	263.21
80.46	80.37	78.74	78.82	79.00	80.29	79.17	79.23	79.62	79.23	78.74
1506.78	1481.04	1498.60	1479.91	1484.38	1499.61	1497.18	1487.55	1496.59	1509.80	1480.90
317.34	317.34	317.34	317.34	317.34	317.34	317.34	317.34	317.34	317.34	317.34
644.60	626.51	647.89	629.20	632.72	648.90	643.92	633.02	639.19	651.44	630.19
544.84	537.19	533.37	533.37	534.32	533.37	535.92	537.19	540.06	541.02	533.37
810.52	789.98	794.26	791.90	792.28	797.13	794.54	791.07	800.50	795.65	789.25
550.55	550.55	550.55	550.55	550.55	550.55	550.55	550.55	550.55	550.55	550.55
214.47	194.10	199.13	196.73	197.02	201.36	199.18	195.66	204.88	200.17	194.12
45.50	45.33	44.58	44.62	44.71	45.22	44.81	44.86	45.07	44.93	44.58
1100.46	1096.91	1070.05	1088.79	1074.68	1107.60	1075.65	1074.38	1077.87	1067.03	1071.67
475.27	475.27	475.27	475.27	475.27	475.27	475.27	475.27	475.27	475.27	475.27
121.76	115.58	101.96	119.95	104.58	125.33	104.70	103.50	104.70	97.83	103.58
503.43	506.06	492.82	493.57	494.83	507.00	495.68	495.61	497.90	493.93	492.82
6065.76	6001.36	5999.51	6009.94	5992.42	6078.38	6014.80	5987.45	6033.63	6042.34	5969.19
3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67	3510.67
2114.71	2035.41	2058.41	2067.18	2047.99	2105.80	2070.37	2044.69	2089.20	2107.85	2028.09
440.38	455.28	430.43	432.09	433.76	461.91	433.76	432.09	433.76	423.82	430.43
1247.07	1236.13	1213.70	1225.44	1217.89	1244.41	1219.33	1218.78	1222.68	1214.37	1215.59
469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37
92.45	80.01	73.52	84.41	75.23	87.96	75.37	74.65	75.37	71.41	75.41
685.25	686.75	670.81	671.66	673.29	687.08	674.59	674.76	677.94	673.59	670.81
957.06	942.08	938.80	943.77	937.68	954.76	940.64	935.59	945.84	938.43	932.91
591.14	591.14	591.14	591.14	591.14	591.14	591.14	591.14	591.14	591.14	591.14
307.05	290.53	289.80	294.60	288.34	302.53	291.30	286.42	296.50	290.12	283.91
58.87	60.41	57.86	58.03	58.20	61.09	58.20	58.03	58.20	57.17	57.86

定额编号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
4-589	侧墙及顶内衬	10 m ³	基价	3013.13	3017.05	3015.62	3018.26	
			其中	人工费	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80
				材料费	173.66	177.58	174.48	177.65
				机械费	920.67	920.67	922.34	921.81
4-590	槽形板安装	10 m ³	基价	10715.87	10817.20	10802.65	10961.99	
			其中	人工费	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77
				材料费	7396.39	7497.72	7483.17	7638.03
				机械费	2059.71	2059.71	2059.71	2064.19
4-591	隧道内车道引道道路	10 m ³	基价	2471.53	2495.20	2483.90	2513.39	
			其中	人工费	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67
				材料费	1111.56	1135.23	1123.73	1153.30
				机械费	94.30	94.30	94.50	94.42
4-592	圆隧道道路	10 m ³	基价	3694.93	3704.44	3699.17	3715.92	
			其中	人工费	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85
				材料费	629.04	638.55	631.99	648.01
				机械费	1012.04	1012.04	1013.33	1014.06

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3052.84	3053.70	3014.78	3038.44	3021.54	3066.51	3023.42	3021.57	3028.77	3014.94	3015.47
1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80	1918.80
194.49	193.02	175.31	197.83	178.79	205.25	179.00	176.95	180.01	172.05	176.00
939.55	941.88	920.67	921.81	923.95	942.46	925.62	925.82	929.96	924.09	920.67
11064.99	10939.69	10897.06	10953.39	10916.68	11204.12	11001.12	10867.55	11012.79	10989.84	10804.77
1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77	1259.77
7718.81	7553.49	7577.58	7629.43	7588.28	7800.14	7672.72	7543.59	7684.39	7688.11	7485.29
2086.41	2126.43	2059.71	2064.19	2068.63	2144.21	2068.63	2064.19	2068.63	2041.96	2059.71
2553.38	2501.20	2509.34	2511.12	2497.77	2546.99	2513.86	2494.79	2509.16	2514.94	2488.72
1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67	1265.67
1191.27	1139.01	1149.37	1151.03	1137.45	1184.81	1153.34	1134.22	1148.12	1154.48	1128.75
96.44	96.52	94.30	94.42	94.65	96.51	94.85	94.90	95.37	94.79	94.30
3774.65	3774.55	3706.31	3755.19	3713.15	3813.41	3722.91	3711.89	3727.99	3696.60	3701.79
2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85	2053.85
687.36	675.28	640.42	687.28	642.45	709.19	650.91	640.88	652.64	632.57	635.90
1033.44	1045.42	1012.04	1014.06	1016.85	1050.37	1018.15	1017.16	1021.50	1010.18	1012.04

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

主 编 单 位：甘肃省建设工程造价管理总站

审 定 组 成 员：马育功 梁文钊 秦绍佰 冯 雷 任建彪 赵贵云

编 制 组 成 员：谢皖民 宁 军 李利光

软件操作人员：裴洪进 成 汝 罗 京

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站