

甘肃省市政工程预算定额 地区基价

(不含税)

DBJD25-65-2018

第五册 管网工程

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省住房和城乡建设厅文件

甘建价〔2019〕162号

甘肃省住房和城乡建设厅关于发布 《甘肃省市政工程预算定额地区基价》的通知

各市、州建设局，兰州新区城乡规划建设管理局，矿区建委，省直有关厅、局、总公司，各有关建设、设计、施工、工程造价咨询单位：

为合理确定工程造价，满足我省建设市场计价需求，促进建设行业健康发展，根据我厅《关于发布〈甘肃省市政工程预算定额〉的通知》（甘建价〔2019〕161号）、《关于印发〈甘肃省建设工程材料预算价格汇编〉的通知》（甘建价〔2018〕518号）、《关于发布〈甘肃省施工机械台班费用定额〉等定额及地区基价的通知》（甘建价〔2018〕573号）和《关于发布〈甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价〉的通知》（甘建价〔2018〕574号）的规定，我厅组织编制了《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（以下简称本定额地区基价），现予以发布，自2019年7月1日起执行。现将有关事项通知如下：

一、本定额地区基价是兰州、定西、天水、平凉、庆阳、武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关、白银、陇南、临夏、甘南等十四个市、州和甘肃矿区编制市政工程施工图预算、招标控制价、投标报价和签订施工合同价款、办理竣工结算、调解工程造价纠纷及办理工程造价鉴定的依据。

二、本定额地区基价分为含税价与不含税价。

三、本定额地区基价实施之日起，我厅原《关于颁发〈甘肃省市政工程消耗量定额地区基价〉的通知》（甘建价〔2009〕167号）停止执行，已办理结算的工程不再调整。

四、本定额地区基价由甘肃省建设工程造价管理总站负责解释和管理。

甘肃省住房和城乡建设厅

2019年5月5日

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

说 明

一、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（以下简称本基价），以甘建价〔2019〕161号文件发布的《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、甘建价〔2018〕518号文件发布的《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》DBJD25-58-2018、甘建价〔2018〕573号文件发布的《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》DBJD25-60-2018、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》DBJD25-61-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-62-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》DBJD25-63-2018、甘建价〔2018〕574号文件发布的《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》DBJD25-59-2018及人工单价82元/工日为依据编制。

二、本基价共分十册：

第一册 土石方工程

第二册 道路工程

第三册 桥涵工程

第四册 隧道工程

第五册 管网工程

第六册 水处理工程

第七册 生活垃圾处理工程

第八册 路灯工程

第九册 钢筋工程

第十册 措施项目

三、本基价由基价和其中的人工费、材料费、机械费组成。凡市政定额数量栏中带括号的材料其材料费均未计入基价，应另行计算。未计价材料费应按《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》的材料预算价格或市场价格乘以市政定额规定的数量后计入直接工程费的材料费中。

四、本基价应与市政定额各册、各章节的说明及规定配套使用。

五、由于字数限制，本基价中个别子目基价与其中的人工费、材料费、机械费的合计数不相等，系由于进位的结果，此类基价应以其中的人工费、材料费、机械费数字为计算依据。

六、本基价适用范围的具体界限由各市（州）建设工程造价（定额）管理站负责解释。

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

目 录

管道铺设

| | |
|------------------|--------|
| 管道(渠)垫层及基础 | (2) |
| 垫层 | (2) |
| 管道(渠)基础 | (4) |
| 管道铺设 | (4) |
| 混凝土管 | (4) |
| 平接(企口)式混凝土管铺设 | (4) |
| 套箍式钢筋混凝土管道铺设 | (8) |
| 承插式混凝土管铺设 | (12) |
| 钢管 | (16) |
| 碳钢管安装(电弧焊) | (16) |
| 碳钢管安装(氩电联焊) | (18) |
| 碳钢板卷管安装(电弧焊) | (20) |
| 套管内铺设钢板卷管 | (24) |
| 铸铁管 | (26) |
| 铸铁管安装 | (26) |
| 套管内铺设铸铁管(机械接口) | (32) |
| 塑料管 | (34) |
| 塑料管安装(粘接) | (34) |
| 塑料管安装(胶圈接口) | (36) |
| 塑料管安装(热熔连接) | (38) |
| 塑料管安装(电熔管件连接) | (42) |
| 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) | (44) |
| 直埋式预制保温管安装 | (46) |
| 直埋式预制保温管安装(电弧焊) | (46) |
| 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) | (50) |
| 水平定向钻进铺设管道 | (52) |
| 钻导向孔 | (52) |
| 扩孔 | (54) |
| 回拖布管 | (54) |
| 顶管 | (56) |
| 顶管顶进 | (56) |

| | |
|---------------------|---------|
| 混凝土管 | (56) |
| 钢管 | (58) |
| 铸铁管挤压顶进 | (62) |
| 方(拱)涵顶进 | (62) |
| 顶管接口 | (62) |
| 混凝土管顶管接口 | (62) |
| 顶管接口钢板内、外套环 | (66) |
| 方(拱)涵接口 | (72) |
| 顶管施工辅助项目 | (72) |
| 中继间安拆 | (72) |
| 顶进触变泥浆减阻 | (74) |
| 泥水、切削机械及附属设施安拆 | (76) |
| 顶进后座及坑内平台安拆 | (76) |
| 新旧管连接 | (78) |
| 钢管(焊接) | (78) |
| 铸铁管(膨胀水泥接口) | (80) |
| 渠道(方沟) | (82) |
| 墙身、拱盖砌筑 | (82) |
| 现浇混凝土方沟 | (82) |
| 砌筑墙帽 | (84) |
| 抹灰 | (84) |
| 勾缝 | (84) |
| 渠道沉降缝 | (86) |
| 钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装 | (88) |
| 混凝土排水管道接口 | (94) |
| 承插排水管水泥砂浆接口 | (94) |
| 平(企)口排水管钢丝网水泥砂浆抹带接口 | (96) |
| 平(企)口排水管膨胀水泥砂浆接口 | (102) |
| 预制混凝土外套环接口 | (104) |
| 现浇混凝土套环接口 | (106) |
| 橡胶圈接口(承插口、企口) | (112) |
| 变形缝 | (116) |
| 闭水试验、试压、吹扫、探伤 | (118) |
| 闭水试验 | (118) |
| 方沟闭水试验 | (118) |
| 管道闭水试验 | (118) |

| | |
|------------|-------|
| 管道试压 | (120) |
| 液压试验 | (120) |
| 气压试验 | (124) |
| 气密性试验 | (128) |
| 管道洗消、吹扫 | (130) |
| 管道消毒冲洗 | (130) |
| 管道吹扫 | (132) |
| 管道焊缝无损探伤 | (134) |
| 其他 | (134) |
| 警示(示踪)带铺设 | (134) |
| 混凝土管截断 | (134) |
| 管道内铺层 | (136) |
| 塑料管与检查井的连接 | (138) |
| 管道支墩(挡墩) | (138) |

管件、阀门及附件安装

| | |
|----------------|-------|
| 管件安装 | (138) |
| 钢管件 | (138) |
| 管件安装 | (138) |
| 管件制作 | (152) |
| 铸铁管件 | (166) |
| 机械接口 | (166) |
| 膨胀水泥接口 | (168) |
| 胶圈接口 | (170) |
| 塑料管件 | (172) |
| 塑料管件(粘接) | (172) |
| 塑料管件(胶圈接口) | (172) |
| 塑料管件(热熔连接) | (176) |
| 塑料管件(电熔连接) | (180) |
| 直埋式预制保温管管件安装 | (182) |
| 预制保温管管件(电弧焊) | (182) |
| 预制保温管管件(氩电联焊) | (184) |
| 转换件安装 | (188) |
| 承插式预应力混凝土转换件安装 | (188) |
| 钢塑转换接头安装 | (190) |
| 钢塑过渡接头安装(焊接) | (190) |

| | |
|----------------------|-------|
| 钢塑过渡接头安装(法兰连接) | (190) |
| 阀门安装及阀门水压试验 | (192) |
| 法兰阀门安装 | (192) |
| 排气阀安装 | (196) |
| 齿轮、电动传动阀门安装 | (196) |
| 阀门水压试验 | (198) |
| 阀门操纵装置安装 | (200) |
| 法兰安装 | (200) |
| 平焊法兰 | (200) |
| 对焊法兰 | (204) |
| 绝缘法兰 | (208) |
| 盲(堵)板安装 | (210) |
| 水表及消火栓安装 | (210) |
| 水表组成与安装 | (210) |
| 法兰水表(不带旁通管) | (210) |
| 法兰水表(带旁通管及止回阀) | (212) |
| 消火栓安装 | (214) |
| 补偿器安装 | (214) |
| 补偿器安装(焊接连接) | (214) |
| 补偿器安装(法兰连接) | (216) |
| 调压柜(箱)安装 | (216) |
| 附件安装 | (216) |
| 给水附件安装 | (216) |
| 分水栓安装 | (216) |
| 马鞍卡子安装 | (218) |
| 铸铁穿墙管安装 | (220) |
| 防雨环帽制作、安装 | (224) |

管道附属构筑物

| | |
|---------------|-------|
| 定型井 | (224) |
| 砖砌圆形阀门井 | (224) |
| 砖砌矩形水表井 | (230) |
| 消火栓井 | (230) |
| 排泥湿井 | (232) |
| 圆形雨水检查井 | (232) |
| 圆形污水检查井 | (234) |

| | |
|------------------|-------|
| 跌水井 | (236) |
| 污水闸槽井 | (242) |
| 沉泥井 | (246) |
| 矩形直线雨水检查井 | (246) |
| 矩形直线污水检查井 | (250) |
| 矩形 90° 三通雨水检查井 | (252) |
| 矩形 90° 三通污水检查井 | (254) |
| 矩形 90° 四通雨水检查井 | (256) |
| 矩形 90° 四通污水检查井 | (258) |
| 90° 扇形雨水检查井 | (260) |
| 90° 扇形污水检查井 | (262) |
| 120° 扇形雨水检查井 | (264) |
| 120° 扇形污水检查井 | (268) |
| 135° 扇形雨水检查井 | (270) |
| 135° 扇形污水检查井 | (272) |
| 150° 扇形雨水检查井 | (274) |
| 150° 扇形污水检查井 | (278) |
| 钢筋混凝土矩形阀门井 | (280) |
| 钢筋混凝土矩形水表井 | (284) |
| 非定型井 | (284) |
| 垫层、井底流槽 | (284) |
| 砌筑及抹灰 | (286) |
| 非定型井盖、井圈(算)制作、安装 | (288) |
| 塑料检查井 | (290) |
| 井筒 | (292) |
| 砌筑井筒 | (292) |
| 混凝土井筒 | (292) |
| 出水口 | (292) |
| 砖砌 | (292) |
| 石砌 | (302) |
| 雨水口 | (310) |
| 砖砌雨水进水井 | (310) |

其他

| | |
|---------|-------|
| 现浇混凝土模板 | (312) |
| 管、渠道及其他 | (312) |

| | |
|--------------|-------|
| 构筑物..... | (314) |
| 预制混凝土模板..... | (316) |
| 井字架..... | (318) |

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

第五册
管网工程

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1 | 管道铺设 管道(渠)垫层及基础 管道(渠)垫层毛石 灌浆 | 10 m ³ | 基 价 | 2627.90 | 2781.94 | 3298.40 | 2579.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 |
| | | | | 材料费 | 1582.46 | 1736.50 | 2252.96 | 1534.30 |
| | | | | 机械费 | 75.79 | 75.79 | 75.79 | 75.91 |
| 5-2 | 管道(渠)垫层毛石 干铺 | 10 m ³ | 基 价 | 1620.32 | 1773.38 | 2139.18 | 1661.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 |
| | | | | 材料费 | 970.57 | 1123.63 | 1489.43 | 1011.27 |
| | | | | 机械费 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.54 |
| 5-3 | 管道(渠)垫层碎石 灌浆 | 10 m ³ | 基 价 | 2323.03 | 2599.52 | 2796.00 | 2119.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 |
| | | | | 材料费 | 1581.54 | 1858.03 | 2054.51 | 1377.65 |
| | | | | 机械费 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | 73.35 |
| 5-4 | 管道(渠)垫层碎石 干铺 | 10 m ³ | 基 价 | 1528.93 | 1804.44 | 1842.10 | 1418.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 |
| | | | | 材料费 | 936.88 | 1212.39 | 1250.05 | 826.64 |
| | | | | 机械费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.12 |
| 5-5 | 管道(渠)垫层碎砖 灌浆 | 10 m ³ | 基 价 | 1892.60 | 1902.32 | 2036.08 | 1838.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 |
| | | | | 材料费 | 1011.97 | 1021.69 | 1155.45 | 957.72 |
| | | | | 机械费 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.18 |
| 5-6 | 管道(渠)垫层碎砖 干铺 | 10 m ³ | 基 价 | 1096.29 | 1103.56 | 1120.13 | 1111.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 |
| | | | | 材料费 | 523.34 | 530.61 | 547.18 | 538.97 |
| | | | | 机械费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.12 |
| 5-7 | 管道(渠)垫层混凝土 | 10 m ³ | 基 价 | 322.51 | 325.56 | 322.64 | 322.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 |
| | | | | 材料费 | 16.40 | 19.45 | 16.53 | 16.80 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-8 | 管道(渠)垫层炉渣 | 10 m ³ | 基 价 | 2187.36 | 2238.88 | 2201.27 | 2240.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 |
| | | | | 材料费 | 1770.61 | 1822.13 | 1784.52 | 1823.78 |
| | | | | 机械费 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.84 |
| 5-9 | 管道(渠)垫层砂砾石 | 10 m ³ | 基 价 | 1606.91 | 1799.68 | 1956.36 | 1485.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 |
| | | | | 材料费 | 1067.61 | 1260.38 | 1417.06 | 946.25 |
| | | | | 机械费 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 26.15 |
| 5-10 | 管道(渠)垫层砂 | 10 m ³ | 基 价 | 1705.74 | 2250.89 | 2724.65 | 2046.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 |
| | | | | 材料费 | 1294.65 | 1839.80 | 2313.56 | 1635.46 |
| | | | | 机械费 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.84 |
| 5-11 | 管道(渠)垫层砾石 | 10 m ³ | 基 价 | 1666.37 | 1739.04 | 1785.48 | 1339.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 |
| | | | | 材料费 | 1111.71 | 1184.38 | 1230.82 | 784.66 |
| | | | | 机械费 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.17 |
| 5-12 | 管道(渠)垫层 2:8灰土 | 10 m ³ | 基 价 | 1665.01 | 1691.76 | 1675.15 | 1709.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 |
| | | | | 材料费 | 696.14 | 722.89 | 706.28 | 740.74 |
| | | | | 机械费 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.40 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3180.23 | 2183.05 | 1994.52 | 1920.24 | 2160.70 | 2123.76 | 2336.95 | 2592.23 | 2895.14 | 2749.94 | 2039.92 |
| 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 | 969.65 |
| 2134.11 | 1135.69 | 949.08 | 874.68 | 1115.03 | 1076.19 | 1291.28 | 1546.67 | 1849.47 | 1704.95 | 994.48 |
| 76.47 | 77.71 | 75.79 | 75.91 | 76.02 | 77.92 | 76.02 | 75.91 | 76.02 | 75.34 | 75.79 |
| 2108.04 | 1399.94 | 1285.48 | 1195.80 | 1477.90 | 1412.71 | 1617.97 | 1685.95 | 1863.05 | 1866.23 | 1211.57 |
| 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 | 638.29 |
| 1457.85 | 749.09 | 635.73 | 545.97 | 828.00 | 761.57 | 968.07 | 1036.12 | 1213.15 | 1216.77 | 561.82 |
| 11.90 | 12.56 | 11.46 | 11.54 | 11.61 | 12.85 | 11.61 | 11.54 | 11.61 | 11.17 | 11.46 |
| 3266.03 | 1615.26 | 1649.08 | 1837.33 | 1830.89 | 1834.67 | 2051.95 | 2233.89 | 2734.70 | 2054.18 | 1877.79 |
| 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 |
| 2524.05 | 872.34 | 907.59 | 1095.76 | 1089.24 | 1091.67 | 1310.30 | 1492.32 | 1993.05 | 1313.00 | 1136.30 |
| 73.76 | 74.70 | 73.27 | 73.35 | 73.43 | 74.78 | 73.43 | 73.35 | 73.43 | 72.96 | 73.27 |
| 2404.01 | 1057.67 | 1169.60 | 1341.60 | 1379.07 | 1353.07 | 1562.02 | 1546.55 | 1914.76 | 1390.63 | 1272.59 |
| 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 | 585.97 |
| 1811.72 | 465.04 | 577.55 | 749.51 | 786.94 | 760.28 | 969.89 | 954.46 | 1322.63 | 798.73 | 680.54 |
| 6.32 | 6.66 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.82 | 6.16 | 6.12 | 6.16 | 5.93 | 6.08 |
| 2990.77 | 1724.74 | 1657.39 | 1678.24 | 1647.29 | 1680.15 | 1683.81 | 1836.61 | 1933.11 | 1881.63 | 1758.54 |
| 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 | 824.51 |
| 2109.72 | 842.90 | 776.76 | 797.55 | 766.52 | 798.21 | 803.04 | 955.92 | 1052.34 | 1001.28 | 877.91 |
| 56.54 | 57.33 | 56.12 | 56.18 | 56.26 | 57.43 | 56.26 | 56.18 | 56.26 | 55.84 | 56.12 |
| 2137.97 | 1107.38 | 1096.29 | 1105.76 | 1106.88 | 1118.18 | 1114.82 | 1119.89 | 1117.24 | 1182.31 | 1102.63 |
| 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 | 566.87 |
| 1564.78 | 533.85 | 523.34 | 532.77 | 533.85 | 544.49 | 541.79 | 546.90 | 544.21 | 609.51 | 529.68 |
| 6.32 | 6.66 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.82 | 6.16 | 6.12 | 6.16 | 5.93 | 6.08 |
| 333.05 | 320.06 | 322.83 | 322.63 | 322.98 | 323.04 | 323.08 | 323.10 | 323.08 | 323.44 | 324.16 |
| 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 306.11 |
| 26.94 | 13.95 | 16.72 | 16.52 | 16.87 | 16.93 | 16.97 | 16.99 | 16.97 | 17.33 | 18.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2298.23 | 1660.90 | 2232.58 | 2106.98 | 2223.05 | 2261.02 | 2237.29 | 2222.93 | 2258.49 | 3415.84 | 2208.56 |
| 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 |
| 1880.76 | 1242.36 | 1815.83 | 1690.11 | 1806.06 | 1842.00 | 1820.30 | 1806.06 | 1841.50 | 2999.56 | 1791.81 |
| 19.44 | 20.51 | 18.72 | 18.84 | 18.96 | 20.99 | 18.96 | 18.84 | 18.96 | 18.25 | 18.72 |
| 2587.71 | 1089.87 | 1137.35 | 1181.88 | 1126.07 | 1202.70 | 1243.27 | 1665.55 | 1934.77 | 1430.58 | 1733.10 |
| 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 | 513.32 |
| 2047.42 | 548.09 | 598.05 | 642.41 | 586.44 | 660.26 | 703.64 | 1126.08 | 1395.14 | 891.94 | 1193.80 |
| 26.97 | 28.46 | 25.98 | 26.15 | 26.31 | 29.12 | 26.31 | 26.15 | 26.31 | 25.32 | 25.98 |
| 2856.51 | 1156.21 | 984.16 | 1147.10 | 1038.11 | 1083.90 | 1201.78 | 1870.79 | 2455.61 | 1705.55 | 1446.84 |
| 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 392.37 |
| 2444.70 | 743.33 | 573.07 | 735.89 | 626.78 | 670.54 | 790.45 | 1459.58 | 2044.28 | 1294.93 | 1035.75 |
| 19.44 | 20.51 | 18.72 | 18.84 | 18.96 | 20.99 | 18.96 | 18.84 | 18.96 | 18.25 | 18.72 |
| 2703.29 | 1095.50 | 1239.99 | 1241.50 | 1200.34 | 1298.85 | 1313.52 | 1688.74 | 1862.78 | 1395.05 | 1967.17 |
| 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 | 528.65 |
| 2147.64 | 538.36 | 685.33 | 686.68 | 645.36 | 741.05 | 758.54 | 1133.92 | 1307.80 | 841.05 | 1412.51 |
| 27.00 | 28.49 | 26.01 | 26.17 | 26.33 | 29.15 | 26.33 | 26.17 | 26.33 | 25.35 | 26.01 |
| 2020.92 | 1703.84 | 1689.62 | 1686.44 | 1689.10 | 1738.88 | 1691.12 | 1690.98 | 1693.98 | 2225.71 | 1656.08 |
| 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 |
| 1050.85 | 731.99 | 720.75 | 717.37 | 719.83 | 766.23 | 721.85 | 721.91 | 724.71 | 1257.63 | 687.21 |
| 32.40 | 34.18 | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 34.98 | 31.60 | 31.40 | 31.60 | 30.41 | 31.20 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-13 | 管道(渠)垫层及基础 管道(渠)垫层 3:7灰土 | 10 m ³ | 基 价 | 1857.74 | 1893.30 | 1866.64 | 1920.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 |
| | | | | 材料费 | 888.87 | 924.43 | 897.77 | 950.99 |
| | | | | 机械费 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.40 |
| 5-14 | 管道(渠)基础 管道(渠)砖石平基 砖 | 10 m ³ | 基 价 | 4031.28 | 4403.48 | 4837.05 | 3334.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 |
| | | | | 材料费 | 2934.48 | 3306.68 | 3740.25 | 2237.23 |
| | | | | 机械费 | 57.04 | 57.04 | 57.04 | 57.07 |
| 5-15 | 管道(渠)砖石平基 块石 | 10 m ³ | 基 价 | 2757.70 | 3288.09 | 3498.62 | 2669.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 |
| | | | | 材料费 | 1674.11 | 2204.50 | 2415.03 | 1586.09 |
| | | | | 机械费 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.68 |
| 5-16 | 砖负拱基础 | 10 m ³ | 基 价 | 4263.22 | 4640.40 | 5072.15 | 3561.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 |
| | | | | 材料费 | 2942.69 | 3319.87 | 3751.62 | 2240.60 |
| | | | | 机械费 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.64 |
| 5-17 | 管道(渠)砂基础 | 10 m ³ | 基 价 | 1607.20 | 2105.89 | 2539.27 | 1919.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 |
| | | | | 材料费 | 1184.30 | 1682.99 | 2116.37 | 1496.06 |
| | | | | 机械费 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.84 |
| 5-18 | 管道(渠)砂石基础 天然级配 | 10 m ³ | 基 价 | 2094.53 | 2550.47 | 2609.74 | 1913.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 |
| | | | | 材料费 | 1551.22 | 2007.16 | 2066.43 | 1370.18 |
| | | | | 机械费 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.49 |
| 5-19 | 砂石基础 人工级配 | 10 m ³ | 基 价 | 2131.29 | 2648.53 | 2851.93 | 2115.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 |
| | | | | 材料费 | 1569.61 | 2086.85 | 2290.25 | 1554.08 |
| | | | | 机械费 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.49 |
| 5-20 | 管道(渠)现浇基础 混凝土平基 | 10 m ³ | 基 价 | 1041.98 | 1043.58 | 1042.05 | 1042.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 |
| | | | | 材料费 | 19.93 | 21.53 | 20.00 | 20.18 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-21 | 管道(渠)现浇基础 毛石混凝土平基 | 10 m ³ | 基 价 | 1178.12 | 1183.08 | 1181.92 | 1186.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 |
| | | | | 材料费 | 288.58 | 293.54 | 292.38 | 296.93 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-22 | 管道(渠)现浇基础 现浇混凝土管座 | 10 m ³ | 基 价 | 1296.60 | 1303.48 | 1296.89 | 1297.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 |
| | | | | 材料费 | 62.50 | 69.38 | 62.79 | 63.30 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-23 | 管道(渠)现浇基础 现浇混凝土枕基 | 10 m ³ | 基 价 | 1703.98 | 1710.86 | 1704.27 | 1704.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 |
| | | | | 材料费 | 62.50 | 69.38 | 62.79 | 63.30 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-24 | 预制混凝土枕基 预制 | 10 m ³ | 基 价 | 2202.29 | 2209.17 | 2202.58 | 2203.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 |
| | | | | 材料费 | 62.50 | 69.38 | 62.79 | 63.30 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2379.00 | 1914.51 | 1890.96 | 1887.89 | 1890.53 | 1957.34 | 1892.35 | 1890.67 | 1894.81 | 2683.13 | 1850.24 |
| 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 | 937.67 |
| 1408.93 | 942.66 | 922.09 | 918.82 | 921.26 | 984.69 | 923.08 | 921.60 | 925.54 | 1715.05 | 881.37 |
| 32.40 | 34.18 | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 34.98 | 31.60 | 31.40 | 31.60 | 30.41 | 31.20 |
| 3475.79 | 3304.13 | 3145.84 | 3176.85 | 3372.21 | 3483.36 | 3779.75 | 3881.07 | 3866.00 | 3504.45 | 4157.37 |
| 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 |
| 2378.78 | 2206.61 | 2049.04 | 2080.02 | 2275.34 | 2385.91 | 2682.88 | 2784.24 | 2769.13 | 2407.79 | 3060.57 |
| 57.25 | 57.76 | 57.04 | 57.07 | 57.11 | 57.69 | 57.11 | 57.07 | 57.11 | 56.90 | 57.04 |
| 3390.33 | 2329.83 | 2125.75 | 2151.49 | 2414.52 | 2263.10 | 2388.85 | 2612.05 | 3114.54 | 2967.83 | 2223.43 |
| 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 996.96 |
| 2306.42 | 1245.14 | 1042.16 | 1067.85 | 1330.82 | 1178.52 | 1305.15 | 1528.41 | 2030.84 | 1884.45 | 1139.84 |
| 86.95 | 87.73 | 86.63 | 86.68 | 86.74 | 87.62 | 86.74 | 86.68 | 86.74 | 86.42 | 86.63 |
| 3697.36 | 3537.68 | 3380.88 | 3411.08 | 3610.72 | 3722.21 | 4021.75 | 4116.09 | 4094.38 | 3735.70 | 4399.84 |
| 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 |
| 2376.63 | 2216.46 | 2060.35 | 2090.52 | 2290.12 | 2401.06 | 2701.15 | 2795.53 | 2773.78 | 2415.30 | 3079.31 |
| 54.81 | 55.30 | 54.61 | 54.64 | 54.68 | 55.23 | 54.68 | 54.64 | 54.68 | 54.48 | 54.61 |
| 2659.95 | 1104.66 | 947.12 | 1096.19 | 996.49 | 1038.55 | 1146.22 | 1758.19 | 2293.19 | 1606.99 | 1370.36 |
| 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 | 404.18 |
| 2236.33 | 679.97 | 524.22 | 673.17 | 573.35 | 613.38 | 723.08 | 1335.17 | 1870.05 | 1184.56 | 947.46 |
| 19.44 | 20.51 | 18.72 | 18.84 | 18.96 | 20.99 | 18.96 | 18.84 | 18.96 | 18.25 | 18.72 |
| 3543.62 | 1522.75 | 1503.81 | 1785.55 | 1848.50 | 1806.15 | 2330.85 | 2124.08 | 2729.71 | 1867.83 | 1674.43 |
| 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 518.98 |
| 2999.37 | 977.11 | 960.50 | 1242.08 | 1304.88 | 1259.89 | 1787.23 | 1580.61 | 2186.09 | 1325.13 | 1131.12 |
| 25.27 | 26.66 | 24.33 | 24.49 | 24.64 | 27.28 | 24.64 | 24.49 | 24.64 | 23.72 | 24.33 |
| 3577.53 | 1528.31 | 1457.00 | 1716.68 | 1725.69 | 1710.21 | 2131.69 | 2208.99 | 2847.67 | 1966.89 | 1738.56 |
| 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 |
| 3014.91 | 964.30 | 895.32 | 1154.84 | 1163.70 | 1145.58 | 1569.70 | 1647.15 | 2285.68 | 1405.82 | 1176.88 |
| 25.27 | 26.66 | 24.33 | 24.49 | 24.64 | 27.28 | 24.64 | 24.49 | 24.64 | 23.72 | 24.33 |
| 1047.74 | 1041.20 | 1042.15 | 1042.59 | 1042.30 | 1042.95 | 1042.35 | 1042.33 | 1042.35 | 1042.32 | 1042.85 |
| 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 | 1022.05 |
| 25.69 | 19.15 | 20.10 | 20.54 | 20.25 | 20.90 | 20.30 | 20.28 | 20.30 | 20.27 | 20.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204.13 | 1040.14 | 1184.75 | 1183.48 | 1183.82 | 1087.23 | 1188.80 | 1183.83 | 1191.57 | 1173.89 | 1182.02 |
| 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 | 889.54 |
| 314.59 | 150.60 | 295.21 | 293.94 | 294.28 | 197.69 | 299.26 | 294.29 | 302.03 | 284.35 | 292.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1319.83 | 1289.67 | 1297.31 | 1295.41 | 1297.47 | 1295.92 | 1297.68 | 1297.83 | 1297.68 | 1299.08 | 1300.32 |
| 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 | 1234.10 |
| 85.73 | 55.57 | 63.21 | 61.31 | 63.37 | 61.82 | 63.58 | 63.73 | 63.58 | 64.98 | 66.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1727.21 | 1697.05 | 1704.69 | 1702.79 | 1704.85 | 1703.30 | 1705.06 | 1705.21 | 1705.06 | 1706.46 | 1707.70 |
| 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 | 1641.48 |
| 85.73 | 55.57 | 63.21 | 61.31 | 63.37 | 61.82 | 63.58 | 63.73 | 63.58 | 64.98 | 66.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2225.52 | 2195.36 | 2203.00 | 2201.10 | 2203.16 | 2201.61 | 2203.37 | 2203.52 | 2203.37 | 2204.77 | 2206.01 |
| 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 | 2139.79 |
| 85.73 | 55.57 | 63.21 | 61.31 | 63.37 | 61.82 | 63.58 | 63.73 | 63.58 | 64.98 | 66.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-25 | 管道(渠)垫层及基础 预制混凝土枕基 安装 | 10m ³ | 基 价 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5-26 | 管道铺设 混凝土管 平接(企口)式混凝土管道铺设 人工下 管 管径600mm以内 | 100m | 基 价 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5-27 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人工下 管 管径700mm以内 | 100m | 基 价 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5-28 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径600mm以内 | 100m | 基 价 | 1797.27 | 1797.27 | 1798.28 | 1797.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 444.43 | 444.43 | 445.44 | 444.43 | | | | |
| 5-29 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径700mm以内 | 100m | 基 价 | 2118.57 | 2118.57 | 2119.71 | 2118.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 501.86 | 501.86 | 503.00 | 501.86 | | | | |
| 5-30 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径800mm以内 | 100m | 基 价 | 2514.72 | 2514.72 | 2516.22 | 2514.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 656.03 | 656.03 | 657.53 | 656.03 | | | | |
| 5-31 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径900mm以内 | 100m | 基 价 | 3141.99 | 3141.99 | 3143.90 | 3141.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 840.17 | 840.17 | 842.08 | 840.17 | | | | |
| 5-32 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 3532.89 | 3532.89 | 3535.21 | 3532.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 1018.69 | 1018.69 | 1021.01 | 1018.69 | | | | |
| 5-33 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1100mm以内 | 100m | 基 价 | 3827.93 | 3827.93 | 3831.00 | 3827.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 1285.77 | 1285.77 | 1288.84 | 1285.77 | | | | |
| 5-34 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 3888.22 | 3888.22 | 3891.41 | 3888.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 1333.43 | 1333.43 | 1336.62 | 1333.43 | | | | |
| 5-35 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1350mm以内 | 100m | 基 价 | 4364.89 | 4364.89 | 4368.41 | 4364.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 1566.89 | 1566.89 | 1570.41 | 1566.89 | | | | |
| 5-36 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1500mm以内 | 100m | 基 价 | 5565.64 | 5565.64 | 5570.80 | 5565.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机械费 | 2296.63 | 2296.63 | 2301.79 | 2296.63 | | | | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 |
| 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 | 1472.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 |
| 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 | 2142.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 |
| 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1804.55 | 1799.70 | 1797.27 | 1797.27 | 1797.88 | 1797.27 | 1798.89 | 1799.70 | 1801.52 | 1802.13 | 1797.27 |
| 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 | 1352.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451.71 | 446.86 | 444.43 | 444.43 | 445.04 | 444.43 | 446.05 | 446.86 | 448.68 | 449.29 | 444.43 |
| 2126.79 | 2121.31 | 2118.57 | 2118.57 | 2119.25 | 2118.57 | 2120.39 | 2121.31 | 2123.37 | 2124.05 | 2118.57 |
| 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 | 1616.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510.08 | 504.60 | 501.86 | 501.86 | 502.54 | 501.86 | 503.68 | 504.60 | 506.66 | 507.34 | 501.86 |
| 2525.48 | 2518.31 | 2514.72 | 2514.72 | 2515.62 | 2514.72 | 2517.11 | 2518.31 | 2521.00 | 2521.89 | 2514.72 |
| 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 | 1858.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 666.79 | 659.62 | 656.03 | 656.03 | 656.93 | 656.03 | 658.42 | 659.62 | 662.31 | 663.20 | 656.03 |
| 3155.76 | 3146.58 | 3141.99 | 3141.99 | 3143.14 | 3141.99 | 3145.05 | 3146.58 | 3150.03 | 3151.17 | 3141.99 |
| 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 | 2301.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 853.94 | 844.76 | 840.17 | 840.17 | 841.32 | 840.17 | 843.23 | 844.76 | 848.21 | 849.35 | 840.17 |
| 3549.59 | 3538.46 | 3532.89 | 3532.89 | 3534.28 | 3532.89 | 3536.60 | 3538.46 | 3542.64 | 3544.02 | 3532.89 |
| 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1035.39 | 1024.26 | 1018.69 | 1018.69 | 1020.08 | 1018.69 | 1022.40 | 1024.26 | 1028.44 | 1029.82 | 1018.69 |
| 3851.42 | 3834.81 | 3826.40 | 3828.56 | 3830.51 | 3827.93 | 3833.19 | 3832.97 | 3840.01 | 3841.88 | 3827.93 |
| 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 | 2542.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1309.26 | 1292.65 | 1284.24 | 1286.40 | 1288.35 | 1285.77 | 1291.03 | 1290.81 | 1297.85 | 1299.72 | 1285.77 |
| 3912.57 | 3895.35 | 3886.64 | 3888.87 | 3890.90 | 3888.22 | 3893.67 | 3893.44 | 3900.74 | 3902.69 | 3888.22 |
| 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 | 2554.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1357.78 | 1340.56 | 1331.85 | 1334.08 | 1336.11 | 1333.43 | 1338.88 | 1338.65 | 1345.95 | 1347.90 | 1333.43 |
| 4390.28 | 4373.35 | 4364.89 | 4364.89 | 4367.01 | 4364.89 | 4370.54 | 4373.35 | 4379.70 | 4381.82 | 4364.89 |
| 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1592.28 | 1575.35 | 1566.89 | 1566.89 | 1569.01 | 1566.89 | 1572.54 | 1575.35 | 1581.70 | 1583.82 | 1566.89 |
| 5602.86 | 5578.04 | 5565.64 | 5565.64 | 5568.76 | 5565.64 | 5573.91 | 5578.04 | 5587.35 | 5590.46 | 5565.64 |
| 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 | 3269.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2333.85 | 2309.03 | 2296.63 | 2296.63 | 2299.75 | 2296.63 | 2304.90 | 2309.03 | 2318.34 | 2321.45 | 2296.63 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5-37 | 混凝土管 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1650mm以内 | 100m | 基 价 | 6674.54 | 6674.54 | 6680.92 | 6674.54 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3790.45 0.00 2884.09 | 3790.45 0.00 2884.09 | 3790.45 0.00 2890.47 |
| 5-38 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 8347.98 | 8347.98 | 8356.22 | 8347.98 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 4624.55 0.00 3723.43 | 4624.55 0.00 3723.43 | 4624.55 0.00 3731.67 |
| 5-39 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 11602.52 | 11602.52 | 11613.67 | 11602.52 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 6053.65 0.00 5548.87 | 6053.65 0.00 5548.87 | 6053.65 0.00 5560.02 |
| 5-40 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 14938.51 | 14938.51 | 14952.28 | 14938.51 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 8076.84 0.00 6861.67 | 8076.84 0.00 6861.67 | 8076.84 0.00 6875.44 |
| 5-41 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 20298.13 | 20298.13 | 20316.21 | 20298.13 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 10239.75 0.00 10058.38 | 10239.75 0.00 10058.38 | 10239.75 0.00 10076.46 |
| 5-42 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 20747.59 | 20747.59 | 20769.08 | 20747.59 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 9172.85 0.00 11574.74 | 9172.85 0.00 11574.74 | 9172.85 0.00 11596.23 |
| 5-43 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 32046.56 | 32046.56 | 32072.44 | 32046.56 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 10410.15 0.00 21636.41 | 10410.15 0.00 21636.41 | 10410.15 0.00 21662.29 |
| 5-44 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配 合下管 管径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 40632.83 | 40632.83 | 40664.53 | 40632.83 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 11653.76 0.00 28979.07 | 11653.76 0.00 28979.07 | 11653.76 0.00 29010.77 |
| 5-45 | 套筒式钢筋混凝土管铺设 人工下管 管 径300mm以内 | 100m | 基 价 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1134.22 0.00 0.00 | 1134.22 0.00 0.00 | 1134.22 0.00 0.00 |
| 5-46 | 套筒式钢筋混凝土管铺设 人工下管 管 径400mm以内 | 100m | 基 价 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1339.39 0.00 0.00 | 1339.39 0.00 0.00 | 1339.39 0.00 0.00 |
| 5-47 | 套筒式钢筋混凝土管铺设 人工下管 管 径500mm以内 | 100m | 基 价 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1768.25 0.00 0.00 | 1768.25 0.00 0.00 | 1768.25 0.00 0.00 |
| 5-48 | 套筒式钢筋混凝土管铺设 人工下管 管 径600mm以内 | 100m | 基 价 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2217.61 0.00 0.00 | 2217.61 0.00 0.00 | 2217.61 0.00 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6720.53 | 6689.85 | 6674.54 | 6674.54 | 6678.36 | 6674.54 | 6684.75 | 6689.85 | 6701.36 | 6705.19 | 6674.54 |
| 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2930.08 | 2899.40 | 2884.09 | 2884.09 | 2887.91 | 2884.09 | 2894.30 | 2899.40 | 2910.91 | 2914.74 | 2884.09 |
| 8407.39 | 8367.76 | 8347.98 | 8347.98 | 8352.93 | 8347.98 | 8361.16 | 8367.76 | 8382.63 | 8387.57 | 8347.98 |
| 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 | 4624.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3782.84 | 3743.21 | 3723.43 | 3723.43 | 3728.38 | 3723.43 | 3736.61 | 3743.21 | 3758.08 | 3763.02 | 3723.43 |
| 11682.78 | 11629.28 | 11602.52 | 11602.52 | 11609.22 | 11602.52 | 11620.35 | 11629.28 | 11649.34 | 11656.02 | 11602.52 |
| 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 | 6053.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5629.13 | 5575.63 | 5548.87 | 5548.87 | 5555.57 | 5548.87 | 5566.70 | 5575.63 | 5595.69 | 5602.37 | 5548.87 |
| 15037.74 | 14971.59 | 14938.51 | 14938.51 | 14946.78 | 14938.51 | 14960.55 | 14971.59 | 14996.40 | 15004.67 | 14938.51 |
| 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 | 8076.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6960.90 | 6894.75 | 6861.67 | 6861.67 | 6869.94 | 6861.67 | 6883.71 | 6894.75 | 6919.56 | 6927.83 | 6861.67 |
| 20428.18 | 20341.52 | 20298.13 | 20298.13 | 20309.00 | 20298.13 | 20327.08 | 20341.52 | 20373.99 | 20384.86 | 20298.13 |
| 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 | 10239.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10188.43 | 10101.77 | 10058.38 | 10058.38 | 10069.25 | 10058.38 | 10087.33 | 10101.77 | 10134.24 | 10145.11 | 10058.38 |
| 20902.04 | 20799.13 | 20747.59 | 20747.59 | 20760.50 | 20747.59 | 20781.98 | 20799.13 | 20837.69 | 20850.59 | 20747.59 |
| 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 | 9172.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11729.19 | 11626.28 | 11574.74 | 11574.74 | 11587.65 | 11574.74 | 11609.13 | 11626.28 | 11664.84 | 11677.74 | 11574.74 |
| 32232.66 | 32108.60 | 32046.56 | 32046.56 | 32062.08 | 32046.56 | 32087.98 | 32108.60 | 32155.19 | 32170.62 | 32046.56 |
| 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 | 10410.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21822.51 | 21698.45 | 21636.41 | 21636.41 | 21651.93 | 21636.41 | 21677.83 | 21698.45 | 21745.04 | 21760.47 | 21636.41 |
| 40861.13 | 40708.93 | 40632.83 | 40632.83 | 40651.94 | 40632.83 | 40683.63 | 40708.93 | 40766.03 | 40785.03 | 40632.83 |
| 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 | 11653.76 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29207.37 | 29055.17 | 28979.07 | 28979.07 | 28998.18 | 28979.07 | 29029.87 | 29055.17 | 29112.27 | 29131.27 | 28979.07 |
| 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 |
| 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 | 1134.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 |
| 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 | 1339.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 |
| 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 | 1768.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 |
| 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 | 2217.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-49 | 混凝土管 套箱式钢筋混凝土管铺设 人工下管 管 径700mm以内 | 100m | 基 价 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2607.35 0.00 0.00 | 2607.35 0.00 0.00 | 2607.35 0.00 0.00 |
| 5-50 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径300mm以内 | 100m | 基 价 | 882.67 | 882.67 | 883.11 | 882.67 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 686.67 0.00 196.00 | 686.67 0.00 196.00 | 686.67 0.00 196.44 |
| 5-51 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径400mm以内 | 100m | 基 价 | 1202.54 | 1202.54 | 1203.21 | 1202.54 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 906.67 0.00 295.87 | 906.67 0.00 295.87 | 906.67 0.00 296.54 |
| 5-52 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径500mm以内 | 100m | 基 价 | 1514.75 | 1514.75 | 1515.56 | 1514.75 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1158.33 0.00 356.42 | 1158.33 0.00 356.42 | 1158.33 0.00 357.23 |
| 5-53 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径600mm以内 | 100m | 基 价 | 1918.17 | 1918.17 | 1919.26 | 1918.17 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1435.66 0.00 482.51 | 1435.66 0.00 482.51 | 1435.66 0.00 483.60 |
| 5-54 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径700mm以内 | 100m | 基 价 | 2295.97 | 2295.97 | 2297.24 | 2295.97 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1738.56 0.00 557.41 | 1738.56 0.00 557.41 | 1738.56 0.00 558.68 |
| 5-55 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径800mm以内 | 100m | 基 价 | 2737.77 | 2737.77 | 2739.43 | 2737.77 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2009.33 0.00 728.44 | 2009.33 0.00 728.44 | 2009.33 0.00 730.10 |
| 5-56 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径900mm以内 | 100m | 基 价 | 3419.69 | 3419.69 | 3421.82 | 3419.69 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2487.14 0.00 932.55 | 2487.14 0.00 932.55 | 2487.14 0.00 934.68 |
| 5-57 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 4112.45 | 4112.45 | 4115.03 | 4112.45 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2980.78 0.00 1131.67 | 2980.78 0.00 1131.67 | 2980.78 0.00 1134.25 |
| 5-58 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1100mm以内 | 100m | 基 价 | 4152.25 | 4152.25 | 4155.66 | 4152.25 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2724.94 0.00 1427.31 | 2724.94 0.00 1427.31 | 2724.94 0.00 1430.72 |
| 5-59 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 4325.83 | 4325.83 | 4329.37 | 4325.83 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2845.73 0.00 1480.10 | 2845.73 0.00 1480.10 | 2845.73 0.00 1483.64 |
| 5-60 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1350mm以内 | 100m | 基 价 | 5132.31 | 5132.31 | 5136.99 | 5132.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3050.07 0.00 2082.24 | 3050.07 0.00 2082.24 | 3050.07 0.00 2086.92 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 |
| 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 | 2607.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 885.88 | 883.74 | 882.67 | 882.67 | 882.94 | 882.67 | 883.38 | 883.74 | 884.54 | 884.81 | 882.67 |
| 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 686.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199.21 | 197.07 | 196.00 | 196.00 | 196.27 | 196.00 | 196.71 | 197.07 | 197.87 | 198.14 | 196.00 |
| 1207.39 | 1204.16 | 1202.54 | 1202.54 | 1202.94 | 1202.54 | 1203.62 | 1204.16 | 1205.37 | 1205.77 | 1202.54 |
| 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 | 906.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300.72 | 297.49 | 295.87 | 295.87 | 296.27 | 295.87 | 296.95 | 297.49 | 298.70 | 299.10 | 295.87 |
| 1520.59 | 1516.70 | 1514.75 | 1514.75 | 1515.23 | 1514.75 | 1516.04 | 1516.70 | 1518.16 | 1518.64 | 1514.75 |
| 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 | 1158.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 362.26 | 358.37 | 356.42 | 356.42 | 356.90 | 356.42 | 357.71 | 358.37 | 359.83 | 360.31 | 356.42 |
| 1926.07 | 1920.80 | 1918.17 | 1918.17 | 1918.82 | 1918.17 | 1919.92 | 1920.80 | 1922.78 | 1923.44 | 1918.17 |
| 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 | 1435.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 490.41 | 485.14 | 482.51 | 482.51 | 483.16 | 482.51 | 484.26 | 485.14 | 487.12 | 487.78 | 482.51 |
| 2305.11 | 2299.02 | 2295.97 | 2295.97 | 2296.73 | 2295.97 | 2298.00 | 2299.02 | 2301.30 | 2302.06 | 2295.97 |
| 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 | 1738.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 566.55 | 560.46 | 557.41 | 557.41 | 558.17 | 557.41 | 559.44 | 560.46 | 562.74 | 563.50 | 557.41 |
| 2749.71 | 2741.75 | 2737.77 | 2737.77 | 2738.76 | 2737.77 | 2740.42 | 2741.75 | 2744.74 | 2745.73 | 2737.77 |
| 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 | 2009.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 740.38 | 732.42 | 728.44 | 728.44 | 729.43 | 728.44 | 731.09 | 732.42 | 735.41 | 736.40 | 728.44 |
| 3434.98 | 3424.79 | 3419.69 | 3419.69 | 3420.96 | 3419.69 | 3423.09 | 3424.79 | 3428.61 | 3429.88 | 3419.69 |
| 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 | 2487.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 947.84 | 937.65 | 932.55 | 932.55 | 933.82 | 932.55 | 935.95 | 937.65 | 941.47 | 942.74 | 932.55 |
| 4131.00 | 4118.64 | 4112.45 | 4112.45 | 4114.00 | 4112.45 | 4116.57 | 4118.64 | 4123.28 | 4124.82 | 4112.45 |
| 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 | 2980.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150.22 | 1137.86 | 1131.67 | 1131.67 | 1133.22 | 1131.67 | 1135.79 | 1137.86 | 1142.50 | 1144.04 | 1131.67 |
| 4178.30 | 4159.88 | 4150.56 | 4152.95 | 4155.11 | 4152.25 | 4158.08 | 4157.84 | 4165.65 | 4167.73 | 4152.25 |
| 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 | 2724.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.36 | 1434.94 | 1425.62 | 1428.01 | 1430.17 | 1427.31 | 1433.14 | 1432.90 | 1440.71 | 1442.79 | 1427.31 |
| 4352.87 | 4333.75 | 4324.07 | 4326.56 | 4328.81 | 4325.83 | 4331.89 | 4331.62 | 4339.74 | 4341.90 | 4325.83 |
| 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 | 2845.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1507.14 | 1488.02 | 1478.34 | 1480.83 | 1483.08 | 1480.10 | 1486.16 | 1485.89 | 1494.01 | 1496.17 | 1480.10 |
| 5166.05 | 5143.55 | 5132.31 | 5132.31 | 5135.13 | 5132.31 | 5139.81 | 5143.55 | 5151.99 | 5154.82 | 5132.31 |
| 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 | 3050.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115.98 | 2093.48 | 2082.24 | 2082.24 | 2085.06 | 2082.24 | 2089.74 | 2093.48 | 2101.92 | 2104.75 | 2082.24 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5-61 | 混凝土管 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1500mm以内 | 100m | 基 价 | 6159.77 | 6159.77 | 6165.51 | 6159.77 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3607.92 0.00 2551.85 | 3607.92 0.00 2551.85 | 3607.92 0.00 2557.59 |
| 5-62 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1650mm以内 | 100m | 基 价 | 7508.42 | 7508.42 | 7515.64 | 7508.42 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 4249.08 0.00 3259.34 | 4249.08 0.00 3259.34 | 4249.08 0.00 3266.56 |
| 5-63 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 9233.57 | 9233.57 | 9242.70 | 9233.57 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 5100.15 0.00 4133.42 | 5100.15 0.00 4133.42 | 5100.15 0.00 4142.55 |
| 5-64 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 13067.12 | 13067.12 | 13079.49 | 13067.12 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 6907.11 0.00 6160.01 | 6907.11 0.00 6160.01 | 6907.11 0.00 6172.38 |
| 5-65 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 15159.09 | 15159.09 | 15174.55 | 15159.09 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 7459.62 0.00 7699.47 | 7459.62 0.00 7699.47 | 7459.62 0.00 7714.93 |
| 5-66 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 21902.00 | 21902.00 | 21924.07 | 21902.00 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 9627.29 0.00 12274.71 | 9627.29 0.00 12274.71 | 9627.29 0.00 12296.78 |
| 5-67 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 24628.21 | 24628.21 | 24653.82 | 24628.21 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 10831.05 0.00 13797.16 | 10831.05 0.00 13797.16 | 10831.05 0.00 13822.77 |
| 5-68 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 37398.55 | 37398.55 | 37428.85 | 37398.55 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 12076.30 0.00 25322.25 | 12076.30 0.00 25322.25 | 12076.30 0.00 25352.55 |
| 5-69 | 套箱式钢筋混凝土管铺设 人机配合下管 管径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 46750.89 | 46750.89 | 46787.45 | 46750.89 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 13328.77 0.00 33422.12 | 13328.77 0.00 33422.12 | 13328.77 0.00 33458.68 |
| 5-70 | 承插式混凝土管铺设 人工下管 管径20 0mm以内 | 100m | 基 价 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 515.78 0.00 0.00 | 515.78 0.00 0.00 | 515.78 0.00 0.00 |
| 5-71 | 承插式混凝土管铺设 人工下管 管径25 0mm以内 | 100m | 基 价 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 719.88 0.00 0.00 | 719.88 0.00 0.00 | 719.88 0.00 0.00 |
| 5-72 | 承插式混凝土管铺设 人工下管 管径30 0mm以内 | 100m | 基 价 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 923.16 0.00 0.00 | 923.16 0.00 0.00 | 923.16 0.00 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6201.12 | 6173.55 | 6159.77 | 6159.77 | 6163.23 | 6159.77 | 6168.97 | 6173.55 | 6183.89 | 6187.35 | 6159.77 |
| 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 | 3607.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2593.20 | 2565.63 | 2551.85 | 2551.85 | 2555.31 | 2551.85 | 2561.05 | 2565.63 | 2575.97 | 2579.43 | 2551.85 |
| 7560.41 | 7525.73 | 7508.42 | 7508.42 | 7512.75 | 7508.42 | 7519.97 | 7525.73 | 7538.74 | 7543.07 | 7508.42 |
| 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 | 4249.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311.33 | 3276.65 | 3259.34 | 3259.34 | 3263.67 | 3259.34 | 3270.89 | 3276.65 | 3289.66 | 3293.99 | 3259.34 |
| 9299.51 | 9255.52 | 9233.57 | 9233.57 | 9239.06 | 9233.57 | 9248.19 | 9255.52 | 9272.02 | 9277.52 | 9233.57 |
| 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 | 5100.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4199.36 | 4155.37 | 4133.42 | 4133.42 | 4138.91 | 4133.42 | 4148.04 | 4155.37 | 4171.87 | 4177.37 | 4133.42 |
| 13156.21 | 13096.81 | 13067.12 | 13067.12 | 13074.55 | 13067.12 | 13086.92 | 13096.81 | 13119.08 | 13126.52 | 13067.12 |
| 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 | 6907.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6249.10 | 6189.70 | 6160.01 | 6160.01 | 6167.44 | 6160.01 | 6179.81 | 6189.70 | 6211.97 | 6219.41 | 6160.01 |
| 15270.45 | 15196.21 | 15159.09 | 15159.09 | 15168.38 | 15159.09 | 15183.84 | 15196.21 | 15224.05 | 15233.33 | 15159.09 |
| 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 | 7459.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7810.83 | 7736.59 | 7699.47 | 7699.47 | 7708.76 | 7699.47 | 7724.22 | 7736.59 | 7764.43 | 7773.71 | 7699.47 |
| 22060.70 | 21954.95 | 21902.00 | 21902.00 | 21945.26 | 21902.00 | 21937.33 | 21954.95 | 21994.57 | 22007.83 | 21902.00 |
| 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 | 9627.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12433.41 | 12327.66 | 12274.71 | 12274.71 | 12287.97 | 12274.71 | 12310.04 | 12327.66 | 12367.28 | 12380.54 | 12274.71 |
| 24812.32 | 24689.65 | 24628.21 | 24628.21 | 24643.60 | 24628.21 | 24669.20 | 24689.65 | 24735.60 | 24750.98 | 24628.21 |
| 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 | 10831.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13981.27 | 13858.60 | 13797.16 | 13797.16 | 13812.55 | 13797.16 | 13838.15 | 13858.60 | 13904.55 | 13919.93 | 13797.16 |
| 37616.36 | 37471.16 | 37398.55 | 37398.55 | 37416.74 | 37398.55 | 37447.04 | 37471.16 | 37525.69 | 37543.77 | 37398.55 |
| 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 | 12076.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25540.06 | 25394.86 | 25322.25 | 25322.25 | 25340.44 | 25322.25 | 25370.74 | 25394.86 | 25449.39 | 25467.47 | 25322.25 |
| 47014.20 | 46838.66 | 46750.89 | 46750.89 | 46772.93 | 46750.89 | 46809.48 | 46838.66 | 46904.52 | 46926.43 | 46750.89 |
| 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 | 13328.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33685.43 | 33509.89 | 33422.12 | 33422.12 | 33444.16 | 33422.12 | 33480.71 | 33509.89 | 33575.75 | 33597.66 | 33422.12 |
| 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 |
| 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 |
| 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 | 719.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 |
| 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 | 923.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-73 | 混凝土管 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径300mm以内 | 100m | 基 价 | 584.87 | 584.87 | 585.18 | 584.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 139.20 | 139.20 | 139.51 | 139.20 | |
| 5-74 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径400mm以内 | 100m | 基 价 | 819.46 | 819.46 | 819.93 | 819.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 210.36 | 210.36 | 210.83 | 210.36 | |
| 5-75 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径500mm以内 | 100m | 基 价 | 1018.93 | 1018.93 | 1019.51 | 1018.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 252.80 | 252.80 | 253.38 | 252.80 | |
| 5-76 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径600mm以内 | 100m | 基 价 | 1312.28 | 1312.28 | 1313.06 | 1312.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 342.06 | 342.06 | 342.84 | 342.06 | |
| 5-77 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径700mm以内 | 100m | 基 价 | 1555.91 | 1555.91 | 1557.16 | 1555.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 521.89 | 521.89 | 523.14 | 521.89 | |
| 5-78 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径800mm以内 | 100m | 基 价 | 1873.43 | 1873.43 | 1874.93 | 1873.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 627.36 | 627.36 | 628.86 | 627.36 | |
| 5-79 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径900mm以内 | 100m | 基 价 | 2390.44 | 2390.44 | 2392.38 | 2390.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 865.32 | 865.32 | 867.26 | 865.32 | |
| 5-80 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 2900.64 | 2900.64 | 2903.00 | 2900.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 1049.49 | 1049.49 | 1051.85 | 1049.49 | |
| 5-81 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1100mm以内 | 100m | 基 价 | 3120.35 | 3120.35 | 3122.97 | 3120.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 1179.08 | 1179.08 | 1181.70 | 1179.08 | |
| 5-82 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 3329.02 | 3329.02 | 3331.89 | 3329.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 1296.90 | 1296.90 | 1299.77 | 1296.90 | |
| 5-83 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1350mm以内 | 100m | 基 价 | 4456.86 | 4456.86 | 4460.73 | 4456.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 1925.68 | 1925.68 | 1929.55 | 1925.68 | |
| 5-84 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1500mm以内 | 100m | 基 价 | 5442.57 | 5442.57 | 5447.30 | 5442.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 2355.76 | 2355.76 | 2360.49 | 2355.76 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 587.15 | 585.63 | 584.87 | 584.87 | 585.06 | 584.87 | 585.37 | 585.63 | 586.20 | 586.39 | 584.87 |
| 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 | 445.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141.48 | 139.96 | 139.20 | 139.20 | 139.39 | 139.20 | 139.70 | 139.96 | 140.53 | 140.72 | 139.20 |
| 822.90 | 820.60 | 819.46 | 819.46 | 819.74 | 819.46 | 820.22 | 820.60 | 821.47 | 821.75 | 819.46 |
| 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 | 609.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213.80 | 211.50 | 210.36 | 210.36 | 210.64 | 210.36 | 211.12 | 211.50 | 212.37 | 212.65 | 210.36 |
| 1023.07 | 1020.31 | 1018.93 | 1018.93 | 1019.28 | 1018.93 | 1019.85 | 1020.31 | 1021.35 | 1021.69 | 1018.93 |
| 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 | 766.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256.94 | 254.18 | 252.80 | 252.80 | 253.15 | 252.80 | 253.72 | 254.18 | 255.22 | 255.56 | 252.80 |
| 1317.89 | 1314.15 | 1312.28 | 1312.28 | 1312.75 | 1312.28 | 1313.53 | 1314.15 | 1315.55 | 1316.02 | 1312.28 |
| 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 | 970.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 347.67 | 343.93 | 342.06 | 342.06 | 342.53 | 342.06 | 343.31 | 343.93 | 345.33 | 345.80 | 342.06 |
| 1565.45 | 1558.70 | 1555.29 | 1556.16 | 1556.96 | 1555.91 | 1558.05 | 1557.95 | 1560.81 | 1561.58 | 1555.91 |
| 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 | 1034.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531.43 | 524.68 | 521.27 | 522.14 | 522.94 | 521.89 | 524.03 | 523.93 | 526.79 | 527.56 | 521.89 |
| 1884.89 | 1876.79 | 1872.68 | 1873.74 | 1874.68 | 1873.43 | 1876.00 | 1875.89 | 1879.32 | 1880.24 | 1873.43 |
| 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 | 1246.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 638.82 | 630.72 | 626.61 | 627.67 | 628.61 | 627.36 | 629.93 | 629.82 | 633.25 | 634.17 | 627.36 |
| 2404.46 | 2395.12 | 2390.44 | 2390.44 | 2391.62 | 2390.44 | 2393.55 | 2395.12 | 2398.61 | 2399.79 | 2390.44 |
| 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 879.34 | 870.00 | 865.32 | 865.32 | 866.50 | 865.32 | 868.43 | 870.00 | 873.49 | 874.67 | 865.32 |
| 2917.64 | 2906.30 | 2900.64 | 2900.64 | 2902.06 | 2900.64 | 2904.42 | 2906.30 | 2910.56 | 2911.98 | 2900.64 |
| 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 | 1851.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1066.49 | 1055.15 | 1049.49 | 1049.49 | 1050.91 | 1049.49 | 1053.27 | 1055.15 | 1059.41 | 1060.83 | 1049.49 |
| 3139.17 | 3126.61 | 3120.35 | 3120.35 | 3121.92 | 3120.35 | 3124.53 | 3126.61 | 3131.32 | 3132.89 | 3120.35 |
| 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 | 1941.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1197.90 | 1185.34 | 1179.08 | 1179.08 | 1180.65 | 1179.08 | 1183.26 | 1185.34 | 1190.05 | 1191.62 | 1179.08 |
| 3349.71 | 3335.91 | 3329.02 | 3329.02 | 3330.74 | 3329.02 | 3333.60 | 3335.91 | 3341.09 | 3342.81 | 3329.02 |
| 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 | 2032.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1317.59 | 1303.79 | 1296.90 | 1296.90 | 1298.62 | 1296.90 | 1301.48 | 1303.79 | 1308.97 | 1310.69 | 1296.90 |
| 4484.71 | 4466.14 | 4456.86 | 4456.86 | 4459.19 | 4456.86 | 4463.06 | 4466.14 | 4473.11 | 4475.43 | 4456.86 |
| 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 | 2531.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1953.53 | 1934.96 | 1925.68 | 1925.68 | 1928.01 | 1925.68 | 1931.88 | 1934.96 | 1941.93 | 1944.25 | 1925.68 |
| 5476.64 | 5453.93 | 5442.57 | 5442.57 | 5445.41 | 5442.57 | 5450.14 | 5453.93 | 5462.45 | 5465.29 | 5442.57 |
| 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 | 3086.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2389.83 | 2367.12 | 2355.76 | 2355.76 | 2358.60 | 2355.76 | 2363.33 | 2367.12 | 2375.64 | 2378.48 | 2355.76 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-85 | 混凝土管 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1650mm以内 | 100m | 基 价 | 6920.62 | 6920.62 | 6926.81 | 6920.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 3333.94 | 3333.94 | 3340.13 | 3333.94 | |
| 5-86 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 11130.81 | 11130.81 | 11139.00 | 11130.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 6756.44 | 6756.44 | 6764.63 | 6756.44 | |
| 5-87 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 14579.13 | 14579.13 | 14590.70 | 14579.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 9541.38 | 9541.38 | 9552.95 | 9541.38 | |
| 5-88 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 18401.10 | 18401.10 | 18415.56 | 18401.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 11927.12 | 11927.12 | 11941.58 | 11927.12 | |
| 5-89 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 23100.88 | 23100.88 | 23119.68 | 23100.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 15507.60 | 15507.60 | 15526.40 | 15507.60 | |
| 5-90 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 26178.81 | 26178.81 | 26199.98 | 26178.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 17465.16 | 17465.16 | 17486.33 | 17465.16 | |
| 5-91 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 33008.67 | 33008.67 | 33034.00 | 33008.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 23185.15 | 23185.15 | 23210.48 | 23185.15 | |
| 5-92 | 承插式混凝土管铺设 人机配合下管 管 径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 36454.74 | 36454.74 | 36482.64 | 36454.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 |
| | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 机械费 | 25522.66 | 25522.66 | 25550.56 | 25522.66 | |
| 5-93 | 钢管 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径50mm以 内 | 10m | 基 价 | 60.37 | 60.41 | 60.41 | 60.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 |
| | | | 材料费 | 3.41 | 3.45 | 3.45 | 3.51 | |
| | | | 机械费 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.53 | |
| 5-94 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径65mm以 内 | 10m | 基 价 | 79.47 | 79.53 | 79.53 | 79.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |
| | | | 材料费 | 4.87 | 4.93 | 4.93 | 5.03 | |
| | | | 机械费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.27 | |
| 5-95 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径80mm以 内 | 10m | 基 价 | 93.81 | 93.88 | 93.86 | 94.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 |
| | | | 材料费 | 5.56 | 5.63 | 5.61 | 5.72 | |
| | | | 机械费 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.46 | |
| 5-96 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径100mm以 内 | 10m | 基 价 | 105.15 | 105.24 | 105.24 | 105.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| | | | 材料费 | 6.68 | 6.77 | 6.77 | 6.89 | |
| | | | 机械费 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.84 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6965.11 | 6935.47 | 6920.62 | 6920.62 | 6924.34 | 6920.62 | 6930.53 | 6935.47 | 6946.57 | 6950.29 | 6920.62 |
| 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 | 3586.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3378.43 | 3348.79 | 3333.94 | 3333.94 | 3337.66 | 3333.94 | 3343.85 | 3348.79 | 3359.89 | 3363.61 | 3333.94 |
| 11189.75 | 11150.46 | 11130.81 | 11130.81 | 11135.73 | 11130.81 | 11143.92 | 11150.46 | 11165.21 | 11170.10 | 11130.81 |
| 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 | 4374.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6815.38 | 6776.09 | 6756.44 | 6756.44 | 6761.36 | 6756.44 | 6769.55 | 6776.09 | 6790.84 | 6795.73 | 6756.44 |
| 14662.29 | 14606.85 | 14579.13 | 14579.13 | 14586.07 | 14579.13 | 14597.64 | 14606.85 | 14627.67 | 14634.57 | 14579.13 |
| 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 | 5037.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9624.54 | 9569.10 | 9541.38 | 9541.38 | 9548.32 | 9541.38 | 9559.89 | 9569.10 | 9589.92 | 9596.82 | 9541.38 |
| 18505.04 | 18435.75 | 18401.10 | 18401.10 | 18409.77 | 18401.10 | 18424.23 | 18435.75 | 18461.77 | 18470.40 | 18401.10 |
| 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 | 6473.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12031.06 | 11961.77 | 11927.12 | 11927.12 | 11935.79 | 11927.12 | 11950.25 | 11961.77 | 11987.79 | 11996.42 | 11927.12 |
| 23236.04 | 23145.94 | 23100.88 | 23100.88 | 23112.17 | 23100.88 | 23130.96 | 23145.94 | 23179.78 | 23190.99 | 23100.88 |
| 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 | 7593.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15642.76 | 15552.66 | 15507.60 | 15507.60 | 15518.89 | 15507.60 | 15537.68 | 15552.66 | 15586.50 | 15597.71 | 15507.60 |
| 26331.02 | 26229.55 | 26178.81 | 26178.81 | 26191.51 | 26178.81 | 26212.68 | 26229.55 | 26267.66 | 26280.29 | 26178.81 |
| 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 | 8713.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17617.37 | 17515.90 | 17465.16 | 17465.16 | 17477.86 | 17465.16 | 17499.03 | 17515.90 | 17554.01 | 17566.64 | 17465.16 |
| 33191.17 | 33069.49 | 33008.67 | 33008.67 | 33023.94 | 33008.67 | 33049.27 | 33069.49 | 33115.14 | 33130.33 | 33008.67 |
| 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 | 9823.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23367.65 | 23245.97 | 23185.15 | 23185.15 | 23200.42 | 23185.15 | 23225.75 | 23245.97 | 23291.62 | 23306.81 | 23185.15 |
| 36655.65 | 36521.71 | 36454.74 | 36454.74 | 36471.55 | 36454.74 | 36499.45 | 36521.71 | 36571.96 | 36588.68 | 36454.74 |
| 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 | 10932.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25723.57 | 25589.63 | 25522.66 | 25522.66 | 25539.47 | 25522.66 | 25567.37 | 25589.63 | 25639.88 | 25656.60 | 25522.66 |
| 60.80 | 61.07 | 60.40 | 60.49 | 60.55 | 61.35 | 60.58 | 60.48 | 60.63 | 60.31 | 60.41 |
| 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 |
| 3.58 | 3.44 | 3.44 | 3.48 | 3.50 | 3.55 | 3.53 | 3.47 | 3.58 | 3.53 | 3.45 |
| 4.74 | 5.15 | 4.48 | 4.53 | 4.57 | 5.32 | 4.57 | 4.53 | 4.57 | 4.30 | 4.48 |
| 80.18 | 80.60 | 79.52 | 79.65 | 79.75 | 81.07 | 79.81 | 79.63 | 79.88 | 79.36 | 79.52 |
| 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |
| 5.15 | 4.92 | 4.92 | 4.98 | 5.00 | 5.11 | 5.06 | 4.96 | 5.13 | 5.04 | 4.92 |
| 7.63 | 8.28 | 7.20 | 7.27 | 7.35 | 8.56 | 7.35 | 7.27 | 7.35 | 6.92 | 7.20 |
| 94.63 | 95.11 | 93.87 | 94.02 | 94.11 | 95.66 | 94.17 | 93.98 | 94.26 | 93.65 | 93.87 |
| 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 |
| 5.88 | 5.60 | 5.62 | 5.69 | 5.70 | 5.82 | 5.76 | 5.65 | 5.85 | 5.74 | 5.62 |
| 8.88 | 9.64 | 8.38 | 8.46 | 8.54 | 9.97 | 8.54 | 8.46 | 8.54 | 8.04 | 8.38 |
| 106.17 | 106.84 | 105.25 | 105.43 | 105.55 | 107.50 | 105.60 | 105.40 | 105.70 | 104.94 | 105.24 |
| 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 7.06 | 6.76 | 6.78 | 6.85 | 6.87 | 7.00 | 6.92 | 6.82 | 7.02 | 6.90 | 6.77 |
| 11.37 | 12.34 | 10.73 | 10.84 | 10.94 | 12.76 | 10.94 | 10.84 | 10.94 | 10.30 | 10.73 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-97 | 钢管 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径125mm以 内 | 10m | 基 价 | 122.87 | 122.98 | 122.96 | 123.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |
| | | | | 材料费 | 8.77 | 8.88 | 8.86 | 9.02 |
| | | | | 机械费 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 14.04 |
| 5-98 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径150mm以 内 | 10m | 基 价 | 149.77 | 149.93 | 149.91 | 150.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 |
| | | | | 材料费 | 11.04 | 11.20 | 11.18 | 11.38 |
| | | | | 机械费 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.43 |
| 5-99 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径200mm以 内 | 10m | 基 价 | 249.57 | 249.87 | 249.91 | 250.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 |
| | | | | 材料费 | 20.38 | 20.68 | 20.65 | 21.01 |
| | | | | 机械费 | 64.04 | 64.04 | 64.11 | 64.39 |
| 5-100 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径250mm以 内 | 10m | 基 价 | 294.87 | 295.28 | 295.32 | 296.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 |
| | | | | 材料费 | 28.07 | 28.48 | 28.43 | 28.93 |
| | | | | 机械费 | 75.25 | 75.25 | 75.34 | 75.69 |
| 5-101 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径300mm以 内 | 10m | 基 价 | 350.41 | 350.86 | 350.93 | 351.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 |
| | | | | 材料费 | 31.46 | 31.91 | 31.85 | 32.41 |
| | | | | 机械费 | 99.76 | 99.76 | 99.89 | 100.32 |
| 5-102 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径350mm以 内 | 10m | 基 价 | 413.77 | 414.36 | 414.38 | 415.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 |
| | | | | 材料费 | 41.76 | 42.35 | 42.24 | 43.02 |
| | | | | 机械费 | 102.64 | 102.64 | 102.77 | 103.23 |
| 5-103 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径400mm以 内 | 10m | 基 价 | 499.66 | 500.34 | 500.41 | 501.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 |
| | | | | 材料费 | 48.27 | 48.95 | 48.86 | 49.73 |
| | | | | 机械费 | 120.93 | 120.93 | 121.09 | 121.61 |
| 5-104 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径450mm以 内 | 10m | 基 价 | 556.22 | 557.03 | 557.10 | 558.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 |
| | | | | 材料费 | 57.67 | 58.48 | 58.38 | 59.42 |
| | | | | 机械费 | 135.21 | 135.21 | 135.38 | 135.98 |
| 5-105 | 碳钢管安装(电弧焊) 公称直径500mm以 内 | 10m | 基 价 | 670.93 | 671.93 | 672.00 | 673.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 |
| | | | | 材料费 | 69.92 | 70.92 | 70.79 | 72.03 |
| | | | | 机械费 | 160.92 | 160.92 | 161.12 | 161.81 |
| 5-106 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径50mm 以内 | 10m | 基 价 | 73.65 | 73.72 | 73.73 | 73.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |
| | | | | 材料费 | 5.89 | 5.96 | 5.97 | 6.06 |
| | | | | 机械费 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.47 |
| 5-107 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径65mm 以内 | 10m | 基 价 | 93.77 | 93.85 | 93.85 | 94.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 |
| | | | | 材料费 | 7.22 | 7.30 | 7.30 | 7.43 |
| | | | | 机械费 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.39 |
| 5-108 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径80mm 以内 | 10m | 基 价 | 110.37 | 110.47 | 110.45 | 110.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
| | | | | 材料费 | 8.35 | 8.45 | 8.43 | 8.60 |
| | | | | 机械费 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.77 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 124.22 | 125.05 | 122.98 | 123.20 | 123.37 | 125.91 | 123.45 | 123.17 | 123.61 | 122.61 | 122.97 |
| 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |
| 9.28 | 8.85 | 8.88 | 8.96 | 8.99 | 9.18 | 9.07 | 8.93 | 9.23 | 9.06 | 8.87 |
| 14.74 | 16.00 | 13.90 | 14.04 | 14.18 | 16.53 | 14.18 | 14.04 | 14.18 | 13.35 | 13.90 |
| 151.75 | 153.20 | 149.92 | 150.25 | 150.51 | 154.48 | 150.61 | 150.20 | 150.79 | 149.25 | 149.92 |
| 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | 117.51 |
| 11.71 | 11.15 | 11.19 | 11.31 | 11.35 | 11.56 | 11.45 | 11.26 | 11.63 | 11.42 | 11.19 |
| 22.53 | 24.54 | 21.22 | 21.43 | 21.65 | 25.41 | 21.65 | 21.43 | 21.65 | 20.32 | 21.22 |
| 253.58 | 255.27 | 249.86 | 250.44 | 250.88 | 257.23 | 251.15 | 250.53 | 251.70 | 249.27 | 249.84 |
| 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 |
| 21.73 | 20.61 | 20.67 | 20.90 | 20.95 | 21.39 | 21.13 | 20.81 | 21.48 | 21.11 | 20.65 |
| 66.70 | 69.51 | 64.04 | 64.39 | 64.78 | 70.69 | 64.87 | 64.57 | 65.07 | 63.01 | 64.04 |
| 299.99 | 302.05 | 295.28 | 296.02 | 296.59 | 304.66 | 296.90 | 296.10 | 297.70 | 294.55 | 295.22 |
| 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 |
| 29.93 | 28.38 | 28.48 | 28.78 | 28.86 | 29.46 | 29.08 | 28.66 | 29.66 | 29.12 | 28.42 |
| 78.51 | 82.12 | 75.25 | 75.69 | 76.18 | 83.65 | 76.27 | 75.89 | 76.49 | 73.88 | 75.25 |
| 356.77 | 359.56 | 350.89 | 351.75 | 352.48 | 362.67 | 352.85 | 351.89 | 353.86 | 349.90 | 350.80 |
| 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 |
| 33.55 | 31.79 | 31.94 | 32.24 | 32.32 | 32.99 | 32.58 | 32.09 | 33.26 | 32.64 | 31.85 |
| 104.03 | 108.58 | 99.76 | 100.32 | 100.97 | 110.49 | 101.08 | 100.61 | 101.41 | 98.07 | 99.76 |
| 421.00 | 423.47 | 414.45 | 415.38 | 416.15 | 427.10 | 416.59 | 415.49 | 418.06 | 413.62 | 414.27 |
| 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 | 269.37 |
| 44.55 | 42.18 | 42.44 | 42.78 | 42.87 | 43.78 | 43.20 | 42.60 | 44.34 | 43.41 | 42.26 |
| 107.08 | 111.92 | 102.64 | 103.23 | 103.91 | 113.95 | 104.02 | 103.52 | 104.35 | 100.84 | 102.64 |
| 508.06 | 510.85 | 500.42 | 501.55 | 502.45 | 515.01 | 502.99 | 501.71 | 504.58 | 499.50 | 500.25 |
| 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 |
| 51.48 | 48.77 | 49.03 | 49.48 | 49.60 | 50.63 | 49.98 | 49.27 | 51.18 | 50.13 | 48.86 |
| 126.12 | 131.62 | 120.93 | 121.61 | 122.39 | 133.92 | 122.55 | 121.98 | 122.94 | 118.91 | 120.93 |
| 565.86 | 568.89 | 557.12 | 558.44 | 559.48 | 573.74 | 560.07 | 558.57 | 561.85 | 556.09 | 556.93 |
| 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 | 363.34 |
| 61.49 | 58.27 | 58.57 | 59.12 | 59.28 | 60.48 | 59.70 | 58.85 | 61.06 | 59.85 | 58.38 |
| 141.03 | 147.28 | 135.21 | 135.98 | 136.86 | 149.92 | 137.03 | 136.38 | 137.45 | 132.90 | 135.21 |
| 682.42 | 685.56 | 672.10 | 673.59 | 674.75 | 691.23 | 675.47 | 673.76 | 677.94 | 671.15 | 671.81 |
| 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 | 440.09 |
| 74.60 | 70.65 | 71.09 | 71.69 | 71.84 | 73.34 | 72.35 | 71.37 | 74.30 | 72.71 | 70.80 |
| 167.73 | 174.82 | 160.92 | 161.81 | 162.82 | 177.80 | 163.03 | 162.30 | 163.55 | 158.35 | 160.92 |
| 74.41 | 74.66 | 73.74 | 73.84 | 73.89 | 75.11 | 73.98 | 73.81 | 74.04 | 73.59 | 73.71 |
| 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |
| 6.27 | 5.95 | 5.98 | 6.02 | 6.01 | 6.15 | 6.10 | 5.99 | 6.16 | 6.10 | 5.95 |
| 7.79 | 8.36 | 7.41 | 7.47 | 7.53 | 8.61 | 7.53 | 7.47 | 7.53 | 7.14 | 7.41 |
| 94.66 | 94.92 | 93.87 | 94.00 | 94.06 | 95.47 | 94.17 | 93.97 | 94.23 | 93.72 | 93.83 |
| 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 |
| 7.67 | 7.28 | 7.32 | 7.38 | 7.37 | 7.55 | 7.48 | 7.35 | 7.54 | 7.46 | 7.28 |
| 8.76 | 9.41 | 8.32 | 8.39 | 8.46 | 9.69 | 8.46 | 8.39 | 8.46 | 8.03 | 8.32 |
| 111.42 | 111.70 | 110.50 | 110.66 | 110.72 | 112.35 | 110.85 | 110.60 | 110.92 | 110.31 | 110.46 |
| 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
| 8.91 | 8.42 | 8.48 | 8.56 | 8.53 | 8.74 | 8.66 | 8.50 | 8.73 | 8.64 | 8.44 |
| 10.18 | 10.95 | 9.69 | 9.77 | 9.86 | 11.28 | 9.86 | 9.77 | 9.86 | 9.34 | 9.69 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-109 | 钢管 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径100mm 以内 | 10m | 基 价 | 132.84 | 132.98 | 132.98 | 133.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 |
| | | | | 材料费 | 10.32 | 10.46 | 10.46 | 10.65 |
| | | | | 机械费 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.82 |
| 5-110 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径125mm 以内 | 10m | 基 价 | 145.16 | 145.33 | 145.31 | 145.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 |
| | | | | 材料费 | 13.28 | 13.45 | 13.43 | 13.65 |
| | | | | 机械费 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.98 |
| 5-111 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径(mm以 内) 150 | 10m | 基 价 | 162.40 | 162.64 | 162.62 | 163.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 |
| | | | | 材料费 | 16.45 | 16.69 | 16.67 | 16.95 |
| | | | | 机械费 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.66 |
| 5-112 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径(mm以 内) 200 | 10m | 基 价 | 235.02 | 235.40 | 235.38 | 236.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 |
| | | | | 材料费 | 27.51 | 27.89 | 27.87 | 28.35 |
| | | | | 机械费 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 41.10 |
| 5-113 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径(mm以 内) 250 | 10m | 基 价 | 277.14 | 277.65 | 277.60 | 278.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 |
| | | | | 材料费 | 35.79 | 36.30 | 36.25 | 36.88 |
| | | | | 机械费 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 53.19 |
| 5-114 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径(mm以 内) 300 | 10m | 基 价 | 371.30 | 371.86 | 371.91 | 373.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 |
| | | | | 材料费 | 40.45 | 41.01 | 40.93 | 41.65 |
| | | | | 机械费 | 110.84 | 110.84 | 110.97 | 111.48 |
| 5-115 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径350mm 以内 | 10m | 基 价 | 444.77 | 445.47 | 445.51 | 446.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 |
| | | | | 材料费 | 50.89 | 51.59 | 51.50 | 52.41 |
| | | | | 机械费 | 114.42 | 114.42 | 114.55 | 115.09 |
| 5-116 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径400mm 以内 | 10m | 基 价 | 493.50 | 494.33 | 494.39 | 496.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 |
| | | | | 材料费 | 58.67 | 59.50 | 59.40 | 60.43 |
| | | | | 机械费 | 134.30 | 134.30 | 134.46 | 135.07 |
| 5-117 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径450mm 以内 | 10m | 基 价 | 554.81 | 555.77 | 555.84 | 557.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 |
| | | | | 材料费 | 69.24 | 70.20 | 70.10 | 71.32 |
| | | | | 机械费 | 151.34 | 151.34 | 151.51 | 152.23 |
| 5-118 | 碳钢管安装(氩电联焊) 公称直径500mm 以内 | 10m | 基 价 | 702.01 | 703.18 | 703.23 | 705.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 |
| | | | | 材料费 | 82.73 | 83.90 | 83.75 | 85.22 |
| | | | | 机械费 | 178.61 | 178.61 | 178.81 | 179.60 |
| 5-119 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径(mm 以内) 200 | 10m | 基 价 | 158.29 | 158.60 | 158.56 | 159.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 |
| | | | | 材料费 | 21.31 | 21.62 | 21.58 | 21.94 |
| | | | | 机械费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 15.03 |
| 5-120 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径250 mm以内 | 10m | 基 价 | 192.27 | 192.67 | 192.62 | 193.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 |
| | | | | 材料费 | 28.01 | 28.41 | 28.36 | 28.86 |
| | | | | 机械费 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.64 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 134.25 | 134.76 | 133.04 | 133.22 | 133.31 | 135.62 | 133.45 | 133.17 | 133.55 | 132.72 | 132.98 |
| 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 |
| 11.02 | 10.44 | 10.52 | 10.59 | 10.56 | 10.82 | 10.70 | 10.54 | 10.80 | 10.69 | 10.46 |
| 14.42 | 15.51 | 13.71 | 13.82 | 13.94 | 15.99 | 13.94 | 13.82 | 13.94 | 13.22 | 13.71 |
| 146.95 | 147.52 | 145.38 | 145.61 | 145.73 | 148.61 | 145.92 | 145.55 | 146.10 | 145.03 | 145.31 |
| 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 115.05 |
| 14.17 | 13.40 | 13.50 | 13.58 | 13.55 | 13.90 | 13.74 | 13.52 | 13.92 | 13.74 | 13.43 |
| 17.73 | 19.07 | 16.83 | 16.98 | 17.13 | 19.66 | 17.13 | 16.98 | 17.13 | 16.24 | 16.83 |
| 164.98 | 166.21 | 162.68 | 163.05 | 163.27 | 167.76 | 163.51 | 162.98 | 163.68 | 162.03 | 162.61 |
| 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 |
| 17.58 | 16.63 | 16.73 | 16.85 | 16.82 | 17.23 | 17.06 | 16.78 | 17.23 | 17.04 | 16.66 |
| 26.86 | 29.04 | 25.41 | 25.66 | 25.91 | 29.99 | 25.91 | 25.66 | 25.91 | 24.45 | 25.41 |
| 239.31 | 241.19 | 235.48 | 236.11 | 236.45 | 243.76 | 236.81 | 235.96 | 237.16 | 234.46 | 235.37 |
| 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 |
| 29.47 | 27.81 | 27.97 | 28.22 | 28.16 | 28.85 | 28.52 | 28.07 | 28.87 | 28.52 | 27.86 |
| 43.05 | 46.59 | 40.72 | 41.10 | 41.50 | 48.12 | 41.50 | 41.10 | 41.50 | 39.15 | 40.72 |
| 282.72 | 285.16 | 277.77 | 278.56 | 278.99 | 288.51 | 279.46 | 278.40 | 280.01 | 276.46 | 277.58 |
| 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 |
| 38.33 | 36.17 | 36.42 | 36.69 | 36.63 | 37.53 | 37.10 | 36.53 | 37.65 | 37.13 | 36.23 |
| 55.71 | 60.31 | 52.67 | 53.19 | 53.68 | 62.30 | 53.68 | 53.19 | 53.68 | 50.65 | 52.67 |
| 378.84 | 381.59 | 371.98 | 372.92 | 373.58 | 385.34 | 374.20 | 373.03 | 375.19 | 370.85 | 371.77 |
| 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 220.01 |
| 43.29 | 40.84 | 41.13 | 41.43 | 41.38 | 42.39 | 41.89 | 41.25 | 42.55 | 41.96 | 40.92 |
| 115.54 | 120.74 | 110.84 | 111.48 | 112.19 | 122.94 | 112.30 | 111.77 | 112.63 | 108.88 | 110.84 |
| 453.26 | 455.73 | 445.68 | 446.69 | 447.41 | 460.02 | 448.10 | 446.76 | 449.53 | 444.67 | 445.39 |
| 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 |
| 54.46 | 51.41 | 51.80 | 52.14 | 52.10 | 53.35 | 52.68 | 51.92 | 53.78 | 52.90 | 51.51 |
| 119.34 | 124.86 | 114.42 | 115.09 | 115.85 | 127.21 | 115.96 | 115.38 | 116.29 | 112.31 | 114.42 |
| 503.33 | 506.11 | 494.51 | 495.74 | 496.57 | 511.01 | 497.38 | 495.83 | 498.95 | 493.38 | 494.21 |
| 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 | 300.53 |
| 62.78 | 59.28 | 59.68 | 60.14 | 60.11 | 61.52 | 60.76 | 59.86 | 61.94 | 60.92 | 59.38 |
| 140.02 | 146.30 | 134.30 | 135.07 | 135.93 | 148.96 | 136.09 | 135.44 | 136.48 | 131.93 | 134.30 |
| 566.11 | 569.24 | 555.98 | 557.43 | 558.40 | 574.96 | 559.32 | 557.49 | 561.05 | 554.68 | 555.65 |
| 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 | 334.23 |
| 74.05 | 69.94 | 70.41 | 70.97 | 70.96 | 72.59 | 71.71 | 70.63 | 73.02 | 71.85 | 70.08 |
| 157.83 | 165.07 | 151.34 | 152.23 | 153.21 | 168.14 | 153.38 | 152.63 | 153.80 | 148.60 | 151.34 |
| 715.28 | 718.54 | 703.48 | 705.08 | 706.18 | 725.18 | 707.26 | 705.19 | 709.67 | 702.22 | 703.04 |
| 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 |
| 88.50 | 83.58 | 84.20 | 84.81 | 84.77 | 86.75 | 85.64 | 84.43 | 87.53 | 86.00 | 83.76 |
| 186.11 | 194.29 | 178.61 | 179.60 | 180.74 | 197.76 | 180.95 | 180.09 | 181.47 | 175.55 | 178.61 |
| 160.63 | 160.78 | 158.57 | 158.96 | 159.16 | 162.19 | 159.37 | 158.87 | 159.70 | 158.46 | 158.56 |
| 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | 122.10 |
| 22.75 | 21.54 | 21.59 | 21.83 | 21.88 | 22.36 | 22.09 | 21.74 | 22.42 | 22.07 | 21.58 |
| 15.78 | 17.14 | 14.88 | 15.03 | 15.18 | 17.73 | 15.18 | 15.03 | 15.18 | 14.29 | 14.88 |
| 195.33 | 195.53 | 192.68 | 193.15 | 193.45 | 197.36 | 193.66 | 193.03 | 194.18 | 192.51 | 192.63 |
| 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 144.81 |
| 29.90 | 28.31 | 28.42 | 28.70 | 28.80 | 29.38 | 29.01 | 28.58 | 29.53 | 29.03 | 28.37 |
| 20.62 | 22.41 | 19.45 | 19.64 | 19.84 | 23.17 | 19.84 | 19.64 | 19.84 | 18.67 | 19.45 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-121 | 钢管 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径300 mm以内 | 10m | 基 价 | 270.76 | 271.23 | 271.31 | 271.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 |
| | | | | 材料费 | 31.76 | 32.23 | 32.18 | 32.73 |
| | | | | 机械费 | 68.28 | 68.28 | 68.41 | 68.52 |
| 5-122 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径350 mm以内 | 10m | 基 价 | 321.39 | 322.01 | 322.08 | 323.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 |
| | | | | 材料费 | 43.51 | 44.13 | 44.07 | 44.83 |
| | | | | 机械费 | 74.36 | 74.36 | 74.49 | 74.66 |
| 5-123 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径400 mm以内 | 10m | 基 价 | 373.11 | 373.81 | 373.88 | 374.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 |
| | | | | 材料费 | 48.02 | 48.72 | 48.63 | 49.48 |
| | | | | 机械费 | 87.86 | 87.86 | 88.02 | 88.20 |
| 5-124 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径450 mm以内 | 10m | 基 价 | 441.62 | 442.37 | 442.44 | 443.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 |
| | | | | 材料费 | 52.70 | 53.45 | 53.35 | 54.28 |
| | | | | 机械费 | 97.74 | 97.74 | 97.91 | 98.12 |
| 5-125 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径500 mm以内 | 10m | 基 价 | 545.81 | 546.62 | 546.71 | 547.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 |
| | | | | 材料费 | 57.39 | 58.20 | 58.09 | 59.12 |
| | | | | 机械费 | 116.55 | 116.55 | 116.75 | 116.97 |
| 5-126 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径600 mm以内 | 10m | 基 价 | 687.77 | 688.82 | 688.99 | 690.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 |
| | | | | 材料费 | 72.66 | 73.71 | 73.57 | 74.86 |
| | | | | 机械费 | 173.54 | 173.54 | 173.85 | 174.10 |
| 5-127 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径700 mm以内 | 10m | 基 价 | 794.04 | 795.22 | 795.39 | 797.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 |
| | | | | 材料费 | 81.99 | 83.17 | 83.00 | 84.46 |
| | | | | 机械费 | 196.93 | 196.93 | 197.27 | 197.57 |
| 5-128 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径800 mm以内 | 10m | 基 价 | 946.69 | 948.28 | 948.45 | 950.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 |
| | | | | 材料费 | 110.85 | 112.44 | 112.19 | 114.20 |
| | | | | 机械费 | 241.67 | 241.67 | 242.09 | 242.45 |
| 5-129 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径900 mm以内 | 10m | 基 价 | 1110.18 | 1111.96 | 1112.16 | 1114.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 |
| | | | | 材料费 | 123.90 | 125.68 | 125.42 | 127.63 |
| | | | | 机械费 | 260.83 | 260.83 | 261.29 | 261.69 |
| 5-130 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径100 0mm以内 | 10m | 基 价 | 1257.61 | 1259.95 | 1260.11 | 1263.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 |
| | | | | 材料费 | 160.73 | 163.07 | 162.69 | 165.59 |
| | | | | 机械费 | 332.80 | 332.80 | 333.34 | 333.93 |
| 5-131 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径120 0mm以内 | 10m | 基 价 | 1734.13 | 1737.79 | 1737.91 | 1743.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 |
| | | | | 材料费 | 254.34 | 258.00 | 257.45 | 261.99 |
| | | | | 机械费 | 455.04 | 455.04 | 455.71 | 456.85 |
| 5-132 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径140 0mm以内 | 10m | 基 价 | 2025.52 | 2029.79 | 2029.83 | 2036.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 |
| | | | | 材料费 | 293.57 | 297.84 | 297.18 | 302.43 |
| | | | | 机械费 | 492.77 | 492.77 | 493.47 | 494.87 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 275.20 | 274.93 | 271.24 | 271.81 | 272.20 | 276.79 | 272.58 | 271.96 | 273.51 | 271.60 | 271.17 |
| 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 |
| 33.91 | 32.10 | 32.24 | 32.57 | 32.65 | 33.34 | 32.92 | 32.43 | 33.52 | 32.94 | 32.17 |
| 70.57 | 72.11 | 68.28 | 68.52 | 68.83 | 72.73 | 68.94 | 68.81 | 69.27 | 67.94 | 68.28 |
| 326.97 | 326.61 | 322.06 | 322.79 | 323.27 | 329.15 | 323.73 | 322.89 | 325.01 | 322.45 | 321.94 |
| 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 203.52 |
| 46.43 | 43.98 | 44.18 | 44.61 | 44.72 | 45.66 | 45.07 | 44.42 | 46.02 | 45.15 | 44.06 |
| 77.02 | 79.11 | 74.36 | 74.66 | 75.03 | 79.97 | 75.14 | 74.95 | 75.47 | 73.78 | 74.36 |
| 379.43 | 379.05 | 373.85 | 374.65 | 375.20 | 381.81 | 375.73 | 374.80 | 377.23 | 374.33 | 373.72 |
| 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 237.23 |
| 51.24 | 48.54 | 48.76 | 49.22 | 49.34 | 50.38 | 49.71 | 49.00 | 50.82 | 49.84 | 48.63 |
| 90.96 | 93.28 | 87.86 | 88.20 | 88.63 | 94.20 | 88.79 | 88.57 | 89.18 | 87.26 | 87.86 |
| 448.59 | 448.28 | 442.42 | 443.32 | 443.91 | 451.36 | 444.49 | 443.47 | 446.14 | 442.88 | 442.28 |
| 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 | 291.18 |
| 56.22 | 53.26 | 53.50 | 54.02 | 54.13 | 55.28 | 54.54 | 53.77 | 55.77 | 54.68 | 53.36 |
| 101.19 | 103.84 | 97.74 | 98.12 | 98.60 | 104.90 | 98.77 | 98.52 | 99.19 | 97.02 | 97.74 |
| 553.63 | 553.25 | 546.69 | 547.66 | 548.34 | 556.58 | 549.00 | 547.90 | 550.89 | 547.30 | 546.53 |
| 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 | 371.87 |
| 61.22 | 58.00 | 58.27 | 58.82 | 58.96 | 60.20 | 59.41 | 58.57 | 60.78 | 59.57 | 58.11 |
| 120.54 | 123.38 | 116.55 | 116.97 | 117.51 | 124.51 | 117.72 | 117.46 | 118.24 | 115.86 | 116.55 |
| 698.25 | 697.79 | 688.96 | 690.16 | 691.09 | 702.03 | 691.94 | 690.58 | 694.63 | 689.82 | 688.68 |
| 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 |
| 77.54 | 73.44 | 73.85 | 74.49 | 74.66 | 76.23 | 75.20 | 74.17 | 77.08 | 75.48 | 73.57 |
| 179.14 | 182.78 | 173.54 | 174.40 | 174.86 | 184.23 | 175.17 | 174.84 | 175.98 | 172.77 | 173.54 |
| 805.92 | 805.49 | 795.37 | 796.74 | 797.78 | 810.31 | 798.74 | 797.22 | 801.81 | 796.32 | 795.06 |
| 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 515.12 |
| 87.48 | 82.86 | 83.32 | 84.05 | 84.23 | 86.01 | 84.84 | 83.69 | 87.00 | 85.17 | 83.01 |
| 203.32 | 207.51 | 196.93 | 197.57 | 198.43 | 209.18 | 198.78 | 198.41 | 199.69 | 196.03 | 196.93 |
| 961.87 | 960.65 | 948.55 | 950.26 | 951.54 | 966.92 | 952.76 | 950.78 | 957.01 | 950.01 | 948.06 |
| 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 | 594.17 |
| 118.27 | 112.02 | 112.71 | 113.64 | 113.89 | 116.29 | 114.68 | 113.14 | 117.81 | 115.22 | 112.22 |
| 249.43 | 254.46 | 241.67 | 242.45 | 243.48 | 256.46 | 243.91 | 243.47 | 245.03 | 240.62 | 241.67 |
| 1127.01 | 1125.80 | 1112.25 | 1114.17 | 1115.60 | 1132.88 | 1116.95 | 1114.70 | 1121.66 | 1113.80 | 1111.72 |
| 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 | 725.45 |
| 132.19 | 125.21 | 125.97 | 127.03 | 127.29 | 129.99 | 128.19 | 126.46 | 131.70 | 128.82 | 125.44 |
| 269.37 | 275.14 | 260.83 | 261.69 | 262.86 | 277.44 | 263.31 | 262.79 | 264.51 | 259.53 | 260.83 |
| 1279.07 | 1277.77 | 1260.39 | 1262.83 | 1264.62 | 1287.08 | 1266.30 | 1263.37 | 1272.50 | 1262.17 | 1259.64 |
| 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 | 764.08 |
| 171.52 | 162.45 | 163.51 | 164.82 | 165.14 | 168.64 | 166.28 | 164.07 | 171.08 | 167.25 | 162.76 |
| 343.47 | 351.24 | 332.80 | 333.93 | 335.40 | 354.36 | 335.94 | 335.22 | 337.34 | 330.84 | 332.80 |
| 1766.93 | 1765.89 | 1738.53 | 1742.37 | 1745.13 | 1781.16 | 1747.58 | 1742.81 | 1756.98 | 1740.38 | 1737.31 |
| 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 | 1024.75 |
| 271.41 | 257.01 | 258.74 | 260.77 | 261.30 | 266.81 | 263.09 | 259.61 | 270.74 | 264.66 | 257.52 |
| 470.77 | 484.13 | 455.04 | 456.85 | 459.08 | 489.60 | 459.74 | 458.45 | 461.49 | 450.97 | 455.04 |
| 2062.99 | 2062.30 | 2030.63 | 2035.06 | 2038.22 | 2080.19 | 2040.96 | 2035.38 | 2051.72 | 2032.39 | 2029.20 |
| 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 | 1239.18 |
| 313.29 | 296.67 | 298.68 | 301.01 | 301.62 | 307.99 | 303.67 | 299.66 | 312.60 | 305.55 | 297.25 |
| 510.52 | 526.45 | 492.77 | 494.87 | 497.42 | 533.02 | 498.11 | 496.54 | 499.94 | 487.66 | 492.77 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5-133 | 钢管 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径160 0mm以内 | 10m | 基 价 | 2429.85 | 2434.75 | 2434.93 | 2442.44 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1474.77 338.36 616.72 | 1474.77 343.26 616.72 | 1474.77 342.51 617.65 |
| 5-134 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径180 0mm以内 | 10m | 基 价 | 3005.78 | 3012.27 | 3012.50 | 3022.03 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1745.62 447.69 812.47 | 1745.62 454.18 812.47 | 1745.62 453.14 813.74 |
| 5-135 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径200 0mm以内 | 10m | 基 价 | 3480.58 | 3487.77 | 3488.21 | 3498.57 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2000.88 495.97 983.73 | 2000.88 503.16 983.73 | 2000.88 502.00 985.33 |
| 5-136 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径220 0mm以内 | 10m | 基 价 | 4487.93 | 4498.46 | 4498.53 | 4514.23 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2582.51 724.94 1180.48 | 2582.51 735.47 1180.48 | 2582.51 733.80 1182.22 |
| 5-137 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径240 0mm以内 | 10m | 基 价 | 4994.10 | 5005.57 | 5005.61 | 5022.75 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2932.40 789.78 1271.92 | 2932.40 801.25 1271.92 | 2932.40 799.45 1273.76 |
| 5-138 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径260 0mm以内 | 10m | 基 价 | 5670.07 | 5682.47 | 5682.64 | 5701.06 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3389.55 854.00 1426.52 | 3389.55 866.40 1426.52 | 3389.55 864.44 1428.65 |
| 5-139 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径280 0mm以内 | 10m | 基 价 | 6320.88 | 6333.88 | 6334.23 | 6353.54 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3860.07 896.52 1564.29 | 3860.07 909.52 1564.29 | 3860.07 907.51 1566.65 |
| 5-140 | 碳钢板卷管安装(电弧焊) 公称直径300 0mm以内 | 10m | 基 价 | 6992.72 | 7007.00 | 7007.33 | 7028.38 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 4314.02 981.92 1696.78 | 4314.02 996.20 1696.78 | 4314.02 993.94 1699.37 |
| 5-141 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径200mm以 内 | 10m | 基 价 | 499.44 | 501.54 | 502.90 | 505.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 330.13 141.54 27.77 | 330.13 143.64 27.77 | 330.13 145.00 27.77 |
| 5-142 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径250mm以 内 | 10m | 基 价 | 583.07 | 585.49 | 587.07 | 589.74 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 384.01 164.12 34.94 | 384.01 166.54 34.94 | 384.01 168.12 34.94 |
| 5-143 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径300mm以 内 | 10m | 基 价 | 793.30 | 796.17 | 798.11 | 801.16 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 499.79 192.97 100.54 | 499.79 195.84 100.54 | 499.79 197.63 100.69 |
| 5-144 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径350mm以 内 | 10m | 基 价 | 903.13 | 906.31 | 908.52 | 911.89 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 551.61 214.88 136.64 | 551.61 218.06 136.64 | 551.61 220.05 136.86 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2473.70 | 2472.17 | 2435.70 | 2440.82 | 2444.51 | 2492.41 | 2447.80 | 2441.44 | 2460.38 | 2438.32 | 2434.08 |
| 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 | 1474.77 |
| 361.07 | 341.93 | 344.21 | 346.93 | 347.64 | 354.96 | 350.00 | 345.35 | 360.20 | 352.09 | 342.59 |
| 637.86 | 655.47 | 616.72 | 619.12 | 622.10 | 662.68 | 623.03 | 621.32 | 625.41 | 611.46 | 616.72 |
| 3061.67 | 3055.31 | 3013.80 | 3019.90 | 3024.32 | 3080.23 | 3028.61 | 3020.86 | 3046.51 | 3019.52 | 3011.40 |
| 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 |
| 477.83 | 452.43 | 455.71 | 459.05 | 459.94 | 469.67 | 462.95 | 456.96 | 477.54 | 466.36 | 453.31 |
| 838.22 | 857.26 | 812.47 | 815.23 | 818.76 | 864.94 | 820.04 | 818.28 | 823.35 | 807.54 | 812.47 |
| 3543.81 | 3535.98 | 3489.48 | 3496.22 | 3501.24 | 3563.18 | 3506.16 | 3497.73 | 3526.52 | 3496.66 | 3486.80 |
| 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 | 2000.88 |
| 529.32 | 501.21 | 504.87 | 508.56 | 509.53 | 520.31 | 512.86 | 506.24 | 529.06 | 516.66 | 502.19 |
| 1013.61 | 1033.89 | 983.73 | 986.78 | 990.83 | 1041.99 | 992.42 | 990.61 | 996.58 | 979.12 | 983.73 |
| 4576.15 | 4567.63 | 4500.95 | 4510.80 | 4517.81 | 4608.94 | 4524.40 | 4511.58 | 4552.64 | 4508.53 | 4497.04 |
| 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 | 2582.51 |
| 773.73 | 732.58 | 737.96 | 743.34 | 744.78 | 760.56 | 749.64 | 739.97 | 773.40 | 755.21 | 734.05 |
| 1219.91 | 1252.54 | 1180.48 | 1184.95 | 1190.52 | 1265.87 | 1192.25 | 1189.10 | 1196.73 | 1170.81 | 1180.48 |
| 5089.94 | 5080.91 | 5008.29 | 5019.02 | 5026.61 | 5126.00 | 5033.77 | 5019.77 | 5064.44 | 5016.33 | 5004.04 |
| 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 | 2932.40 |
| 842.92 | 798.11 | 803.97 | 809.83 | 811.39 | 828.57 | 816.70 | 806.16 | 842.58 | 822.77 | 799.72 |
| 1314.62 | 1350.40 | 1271.92 | 1276.79 | 1282.82 | 1365.03 | 1284.67 | 1281.21 | 1289.46 | 1261.16 | 1271.92 |
| 5774.73 | 5764.42 | 5685.42 | 5697.03 | 5705.37 | 5812.92 | 5713.20 | 5698.15 | 5746.79 | 5694.73 | 5680.81 |
| 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 | 3389.55 |
| 911.45 | 863.00 | 869.35 | 875.68 | 877.38 | 895.95 | 883.09 | 871.70 | 911.14 | 889.67 | 864.74 |
| 1473.73 | 1511.87 | 1426.52 | 1431.80 | 1438.44 | 1527.42 | 1440.56 | 1436.90 | 1446.10 | 1415.51 | 1426.52 |
| 6432.34 | 6422.15 | 6336.83 | 6349.31 | 6358.26 | 6473.24 | 6366.69 | 6350.77 | 6401.68 | 6346.57 | 6332.14 |
| 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 | 3860.07 |
| 956.73 | 905.97 | 912.47 | 919.28 | 921.08 | 940.55 | 927.14 | 915.08 | 955.98 | 933.68 | 907.78 |
| 1615.54 | 1656.11 | 1564.29 | 1569.96 | 1577.11 | 1672.62 | 1579.48 | 1575.62 | 1585.63 | 1552.82 | 1564.29 |
| 7114.14 | 7101.90 | 7010.39 | 7023.74 | 7033.40 | 7157.42 | 7042.55 | 7025.34 | 7081.59 | 7021.64 | 7005.07 |
| 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 | 4314.02 |
| 1047.96 | 992.29 | 999.59 | 1006.85 | 1008.79 | 1030.16 | 1015.36 | 1002.26 | 1047.68 | 1022.97 | 994.27 |
| 1752.16 | 1795.59 | 1696.78 | 1702.87 | 1710.59 | 1813.24 | 1713.17 | 1709.06 | 1719.89 | 1684.65 | 1696.78 |
| 520.52 | 508.30 | 502.95 | 503.34 | 503.93 | 509.35 | 504.18 | 505.56 | 507.49 | 510.56 | 501.14 |
| 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 | 330.13 |
| 161.62 | 147.90 | 145.05 | 145.27 | 145.69 | 148.30 | 145.94 | 147.49 | 149.25 | 153.33 | 143.24 |
| 28.77 | 30.27 | 27.77 | 27.94 | 28.11 | 30.92 | 28.11 | 27.94 | 28.11 | 27.10 | 27.77 |
| 607.69 | 593.60 | 587.15 | 587.58 | 588.29 | 594.82 | 588.55 | 590.22 | 592.34 | 595.99 | 585.01 |
| 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 384.01 |
| 187.51 | 171.54 | 168.20 | 168.43 | 168.93 | 171.96 | 169.19 | 171.07 | 172.98 | 177.86 | 166.06 |
| 36.17 | 38.05 | 34.94 | 35.14 | 35.35 | 38.85 | 35.35 | 35.14 | 35.35 | 34.12 | 34.94 |
| 823.10 | 806.41 | 798.06 | 798.68 | 799.62 | 807.85 | 800.10 | 801.98 | 804.93 | 808.85 | 795.63 |
| 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 | 499.79 |
| 220.04 | 201.52 | 197.73 | 198.07 | 198.64 | 202.22 | 198.98 | 201.02 | 203.42 | 208.92 | 195.30 |
| 103.27 | 105.10 | 100.54 | 100.82 | 101.19 | 105.84 | 101.33 | 101.17 | 101.72 | 100.14 | 100.54 |
| 936.86 | 918.18 | 908.43 | 909.11 | 910.20 | 919.67 | 910.77 | 912.95 | 916.27 | 920.63 | 905.70 |
| 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 551.61 |
| 245.09 | 224.43 | 220.18 | 220.53 | 221.16 | 225.16 | 221.51 | 223.85 | 226.46 | 232.67 | 217.45 |
| 140.16 | 142.14 | 136.64 | 136.97 | 137.43 | 142.90 | 137.65 | 137.49 | 138.20 | 136.35 | 136.64 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-145 | 钢管 套管内铺设钢板卷管 公称直径400mm以 内 | 10m | 基 价 | 1002.17 | 1005.68 | 1008.13 | 1011.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 |
| | | | | 材料费 | 236.61 | 240.12 | 242.32 | 245.91 |
| | | | 机械费 | 156.30 | 156.30 | 156.55 | 156.67 | |
| 5-146 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径500mm以 内 | 10m | 基 价 | 1312.07 | 1316.37 | 1319.25 | 1323.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 |
| | | | | 材料费 | 292.06 | 296.36 | 298.95 | 303.43 |
| | | | 机械费 | 202.31 | 202.31 | 202.60 | 202.83 | |
| 5-147 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径600mm以 内 | 10m | 基 价 | 1628.38 | 1633.45 | 1636.78 | 1642.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 |
| | | | | 材料费 | 343.69 | 348.76 | 351.76 | 357.04 |
| | | | 机械费 | 247.96 | 247.96 | 248.29 | 248.65 | |
| 5-148 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径700mm以 内 | 10m | 基 价 | 1862.23 | 1867.92 | 1871.63 | 1877.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 |
| | | | | 材料费 | 385.44 | 391.13 | 394.47 | 400.41 |
| | | | 机械费 | 284.02 | 284.02 | 284.39 | 284.81 | |
| 5-149 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径800mm以 内 | 10m | 基 价 | 2172.94 | 2179.32 | 2183.55 | 2190.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 |
| | | | | 材料费 | 432.79 | 439.17 | 442.94 | 449.59 |
| | | | 机械费 | 343.94 | 343.94 | 344.40 | 344.85 | |
| 5-150 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径900mm以 内 | 10m | 基 价 | 2448.63 | 2455.70 | 2460.36 | 2468.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 |
| | | | | 材料费 | 477.88 | 484.95 | 489.09 | 496.48 |
| | | | 机械费 | 400.94 | 400.94 | 401.46 | 401.99 | |
| 5-151 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径1000mm 以内 | 10m | 基 价 | 2610.93 | 2618.72 | 2623.86 | 2632.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 |
| | | | | 材料费 | 527.33 | 535.12 | 539.67 | 547.81 |
| | | | 机械费 | 435.73 | 435.73 | 436.32 | 436.87 | |
| 5-152 | 套管内铺设钢板卷管 公称直径1200mm 以内 | 10m | 基 价 | 3371.06 | 3381.36 | 3387.26 | 3399.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 |
| | | | | 材料费 | 701.03 | 711.33 | 716.51 | 727.52 |
| | | | 机械费 | 579.03 | 579.03 | 579.75 | 580.87 | |
| 5-153 | 铸铁管 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径75mm以内 | 10m | 基 价 | 93.02 | 93.27 | 93.03 | 93.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 |
| | | | | 材料费 | 18.65 | 18.90 | 18.66 | 19.11 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-154 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径100mm以内 | 10m | 基 价 | 98.19 | 98.46 | 98.22 | 98.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 |
| | | | | 材料费 | 19.06 | 19.33 | 19.09 | 19.53 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-155 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径150mm以内 | 10m | 基 价 | 128.68 | 129.05 | 128.71 | 129.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 |
| | | | | 材料费 | 26.84 | 27.21 | 26.87 | 27.52 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-156 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径200mm以内 | 10m | 基 价 | 140.05 | 140.44 | 140.08 | 140.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 |
| | | | | 材料费 | 28.86 | 29.25 | 28.89 | 29.58 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1039.56 | 1019.05 | 1008.00 | 1008.77 | 1010.00 | 1020.68 | 1010.64 | 1013.03 | 1016.67 | 1021.48 | 1005.00 |
| 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 | 609.26 |
| 269.98 | 247.17 | 242.44 | 242.84 | 243.53 | 247.91 | 243.93 | 246.51 | 249.33 | 256.27 | 239.44 |
| 160.32 | 162.62 | 156.30 | 156.67 | 157.21 | 163.51 | 157.45 | 157.26 | 158.08 | 155.95 | 156.30 |
| 1357.78 | 1333.32 | 1319.18 | 1320.25 | 1321.80 | 1335.88 | 1322.62 | 1325.31 | 1330.10 | 1335.29 | 1315.57 |
| 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 | 817.70 |
| 332.54 | 304.77 | 299.17 | 299.72 | 300.57 | 306.00 | 301.10 | 304.08 | 307.82 | 315.95 | 295.56 |
| 207.54 | 210.85 | 202.31 | 202.83 | 203.53 | 212.18 | 203.82 | 203.53 | 204.58 | 201.64 | 202.31 |
| 1682.26 | 1654.46 | 1636.77 | 1638.10 | 1640.00 | 1657.99 | 1640.96 | 1643.96 | 1649.78 | 1655.16 | 1632.50 |
| 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 | 1036.73 |
| 391.03 | 358.51 | 352.08 | 352.72 | 353.72 | 360.12 | 354.34 | 357.78 | 362.31 | 371.66 | 347.81 |
| 254.50 | 259.22 | 247.96 | 248.65 | 249.55 | 261.14 | 249.89 | 249.45 | 250.74 | 246.77 | 247.96 |
| 1922.83 | 1891.84 | 1871.63 | 1873.15 | 1875.28 | 1895.86 | 1876.33 | 1879.71 | 1886.21 | 1892.21 | 1866.84 |
| 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 | 1192.77 |
| 438.58 | 402.09 | 394.84 | 395.57 | 396.66 | 403.86 | 397.35 | 401.25 | 406.28 | 416.85 | 390.05 |
| 291.48 | 296.98 | 284.02 | 284.81 | 285.85 | 299.23 | 286.21 | 285.69 | 287.16 | 282.59 | 284.02 |
| 2241.44 | 2206.61 | 2183.50 | 2185.23 | 2187.67 | 2211.09 | 2188.91 | 2192.71 | 2200.10 | 2206.77 | 2178.14 |
| 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 | 1396.21 |
| 492.44 | 451.48 | 443.35 | 444.17 | 445.40 | 453.47 | 446.18 | 450.54 | 456.17 | 468.08 | 437.99 |
| 352.79 | 358.92 | 343.94 | 344.85 | 346.06 | 361.41 | 346.52 | 345.96 | 347.72 | 342.48 | 343.94 |
| 2524.82 | 2486.54 | 2460.28 | 2462.26 | 2464.99 | 2491.56 | 2466.34 | 2470.59 | 2478.76 | 2486.07 | 2454.37 |
| 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 | 1569.81 |
| 543.93 | 498.58 | 489.53 | 490.46 | 491.82 | 500.73 | 492.64 | 497.53 | 503.69 | 517.01 | 483.62 |
| 411.08 | 418.15 | 400.94 | 401.99 | 403.36 | 421.02 | 403.89 | 403.25 | 405.26 | 399.25 | 400.94 |
| 2694.77 | 2652.45 | 2623.80 | 2625.96 | 2628.95 | 2657.94 | 2630.49 | 2635.12 | 2644.13 | 2652.19 | 2617.27 |
| 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 | 1647.87 |
| 600.01 | 550.11 | 540.20 | 541.22 | 542.70 | 552.54 | 543.64 | 548.96 | 555.74 | 570.33 | 533.67 |
| 446.89 | 454.47 | 435.73 | 436.87 | 438.38 | 457.53 | 438.98 | 438.29 | 440.52 | 433.99 | 435.73 |
| 3478.28 | 3428.39 | 3387.59 | 3391.24 | 3395.45 | 3439.84 | 3397.81 | 3401.73 | 3416.36 | 3421.00 | 3379.48 |
| 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 |
| 792.01 | 728.67 | 717.56 | 719.37 | 721.28 | 734.60 | 722.93 | 728.15 | 739.63 | 754.97 | 709.45 |
| 595.27 | 608.72 | 579.03 | 580.87 | 583.17 | 614.24 | 583.88 | 582.58 | 585.73 | 575.03 | 579.03 |
| 93.95 | 93.12 | 93.43 | 93.37 | 93.37 | 93.87 | 93.74 | 93.37 | 94.87 | 93.74 | 93.24 |
| 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 |
| 19.58 | 18.75 | 19.06 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.37 | 19.00 | 20.50 | 19.37 | 18.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.10 | 98.32 | 98.63 | 98.56 | 98.56 | 99.09 | 98.92 | 98.57 | 100.08 | 98.96 | 98.43 |
| 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 |
| 19.97 | 19.19 | 19.50 | 19.43 | 19.43 | 19.96 | 19.79 | 19.44 | 20.95 | 19.83 | 19.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130.15 | 128.82 | 129.29 | 129.20 | 129.20 | 129.94 | 129.72 | 129.20 | 131.40 | 129.75 | 129.02 |
| 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 |
| 28.31 | 26.98 | 27.45 | 27.36 | 27.36 | 28.10 | 27.88 | 27.36 | 29.56 | 27.91 | 27.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141.48 | 140.24 | 140.72 | 140.60 | 140.61 | 141.40 | 141.17 | 140.62 | 142.91 | 141.19 | 140.42 |
| 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 |
| 30.29 | 29.05 | 29.53 | 29.41 | 29.42 | 30.21 | 29.98 | 29.43 | 31.72 | 30.00 | 29.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|-----|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5-157 | 铸铁管 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径250mm以内 | 10m | 基 价 | 164.74 | 165.17 | 164.78 | 165.51 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 133.82 30.92 0.00 | 133.82 31.35 0.00 | 133.82 30.96 0.00 |
| 5-158 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径300mm以内 | 10m | 基 价 | 303.77 | 304.82 | 303.49 | 305.92 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 179.33 75.34 49.10 | 179.33 76.39 49.10 | 179.33 74.91 49.25 |
| 5-159 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径350mm以内 | 10m | 基 价 | 350.13 | 351.19 | 349.84 | 352.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 217.71 77.70 54.72 | 217.71 78.76 54.72 | 217.71 77.25 54.88 |
| 5-160 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径400mm以内 | 10m | 基 价 | 436.05 | 437.37 | 435.67 | 438.75 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 280.28 95.43 60.34 | 280.28 96.75 60.34 | 280.28 94.88 60.51 |
| 5-161 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径450mm以内 | 10m | 基 价 | 502.87 | 504.22 | 502.49 | 505.62 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 338.17 98.74 65.96 | 338.17 100.09 65.96 | 338.17 98.18 66.14 |
| 5-162 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径500mm以内 | 10m | 基 价 | 668.59 | 670.41 | 668.00 | 672.34 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 460.84 132.79 74.96 | 460.84 134.61 74.96 | 460.84 132.00 75.16 |
| 5-163 | 活动法兰铸铁管安装(机械接口) 公称直 径600mm以内 | 10m | 基 价 | 779.96 | 782.08 | 779.29 | 784.27 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 540.22 153.54 86.20 | 540.22 155.66 86.20 | 540.22 152.64 86.43 |
| 5-164 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径75mm以内 | 10m | 基 价 | 63.06 | 63.16 | 63.05 | 63.35 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 55.19 7.87 0.00 | 55.19 7.97 0.00 | 55.19 7.86 0.00 |
| 5-165 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径100mm以内 | 10m | 基 价 | 66.72 | 66.86 | 66.72 | 67.12 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 56.58 10.14 0.00 | 56.58 10.28 0.00 | 56.58 10.14 0.00 |
| 5-166 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径150mm以内 | 10m | 基 价 | 86.54 | 86.71 | 86.52 | 87.10 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 71.75 14.79 0.00 | 71.75 14.96 0.00 | 71.75 14.77 0.00 |
| 5-167 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径200mm以内 | 10m | 基 价 | 118.41 | 118.68 | 118.41 | 119.16 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 98.65 19.76 0.00 | 98.65 20.03 0.00 | 98.65 19.76 0.00 |
| 5-168 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径300mm以内 | 10m | 基 价 | 189.80 | 190.15 | 189.93 | 190.81 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 114.72 25.98 49.10 | 114.72 26.33 49.10 | 114.72 25.96 49.25 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 166.10 | 164.98 | 165.48 | 165.34 | 165.34 | 166.20 | 165.94 | 165.36 | 167.76 | 165.97 | 165.14 |
| 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | 133.82 |
| 32.28 | 31.16 | 31.66 | 31.52 | 31.52 | 32.38 | 32.12 | 31.54 | 33.94 | 32.15 | 31.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309.13 | 305.08 | 305.71 | 305.55 | 305.79 | 307.30 | 306.87 | 305.57 | 312.27 | 307.35 | 304.62 |
| 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 179.33 |
| 79.70 | 76.31 | 77.28 | 77.12 | 77.27 | 78.87 | 78.21 | 76.80 | 83.25 | 78.25 | 76.19 |
| 50.10 | 49.44 | 49.10 | 49.10 | 49.19 | 49.10 | 49.33 | 49.44 | 49.69 | 49.77 | 49.10 |
| 355.44 | 351.49 | 352.15 | 351.93 | 352.20 | 353.76 | 353.34 | 352.00 | 358.83 | 353.84 | 350.99 |
| 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 |
| 81.92 | 78.69 | 79.72 | 79.50 | 79.68 | 81.33 | 80.66 | 79.20 | 85.76 | 80.68 | 78.56 |
| 55.81 | 55.09 | 54.72 | 54.72 | 54.81 | 54.72 | 54.97 | 55.09 | 55.36 | 55.45 | 54.72 |
| 442.52 | 437.67 | 438.53 | 438.27 | 438.59 | 440.53 | 439.95 | 438.30 | 446.71 | 440.50 | 437.11 |
| 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 | 280.28 |
| 100.72 | 96.65 | 97.91 | 97.65 | 97.87 | 99.91 | 99.06 | 97.28 | 105.40 | 99.09 | 96.49 |
| 61.52 | 60.74 | 60.34 | 60.34 | 60.44 | 60.34 | 60.61 | 60.74 | 61.03 | 61.13 | 60.34 |
| 509.24 | 504.56 | 505.44 | 505.14 | 505.46 | 507.48 | 506.92 | 505.19 | 513.81 | 507.50 | 503.97 |
| 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 | 338.17 |
| 103.84 | 100.00 | 101.31 | 101.01 | 101.23 | 103.35 | 102.50 | 100.63 | 108.94 | 102.52 | 99.84 |
| 67.23 | 66.39 | 65.96 | 65.96 | 66.06 | 65.96 | 66.25 | 66.39 | 66.70 | 66.81 | 65.96 |
| 677.35 | 670.74 | 672.03 | 671.69 | 672.11 | 674.78 | 673.99 | 671.63 | 683.33 | 674.67 | 670.06 |
| 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 |
| 140.08 | 134.45 | 136.23 | 135.89 | 136.19 | 138.98 | 137.86 | 135.34 | 146.68 | 137.89 | 134.26 |
| 76.43 | 75.45 | 74.96 | 74.96 | 75.08 | 74.96 | 75.29 | 75.45 | 75.81 | 75.94 | 74.96 |
| 789.77 | 782.46 | 783.95 | 783.54 | 784.02 | 787.15 | 786.19 | 783.47 | 796.91 | 786.96 | 781.66 |
| 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | 540.22 |
| 161.70 | 155.49 | 157.53 | 157.12 | 157.46 | 160.73 | 159.40 | 156.50 | 169.53 | 159.44 | 155.24 |
| 87.85 | 86.75 | 86.20 | 86.20 | 86.34 | 86.20 | 86.57 | 86.75 | 87.16 | 87.30 | 86.20 |
| 62.26 | 62.25 | 62.26 | 62.27 | 62.28 | 62.46 | 62.39 | 63.20 | 63.52 | 63.30 | 63.15 |
| 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |
| 7.07 | 7.06 | 7.07 | 7.08 | 7.09 | 7.27 | 7.20 | 8.01 | 8.33 | 8.11 | 7.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65.78 | 65.72 | 65.74 | 65.78 | 65.79 | 66.02 | 65.89 | 66.90 | 67.32 | 67.04 | 66.85 |
| 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |
| 9.20 | 9.14 | 9.16 | 9.20 | 9.21 | 9.44 | 9.31 | 10.32 | 10.74 | 10.46 | 10.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85.12 | 85.05 | 85.09 | 85.12 | 85.15 | 85.47 | 85.31 | 86.79 | 87.40 | 87.00 | 86.69 |
| 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |
| 13.37 | 13.30 | 13.34 | 13.37 | 13.40 | 13.72 | 13.56 | 15.04 | 15.65 | 15.25 | 14.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116.65 | 116.51 | 116.56 | 116.63 | 116.67 | 117.09 | 116.88 | 118.76 | 119.56 | 119.02 | 118.65 |
| 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
| 18.00 | 17.86 | 17.91 | 17.98 | 18.02 | 18.44 | 18.23 | 20.11 | 20.91 | 20.37 | 20.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188.41 | 187.61 | 187.33 | 187.41 | 187.55 | 188.02 | 187.97 | 190.62 | 191.92 | 191.30 | 190.12 |
| 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.72 |
| 23.59 | 23.45 | 23.51 | 23.59 | 23.64 | 24.20 | 23.92 | 26.46 | 27.51 | 26.81 | 26.30 |
| 50.10 | 49.44 | 49.10 | 49.10 | 49.19 | 49.10 | 49.33 | 49.44 | 49.69 | 49.77 | 49.10 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|-----|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-169 | 铸铁管 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径400mm以内 | 10m | 基 价 | 231.58 | 232.05 | 231.76 | 233.00 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 133.91 37.33 60.34 | 133.91 37.80 60.34 | 133.91 37.34 60.51 |
| 5-170 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径500mm以内 | 10m | 基 价 | 293.77 | 294.45 | 293.96 | 295.76 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 171.05 51.77 70.95 | 171.05 52.45 70.95 | 171.05 51.77 71.14 |
| 5-171 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径600mm以内 | 10m | 基 价 | 349.60 | 350.43 | 349.82 | 352.05 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 199.42 63.98 86.20 | 199.42 64.81 86.20 | 199.42 63.97 86.43 |
| 5-172 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径700mm以内 | 10m | 基 价 | 454.51 | 455.51 | 454.76 | 457.46 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 274.62 76.84 103.05 | 274.62 77.84 103.05 | 274.62 76.82 103.32 |
| 5-173 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径800mm以内 | 10m | 基 价 | 487.51 | 488.68 | 487.78 | 490.99 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 284.70 90.14 112.67 | 284.70 91.31 112.67 | 284.70 90.11 112.97 |
| 5-174 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径900mm以内 | 10m | 基 价 | 557.18 | 558.52 | 557.44 | 561.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 335.46 104.06 117.66 | 335.46 105.40 117.66 | 335.46 104.01 117.97 |
| 5-175 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径1000mm以内 | 10m | 基 价 | 640.98 | 642.62 | 641.29 | 645.90 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 347.52 127.62 165.84 | 347.52 129.26 165.84 | 347.52 127.50 166.27 |
| 5-176 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径1200mm以内 | 10m | 基 价 | 759.51 | 761.57 | 759.78 | 765.73 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 426.15 160.17 173.19 | 426.15 162.23 173.19 | 426.15 159.99 173.64 |
| 5-177 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径1400mm以内 | 10m | 基 价 | 982.00 | 984.67 | 982.22 | 990.13 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 564.41 208.65 208.94 | 564.41 211.32 208.94 | 564.41 208.34 209.47 |
| 5-178 | 承插铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直 径1600mm以内 | 10m | 基 价 | 1185.54 | 1188.74 | 1185.72 | 1195.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 711.35 249.70 224.49 | 711.35 252.90 224.49 | 711.35 249.30 225.07 |
| 5-179 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1 00mm以内 | 10m | 基 价 | 65.70 | 65.72 | 65.72 | 65.74 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 64.53 1.17 0.00 | 64.53 1.19 0.00 | 64.53 1.19 0.00 |
| 5-180 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1 50mm以内 | 10m | 基 价 | 86.38 | 86.40 | 86.40 | 86.42 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 84.87 1.51 0.00 | 84.87 1.53 0.00 | 84.87 1.53 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 229.59 | 228.51 | 228.19 | 228.32 | 228.50 | 229.20 | 229.07 | 232.64 | 234.41 | 233.52 | 232.01 |
| 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 |
| 34.16 | 33.86 | 33.94 | 34.07 | 34.15 | 34.95 | 34.55 | 37.99 | 39.47 | 38.48 | 37.76 |
| 61.52 | 60.74 | 60.34 | 60.34 | 60.44 | 60.34 | 60.61 | 60.74 | 61.03 | 61.13 | 60.34 |
| 290.60 | 289.34 | 289.00 | 289.18 | 289.40 | 290.39 | 290.13 | 295.15 | 297.56 | 296.29 | 294.37 |
| 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 |
| 47.24 | 46.88 | 47.00 | 47.18 | 47.29 | 48.39 | 47.82 | 52.69 | 54.77 | 53.38 | 52.37 |
| 72.31 | 71.41 | 70.95 | 70.95 | 71.06 | 70.95 | 71.26 | 71.41 | 71.74 | 71.86 | 70.95 |
| 345.60 | 344.08 | 343.67 | 343.88 | 344.15 | 345.37 | 345.04 | 351.28 | 354.26 | 352.68 | 350.34 |
| 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | 199.42 |
| 58.33 | 57.91 | 58.05 | 58.26 | 58.39 | 59.75 | 59.05 | 65.11 | 67.68 | 65.96 | 64.72 |
| 87.85 | 86.75 | 86.20 | 86.20 | 86.34 | 86.20 | 86.57 | 86.75 | 87.16 | 87.30 | 86.20 |
| 449.60 | 447.81 | 447.34 | 447.58 | 447.91 | 449.39 | 448.98 | 456.51 | 460.08 | 458.18 | 455.40 |
| 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 |
| 70.00 | 69.50 | 69.67 | 69.91 | 70.08 | 71.72 | 70.88 | 78.20 | 81.29 | 79.22 | 77.73 |
| 104.98 | 103.69 | 103.05 | 103.05 | 103.21 | 103.05 | 103.48 | 103.69 | 104.17 | 104.34 | 103.05 |
| 481.52 | 479.53 | 479.03 | 479.31 | 479.67 | 481.42 | 480.92 | 489.83 | 494.01 | 491.73 | 488.56 |
| 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 |
| 82.01 | 81.45 | 81.66 | 81.94 | 82.12 | 84.05 | 83.07 | 91.75 | 95.39 | 92.94 | 91.19 |
| 114.81 | 113.38 | 112.67 | 112.67 | 112.85 | 112.67 | 113.15 | 113.38 | 113.92 | 114.09 | 112.67 |
| 549.89 | 547.78 | 547.27 | 547.59 | 547.99 | 550.02 | 549.40 | 559.77 | 564.56 | 561.89 | 558.39 |
| 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 | 335.46 |
| 94.55 | 93.92 | 94.15 | 94.47 | 94.68 | 96.90 | 95.78 | 105.91 | 110.13 | 107.29 | 105.27 |
| 119.88 | 118.40 | 117.66 | 117.66 | 117.85 | 117.66 | 118.16 | 118.40 | 118.97 | 119.14 | 117.66 |
| 632.10 | 629.35 | 628.63 | 628.98 | 629.50 | 631.97 | 631.26 | 644.26 | 650.26 | 647.01 | 642.45 |
| 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 347.52 |
| 115.65 | 114.96 | 115.27 | 115.62 | 115.88 | 118.61 | 117.21 | 129.87 | 135.09 | 131.59 | 129.09 |
| 168.93 | 166.87 | 165.84 | 165.84 | 166.10 | 165.84 | 166.53 | 166.87 | 167.65 | 167.90 | 165.84 |
| 747.20 | 744.36 | 743.69 | 744.08 | 744.67 | 747.84 | 746.80 | 763.41 | 770.83 | 766.65 | 761.35 |
| 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
| 144.65 | 143.95 | 144.35 | 144.74 | 145.06 | 148.50 | 146.75 | 163.00 | 169.62 | 165.18 | 162.01 |
| 176.40 | 174.26 | 173.19 | 173.19 | 173.46 | 173.19 | 173.90 | 174.26 | 175.06 | 175.32 | 173.19 |
| 964.86 | 961.61 | 960.88 | 961.35 | 962.05 | 966.22 | 964.79 | 986.93 | 996.65 | 991.11 | 984.39 |
| 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 | 564.41 |
| 187.67 | 186.99 | 187.53 | 187.98 | 188.38 | 192.87 | 190.59 | 212.31 | 221.06 | 215.20 | 211.04 |
| 212.78 | 210.21 | 208.94 | 208.94 | 209.26 | 208.94 | 209.79 | 210.21 | 211.18 | 211.50 | 208.94 |
| 1164.21 | 1160.72 | 1159.98 | 1160.50 | 1161.32 | 1166.37 | 1164.54 | 1191.29 | 1202.87 | 1196.18 | 1188.40 |
| 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 | 711.35 |
| 224.20 | 223.50 | 224.14 | 224.66 | 225.14 | 230.53 | 227.78 | 254.07 | 264.60 | 257.56 | 252.56 |
| 228.66 | 225.87 | 224.49 | 224.49 | 224.83 | 224.49 | 225.41 | 225.87 | 226.92 | 227.27 | 224.49 |
| 65.78 | 65.72 | 65.72 | 65.74 | 65.74 | 65.76 | 65.75 | 65.72 | 65.75 | 65.73 | 65.72 |
| 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
| 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86.46 | 86.39 | 86.40 | 86.41 | 86.42 | 86.44 | 86.43 | 86.40 | 86.43 | 86.41 | 86.40 |
| 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 |
| 1.59 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | 1.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-181 | 铸铁管 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 10m | 基 价 | 117.08 | 117.12 | 117.12 | 117.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 |
| | | | | 材料费 | 2.69 | 2.73 | 2.73 | 2.78 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-182 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内 | 10m | 基 价 | 180.99 | 181.03 | 181.18 | 181.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 |
| | | | | 材料费 | 3.56 | 3.60 | 3.60 | 3.65 |
| | | | 机械费 | 49.10 | 49.10 | 49.25 | 49.10 | |
| 5-183 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内 | 10m | 基 价 | 244.77 | 244.86 | 245.03 | 244.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 |
| | | | | 材料费 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 6.53 |
| | | | 机械费 | 60.34 | 60.34 | 60.51 | 60.34 | |
| 5-184 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内 | 10m | 基 价 | 300.56 | 300.68 | 300.86 | 300.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 |
| | | | | 材料费 | 7.96 | 8.08 | 8.07 | 8.20 |
| | | | 机械费 | 70.95 | 70.95 | 71.14 | 70.95 | |
| 5-185 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内 | 10m | 基 价 | 351.19 | 351.32 | 351.55 | 351.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 |
| | | | | 材料费 | 9.64 | 9.77 | 9.77 | 9.93 |
| | | | 机械费 | 86.20 | 86.20 | 86.43 | 86.20 | |
| 5-186 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径700mm以内 | 10m | 基 价 | 466.72 | 466.87 | 467.13 | 467.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 |
| | | | | 材料费 | 11.32 | 11.47 | 11.46 | 11.64 |
| | | | 机械费 | 103.05 | 103.05 | 103.32 | 103.05 | |
| 5-187 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径800mm以内 | 10m | 基 价 | 491.12 | 491.30 | 491.59 | 491.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 |
| | | | | 材料费 | 12.57 | 12.75 | 12.74 | 12.94 |
| | | | 机械费 | 112.67 | 112.67 | 112.97 | 112.67 | |
| 5-188 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径900mm以内 | 10m | 基 价 | 585.33 | 585.51 | 585.83 | 585.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 |
| | | | | 材料费 | 14.05 | 14.23 | 14.24 | 14.46 |
| | | | 机械费 | 117.66 | 117.66 | 117.97 | 117.66 | |
| 5-189 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1000mm以内 | 10m | 基 价 | 673.99 | 674.20 | 674.63 | 674.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 |
| | | | | 材料费 | 15.66 | 15.87 | 15.87 | 16.12 |
| | | | 机械费 | 165.84 | 165.84 | 166.27 | 165.84 | |
| 5-190 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1200mm以内 | 10m | 基 价 | 790.55 | 790.80 | 791.24 | 791.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 |
| | | | | 材料费 | 17.20 | 17.45 | 17.44 | 17.72 |
| | | | 机械费 | 173.19 | 173.19 | 173.64 | 173.19 | |
| 5-191 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1400mm以内 | 10m | 基 价 | 979.33 | 979.59 | 980.11 | 979.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 |
| | | | | 材料费 | 18.78 | 19.04 | 19.03 | 19.34 |
| | | | 机械费 | 208.94 | 208.94 | 209.47 | 208.94 | |
| 5-192 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1600mm以内 | 10m | 基 价 | 1182.65 | 1182.93 | 1183.51 | 1183.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 |
| | | | | 材料费 | 20.57 | 20.85 | 20.85 | 21.17 |
| | | | 机械费 | 224.49 | 224.49 | 225.07 | 224.49 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 117.25 | 117.11 | 117.11 | 117.14 | 117.17 | 117.21 | 117.18 | 117.14 | 117.18 | 117.16 | 117.12 |
| 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 |
| 2.86 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.79 | 2.75 | 2.79 | 2.77 | 2.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182.21 | 181.37 | 181.03 | 181.07 | 181.17 | 181.17 | 181.35 | 181.40 | 181.71 | 181.75 | 181.03 |
| 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 |
| 3.78 | 3.60 | 3.60 | 3.64 | 3.65 | 3.74 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.65 | 3.60 |
| 50.10 | 49.44 | 49.10 | 49.10 | 49.19 | 49.10 | 49.33 | 49.44 | 49.69 | 49.77 | 49.10 |
| 246.35 | 245.24 | 244.84 | 244.94 | 245.07 | 245.08 | 245.29 | 245.30 | 245.71 | 245.73 | 244.85 |
| 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 178.10 |
| 6.73 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.53 | 6.64 | 6.58 | 6.46 | 6.58 | 6.50 | 6.41 |
| 61.52 | 60.74 | 60.34 | 60.34 | 60.44 | 60.34 | 60.61 | 60.74 | 61.03 | 61.13 | 60.34 |
| 302.41 | 301.11 | 300.64 | 300.75 | 300.91 | 300.94 | 301.17 | 301.18 | 301.65 | 301.68 | 300.66 |
| 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 | 221.65 |
| 8.45 | 8.05 | 8.04 | 8.15 | 8.20 | 8.34 | 8.26 | 8.12 | 8.26 | 8.17 | 8.06 |
| 72.31 | 71.41 | 70.95 | 70.95 | 71.06 | 70.95 | 71.26 | 71.41 | 71.74 | 71.86 | 70.95 |
| 353.44 | 351.84 | 351.28 | 351.43 | 351.62 | 351.65 | 351.93 | 351.94 | 352.51 | 352.54 | 351.30 |
| 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 | 255.35 |
| 10.24 | 9.74 | 9.73 | 9.88 | 9.93 | 10.10 | 10.01 | 9.84 | 10.00 | 9.89 | 9.75 |
| 87.85 | 86.75 | 86.20 | 86.20 | 86.34 | 86.20 | 86.57 | 86.75 | 87.16 | 87.30 | 86.20 |
| 469.34 | 467.46 | 466.83 | 466.99 | 467.21 | 467.26 | 467.56 | 467.56 | 468.25 | 468.29 | 466.85 |
| 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 |
| 12.01 | 11.42 | 11.43 | 11.59 | 11.65 | 11.86 | 11.73 | 11.52 | 11.73 | 11.60 | 11.45 |
| 104.98 | 103.69 | 103.05 | 103.05 | 103.21 | 103.05 | 103.48 | 103.69 | 104.17 | 104.34 | 103.05 |
| 494.03 | 491.96 | 491.25 | 491.43 | 491.68 | 491.72 | 492.08 | 492.07 | 492.84 | 492.87 | 491.27 |
| 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 |
| 13.34 | 12.70 | 12.70 | 12.88 | 12.95 | 13.17 | 13.05 | 12.81 | 13.04 | 12.90 | 12.72 |
| 114.81 | 113.38 | 112.67 | 112.67 | 112.85 | 112.67 | 113.15 | 113.38 | 113.92 | 114.09 | 112.67 |
| 588.42 | 586.22 | 585.46 | 585.67 | 585.94 | 586.01 | 586.36 | 586.34 | 587.17 | 587.17 | 585.49 |
| 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.62 |
| 14.92 | 14.20 | 14.18 | 14.39 | 14.47 | 14.73 | 14.58 | 14.32 | 14.58 | 14.41 | 14.21 |
| 119.88 | 118.40 | 117.66 | 117.66 | 117.85 | 117.66 | 118.16 | 118.40 | 118.97 | 119.14 | 117.66 |
| 678.05 | 675.18 | 674.14 | 674.38 | 674.71 | 674.75 | 675.28 | 675.32 | 676.40 | 676.47 | 674.17 |
| 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 |
| 16.63 | 15.82 | 15.81 | 16.05 | 16.12 | 16.42 | 16.26 | 15.96 | 16.26 | 16.08 | 15.84 |
| 168.93 | 166.87 | 165.84 | 165.84 | 166.10 | 165.84 | 166.53 | 166.87 | 167.65 | 167.90 | 165.84 |
| 794.83 | 791.81 | 790.72 | 790.97 | 791.34 | 791.39 | 791.92 | 791.96 | 793.07 | 793.14 | 790.77 |
| 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 | 600.16 |
| 18.27 | 17.39 | 17.37 | 17.62 | 17.72 | 18.04 | 17.86 | 17.54 | 17.85 | 17.66 | 17.42 |
| 176.40 | 174.26 | 173.19 | 173.19 | 173.46 | 173.19 | 173.90 | 174.26 | 175.06 | 175.32 | 173.19 |
| 984.33 | 980.80 | 979.52 | 979.79 | 980.22 | 980.23 | 980.89 | 980.96 | 982.28 | 982.39 | 979.55 |
| 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 | 751.61 |
| 19.94 | 18.98 | 18.97 | 19.24 | 19.35 | 19.68 | 19.49 | 19.14 | 19.49 | 19.28 | 19.00 |
| 212.78 | 210.21 | 208.94 | 208.94 | 209.26 | 208.94 | 209.79 | 210.21 | 211.18 | 211.50 | 208.94 |
| 1188.08 | 1184.26 | 1182.86 | 1183.15 | 1183.60 | 1183.65 | 1184.37 | 1184.43 | 1185.87 | 1185.98 | 1182.90 |
| 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 | 937.59 |
| 21.83 | 20.80 | 20.78 | 21.07 | 21.18 | 21.57 | 21.37 | 20.97 | 21.36 | 21.12 | 20.82 |
| 228.66 | 225.87 | 224.49 | 224.49 | 224.83 | 224.49 | 225.41 | 225.87 | 226.92 | 227.27 | 224.49 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|----------------------------------|-----|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-193 | 铸铁管 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径100mm以内 | 10m | 基 价 | 301.17 | 301.80 | 301.76 | 302.63 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 243.87 44.28 13.02 | 243.87 44.91 13.02 | 243.87 44.87 13.02 |
| 5-194 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径150mm以内 | 10m | 基 价 | 326.82 | 327.56 | 327.41 | 328.48 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 261.74 52.06 13.02 | 261.74 52.80 13.02 | 261.74 52.65 13.02 |
| 5-195 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径200mm以内 | 10m | 基 价 | 418.67 | 419.66 | 419.67 | 421.02 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 333.41 69.57 15.69 | 333.41 70.56 15.69 | 333.41 70.57 15.69 |
| 5-196 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径250mm以内 | 10m | 基 价 | 441.81 | 442.96 | 443.03 | 444.55 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 342.68 79.45 19.68 | 342.68 80.60 19.68 | 342.68 80.67 19.68 |
| 5-197 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径300mm以内 | 10m | 基 价 | 523.90 | 525.28 | 525.51 | 527.17 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 357.03 95.57 71.30 | 357.03 96.95 71.30 | 357.03 97.03 71.45 |
| 5-198 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径350mm以内 | 10m | 基 价 | 658.21 | 659.71 | 660.00 | 661.82 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 468.55 104.90 84.76 | 468.55 106.40 84.76 | 468.55 106.53 84.92 |
| 5-199 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径400mm以内 | 10m | 基 价 | 784.72 | 786.45 | 786.72 | 788.84 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 565.80 120.54 98.38 | 565.80 122.27 98.38 | 565.80 122.37 98.55 |
| 5-200 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径450mm以内 | 10m | 基 价 | 897.70 | 899.55 | 899.88 | 902.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 656.25 130.94 110.51 | 656.25 132.79 110.51 | 656.25 132.94 110.69 |
| 5-201 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径500mm以内 | 10m | 基 价 | 1118.32 | 1120.49 | 1120.72 | 1123.52 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 838.20 154.10 126.02 | 838.20 156.27 126.02 | 838.20 156.30 126.22 |
| 5-202 | 套管内铺设铸铁管(机械接口)公称直径600mm以内 | 10m | 基 价 | 1297.59 | 1300.15 | 1300.41 | 1303.65 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 966.37 179.60 151.62 | 966.37 182.16 151.62 | 966.37 182.19 151.85 |
| 5-203 | 塑料管 塑料管安装(粘接) 管外径25mm以内 | 10m | 基 价 | 33.70 | 33.71 | 33.70 | 33.71 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 33.29 0.41 0.00 | 33.29 0.42 0.00 | 33.29 0.41 0.00 |
| 5-204 | 塑料管安装(粘接) 管外径32mm以内 | 10m | 基 价 | 36.30 | 36.30 | 36.31 | 36.32 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 35.75 0.55 0.00 | 35.75 0.55 0.00 | 35.75 0.56 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 305.65 | 302.72 | 302.26 | 302.22 | 302.33 | 303.81 | 302.77 | 302.56 | 304.85 | 303.94 | 301.70 |
| 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 | 243.87 |
| 48.59 | 45.41 | 45.37 | 45.30 | 45.38 | 46.39 | 45.82 | 45.64 | 47.90 | 47.16 | 44.81 |
| 13.19 | 13.44 | 13.02 | 13.05 | 13.08 | 13.55 | 13.08 | 13.05 | 13.08 | 12.91 | 13.02 |
| 331.86 | 328.38 | 328.08 | 328.03 | 328.14 | 329.81 | 328.73 | 328.36 | 331.32 | 329.89 | 327.46 |
| 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 261.74 |
| 56.93 | 53.20 | 53.32 | 53.24 | 53.32 | 54.52 | 53.91 | 53.57 | 56.50 | 55.24 | 52.70 |
| 13.19 | 13.44 | 13.02 | 13.05 | 13.08 | 13.55 | 13.08 | 13.05 | 13.08 | 12.91 | 13.02 |
| 426.18 | 421.19 | 420.40 | 420.32 | 420.48 | 422.59 | 421.11 | 421.00 | 424.11 | 423.25 | 419.53 |
| 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 333.41 |
| 76.88 | 71.59 | 71.30 | 71.19 | 71.32 | 72.86 | 71.95 | 71.87 | 74.95 | 74.29 | 70.43 |
| 15.89 | 16.19 | 15.69 | 15.72 | 15.75 | 16.32 | 15.75 | 15.72 | 15.75 | 15.55 | 15.69 |
| 450.56 | 444.93 | 443.82 | 443.73 | 443.92 | 446.38 | 444.60 | 444.57 | 447.83 | 447.19 | 442.79 |
| 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 | 342.68 |
| 87.94 | 81.94 | 81.46 | 81.32 | 81.47 | 83.22 | 82.15 | 82.16 | 85.38 | 84.99 | 80.43 |
| 19.94 | 20.31 | 19.68 | 19.73 | 19.77 | 20.48 | 19.77 | 19.73 | 19.77 | 19.52 | 19.68 |
| 535.39 | 527.91 | 526.33 | 526.22 | 526.51 | 529.34 | 527.48 | 527.56 | 531.79 | 531.00 | 525.09 |
| 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | 357.03 |
| 105.78 | 98.53 | 98.00 | 97.84 | 98.00 | 100.11 | 98.83 | 98.84 | 102.78 | 102.19 | 96.76 |
| 72.58 | 72.35 | 71.30 | 71.35 | 71.48 | 72.20 | 71.62 | 71.69 | 71.98 | 71.78 | 71.30 |
| 670.90 | 662.89 | 660.89 | 660.76 | 661.10 | 664.40 | 662.14 | 662.27 | 666.68 | 666.05 | 659.49 |
| 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 | 468.55 |
| 116.11 | 108.25 | 107.58 | 107.38 | 107.57 | 109.87 | 108.45 | 108.52 | 112.60 | 112.26 | 106.18 |
| 86.24 | 86.09 | 84.76 | 84.83 | 84.98 | 85.98 | 85.14 | 85.20 | 85.53 | 85.24 | 84.76 |
| 799.10 | 790.10 | 787.80 | 787.62 | 788.02 | 791.96 | 789.24 | 789.32 | 794.50 | 793.50 | 786.20 |
| 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | 565.80 |
| 133.26 | 124.31 | 123.62 | 123.36 | 123.58 | 126.25 | 124.63 | 124.66 | 129.47 | 128.86 | 122.02 |
| 100.04 | 99.99 | 98.38 | 98.46 | 98.64 | 99.91 | 98.81 | 98.86 | 99.23 | 98.84 | 98.38 |
| 913.21 | 903.74 | 901.04 | 900.84 | 901.28 | 905.68 | 902.61 | 902.72 | 908.16 | 907.29 | 899.29 |
| 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 656.25 |
| 144.61 | 135.13 | 134.28 | 133.99 | 134.23 | 137.12 | 135.37 | 135.44 | 140.47 | 140.06 | 132.53 |
| 112.35 | 112.36 | 110.51 | 110.60 | 110.80 | 112.31 | 110.99 | 111.03 | 111.44 | 110.98 | 110.51 |
| 1136.15 | 1125.07 | 1122.20 | 1121.97 | 1122.46 | 1127.62 | 1124.13 | 1124.06 | 1130.93 | 1129.30 | 1120.19 |
| 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 | 838.20 |
| 169.81 | 158.73 | 157.98 | 157.64 | 157.90 | 161.34 | 159.36 | 159.24 | 165.64 | 164.53 | 155.97 |
| 128.14 | 128.14 | 126.02 | 126.13 | 126.36 | 128.08 | 126.57 | 126.62 | 127.09 | 126.57 | 126.02 |
| 1318.21 | 1305.70 | 1302.15 | 1301.88 | 1302.45 | 1308.70 | 1304.35 | 1304.32 | 1312.14 | 1310.33 | 1299.78 |
| 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 | 966.37 |
| 197.74 | 185.08 | 184.16 | 183.76 | 184.05 | 188.07 | 185.72 | 185.65 | 192.92 | 191.80 | 181.79 |
| 154.10 | 154.25 | 151.62 | 151.75 | 152.03 | 154.26 | 152.26 | 152.30 | 152.85 | 152.16 | 151.62 |
| 33.74 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.72 | 33.71 | 33.71 |
| 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 |
| 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.34 | 36.30 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.31 | 36.34 | 36.32 | 36.30 |
| 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-205 | 塑料管 塑料管安装(粘接) 管外径50mm以内 | 10m | 基 价 | 49.82 | 49.83 | 49.83 | 49.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |
| | | | | 材料费 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-206 | 塑料管安装(粘接) 管外径75mm以内 | 10m | 基 价 | 66.93 | 66.95 | 66.94 | 66.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |
| | | | | 材料费 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.22 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-207 | 塑料管安装(粘接) 管外径110mm以内 | 10m | 基 价 | 83.82 | 83.85 | 83.84 | 83.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
| | | | | 材料费 | 1.99 | 2.02 | 2.01 | 2.05 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-208 | 塑料管安装(粘接) 管外径125mm以内 | 10m | 基 价 | 96.16 | 96.20 | 96.18 | 96.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 |
| | | | | 材料费 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 2.43 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-209 | 塑料管安装(粘接) 管外径140mm以内 | 10m | 基 价 | 105.30 | 105.34 | 105.32 | 105.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |
| | | | | 材料费 | 2.72 | 2.76 | 2.74 | 2.81 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-210 | 塑料管安装(粘接) 管外径160mm以内 | 10m | 基 价 | 120.67 | 120.71 | 120.69 | 120.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 |
| | | | | 材料费 | 2.90 | 2.94 | 2.92 | 2.99 |
| | | | | 机械费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5-211 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径90mm以内 | 10m | 基 价 | 58.07 | 58.08 | 58.08 | 58.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 |
| | | | | 材料费 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-212 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径110mm以内 | 10m | 基 价 | 58.56 | 58.57 | 58.57 | 58.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |
| | | | | 材料费 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-213 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径125mm以内 | 10m | 基 价 | 66.91 | 66.92 | 66.92 | 66.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 |
| | | | | 材料费 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 |
| | | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5-214 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径160mm以内 | 10m | 基 价 | 84.56 | 84.57 | 84.57 | 84.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |
| | | | | 材料费 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| | | | | 机械费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5-215 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内 | 10m | 基 价 | 144.01 | 144.02 | 144.03 | 144.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 |
| | | | | 材料费 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.40 |
| | | | | 机械费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 5-216 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 | 10m | 基 价 | 171.74 | 171.75 | 171.76 | 171.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 |
| | | | | 材料费 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.48 |
| | | | | 机械费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 49.88 | 49.84 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.87 | 49.85 | 49.84 | 49.87 | 49.85 | 49.83 |
| 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |
| 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67.00 | 66.96 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 67.00 | 66.99 | 66.96 | 67.00 | 66.97 | 66.95 |
| 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |
| 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.19 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 83.94 | 83.87 | 83.86 | 83.86 | 83.89 | 83.92 | 83.90 | 83.86 | 83.92 | 83.89 | 83.85 |
| 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
| 2.11 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.03 | 2.09 | 2.07 | 2.02 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 96.30 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.24 | 96.29 | 96.25 | 96.21 | 96.28 | 96.24 | 96.19 |
| 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 |
| 2.49 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.43 | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.47 | 2.44 | 2.38 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 105.47 | 105.36 | 105.37 | 105.37 | 105.39 | 105.44 | 105.40 | 105.35 | 105.43 | 105.39 | 105.33 |
| 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |
| 2.89 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.85 | 2.82 | 2.77 | 2.85 | 2.82 | 2.75 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 120.87 | 120.73 | 120.74 | 120.74 | 120.76 | 120.83 | 120.78 | 120.73 | 120.81 | 120.78 | 120.70 |
| 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | 117.67 |
| 3.09 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 3.04 | 3.01 | 2.96 | 3.04 | 3.01 | 2.93 |
| 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 58.08 | 58.09 | 58.08 | 58.08 | 58.09 | 58.11 | 58.10 | 58.08 | 58.12 | 58.09 | 58.08 |
| 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 57.32 |
| 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 58.57 | 58.58 | 58.57 | 58.57 | 58.58 | 58.60 | 58.59 | 58.57 | 58.61 | 58.58 | 58.57 |
| 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |
| 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 66.92 | 66.93 | 66.92 | 66.92 | 66.93 | 66.96 | 66.94 | 66.92 | 66.97 | 66.93 | 66.92 |
| 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 |
| 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 84.58 | 84.58 | 84.57 | 84.57 | 84.58 | 84.62 | 84.59 | 84.57 | 84.62 | 84.59 | 84.57 |
| 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |
| 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
| 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 144.02 | 144.04 | 144.04 | 144.04 | 144.04 | 144.09 | 144.06 | 144.04 | 144.11 | 144.05 | 144.02 |
| 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 142.52 |
| 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.41 | 1.37 |
| 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 171.77 | 171.78 | 171.77 | 171.77 | 171.77 | 171.84 | 171.79 | 171.77 | 171.86 | 171.78 | 171.75 |
| 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 |
| 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.56 | 1.49 | 1.45 |
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5-217 | 塑料管 塑料管安装(胶圈接口) 管外径355mm以 内 | 10m | 基 价 | 206.47 | 206.48 | 206.50 | 206.54 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 204.67 1.65 0.15 | 204.67 1.66 0.15 | 204.67 1.68 0.15 |
| 5-218 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以 内 | 10m | 基 价 | 227.39 | 227.40 | 227.42 | 227.45 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 225.42 1.79 0.18 | 225.42 1.80 0.18 | 225.42 1.82 0.18 |
| 5-219 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径500mm以 内 | 10m | 基 价 | 262.26 | 262.30 | 262.30 | 262.34 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 260.02 1.99 0.25 | 260.02 2.03 0.25 | 260.02 2.03 0.25 |
| 5-220 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以 内 | 10m | 基 价 | 302.89 | 302.91 | 302.98 | 302.97 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 277.24 2.25 23.40 | 277.24 2.27 23.40 | 277.24 2.29 23.45 |
| 5-221 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径700mm以 内 | 10m | 基 价 | 344.78 | 344.81 | 344.90 | 344.87 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 309.71 2.51 32.56 | 309.71 2.54 32.56 | 309.71 2.55 32.64 |
| 5-222 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径800mm以 内 | 10m | 基 价 | 382.09 | 382.13 | 382.23 | 382.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 342.35 2.76 36.98 | 342.35 2.80 36.98 | 342.35 2.81 37.07 |
| 5-223 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径900mm以 内 | 10m | 基 价 | 424.32 | 424.36 | 424.48 | 424.43 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 374.82 3.02 46.48 | 374.82 3.06 46.48 | 374.82 3.07 46.59 |
| 5-224 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径1000mm 以内 | 10m | 基 价 | 472.37 | 472.42 | 472.56 | 472.48 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 413.12 3.27 55.98 | 413.12 3.32 55.98 | 413.12 3.32 56.12 |
| 5-225 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径1200mm 以内 | 10m | 基 价 | 504.92 | 504.96 | 505.14 | 505.04 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 433.70 3.35 67.87 | 433.70 3.39 67.87 | 433.70 3.40 68.04 |
| 5-226 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径1500mm 以内 | 10m | 基 价 | 552.38 | 552.43 | 552.65 | 552.51 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 451.33 3.53 97.52 | 451.33 3.58 97.52 | 451.33 3.58 97.74 |
| 5-227 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径1800mm 以内 | 10m | 基 价 | 648.49 | 648.53 | 648.91 | 648.63 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 489.62 3.80 155.07 | 489.62 3.84 155.07 | 489.62 3.85 155.44 |
| 5-228 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径2000mm 以内 | 10m | 基 价 | 736.26 | 736.32 | 736.81 | 736.41 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 527.92 4.09 204.25 | 527.92 4.15 204.25 | 527.92 4.15 204.74 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 206.51 | 206.51 | 206.52 | 206.52 | 206.53 | 206.59 | 206.54 | 206.51 | 206.61 | 206.53 | 206.48 |
| 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 | 204.67 |
| 1.68 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.79 | 1.72 | 1.66 |
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 227.42 | 227.43 | 227.43 | 227.43 | 227.44 | 227.51 | 227.45 | 227.43 | 227.53 | 227.44 | 227.40 |
| 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 225.42 |
| 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.93 | 1.85 | 1.80 |
| 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 262.33 | 262.34 | 262.31 | 262.31 | 262.33 | 262.42 | 262.36 | 262.31 | 262.44 | 262.34 | 262.29 |
| 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 | 260.02 |
| 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.10 | 2.08 | 2.04 | 2.16 | 2.08 | 2.02 |
| 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| 303.33 | 303.08 | 302.94 | 302.94 | 303.00 | 303.07 | 303.07 | 303.06 | 303.30 | 303.22 | 302.91 |
| 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 277.24 |
| 2.30 | 2.28 | 2.30 | 2.30 | 2.32 | 2.37 | 2.34 | 2.30 | 2.43 | 2.34 | 2.27 |
| 23.79 | 23.56 | 23.40 | 23.40 | 23.44 | 23.46 | 23.49 | 23.52 | 23.63 | 23.64 | 23.40 |
| 345.45 | 345.07 | 344.84 | 344.84 | 344.91 | 344.97 | 345.02 | 345.04 | 345.31 | 345.25 | 344.81 |
| 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 | 309.71 |
| 2.57 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.59 | 2.64 | 2.61 | 2.57 | 2.69 | 2.61 | 2.54 |
| 33.17 | 32.81 | 32.56 | 32.56 | 32.61 | 32.62 | 32.70 | 32.76 | 32.91 | 32.93 | 32.56 |
| 382.84 | 382.42 | 382.16 | 382.16 | 382.23 | 382.30 | 382.35 | 382.38 | 382.69 | 382.62 | 382.13 |
| 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 342.35 |
| 2.83 | 2.81 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 2.90 | 2.87 | 2.83 | 2.97 | 2.87 | 2.80 |
| 37.66 | 37.26 | 36.98 | 36.98 | 37.03 | 37.05 | 37.13 | 37.20 | 37.37 | 37.40 | 36.98 |
| 425.27 | 424.72 | 424.39 | 424.39 | 424.50 | 424.56 | 424.64 | 424.67 | 425.04 | 424.97 | 424.36 |
| 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 |
| 3.11 | 3.07 | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 3.18 | 3.14 | 3.09 | 3.24 | 3.14 | 3.06 |
| 47.34 | 46.83 | 46.48 | 46.48 | 46.56 | 46.56 | 46.68 | 46.76 | 46.98 | 47.01 | 46.48 |
| 473.51 | 472.84 | 472.45 | 472.45 | 472.56 | 472.63 | 472.73 | 472.79 | 473.20 | 473.15 | 472.41 |
| 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 413.12 |
| 3.37 | 3.33 | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.44 | 3.40 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 3.31 |
| 57.02 | 56.39 | 55.98 | 55.98 | 56.07 | 56.07 | 56.21 | 56.32 | 56.58 | 56.63 | 55.98 |
| 506.28 | 505.48 | 505.00 | 505.01 | 505.13 | 505.21 | 505.33 | 505.41 | 505.88 | 505.84 | 504.96 |
| 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 | 433.70 |
| 3.45 | 3.40 | 3.43 | 3.43 | 3.45 | 3.52 | 3.48 | 3.42 | 3.58 | 3.48 | 3.39 |
| 69.13 | 68.38 | 67.87 | 67.88 | 67.98 | 67.99 | 68.15 | 68.29 | 68.60 | 68.66 | 67.87 |
| 554.18 | 553.11 | 552.46 | 552.47 | 552.64 | 552.70 | 552.89 | 553.02 | 553.61 | 553.57 | 552.42 |
| 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 | 451.33 |
| 3.63 | 3.59 | 3.61 | 3.61 | 3.64 | 3.70 | 3.66 | 3.61 | 3.78 | 3.66 | 3.57 |
| 99.22 | 98.19 | 97.52 | 97.53 | 97.67 | 97.67 | 97.90 | 98.08 | 98.50 | 98.58 | 97.52 |
| 651.33 | 649.58 | 648.57 | 648.58 | 648.85 | 648.86 | 649.26 | 649.47 | 650.33 | 650.39 | 648.53 |
| 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 |
| 3.91 | 3.86 | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 3.99 | 3.95 | 3.88 | 4.06 | 3.95 | 3.84 |
| 157.80 | 156.10 | 155.07 | 155.08 | 155.32 | 155.25 | 155.69 | 155.97 | 156.65 | 156.82 | 155.07 |
| 739.97 | 737.66 | 736.36 | 736.37 | 736.71 | 736.65 | 737.23 | 737.54 | 738.61 | 738.73 | 736.32 |
| 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | 527.92 |
| 4.22 | 4.16 | 4.19 | 4.19 | 4.22 | 4.29 | 4.25 | 4.18 | 4.37 | 4.25 | 4.15 |
| 207.83 | 205.58 | 204.25 | 204.26 | 204.57 | 204.44 | 205.06 | 205.44 | 206.32 | 206.56 | 204.25 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-229 | 塑料管 塑料管安装(热熔连接) 管外径110mm以 内 | 10m | 基 价 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
| | | | | 材料费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| | | | | 机械费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.54 |
| 5-230 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径125mm以 内 | 10m | 基 价 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |
| | | | | 材料费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| | | | | 机械费 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.34 |
| 5-231 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径160mm以 内 | 10m | 基 价 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |
| | | | | 材料费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| | | | | 机械费 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.63 |
| 5-232 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径200mm以 内 | 10m | 基 价 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 |
| | | | | 材料费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| | | | | 机械费 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.95 |
| 5-233 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径250mm以 内 | 10m | 基 价 | 89.32 | 89.33 | 89.33 | 89.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 |
| | | | | 材料费 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| | | | | 机械费 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.90 |
| 5-234 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径315mm以 内 | 10m | 基 价 | 130.17 | 130.18 | 130.18 | 130.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 |
| | | | | 材料费 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| | | | | 机械费 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.27 |
| 5-235 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径355mm以 内 | 10m | 基 价 | 187.61 | 187.63 | 187.63 | 187.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 |
| | | | | 材料费 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| | | | | 机械费 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 26.06 |
| 5-236 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径400mm以 内 | 10m | 基 价 | 237.58 | 237.59 | 237.59 | 237.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 |
| | | | | 材料费 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
| | | | | 机械费 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.72 |
| 5-237 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径450mm以 内 | 10m | 基 价 | 311.80 | 311.81 | 311.81 | 312.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 |
| | | | | 材料费 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.30 |
| | | | | 机械费 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 39.07 |
| 5-238 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径500mm以 内 | 10m | 基 价 | 366.09 | 366.11 | 366.10 | 366.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 |
| | | | | 材料费 | 1.52 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| | | | | 机械费 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.83 |
| 5-239 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径560mm以 内 | 10m | 基 价 | 401.32 | 401.33 | 401.33 | 401.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 |
| | | | | 材料费 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.64 |
| | | | | 机械费 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.50 |
| 5-240 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径600mm以 内 | 10m | 基 价 | 458.91 | 458.93 | 458.97 | 459.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 |
| | | | | 材料费 | 1.68 | 1.70 | 1.69 | 1.73 |
| | | | | 机械费 | 82.82 | 82.82 | 82.87 | 83.27 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 35.10 | 35.45 | 34.85 | 34.89 | 34.93 | 35.63 | 34.93 | 34.88 | 34.93 | 34.68 | 34.84 |
| 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
| 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 5.74 | 6.11 | 5.50 | 5.54 | 5.58 | 6.28 | 5.58 | 5.54 | 5.58 | 5.33 | 5.50 |
| 43.54 | 44.00 | 43.19 | 43.25 | 43.30 | 44.23 | 43.30 | 43.24 | 43.31 | 42.98 | 43.18 |
| 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |
| 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 7.61 | 8.10 | 7.28 | 7.34 | 7.39 | 8.32 | 7.39 | 7.34 | 7.39 | 7.07 | 7.28 |
| 55.76 | 56.35 | 55.29 | 55.37 | 55.44 | 56.65 | 55.44 | 55.36 | 55.45 | 55.02 | 55.28 |
| 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |
| 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| 9.98 | 10.62 | 9.55 | 9.63 | 9.70 | 10.91 | 9.70 | 9.63 | 9.70 | 9.27 | 9.55 |
| 68.67 | 69.40 | 68.09 | 68.18 | 68.27 | 69.78 | 68.27 | 68.16 | 68.28 | 67.74 | 68.07 |
| 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 |
| 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| 12.40 | 13.19 | 11.86 | 11.95 | 12.04 | 13.55 | 12.04 | 11.95 | 12.04 | 11.51 | 11.86 |
| 90.06 | 90.98 | 89.34 | 89.45 | 89.56 | 91.45 | 89.56 | 89.44 | 89.57 | 88.91 | 89.33 |
| 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 |
| 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.58 |
| 15.45 | 16.44 | 14.79 | 14.90 | 15.01 | 16.89 | 15.01 | 14.90 | 15.01 | 14.34 | 14.79 |
| 131.22 | 132.55 | 130.19 | 130.35 | 130.51 | 133.20 | 130.51 | 130.34 | 130.53 | 129.58 | 130.18 |
| 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 108.40 |
| 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
| 22.06 | 23.48 | 21.11 | 21.27 | 21.43 | 24.11 | 21.43 | 21.27 | 21.43 | 20.48 | 21.11 |
| 188.90 | 190.53 | 187.64 | 187.83 | 188.02 | 191.33 | 188.02 | 187.82 | 188.05 | 186.88 | 187.63 |
| 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 |
| 0.90 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.79 |
| 27.03 | 28.77 | 25.87 | 26.06 | 26.25 | 29.54 | 26.25 | 26.06 | 26.25 | 25.09 | 25.87 |
| 239.29 | 241.45 | 237.61 | 237.87 | 238.12 | 242.53 | 238.12 | 237.85 | 238.16 | 236.60 | 237.59 |
| 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 202.05 |
| 1.23 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
| 36.01 | 38.32 | 34.46 | 34.72 | 34.97 | 39.36 | 34.97 | 34.72 | 34.97 | 33.42 | 34.46 |
| 313.75 | 316.16 | 311.83 | 312.12 | 312.41 | 317.37 | 312.42 | 312.10 | 312.46 | 310.70 | 311.81 |
| 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 | 271.75 |
| 1.48 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.28 |
| 40.52 | 43.13 | 38.78 | 39.07 | 39.36 | 44.29 | 39.36 | 39.07 | 39.36 | 37.61 | 38.78 |
| 368.55 | 371.54 | 366.13 | 366.50 | 366.85 | 373.06 | 366.87 | 366.48 | 366.92 | 364.73 | 366.11 |
| 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11 |
| 1.80 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 1.58 | 1.54 | 1.63 | 1.61 | 1.54 |
| 50.64 | 53.89 | 48.46 | 48.83 | 49.18 | 55.35 | 49.18 | 48.83 | 49.18 | 47.01 | 48.46 |
| 404.03 | 407.40 | 401.36 | 401.77 | 402.16 | 409.08 | 402.17 | 401.75 | 402.24 | 399.78 | 401.33 |
| 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 | 345.63 |
| 1.88 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.65 | 1.62 | 1.72 | 1.69 | 1.61 |
| 56.52 | 60.15 | 54.09 | 54.50 | 54.89 | 61.78 | 54.89 | 54.50 | 54.89 | 52.46 | 54.09 |
| 462.27 | 465.75 | 458.96 | 459.41 | 459.88 | 467.47 | 459.94 | 459.51 | 460.14 | 457.46 | 458.93 |
| 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 | 374.41 |
| 1.99 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.80 | 1.78 | 1.70 |
| 85.87 | 89.63 | 82.82 | 83.27 | 83.74 | 91.30 | 83.79 | 83.39 | 83.93 | 81.27 | 82.82 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5-241 | 塑料管 塑料管安装(热熔连接) 管外径700mm以 内 | 10m | 基 价 | 486.73 | 486.78 | 486.85 | 486.84 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 418.69 3.83 64.21 | 418.69 3.88 64.21 | 418.69 3.87 64.29 |
| 5-242 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径800mm以 内 | 10m | 基 价 | 538.93 | 539.00 | 539.07 | 539.06 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 460.18 4.76 73.99 | 460.18 4.83 73.99 | 460.18 4.81 74.08 |
| 5-243 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径900mm以 内 | 10m | 基 价 | 598.98 | 599.06 | 599.15 | 599.15 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 504.55 5.59 88.84 | 504.55 5.67 88.84 | 504.55 5.65 88.95 |
| 5-244 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径1000mm 以内 | 10m | 基 价 | 658.64 | 658.73 | 658.84 | 658.82 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 548.50 6.45 103.69 | 548.50 6.54 103.69 | 548.50 6.51 103.83 |
| 5-245 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径1200mm 以内 | 10m | 基 价 | 720.93 | 721.03 | 721.17 | 721.13 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 592.78 7.29 120.86 | 592.78 7.39 120.86 | 592.78 7.36 121.03 |
| 5-246 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径1500mm 以内 | 10m | 基 价 | 787.45 | 787.57 | 787.76 | 787.68 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 634.35 8.12 144.98 | 634.35 8.24 144.98 | 634.35 8.21 145.20 |
| 5-247 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径1800mm 以内 | 10m | 基 价 | 874.08 | 874.21 | 874.48 | 874.34 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 678.63 8.96 186.49 | 678.63 9.09 186.49 | 678.63 9.05 186.80 |
| 5-248 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径2000mm 以内 | 10m | 基 价 | 962.64 | 962.77 | 963.13 | 962.90 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 722.99 9.51 230.14 | 722.99 9.64 230.14 | 722.99 9.60 230.54 |
| 5-339 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径2500mm 以内 | 10m | 基 价 | 1045.75 | 1045.90 | 1046.34 | 1046.06 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 766.95 10.27 268.53 | 766.95 10.42 268.53 | 766.95 10.38 269.01 |
| 5-340 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径3000mm 以内 | 10m | 基 价 | 1102.94 | 1103.11 | 1103.59 | 1103.26 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 808.52 11.05 283.37 | 808.52 11.22 283.37 | 808.52 11.18 283.89 |
| 5-251 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径110 mm以内 | 10m | 基 价 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.69 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 28.21 0.09 3.38 | 28.21 0.09 3.38 | 28.21 0.09 3.38 |
| 5-252 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径125 mm以内 | 10m | 基 价 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 34.36 0.11 4.51 | 34.36 0.11 4.51 | 34.36 0.11 4.51 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 488.16 | 487.00 | 486.82 | 486.82 | 486.88 | 486.91 | 487.01 | 487.00 | 487.41 | 487.34 | 486.77 |
| 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 |
| 4.67 | 3.90 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 4.01 | 3.97 | 3.90 | 4.16 | 4.05 | 3.87 |
| 64.80 | 64.41 | 64.21 | 64.21 | 64.26 | 64.21 | 64.35 | 64.41 | 64.56 | 64.60 | 64.21 |
| 540.65 | 539.24 | 539.05 | 539.05 | 539.10 | 539.16 | 539.26 | 539.24 | 539.74 | 539.65 | 538.99 |
| 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 460.18 |
| 5.82 | 4.85 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.99 | 4.94 | 4.85 | 5.18 | 5.04 | 4.82 |
| 74.65 | 74.21 | 73.99 | 73.99 | 74.04 | 73.99 | 74.14 | 74.21 | 74.38 | 74.43 | 73.99 |
| 601.07 | 599.36 | 599.12 | 599.12 | 599.20 | 599.27 | 599.39 | 599.36 | 599.96 | 599.88 | 599.05 |
| 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 |
| 6.84 | 5.69 | 5.73 | 5.73 | 5.74 | 5.88 | 5.81 | 5.69 | 6.08 | 5.94 | 5.66 |
| 89.68 | 89.12 | 88.84 | 88.84 | 88.91 | 88.84 | 89.03 | 89.12 | 89.33 | 89.39 | 88.84 |
| 661.07 | 659.09 | 658.79 | 658.79 | 658.88 | 658.94 | 659.10 | 659.09 | 659.78 | 659.68 | 658.71 |
| 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 | 548.50 |
| 7.87 | 6.56 | 6.60 | 6.60 | 6.61 | 6.75 | 6.69 | 6.56 | 7.00 | 6.82 | 6.52 |
| 104.70 | 104.03 | 103.69 | 103.69 | 103.77 | 103.69 | 103.91 | 104.03 | 104.28 | 104.36 | 103.69 |
| 723.76 | 721.47 | 721.11 | 721.11 | 721.22 | 721.28 | 721.48 | 721.47 | 722.29 | 722.16 | 721.02 |
| 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 |
| 8.90 | 7.42 | 7.47 | 7.47 | 7.48 | 7.64 | 7.57 | 7.42 | 7.93 | 7.71 | 7.38 |
| 122.08 | 121.27 | 120.86 | 120.86 | 120.96 | 120.86 | 121.13 | 121.27 | 121.58 | 121.67 | 120.86 |
| 790.84 | 788.12 | 787.65 | 787.65 | 787.81 | 787.87 | 788.12 | 788.12 | 789.08 | 788.99 | 787.55 |
| 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 | 634.35 |
| 9.94 | 8.27 | 8.32 | 8.32 | 8.35 | 8.54 | 8.44 | 8.27 | 8.84 | 8.62 | 8.22 |
| 146.55 | 145.50 | 144.98 | 144.98 | 145.11 | 144.98 | 145.33 | 145.50 | 145.89 | 146.02 | 144.98 |
| 878.28 | 874.98 | 874.31 | 874.31 | 874.51 | 874.52 | 874.93 | 874.98 | 876.16 | 876.09 | 874.19 |
| 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 | 678.63 |
| 10.94 | 9.12 | 9.19 | 9.19 | 9.20 | 9.40 | 9.31 | 9.12 | 9.74 | 9.49 | 9.07 |
| 188.71 | 187.23 | 186.49 | 186.49 | 186.68 | 186.49 | 186.99 | 187.23 | 187.79 | 187.97 | 186.49 |
| 967.66 | 963.79 | 962.87 | 962.87 | 963.13 | 963.10 | 963.66 | 963.79 | 965.16 | 965.14 | 962.75 |
| 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 | 722.99 |
| 11.61 | 9.68 | 9.74 | 9.74 | 9.75 | 9.97 | 9.88 | 9.68 | 10.33 | 10.07 | 9.62 |
| 233.06 | 231.12 | 230.14 | 230.14 | 230.39 | 230.14 | 230.79 | 231.12 | 231.84 | 232.08 | 230.14 |
| 1051.55 | 1047.11 | 1046.01 | 1046.01 | 1046.32 | 1046.27 | 1046.94 | 1047.11 | 1048.71 | 1048.71 | 1045.88 |
| 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 | 766.95 |
| 12.56 | 10.46 | 10.53 | 10.53 | 10.56 | 10.79 | 10.68 | 10.46 | 11.19 | 10.89 | 10.40 |
| 272.04 | 269.70 | 268.53 | 268.53 | 268.81 | 268.53 | 269.31 | 269.70 | 270.57 | 270.87 | 268.53 |
| 1109.11 | 1104.39 | 1103.22 | 1103.22 | 1103.55 | 1103.49 | 1104.19 | 1104.39 | 1106.08 | 1106.06 | 1103.09 |
| 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 808.52 |
| 13.52 | 11.26 | 11.33 | 11.33 | 11.35 | 11.60 | 11.48 | 11.26 | 12.03 | 11.71 | 11.20 |
| 287.07 | 284.61 | 283.37 | 283.37 | 283.68 | 283.37 | 284.19 | 284.61 | 285.53 | 285.83 | 283.37 |
| 31.70 | 31.68 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.68 | 31.69 | 31.69 | 31.68 |
| 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 39.00 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.99 | 38.98 | 38.98 |
| 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 |
| 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5-253 | 塑料管 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径160 mm以内 | 10m | 基 价 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 44.28 0.18 6.32 | 44.28 0.18 6.32 | 44.28 0.18 6.32 |
| 5-254 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径200 mm以内 | 10m | 基 价 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.28 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 53.71 0.24 7.32 | 53.71 0.24 7.32 | 53.71 0.24 7.32 |
| 5-255 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径250 mm以内 | 10m | 基 价 | 80.69 | 80.70 | 80.69 | 80.70 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 72.98 0.39 7.32 | 72.98 0.40 7.32 | 72.98 0.39 7.32 |
| 5-256 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径315 mm以内 | 10m | 基 价 | 100.17 | 100.18 | 100.18 | 100.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 92.33 0.52 7.32 | 92.33 0.53 7.32 | 92.33 0.53 7.32 |
| 5-257 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径400 mm以内 | 10m | 基 价 | 122.41 | 122.42 | 122.42 | 122.43 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 111.60 0.65 10.16 | 111.60 0.66 10.16 | 111.60 0.66 10.16 |
| 5-258 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径500 mm以内 | 10m | 基 价 | 141.82 | 141.83 | 141.82 | 141.84 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 130.87 0.79 10.16 | 130.87 0.80 10.16 | 130.87 0.79 10.16 |
| 5-259 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径630 mm以内 | 10m | 基 价 | 187.62 | 187.63 | 187.68 | 187.64 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 150.14 0.93 36.55 | 150.14 0.94 36.55 | 150.14 0.94 36.60 |
| 5-260 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径700 mm以内 | 10m | 基 价 | 216.20 | 216.22 | 216.30 | 216.23 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 169.49 1.08 45.63 | 169.49 1.10 45.63 | 169.49 1.10 45.71 |
| 5-261 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径800 mm以内 | 10m | 基 价 | 240.08 | 240.10 | 240.18 | 240.11 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 188.85 1.23 50.00 | 188.85 1.25 50.00 | 188.85 1.24 50.09 |
| 5-262 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径900 mm以内 | 10m | 基 价 | 272.33 | 272.35 | 272.45 | 272.37 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 208.20 1.38 62.75 | 208.20 1.40 62.75 | 208.20 1.39 62.86 |
| 5-263 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径100 0mm以内 | 10m | 基 价 | 301.14 | 301.17 | 301.30 | 301.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 227.47 1.47 72.20 | 227.47 1.50 72.20 | 227.47 1.49 72.34 |
| 5-264 | 塑料管安装(电熔管件连接) 管外径120 0mm以内 | 10m | 基 价 | 332.28 | 332.30 | 332.47 | 332.33 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 246.74 1.57 83.97 | 246.74 1.59 83.97 | 246.74 1.59 84.14 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50.81 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.79 | 50.79 | 50.78 |
| 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |
| 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| 61.32 | 61.27 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 61.27 | 61.29 | 61.28 | 61.27 |
| 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 |
| 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
| 80.77 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.71 | 80.71 | 80.70 | 80.72 | 80.71 | 80.70 |
| 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |
| 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
| 100.28 | 100.18 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 100.20 | 100.19 | 100.18 | 100.22 | 100.20 | 100.18 |
| 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
| 0.63 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
| 122.55 | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.45 | 122.44 | 122.43 | 122.47 | 122.45 | 122.42 |
| 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 |
| 0.79 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.66 |
| 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| 141.99 | 141.83 | 141.84 | 141.84 | 141.84 | 141.85 | 141.85 | 141.83 | 141.88 | 141.86 | 141.83 |
| 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 |
| 0.96 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
| 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| 188.20 | 187.75 | 187.64 | 187.64 | 187.67 | 187.66 | 187.73 | 187.75 | 187.92 | 187.92 | 187.63 |
| 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 150.14 |
| 1.14 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
| 36.92 | 36.67 | 36.55 | 36.55 | 36.58 | 36.55 | 36.63 | 36.67 | 36.77 | 36.80 | 36.55 |
| 217.03 | 216.42 | 216.23 | 216.23 | 216.28 | 216.26 | 216.38 | 216.42 | 216.65 | 216.66 | 216.22 |
| 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 |
| 1.32 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.18 | 1.15 | 1.10 |
| 46.22 | 45.83 | 45.63 | 45.63 | 45.68 | 45.63 | 45.77 | 45.83 | 45.98 | 46.02 | 45.63 |
| 241.00 | 240.32 | 240.11 | 240.11 | 240.16 | 240.14 | 240.28 | 240.32 | 240.58 | 240.59 | 240.10 |
| 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | 188.85 |
| 1.49 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.34 | 1.30 | 1.25 |
| 50.66 | 50.22 | 50.00 | 50.00 | 50.05 | 50.00 | 50.15 | 50.22 | 50.39 | 50.44 | 50.00 |
| 273.46 | 272.63 | 272.36 | 272.36 | 272.43 | 272.39 | 272.57 | 272.63 | 272.93 | 272.96 | 272.34 |
| 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 |
| 1.67 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.49 | 1.46 | 1.39 |
| 63.59 | 63.03 | 62.75 | 62.75 | 62.82 | 62.75 | 62.94 | 63.03 | 63.24 | 63.30 | 62.75 |
| 302.48 | 301.51 | 301.18 | 301.18 | 301.26 | 301.22 | 301.42 | 301.51 | 301.86 | 301.90 | 301.16 |
| 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 |
| 1.80 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.55 | 1.53 | 1.50 | 1.60 | 1.56 | 1.49 |
| 73.21 | 72.54 | 72.20 | 72.20 | 72.28 | 72.20 | 72.42 | 72.54 | 72.79 | 72.87 | 72.20 |
| 333.85 | 332.72 | 332.32 | 332.32 | 332.42 | 332.36 | 332.61 | 332.72 | 333.15 | 333.18 | 332.30 |
| 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | 246.74 |
| 1.92 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.72 | 1.66 | 1.59 |
| 85.19 | 84.38 | 83.97 | 83.97 | 84.07 | 83.97 | 84.24 | 84.38 | 84.69 | 84.78 | 83.97 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|-----|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5-265 | 玻璃钢夹砂管 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 300mm以内 | 10m | 基 价 | 227.48 | 227.48 | 227.62 | 227.49 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 172.86 0.51 54.11 | 172.86 0.51 54.11 | 172.86 0.51 54.25 |
| 5-266 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 400mm以内 | 10m | 基 价 | 304.42 | 304.42 | 304.59 | 304.43 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 237.88 0.57 65.97 | 237.88 0.57 65.97 | 237.88 0.57 66.14 |
| 5-267 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 500mm以内 | 10m | 基 价 | 352.88 | 352.89 | 353.10 | 352.90 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 274.37 0.69 77.82 | 274.37 0.70 77.82 | 274.37 0.70 78.03 |
| 5-268 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 600mm以内 | 10m | 基 价 | 387.36 | 387.37 | 387.60 | 387.38 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 292.49 0.82 94.05 | 292.49 0.83 94.05 | 292.49 0.82 94.29 |
| 5-269 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 700mm以内 | 10m | 基 价 | 432.45 | 432.46 | 432.72 | 432.48 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 326.85 0.94 104.66 | 326.85 0.95 104.66 | 326.85 0.94 104.93 |
| 5-270 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 800mm以内 | 10m | 基 价 | 474.97 | 474.99 | 475.26 | 475.00 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 361.13 1.07 112.77 | 361.13 1.09 112.77 | 361.13 1.08 113.05 |
| 5-271 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 900mm以内 | 10m | 基 价 | 529.41 | 529.43 | 529.74 | 529.45 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 398.60 1.19 129.62 | 398.60 1.21 129.62 | 398.60 1.20 129.94 |
| 5-272 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 1000mm以内 | 10m | 基 价 | 607.99 | 608.01 | 608.42 | 608.03 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 435.91 1.32 170.76 | 435.91 1.34 170.76 | 435.91 1.33 171.18 |
| 5-273 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 1200mm以内 | 10m | 基 价 | 645.73 | 645.75 | 646.19 | 645.77 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 457.64 1.57 186.52 | 457.64 1.59 186.52 | 457.64 1.58 186.97 |
| 5-274 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 1400mm以内 | 10m | 基 价 | 711.90 | 711.92 | 712.51 | 711.95 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 470.11 1.89 239.90 | 470.11 1.91 239.90 | 470.11 1.90 240.50 |
| 5-275 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 1600mm以内 | 10m | 基 价 | 778.27 | 778.30 | 779.00 | 778.34 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 489.62 2.13 286.52 | 489.62 2.16 286.52 | 489.62 2.15 287.23 |
| 5-276 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 1800mm以内 | 10m | 基 价 | 824.05 | 824.09 | 824.81 | 824.12 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 516.52 2.39 305.14 | 516.52 2.43 305.14 | 516.52 2.41 305.88 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 228.51 | 227.83 | 227.49 | 227.49 | 227.58 | 227.50 | 227.71 | 227.83 | 228.08 | 228.16 | 227.48 |
| 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 |
| 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 55.11 | 54.45 | 54.11 | 54.11 | 54.20 | 54.11 | 54.33 | 54.45 | 54.70 | 54.78 | 54.11 |
| 305.69 | 304.84 | 304.43 | 304.43 | 304.54 | 304.44 | 304.71 | 304.84 | 305.15 | 305.26 | 304.42 |
| 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.88 |
| 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.57 |
| 67.21 | 66.38 | 65.97 | 65.97 | 66.07 | 65.97 | 66.24 | 66.38 | 66.68 | 66.79 | 65.97 |
| 354.40 | 353.39 | 352.90 | 352.90 | 353.03 | 352.92 | 353.24 | 353.39 | 353.77 | 353.89 | 352.89 |
| 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 |
| 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| 79.29 | 78.31 | 77.82 | 77.82 | 77.94 | 77.82 | 78.15 | 78.31 | 78.68 | 78.80 | 77.82 |
| 389.14 | 387.95 | 387.37 | 387.37 | 387.52 | 387.39 | 387.78 | 387.95 | 388.40 | 388.55 | 387.36 |
| 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 |
| 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
| 95.78 | 94.63 | 94.05 | 94.05 | 94.19 | 94.05 | 94.44 | 94.63 | 95.06 | 95.21 | 94.05 |
| 434.42 | 433.11 | 432.47 | 432.47 | 432.64 | 432.49 | 432.91 | 433.11 | 433.59 | 433.75 | 432.46 |
| 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 | 326.85 |
| 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| 106.57 | 105.30 | 104.66 | 104.66 | 104.82 | 104.66 | 105.09 | 105.30 | 105.77 | 105.93 | 104.66 |
| 477.12 | 475.68 | 474.99 | 474.99 | 475.18 | 475.02 | 475.47 | 475.68 | 476.23 | 476.39 | 474.98 |
| 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 | 361.13 |
| 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
| 114.85 | 113.46 | 112.77 | 112.77 | 112.94 | 112.77 | 113.23 | 113.46 | 113.99 | 114.15 | 112.77 |
| 531.85 | 530.23 | 529.44 | 529.44 | 529.65 | 529.47 | 529.99 | 530.23 | 530.84 | 531.03 | 529.43 |
| 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 | 398.60 |
| 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.21 |
| 131.98 | 130.41 | 129.62 | 129.62 | 129.81 | 129.62 | 130.15 | 130.41 | 131.00 | 131.19 | 129.62 |
| 611.08 | 609.02 | 608.02 | 608.02 | 608.29 | 608.05 | 608.70 | 609.02 | 609.80 | 610.04 | 608.01 |
| 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 435.91 |
| 1.41 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.34 |
| 173.76 | 171.76 | 170.76 | 170.76 | 171.01 | 170.76 | 171.42 | 171.76 | 172.52 | 172.76 | 170.76 |
| 649.07 | 646.84 | 645.76 | 645.76 | 646.05 | 645.80 | 646.50 | 646.84 | 647.69 | 647.95 | 645.74 |
| 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 | 457.64 |
| 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | 1.58 |
| 189.76 | 187.60 | 186.52 | 186.52 | 186.79 | 186.52 | 187.23 | 187.60 | 188.42 | 188.68 | 186.52 |
| 716.31 | 713.36 | 711.94 | 711.94 | 712.32 | 711.99 | 712.92 | 713.36 | 714.47 | 714.83 | 711.92 |
| 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 | 470.11 |
| 2.01 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | 1.96 | 1.91 |
| 244.19 | 241.33 | 239.90 | 239.90 | 240.26 | 239.90 | 240.85 | 241.33 | 242.40 | 242.76 | 239.90 |
| 783.51 | 780.01 | 778.32 | 778.32 | 778.77 | 778.38 | 779.49 | 780.01 | 781.32 | 781.75 | 778.30 |
| 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 | 489.62 |
| 2.27 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.21 | 2.17 | 2.21 | 2.21 | 2.16 |
| 291.62 | 288.22 | 286.52 | 286.52 | 286.94 | 286.52 | 287.66 | 288.22 | 289.49 | 289.92 | 286.52 |
| 829.60 | 825.89 | 824.10 | 824.10 | 824.58 | 824.17 | 825.34 | 825.89 | 827.28 | 827.73 | 824.08 |
| 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | 516.52 |
| 2.55 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.48 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | 2.48 | 2.42 |
| 310.53 | 306.93 | 305.14 | 305.14 | 305.58 | 305.14 | 306.34 | 306.93 | 308.28 | 308.73 | 305.14 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5-277 | 玻璃钢夹砂管 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径 2000mm以内 | 10m | 基 价 | 869.38 | 869.41 | 870.15 | 869.46 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 557.11 2.69 309.58 | 557.11 2.72 309.58 | 557.11 2.70 310.34 |
| 5-278 | 直埋式预制保温管 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径50mm以内 | 100m | 基 价 | 708.22 | 709.04 | 710.15 | 710.02 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 560.96 125.04 22.22 | 560.96 125.86 22.22 | 560.96 126.97 22.22 |
| 5-279 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径65mm以内 | 100m | 基 价 | 1015.92 | 1016.87 | 1018.95 | 1018.15 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 730.46 191.32 94.14 | 730.46 192.27 94.14 | 730.46 194.20 94.29 |
| 5-280 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径80mm以内 | 100m | 基 价 | 1175.50 | 1176.56 | 1178.81 | 1178.02 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 850.91 205.25 119.34 | 850.91 206.31 119.34 | 850.91 208.35 119.55 |
| 5-281 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径100mm以内 | 100m | 基 价 | 1291.84 | 1293.11 | 1295.84 | 1294.82 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 889.37 246.78 155.69 | 889.37 248.05 155.69 | 889.37 250.50 155.97 |
| 5-282 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径125mm以内 | 100m | 基 价 | 1590.03 | 1591.54 | 1594.57 | 1593.69 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1112.08 278.12 199.83 | 1112.08 279.63 199.83 | 1112.08 282.31 200.18 |
| 5-283 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径150mm以内 | 100m | 基 价 | 1796.16 | 1798.09 | 1801.33 | 1800.85 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1250.50 318.90 226.76 | 1250.50 320.83 226.76 | 1250.50 323.70 227.13 |
| 5-284 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径200mm以内 | 100m | 基 价 | 2170.93 | 2173.52 | 2177.61 | 2177.30 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1432.38 412.58 325.97 | 1432.38 415.17 325.97 | 1432.38 418.73 326.50 |
| 5-285 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径250mm以内 | 100m | 基 价 | 2970.37 | 2973.88 | 2981.02 | 2979.09 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1869.68 668.59 432.10 | 1869.68 672.10 432.10 | 1869.68 678.56 432.78 |
| 5-286 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径300mm以内 | 100m | 基 价 | 3573.19 | 3577.19 | 3585.39 | 3583.27 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2137.41 746.04 689.74 | 2137.41 750.04 689.74 | 2137.41 757.10 690.88 |
| 5-287 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径350mm以内 | 100m | 基 价 | 4418.10 | 4422.94 | 4431.94 | 4430.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2698.37 828.02 891.71 | 2698.37 832.86 891.71 | 2698.37 840.30 893.27 |
| 5-288 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径400mm以内 | 100m | 基 价 | 5234.00 | 5239.70 | 5250.71 | 5248.21 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3046.46 971.21 1216.33 | 3046.46 976.91 1216.33 | 3046.46 985.63 1218.62 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 875.03 | 871.25 | 869.44 | 869.44 | 869.92 | 869.51 | 870.70 | 871.25 | 872.67 | 873.13 | 869.41 |
| 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 557.11 |
| 2.86 | 2.74 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.79 | 2.72 |
| 315.06 | 311.40 | 309.58 | 309.58 | 310.03 | 309.58 | 310.80 | 311.40 | 312.77 | 313.23 | 309.58 |
| 725.78 | 713.83 | 705.94 | 711.16 | 712.36 | 715.01 | 713.00 | 706.86 | 715.01 | 713.15 | 708.87 |
| 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 | 560.96 |
| 141.27 | 127.27 | 122.76 | 127.77 | 128.74 | 127.58 | 129.38 | 123.47 | 131.39 | 130.87 | 125.69 |
| 23.55 | 25.60 | 22.22 | 22.43 | 22.66 | 26.47 | 22.66 | 22.43 | 22.66 | 21.32 | 22.22 |
| 1044.60 | 1025.21 | 1011.18 | 1020.31 | 1022.44 | 1025.76 | 1023.51 | 1013.26 | 1026.34 | 1024.03 | 1016.69 |
| 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 | 730.46 |
| 216.77 | 194.83 | 186.58 | 195.36 | 197.04 | 194.34 | 197.97 | 187.95 | 200.40 | 200.15 | 192.09 |
| 97.37 | 99.92 | 94.14 | 94.49 | 94.94 | 100.96 | 95.08 | 94.85 | 95.48 | 93.42 | 94.14 |
| 1206.63 | 1186.07 | 1170.59 | 1180.29 | 1182.58 | 1186.83 | 1183.79 | 1172.95 | 1186.99 | 1184.27 | 1176.37 |
| 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 | 850.91 |
| 232.40 | 209.01 | 200.34 | 209.62 | 211.37 | 208.63 | 212.37 | 201.79 | 215.04 | 214.71 | 206.12 |
| 123.32 | 126.15 | 119.34 | 119.76 | 120.30 | 127.29 | 120.51 | 120.25 | 121.04 | 118.65 | 119.34 |
| 1329.65 | 1304.63 | 1285.85 | 1297.58 | 1300.41 | 1305.37 | 1301.88 | 1288.77 | 1305.74 | 1302.59 | 1292.88 |
| 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | 889.37 |
| 279.56 | 251.31 | 240.79 | 252.02 | 254.16 | 250.78 | 255.35 | 242.53 | 258.49 | 258.19 | 247.82 |
| 160.72 | 163.95 | 155.69 | 156.19 | 156.88 | 165.22 | 157.16 | 156.87 | 157.88 | 155.03 | 155.69 |
| 1633.03 | 1606.31 | 1583.65 | 1596.67 | 1599.90 | 1607.92 | 1601.61 | 1587.07 | 1606.18 | 1601.71 | 1591.28 |
| 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 | 1112.08 |
| 314.51 | 283.18 | 271.74 | 284.08 | 286.41 | 282.93 | 287.78 | 273.66 | 291.46 | 290.90 | 279.37 |
| 206.44 | 211.05 | 199.83 | 200.51 | 201.41 | 212.91 | 201.75 | 201.33 | 202.64 | 198.73 | 199.83 |
| 1844.79 | 1816.03 | 1789.60 | 1803.95 | 1807.62 | 1819.00 | 1809.61 | 1793.54 | 1814.98 | 1808.87 | 1797.74 |
| 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 | 1250.50 |
| 359.61 | 324.59 | 312.34 | 325.82 | 328.38 | 325.02 | 330.00 | 314.52 | 334.41 | 333.37 | 320.48 |
| 234.68 | 240.94 | 226.76 | 227.63 | 228.74 | 243.48 | 229.11 | 228.52 | 230.07 | 225.00 | 226.76 |
| 2233.65 | 2197.45 | 2162.83 | 2181.10 | 2185.87 | 2201.91 | 2188.56 | 2168.24 | 2195.38 | 2187.26 | 2173.07 |
| 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 | 1432.38 |
| 464.30 | 419.78 | 404.48 | 421.56 | 424.81 | 420.88 | 426.96 | 407.42 | 432.40 | 431.14 | 414.72 |
| 336.97 | 345.29 | 325.97 | 327.16 | 328.68 | 348.65 | 329.22 | 328.44 | 330.60 | 323.74 | 325.97 |
| 3070.63 | 3009.32 | 2954.33 | 2986.36 | 2994.18 | 3013.59 | 2998.04 | 2962.82 | 3007.67 | 2997.12 | 2973.29 |
| 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 | 1869.68 |
| 753.86 | 680.55 | 652.55 | 682.90 | 688.62 | 679.92 | 691.81 | 657.74 | 699.67 | 698.79 | 671.51 |
| 447.09 | 459.09 | 432.10 | 433.78 | 435.88 | 463.99 | 436.55 | 435.40 | 438.32 | 428.65 | 432.10 |
| 3687.70 | 3619.50 | 3555.77 | 3591.16 | 3600.16 | 3624.25 | 3604.91 | 3566.21 | 3616.89 | 3604.23 | 3576.51 |
| 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 | 2137.41 |
| 840.26 | 759.29 | 728.62 | 762.02 | 768.31 | 758.98 | 771.91 | 734.32 | 780.91 | 779.61 | 749.36 |
| 710.03 | 722.80 | 689.74 | 691.73 | 694.44 | 727.86 | 695.59 | 694.48 | 698.57 | 687.21 | 689.74 |
| 4546.35 | 4472.68 | 4400.37 | 4438.41 | 4448.48 | 4479.36 | 4454.08 | 4412.60 | 4469.10 | 4453.27 | 4422.11 |
| 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 | 2698.37 |
| 930.54 | 842.50 | 810.29 | 845.94 | 852.65 | 843.60 | 856.68 | 816.36 | 867.61 | 865.28 | 832.03 |
| 917.44 | 931.81 | 891.71 | 894.10 | 897.46 | 937.39 | 899.03 | 897.87 | 903.12 | 889.62 | 891.71 |
| 5387.00 | 5298.99 | 5213.30 | 5257.84 | 5269.91 | 5305.83 | 5276.88 | 5228.67 | 5295.92 | 5277.46 | 5238.73 |
| 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 | 3046.46 |
| 1090.84 | 988.17 | 950.51 | 992.26 | 1000.11 | 989.54 | 1004.80 | 957.61 | 1017.89 | 1014.96 | 975.94 |
| 1249.70 | 1264.36 | 1216.33 | 1219.12 | 1223.34 | 1269.83 | 1225.62 | 1224.60 | 1231.57 | 1216.04 | 1216.33 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-289 | 直埋式预制保温管 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径500mm以内 | 100m | 基 价 | 6802.84 | 6809.55 | 6822.99 | 6819.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 |
| | | | | 材料费 | 1155.60 | 1162.31 | 1172.71 | 1169.07 |
| | | | 机械费 | 1555.93 | 1555.93 | 1558.97 | 1559.44 | |
| 5-290 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径600mm以内 | 100m | 基 价 | 8590.68 | 8598.55 | 8614.03 | 8610.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 |
| | | | | 材料费 | 1321.41 | 1329.28 | 1340.95 | 1337.25 |
| | | | 机械费 | 1941.32 | 1941.32 | 1945.13 | 1945.48 | |
| 5-291 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径700mm以内 | 100m | 基 价 | 9565.08 | 9574.56 | 9591.54 | 9589.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 |
| | | | | 材料费 | 1495.05 | 1504.53 | 1517.00 | 1514.19 |
| | | | 机械费 | 2324.45 | 2324.45 | 2328.96 | 2329.37 | |
| 5-292 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径800mm以内 | 100m | 基 价 | 11287.82 | 11298.54 | 11317.87 | 11315.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 |
| | | | | 材料费 | 1677.97 | 1688.69 | 1702.60 | 1699.58 |
| | | | 机械费 | 2800.41 | 2800.41 | 2805.83 | 2806.25 | |
| 5-293 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径900mm以内 | 100m | 基 价 | 13034.59 | 13046.36 | 13067.74 | 13065.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 |
| | | | | 材料费 | 1849.31 | 1861.08 | 1876.42 | 1873.03 |
| | | | 机械费 | 3115.58 | 3115.58 | 3121.62 | 3122.50 | |
| 5-294 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 15412.39 | 15427.21 | 15450.72 | 15450.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 |
| | | | | 材料费 | 2156.06 | 2170.88 | 2187.38 | 2185.99 |
| | | | 机械费 | 3693.65 | 3693.65 | 3700.66 | 3701.85 | |
| 5-295 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直 径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 18095.70 | 18113.21 | 18140.48 | 18140.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 |
| | | | | 材料费 | 2540.42 | 2557.93 | 2577.31 | 2575.82 |
| | | | 机械费 | 4222.14 | 4222.14 | 4230.03 | 4231.85 | |
| 5-296 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径50mm以内 | 100m | 基 价 | 744.06 | 745.05 | 746.14 | 746.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 |
| | | | | 材料费 | 136.05 | 137.04 | 138.13 | 137.98 |
| | | | 机械费 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.70 | |
| 5-297 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径65mm以内 | 100m | 基 价 | 1043.73 | 1044.87 | 1046.92 | 1046.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 |
| | | | | 材料费 | 204.30 | 205.44 | 207.34 | 206.57 |
| | | | 机械费 | 104.05 | 104.05 | 104.20 | 104.44 | |
| 5-298 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径80mm以内 | 100m | 基 价 | 1209.39 | 1210.66 | 1212.88 | 1212.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 |
| | | | | 材料费 | 220.64 | 221.91 | 223.92 | 223.19 |
| | | | 机械费 | 131.36 | 131.36 | 131.57 | 131.81 | |
| 5-299 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径100mm以内 | 100m | 基 价 | 1339.78 | 1341.32 | 1344.03 | 1343.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 |
| | | | | 材料费 | 267.00 | 268.54 | 270.97 | 270.07 |
| | | | 机械费 | 172.67 | 172.67 | 172.95 | 173.23 | |
| 5-300 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径125mm以内 | 100m | 基 价 | 1646.11 | 1647.93 | 1650.94 | 1650.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 |
| | | | | 材料费 | 301.06 | 302.88 | 305.54 | 304.71 |
| | | | 机械费 | 219.76 | 219.76 | 220.11 | 220.53 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6987.76 | 6883.65 | 6778.04 | 6831.36 | 6846.08 | 6891.55 | 6854.65 | 6797.28 | 6878.36 | 6855.43 | 6808.42 |
| 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 | 4091.31 |
| 1297.38 | 1175.75 | 1130.80 | 1180.61 | 1189.94 | 1177.24 | 1195.47 | 1139.22 | 1211.25 | 1207.68 | 1161.18 |
| 1599.07 | 1616.59 | 1555.93 | 1559.44 | 1564.83 | 1623.00 | 1567.87 | 1566.75 | 1575.80 | 1556.44 | 1555.93 |
| 8803.87 | 8685.92 | 8563.22 | 8623.52 | 8640.56 | 8695.62 | 8650.71 | 8586.06 | 8678.96 | 8651.56 | 8597.27 |
| 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 | 5327.95 |
| 1482.08 | 1344.30 | 1293.95 | 1350.09 | 1360.62 | 1346.88 | 1366.97 | 1303.49 | 1385.31 | 1380.73 | 1328.00 |
| 1993.84 | 2013.67 | 1941.32 | 1945.48 | 1951.99 | 2020.79 | 1955.79 | 1954.62 | 1965.70 | 1942.88 | 1941.32 |
| 9805.23 | 9676.22 | 9536.62 | 9602.71 | 9621.92 | 9690.10 | 9633.74 | 9562.84 | 9667.31 | 9633.70 | 9573.04 |
| 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 |
| 1673.02 | 1520.49 | 1466.59 | 1527.76 | 1539.27 | 1525.88 | 1546.59 | 1477.10 | 1568.45 | 1561.89 | 1503.01 |
| 2386.63 | 2410.15 | 2324.45 | 2329.37 | 2337.07 | 2418.64 | 2341.57 | 2340.16 | 2353.28 | 2326.23 | 2324.45 |
| 11561.28 | 11418.08 | 11256.14 | 11330.41 | 11352.42 | 11434.25 | 11366.03 | 11286.70 | 11404.82 | 11365.26 | 11296.79 |
| 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 | 6809.44 |
| 1877.20 | 1706.47 | 1646.29 | 1714.72 | 1727.57 | 1712.78 | 1735.77 | 1658.04 | 1760.49 | 1752.95 | 1686.94 |
| 2874.64 | 2902.17 | 2800.41 | 2806.25 | 2815.41 | 2912.03 | 2820.82 | 2819.22 | 2834.89 | 2802.87 | 2800.41 |
| 13339.43 | 13185.71 | 12999.59 | 13081.96 | 13106.78 | 13205.08 | 13121.81 | 13033.85 | 13165.06 | 13118.51 | 13044.44 |
| 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 | 8069.70 |
| 2068.92 | 1880.75 | 1814.31 | 1889.76 | 1903.96 | 1887.51 | 1912.95 | 1827.18 | 1940.52 | 1932.13 | 1859.16 |
| 3200.81 | 3235.26 | 3115.58 | 3122.50 | 3133.12 | 3247.87 | 3139.16 | 3136.97 | 3154.84 | 3116.68 | 3115.58 |
| 15761.61 | 15589.72 | 15376.43 | 15468.26 | 15496.58 | 15617.45 | 15514.28 | 15415.93 | 15567.07 | 15509.20 | 15424.86 |
| 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 | 9562.68 |
| 2405.24 | 2191.88 | 2120.10 | 2203.73 | 2219.53 | 2204.36 | 2230.23 | 2134.57 | 2264.76 | 2252.20 | 2168.53 |
| 3793.69 | 3835.16 | 3693.65 | 3701.85 | 3714.37 | 3850.41 | 3721.37 | 3718.68 | 3739.63 | 3694.32 | 3693.65 |
| 18503.70 | 18304.54 | 18053.61 | 18161.58 | 18194.73 | 18338.57 | 18215.24 | 18099.33 | 18276.70 | 18207.73 | 18110.42 |
| 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 | 11333.14 |
| 2832.73 | 2582.53 | 2498.33 | 2596.59 | 2615.15 | 2597.53 | 2627.76 | 2515.35 | 2668.62 | 2653.58 | 2555.14 |
| 4337.83 | 4388.87 | 4222.14 | 4231.85 | 4246.44 | 4407.90 | 4254.34 | 4250.84 | 4274.94 | 4221.01 | 4222.14 |
| 763.13 | 751.12 | 742.07 | 747.38 | 748.53 | 753.07 | 749.44 | 743.03 | 751.48 | 749.10 | 744.85 |
| 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 | 571.62 |
| 153.24 | 138.41 | 134.06 | 139.06 | 139.90 | 139.12 | 140.81 | 134.71 | 142.85 | 142.33 | 136.84 |
| 38.27 | 41.09 | 36.39 | 36.70 | 37.01 | 42.33 | 37.01 | 36.70 | 37.01 | 35.15 | 36.39 |
| 1073.73 | 1053.63 | 1039.31 | 1048.48 | 1050.48 | 1054.79 | 1051.89 | 1041.36 | 1054.70 | 1052.22 | 1044.66 |
| 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 | 735.38 |
| 230.87 | 207.94 | 199.88 | 208.66 | 210.17 | 207.92 | 211.44 | 201.18 | 213.85 | 213.64 | 205.23 |
| 107.48 | 110.31 | 104.05 | 104.44 | 104.93 | 111.49 | 105.07 | 104.80 | 105.47 | 103.20 | 104.05 |
| 1242.04 | 1220.68 | 1204.84 | 1214.58 | 1216.70 | 1222.20 | 1218.32 | 1207.15 | 1221.49 | 1218.56 | 1210.43 |
| 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 | 857.39 |
| 249.08 | 224.53 | 216.09 | 225.38 | 226.91 | 224.73 | 228.32 | 217.46 | 230.96 | 230.68 | 221.68 |
| 135.57 | 138.76 | 131.36 | 131.81 | 132.40 | 140.08 | 132.61 | 132.30 | 133.14 | 130.49 | 131.36 |
| 1379.71 | 1353.74 | 1334.28 | 1346.07 | 1348.67 | 1355.55 | 1350.68 | 1337.16 | 1354.53 | 1351.03 | 1341.04 |
| 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 | 900.11 |
| 301.50 | 271.72 | 261.50 | 272.73 | 274.58 | 271.95 | 276.31 | 263.14 | 279.44 | 279.18 | 268.26 |
| 178.10 | 181.91 | 172.67 | 173.23 | 173.98 | 183.49 | 174.26 | 173.91 | 174.98 | 171.74 | 172.67 |
| 1691.59 | 1663.85 | 1640.29 | 1653.42 | 1656.39 | 1666.69 | 1658.71 | 1643.69 | 1663.23 | 1658.31 | 1647.62 |
| 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 |
| 339.42 | 306.33 | 295.24 | 307.60 | 309.59 | 306.95 | 311.57 | 297.05 | 315.20 | 314.71 | 302.57 |
| 226.88 | 232.23 | 219.76 | 220.53 | 221.51 | 234.45 | 221.85 | 221.35 | 222.74 | 218.31 | 219.76 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-301 | 直埋式预制保温管 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径150mm以内 | 100m | 基 价 | 1902.56 | 1904.85 | 1908.09 | 1908.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 |
| | | | | 材料费 | 346.52 | 348.81 | 351.68 | 351.14 |
| | | | | 机械费 | 279.30 | 279.30 | 279.67 | 280.62 |
| 5-302 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径200mm以内 | 100m | 基 价 | 2319.98 | 2323.10 | 2327.16 | 2328.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 |
| | | | | 材料费 | 451.40 | 454.52 | 458.05 | 457.72 |
| | | | | 机械费 | 399.47 | 399.47 | 400.00 | 401.28 |
| 5-303 | 直埋式预制保温管 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径250mm以内 | 100m | 基 价 | 3180.12 | 3184.25 | 3191.36 | 3191.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 |
| | | | | 材料费 | 716.35 | 720.48 | 726.91 | 724.78 |
| | | | | 机械费 | 536.85 | 536.85 | 537.53 | 539.44 |
| 5-304 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径300mm以内 | 100m | 基 价 | 3818.19 | 3822.97 | 3831.14 | 3830.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 |
| | | | | 材料费 | 803.41 | 808.19 | 815.22 | 813.19 |
| | | | | 机械费 | 809.39 | 809.39 | 810.53 | 812.41 |
| 5-305 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径350mm以内 | 100m | 基 价 | 4701.86 | 4707.59 | 4716.54 | 4717.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 |
| | | | | 材料费 | 895.17 | 900.90 | 908.29 | 906.82 |
| | | | | 机械费 | 1028.04 | 1028.04 | 1029.60 | 1031.59 |
| 5-306 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径400mm以内 | 100m | 基 价 | 5564.10 | 5570.82 | 5581.76 | 5581.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 |
| | | | | 材料费 | 1046.12 | 1052.84 | 1061.49 | 1059.74 |
| | | | | 机械费 | 1372.46 | 1372.46 | 1374.75 | 1376.60 |
| 5-307 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径500mm以内 | 100m | 基 价 | 7222.39 | 7230.38 | 7243.76 | 7243.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 |
| | | | | 材料费 | 1250.03 | 1258.02 | 1268.36 | 1266.26 |
| | | | | 机械费 | 1754.85 | 1754.85 | 1757.89 | 1760.06 |
| 5-308 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径600mm以内 | 100m | 基 价 | 9090.75 | 9100.14 | 9115.53 | 9116.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 |
| | | | | 材料费 | 1434.00 | 1443.39 | 1454.97 | 1453.15 |
| | | | | 机械费 | 2178.90 | 2178.90 | 2182.71 | 2185.10 |
| 5-309 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径700mm以内 | 100m | 基 价 | 10174.70 | 10186.17 | 10203.05 | 10205.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 |
| | | | | 材料费 | 1642.23 | 1653.70 | 1666.07 | 1665.69 |
| | | | | 机械费 | 2605.10 | 2605.10 | 2609.61 | 2612.42 |
| 5-310 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径800mm以内 | 100m | 基 价 | 12046.92 | 12059.91 | 12079.24 | 12082.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 |
| | | | | 材料费 | 1847.06 | 1860.05 | 1873.86 | 1873.61 |
| | | | | 机械费 | 3175.08 | 3175.08 | 3180.60 | 3183.71 |
| 5-311 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径900mm以内 | 100m | 基 价 | 13867.97 | 13882.31 | 13903.56 | 13907.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 |
| | | | | 材料费 | 2039.22 | 2053.56 | 2068.77 | 2068.49 |
| | | | | 机械费 | 3503.54 | 3503.54 | 3509.58 | 3513.76 |
| 5-312 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 16427.61 | 16446.01 | 16469.35 | 16477.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 |
| | | | | 材料费 | 2422.86 | 2441.26 | 2457.59 | 2460.57 |
| | | | | 机械费 | 4138.35 | 4138.35 | 4145.36 | 4150.29 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1956.17 | 1929.26 | 1896.67 | 1911.47 | 1915.19 | 1935.05 | 1917.91 | 1900.92 | 1923.25 | 1914.55 | 1904.45 |
| 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 |
| 389.58 | 352.45 | 340.63 | 354.11 | 356.29 | 353.93 | 358.64 | 342.67 | 363.02 | 362.03 | 348.41 |
| 289.85 | 300.07 | 279.30 | 280.62 | 282.16 | 304.38 | 282.53 | 281.51 | 283.49 | 275.78 | 279.30 |
| 2389.74 | 2356.13 | 2312.84 | 2331.73 | 2336.56 | 2364.56 | 2340.29 | 2318.67 | 2347.08 | 2335.35 | 2322.57 |
| 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 | 1469.11 |
| 506.45 | 458.97 | 444.26 | 461.34 | 464.04 | 461.53 | 467.23 | 447.00 | 472.64 | 471.47 | 453.99 |
| 414.18 | 428.05 | 399.47 | 401.28 | 403.41 | 433.92 | 403.95 | 402.56 | 405.33 | 394.77 | 399.47 |
| 3289.94 | 3233.21 | 3165.24 | 3198.19 | 3206.22 | 3242.99 | 3211.39 | 3174.38 | 3220.93 | 3205.02 | 3183.58 |
| 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 | 1926.92 |
| 805.70 | 728.74 | 701.47 | 731.83 | 736.85 | 729.91 | 741.35 | 706.40 | 749.12 | 748.37 | 719.81 |
| 557.32 | 577.55 | 536.85 | 539.44 | 542.45 | 586.16 | 543.12 | 541.06 | 544.89 | 529.73 | 536.85 |
| 3943.78 | 3880.42 | 3802.19 | 3838.61 | 3847.79 | 3891.45 | 3854.09 | 3813.37 | 3865.99 | 3847.32 | 3822.18 |
| 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 | 2205.39 |
| 902.55 | 817.21 | 787.41 | 820.81 | 826.28 | 819.05 | 831.43 | 792.82 | 840.35 | 839.19 | 807.40 |
| 835.84 | 857.82 | 809.39 | 812.41 | 816.12 | 867.01 | 817.27 | 815.16 | 820.25 | 802.74 | 809.39 |
| 4842.73 | 4774.19 | 4685.76 | 4724.97 | 4735.21 | 4788.03 | 4742.62 | 4698.82 | 4757.57 | 4735.00 | 4706.63 |
| 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 | 2778.65 |
| 1003.43 | 910.26 | 879.07 | 914.73 | 920.48 | 913.89 | 926.32 | 884.81 | 937.18 | 934.99 | 899.94 |
| 1060.65 | 1085.28 | 1028.04 | 1031.59 | 1036.08 | 1095.49 | 1037.65 | 1035.36 | 1041.74 | 1021.36 | 1028.04 |
| 5731.46 | 5649.62 | 5545.23 | 5591.13 | 5603.42 | 5664.64 | 5612.41 | 5561.57 | 5631.34 | 5605.12 | 5569.70 |
| 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 | 3145.52 |
| 1172.16 | 1063.78 | 1027.25 | 1069.01 | 1075.78 | 1067.98 | 1082.49 | 1033.97 | 1095.47 | 1092.74 | 1051.72 |
| 1413.78 | 1440.32 | 1372.46 | 1376.60 | 1382.12 | 1451.14 | 1384.40 | 1382.08 | 1390.35 | 1366.86 | 1372.46 |
| 7425.56 | 7329.45 | 7199.90 | 7254.93 | 7269.99 | 7347.74 | 7281.09 | 7220.36 | 7304.70 | 7271.81 | 7229.07 |
| 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 | 4217.51 |
| 1399.90 | 1271.06 | 1227.54 | 1277.36 | 1285.34 | 1276.11 | 1293.40 | 1235.48 | 1309.08 | 1305.73 | 1256.71 |
| 1808.15 | 1840.88 | 1754.85 | 1760.06 | 1767.14 | 1854.12 | 1770.18 | 1767.37 | 1778.11 | 1748.57 | 1754.85 |
| 9325.72 | 9217.36 | 9066.04 | 9128.40 | 9145.82 | 9239.49 | 9159.02 | 9090.35 | 9187.10 | 9147.83 | 9098.64 |
| 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 | 5477.85 |
| 1604.30 | 1457.94 | 1409.29 | 1465.45 | 1474.36 | 1464.78 | 1483.76 | 1418.26 | 1501.93 | 1497.63 | 1441.89 |
| 2243.57 | 2281.57 | 2178.90 | 2185.10 | 2193.61 | 2296.86 | 2197.41 | 2194.24 | 2207.32 | 2172.35 | 2178.90 |
| 10441.82 | 10323.05 | 10149.83 | 10218.35 | 10237.82 | 10352.10 | 10253.59 | 10177.71 | 10287.01 | 10239.38 | 10184.37 |
| 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 | 5927.37 |
| 1832.80 | 1669.05 | 1617.36 | 1678.54 | 1687.96 | 1679.98 | 1699.23 | 1627.13 | 1720.94 | 1714.71 | 1651.90 |
| 2681.65 | 2726.63 | 2605.10 | 2612.42 | 2622.49 | 2744.75 | 2626.99 | 2623.21 | 2638.70 | 2597.30 | 2605.10 |
| 12352.24 | 12220.57 | 12019.36 | 12096.43 | 12118.88 | 12254.08 | 12137.11 | 12052.10 | 12175.99 | 12120.20 | 12057.84 |
| 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 | 7024.78 |
| 2060.75 | 1877.14 | 1819.50 | 1887.94 | 1898.40 | 1889.82 | 1911.13 | 1830.40 | 1935.67 | 1928.50 | 1857.98 |
| 3266.71 | 3318.65 | 3175.08 | 3183.71 | 3195.70 | 3339.48 | 3201.20 | 3196.92 | 3215.54 | 3166.92 | 3175.08 |
| 14208.76 | 14070.07 | 13837.59 | 13923.28 | 13948.65 | 14109.82 | 13968.80 | 13874.20 | 14011.86 | 13945.99 | 13880.01 |
| 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 | 8325.21 |
| 2275.07 | 2072.44 | 2008.84 | 2084.31 | 2095.79 | 2086.34 | 2109.90 | 2020.76 | 2137.28 | 2129.30 | 2051.26 |
| 3608.48 | 3672.42 | 3503.54 | 3513.76 | 3527.65 | 3698.27 | 3533.69 | 3528.23 | 3549.37 | 3491.48 | 3503.54 |
| 16821.91 | 16663.04 | 16398.13 | 16493.73 | 16521.92 | 16715.78 | 16546.79 | 16440.02 | 16599.29 | 16519.73 | 16443.15 |
| 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 | 9866.40 |
| 2694.84 | 2461.17 | 2393.38 | 2477.04 | 2489.04 | 2483.67 | 2506.91 | 2406.50 | 2541.15 | 2529.20 | 2438.40 |
| 4260.67 | 4335.47 | 4138.35 | 4150.29 | 4166.48 | 4365.71 | 4173.48 | 4167.12 | 4191.74 | 4124.13 | 4138.35 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|---|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-313 | 直埋式预制保温管 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称 直径1200mm以内 | 100m | 基价 | 19301.95 | 19324.59 | 19351.60 | 19361.90 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 |
| | | | | 材料费 | 2918.56 | 2941.20 | 2960.32 | 2965.06 |
| | | | | 机械费 | 4689.86 | 4689.86 | 4697.75 | 4703.31 |
| 5-314 | 水平定向钻进铺设管道 水平定向钻进铺设管道 钻导向孔 公称 直径300mm以内 | 10m | 基价 | 373.63 | 374.96 | 374.66 | 374.39 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 |
| | | | | 材料费 | 24.15 | 25.48 | 24.74 | 24.87 |
| | | | | 机械费 | 201.63 | 201.63 | 202.07 | 201.67 |
| 5-315 | 水平定向钻进铺设管道 钻导向孔 公称 直径600mm以内 | 10m | 基价 | 476.53 | 477.86 | 477.70 | 477.29 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 |
| | | | | 材料费 | 24.15 | 25.48 | 24.74 | 24.87 |
| | | | | 机械费 | 291.17 | 291.17 | 291.75 | 291.21 |
| 5-316 | 水平定向钻进铺设管道 钻导向孔 公称 直径600mm以上 | 10m | 基价 | 541.12 | 542.45 | 542.29 | 541.88 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 |
| | | | | 材料费 | 24.15 | 25.48 | 24.74 | 24.87 |
| | | | | 机械费 | 341.24 | 341.24 | 341.82 | 341.28 |
| 5-317 | 水平定向钻进铺设管道 扩孔 公称直径1 00mm以内 | 10m | 基价 | 91.55 | 91.90 | 91.85 | 91.83 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |
| | | | | 材料费 | 8.15 | 8.50 | 8.38 | 8.41 |
| | | | | 机械费 | 55.27 | 55.27 | 55.34 | 55.29 |
| 5-318 | 水平定向钻进铺设管道 扩孔 公称直径2 00mm以内 | 10m | 基价 | 128.16 | 128.64 | 128.56 | 128.53 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |
| | | | | 材料费 | 11.42 | 11.90 | 11.72 | 11.76 |
| | | | | 机械费 | 77.05 | 77.05 | 77.15 | 77.08 |
| 5-319 | 水平定向钻进铺设管道 扩孔 公称直径3 00mm以内 | 10m | 基价 | 461.09 | 462.80 | 462.51 | 462.40 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 |
| | | | | 材料费 | 40.80 | 42.51 | 41.87 | 42.02 |
| | | | | 机械费 | 278.18 | 278.18 | 278.53 | 278.27 |
| 5-320 | 水平定向钻进铺设管道 扩孔 公称直径5 00mm以内 | 10m | 基价 | 1158.50 | 1162.25 | 1162.81 | 1162.42 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 |
| | | | | 材料费 | 125.38 | 129.13 | 128.80 | 129.14 |
| | | | | 机械费 | 607.46 | 607.46 | 608.35 | 607.62 |
| 5-321 | 水平定向钻进铺设管道 扩孔 公称直径6 00mm以内 | 10m | 基价 | 1636.62 | 1641.41 | 1642.68 | 1642.10 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 |
| | | | | 材料费 | 176.35 | 181.14 | 181.20 | 181.64 |
| | | | | 机械费 | 891.68 | 891.68 | 892.89 | 891.87 |
| 5-322 | 水平定向钻进铺设管道 扩孔 公称直径8 00mm以内 | 10m | 基价 | 3144.34 | 3151.35 | 3155.86 | 3154.86 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 |
| | | | | 材料费 | 336.71 | 343.72 | 346.24 | 346.84 |
| | | | | 机械费 | 1636.59 | 1636.59 | 1638.58 | 1636.98 |
| 5-323 | 水平定向钻进铺设管道 回拖布管 公称 直径100mm以内 | 10m | 基价 | 37.71 | 37.88 | 37.85 | 37.83 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |
| | | | | 材料费 | 3.55 | 3.72 | 3.65 | 3.66 |
| | | | | 机械费 | 20.88 | 20.88 | 20.92 | 20.89 |
| 5-324 | 水平定向钻进铺设管道 回拖布管 公称 直径200mm以内 | 10m | 基价 | 126.92 | 127.35 | 127.35 | 127.22 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 |
| | | | | 材料费 | 9.26 | 9.69 | 9.49 | 9.54 |
| | | | | 机械费 | 83.71 | 83.71 | 83.91 | 83.73 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 19763.35 | 19569.72 | 19269.05 | 19380.84 | 19412.16 | 19632.97 | 19442.98 | 19316.66 | 19503.98 | 19413.82 | 19321.05 |
| 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 | 11693.53 |
| 3242.06 | 2964.21 | 2885.66 | 2984.00 | 2997.09 | 2993.51 | 3020.01 | 2900.83 | 3060.41 | 3046.37 | 2937.66 |
| 4827.76 | 4911.98 | 4689.86 | 4703.31 | 4721.54 | 4945.93 | 4729.44 | 4722.30 | 4750.04 | 4673.92 | 4689.86 |
| 379.99 | 374.28 | 374.34 | 373.81 | 374.72 | 375.48 | 375.21 | 375.52 | 376.35 | 382.16 | 374.36 |
| 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 |
| 27.11 | 23.24 | 24.86 | 24.29 | 24.90 | 25.36 | 24.95 | 24.94 | 24.94 | 30.68 | 24.88 |
| 205.03 | 203.19 | 201.63 | 201.67 | 201.97 | 202.27 | 202.41 | 202.73 | 203.56 | 203.63 | 201.63 |
| 483.86 | 477.55 | 477.24 | 476.71 | 477.71 | 478.43 | 478.34 | 478.74 | 479.82 | 485.69 | 477.26 |
| 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 |
| 27.11 | 23.24 | 24.86 | 24.29 | 24.90 | 25.36 | 24.95 | 24.94 | 24.94 | 30.68 | 24.88 |
| 295.54 | 293.10 | 291.17 | 291.21 | 291.60 | 291.86 | 292.18 | 292.59 | 293.67 | 293.80 | 291.17 |
| 548.46 | 542.18 | 541.83 | 541.30 | 542.30 | 543.08 | 542.93 | 543.33 | 544.41 | 550.26 | 541.85 |
| 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 | 175.73 |
| 27.11 | 23.24 | 24.86 | 24.29 | 24.90 | 25.36 | 24.95 | 24.94 | 24.94 | 30.68 | 24.88 |
| 345.62 | 343.21 | 341.24 | 341.28 | 341.67 | 341.99 | 342.25 | 342.66 | 343.74 | 343.85 | 341.24 |
| 92.73 | 91.81 | 91.81 | 91.68 | 91.88 | 92.39 | 91.97 | 92.02 | 92.15 | 94.32 | 91.74 |
| 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |
| 8.72 | 7.98 | 8.41 | 8.26 | 8.41 | 8.66 | 8.43 | 8.43 | 8.42 | 10.65 | 8.34 |
| 55.88 | 55.70 | 55.27 | 55.29 | 55.34 | 55.60 | 55.41 | 55.46 | 55.60 | 55.54 | 55.27 |
| 129.81 | 128.52 | 128.50 | 128.32 | 128.62 | 129.33 | 128.73 | 128.80 | 129.00 | 132.02 | 128.43 |
| 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |
| 12.21 | 11.17 | 11.76 | 11.55 | 11.77 | 12.13 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 14.90 | 11.69 |
| 77.91 | 77.66 | 77.05 | 77.08 | 77.16 | 77.51 | 77.25 | 77.32 | 77.52 | 77.43 | 77.05 |
| 466.97 | 462.34 | 462.30 | 461.64 | 462.72 | 465.23 | 463.14 | 463.35 | 464.07 | 474.90 | 462.03 |
| 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 142.11 |
| 43.59 | 39.89 | 42.01 | 41.26 | 42.05 | 43.30 | 42.11 | 42.11 | 42.10 | 53.23 | 41.74 |
| 281.27 | 280.34 | 278.18 | 278.27 | 278.56 | 279.82 | 278.92 | 279.13 | 279.86 | 279.56 | 278.18 |
| 1168.80 | 1162.12 | 1162.23 | 1160.75 | 1163.17 | 1170.24 | 1164.20 | 1164.75 | 1166.49 | 1202.16 | 1160.55 |
| 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 |
| 128.33 | 124.47 | 129.11 | 127.47 | 129.20 | 134.09 | 129.33 | 129.33 | 129.31 | 165.41 | 127.43 |
| 614.81 | 611.99 | 607.46 | 607.62 | 608.31 | 610.49 | 609.21 | 609.76 | 611.52 | 611.09 | 607.46 |
| 1648.90 | 1641.80 | 1641.88 | 1639.99 | 1643.10 | 1652.85 | 1644.51 | 1645.29 | 1647.66 | 1698.57 | 1639.24 |
| 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 568.59 |
| 178.67 | 175.72 | 181.61 | 179.53 | 181.72 | 188.93 | 181.91 | 181.90 | 181.87 | 233.20 | 178.97 |
| 901.64 | 897.49 | 891.68 | 891.87 | 892.79 | 895.33 | 894.01 | 894.80 | 897.20 | 896.78 | 891.68 |
| 3156.92 | 3156.33 | 3154.42 | 3151.75 | 3156.54 | 3177.41 | 3158.77 | 3159.98 | 3163.86 | 3264.82 | 3148.17 |
| 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 | 1171.04 |
| 332.73 | 338.11 | 346.79 | 343.73 | 346.93 | 362.36 | 347.19 | 347.22 | 347.15 | 449.26 | 340.54 |
| 1653.15 | 1647.18 | 1636.59 | 1636.98 | 1638.57 | 1644.01 | 1640.54 | 1641.72 | 1645.67 | 1644.52 | 1636.59 |
| 38.33 | 37.79 | 37.82 | 37.76 | 37.86 | 38.03 | 37.92 | 37.93 | 38.01 | 38.94 | 37.81 |
| 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |
| 3.87 | 3.46 | 3.66 | 3.59 | 3.67 | 3.77 | 3.68 | 3.67 | 3.68 | 4.62 | 3.65 |
| 21.18 | 21.05 | 20.88 | 20.89 | 20.91 | 20.98 | 20.96 | 20.98 | 21.05 | 21.04 | 20.88 |
| 129.26 | 127.48 | 127.19 | 127.02 | 127.36 | 127.89 | 127.57 | 127.70 | 128.08 | 130.51 | 127.15 |
| 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 |
| 10.05 | 9.01 | 9.53 | 9.34 | 9.54 | 9.80 | 9.56 | 9.55 | 9.55 | 11.99 | 9.49 |
| 85.26 | 84.52 | 83.71 | 83.73 | 83.87 | 84.14 | 84.06 | 84.20 | 84.58 | 84.57 | 83.71 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-325 | 水平定向钻进铺设管道 水平定向钻进铺设管道 回拖布管 公称 直径300mm以内 | 10m | 基 价 | 364.49 | 366.12 | 365.77 | 365.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 |
| | | | | 材料费 | 35.62 | 37.25 | 36.54 | 36.68 |
| | | | | 机械费 | 199.88 | 199.88 | 200.24 | 199.93 |
| 5-326 | 水平定向钻进铺设管道 回拖布管 公称 直径500mm以内 | 10m | 基 价 | 708.08 | 710.46 | 710.26 | 709.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 |
| | | | | 材料费 | 54.18 | 56.56 | 55.61 | 55.80 |
| | | | | 机械费 | 371.25 | 371.25 | 372.00 | 371.34 |
| 5-327 | 水平定向钻进铺设管道 回拖布管 公称 直径600mm以内 | 10m | 基 价 | 874.40 | 877.14 | 877.02 | 876.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 |
| | | | | 材料费 | 63.31 | 66.05 | 64.97 | 65.20 |
| | | | | 机械费 | 451.60 | 451.60 | 452.56 | 451.71 |
| 5-328 | 水平定向钻进铺设管道 回拖布管 公称 直径800mm以内 | 10m | 基 价 | 1205.24 | 1208.74 | 1208.58 | 1207.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 |
| | | | | 材料费 | 75.28 | 78.78 | 77.25 | 77.52 |
| | | | | 机械费 | 662.97 | 662.97 | 664.34 | 663.11 |
| 5-329 | 顶管 顶管顶进 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 800mm以内 | 10m | 基 价 | 4897.63 | 4897.63 | 4898.76 | 4903.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 1417.71 | 1417.71 | 1418.84 | 1423.23 |
| 5-330 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1000mm以内 | 10m | 基 价 | 5201.44 | 5201.44 | 5202.81 | 5207.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 1647.23 | 1647.23 | 1648.60 | 1653.50 |
| 5-331 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1100mm以内 | 10m | 基 价 | 5404.98 | 5404.98 | 5406.47 | 5411.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 1776.40 | 1776.40 | 1777.89 | 1782.84 |
| 5-332 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1200mm以内 | 10m | 基 价 | 5682.02 | 5682.02 | 5683.95 | 5688.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 1978.98 | 1978.98 | 1980.91 | 1985.57 |
| 5-333 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1350mm以内 | 10m | 基 价 | 5924.37 | 5924.37 | 5926.41 | 5931.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 2054.54 | 2054.54 | 2056.58 | 2061.28 |
| 5-334 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1500mm以内 | 10m | 基 价 | 6533.80 | 6533.80 | 6536.53 | 6541.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 2488.33 | 2488.33 | 2491.06 | 2495.68 |
| 5-335 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1650mm以内 | 10m | 基 价 | 6841.49 | 6841.49 | 6844.43 | 6849.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 2629.89 | 2629.89 | 2632.83 | 2637.53 |
| 5-336 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 1800mm以内 | 10m | 基 价 | 7555.64 | 7555.64 | 7559.17 | 7563.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 3092.46 | 3092.46 | 3095.99 | 3100.38 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 370.45 | 365.14 | 365.53 | 364.88 | 365.89 | 367.49 | 366.32 | 366.56 | 367.27 | 376.54 | 365.38 |
| 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 |
| 38.62 | 34.66 | 36.66 | 35.96 | 36.70 | 37.69 | 36.77 | 36.76 | 36.75 | 46.09 | 36.51 |
| 202.84 | 201.49 | 199.88 | 199.93 | 200.20 | 200.81 | 200.56 | 200.81 | 201.53 | 201.46 | 199.88 |
| 718.11 | 709.86 | 709.69 | 708.75 | 710.35 | 712.99 | 711.21 | 711.74 | 713.15 | 727.81 | 709.39 |
| 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 | 282.65 |
| 58.26 | 52.85 | 55.79 | 54.76 | 55.83 | 57.45 | 55.93 | 55.94 | 55.91 | 70.62 | 55.49 |
| 377.20 | 374.36 | 371.25 | 371.34 | 371.87 | 372.89 | 372.63 | 373.15 | 374.59 | 374.54 | 371.25 |
| 886.56 | 876.74 | 876.27 | 875.18 | 877.12 | 880.23 | 878.17 | 878.86 | 880.66 | 897.95 | 875.90 |
| 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 | 359.49 |
| 67.93 | 61.76 | 65.18 | 63.98 | 65.23 | 67.14 | 65.33 | 65.35 | 65.32 | 82.67 | 64.81 |
| 459.14 | 455.49 | 451.60 | 451.71 | 452.40 | 453.60 | 453.35 | 454.02 | 455.85 | 455.79 | 451.60 |
| 1222.16 | 1208.52 | 1207.47 | 1206.08 | 1208.63 | 1212.38 | 1210.10 | 1211.10 | 1213.63 | 1234.11 | 1207.14 |
| 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 | 466.99 |
| 81.56 | 73.15 | 77.51 | 75.98 | 77.56 | 79.70 | 77.68 | 77.73 | 77.67 | 98.19 | 77.18 |
| 673.61 | 668.38 | 662.97 | 663.11 | 664.08 | 665.69 | 665.43 | 666.38 | 668.97 | 668.93 | 662.97 |
| 4938.74 | 4982.63 | 4897.63 | 4903.15 | 4909.31 | 5001.86 | 4910.45 | 4905.87 | 4913.40 | 4881.14 | 4897.63 |
| 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 | 3479.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.82 | 1502.71 | 1417.71 | 1423.23 | 1429.39 | 1521.94 | 1430.53 | 1425.95 | 1433.48 | 1401.22 | 1417.71 |
| 5248.75 | 5298.21 | 5201.44 | 5207.71 | 5214.76 | 5319.86 | 5216.13 | 5211.00 | 5219.69 | 5183.11 | 5201.44 |
| 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 | 3554.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1694.54 | 1744.00 | 1647.23 | 1653.50 | 1660.55 | 1765.65 | 1661.92 | 1656.79 | 1665.48 | 1628.90 | 1647.23 |
| 5454.20 | 5504.51 | 5404.98 | 5411.42 | 5418.71 | 5526.51 | 5420.21 | 5415.01 | 5424.11 | 5386.61 | 5404.98 |
| 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 | 3628.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1825.62 | 1875.93 | 1776.40 | 1782.84 | 1790.13 | 1897.93 | 1791.63 | 1786.43 | 1795.53 | 1758.03 | 1776.40 |
| 5735.28 | 5784.85 | 5682.02 | 5688.61 | 5696.31 | 5806.41 | 5698.24 | 5693.25 | 5703.27 | 5665.16 | 5682.02 |
| 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 | 3703.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2032.24 | 2081.81 | 1978.98 | 1985.57 | 1993.27 | 2103.37 | 1995.20 | 1990.21 | 2000.23 | 1962.12 | 1978.98 |
| 5979.33 | 6029.70 | 5924.37 | 5931.11 | 5939.04 | 6051.58 | 5941.08 | 5936.01 | 5946.40 | 5907.44 | 5924.37 |
| 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 | 3869.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109.50 | 2159.87 | 2054.54 | 2061.28 | 2069.21 | 2181.75 | 2071.25 | 2066.18 | 2076.57 | 2037.61 | 2054.54 |
| 6597.38 | 6649.96 | 6533.80 | 6541.15 | 6550.10 | 6672.66 | 6552.83 | 6547.70 | 6559.94 | 6517.71 | 6533.80 |
| 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 | 4045.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551.91 | 2604.49 | 2488.33 | 2495.68 | 2504.63 | 2627.19 | 2507.36 | 2502.23 | 2514.47 | 2472.24 | 2488.33 |
| 6908.26 | 6962.41 | 6841.49 | 6849.13 | 6858.49 | 6985.75 | 6861.43 | 6856.17 | 6869.07 | 6825.25 | 6841.49 |
| 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 | 4211.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2696.66 | 2750.81 | 2629.89 | 2637.53 | 2646.89 | 2774.15 | 2649.83 | 2644.57 | 2657.47 | 2613.65 | 2629.89 |
| 7628.24 | 7682.01 | 7555.64 | 7563.56 | 7573.54 | 7705.01 | 7577.06 | 7572.02 | 7586.22 | 7541.15 | 7555.64 |
| 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 | 4463.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3165.06 | 3218.83 | 3092.46 | 3100.38 | 3110.36 | 3241.83 | 3113.88 | 3108.84 | 3123.04 | 3077.97 | 3092.46 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-337 | 顶管顶进 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 2000mm以内 | 10m | 基 价 | 8758.90 | 8758.90 | 8763.14 | 8767.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 3787.08 | 3787.08 | 3791.32 | 3795.44 | |
| 5-338 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 2200mm以内 | 10m | 基 价 | 9927.34 | 9927.34 | 9932.41 | 9936.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 4449.99 | 4449.99 | 4455.06 | 4459.17 | |
| 5-339 | 混凝土管顶进(机械顶进人工挖土) 管径 2400mm以内 | 10m | 基 价 | 13409.80 | 13409.80 | 13416.20 | 13419.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机械费 | 7402.48 | 7402.48 | 7408.88 | 7412.51 | |
| 5-340 | 混凝土管封闭式顶进(机械顶管、掘进) 水力机械 管径800mm以内 | 10m | 基 价 | 7235.29 | 7237.12 | 7238.24 | 7248.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 |
| | | | | 材料费 | 161.94 | 163.77 | 162.21 | 166.60 |
| | | | 机械费 | 5457.95 | 5457.95 | 5460.63 | 5466.18 | |
| 5-341 | 混凝土管封闭式顶进(机械顶管、掘进) 水力机械掘进 管径1200mm以内 | 10m | 基 价 | 8261.81 | 8263.63 | 8265.08 | 8275.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 |
| | | | | 材料费 | 164.80 | 166.62 | 165.06 | 169.49 |
| | | | 机械费 | 6341.47 | 6341.47 | 6344.48 | 6350.81 | |
| 5-342 | 混凝土管封闭式顶进(机械顶管、掘进) 水力机械掘进 管径1600mm以内 | 10m | 基 价 | 14361.78 | 14363.61 | 14366.48 | 14378.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 |
| | | | | 材料费 | 737.71 | 739.54 | 737.98 | 742.48 |
| | | | 机械费 | 11394.41 | 11394.41 | 11398.84 | 11406.80 | |
| 5-343 | 混凝土管封闭式顶进(机械顶管、掘进) 水力机械掘进 管径1800mm以内 | 10m | 基 价 | 17447.04 | 17448.86 | 17452.41 | 17466.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 |
| | | | | 材料费 | 1468.04 | 1469.86 | 1468.30 | 1472.88 |
| | | | 机械费 | 13491.20 | 13491.20 | 13496.31 | 13505.52 | |
| 5-344 | 混凝土管封闭式顶进(机械顶管、掘进) 切削机械掘进 管径2200mm以内 | 10m | 基 价 | 19991.72 | 19999.73 | 20006.78 | 20011.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 |
| | | | | 材料费 | 2134.17 | 2142.18 | 2134.38 | 2152.28 |
| | | | 机械费 | 14912.44 | 14912.44 | 14927.29 | 14913.85 | |
| 5-345 | 混凝土管封闭式顶进(机械顶管、掘进) 切削机械掘进 管径2400mm以内 | 10m | 基 价 | 27655.70 | 27663.71 | 27674.04 | 27675.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 |
| | | | | 材料费 | 5592.93 | 5600.94 | 5593.15 | 5611.16 |
| | | | 机械费 | 18655.67 | 18655.67 | 18673.79 | 18657.32 | |
| 5-346 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 800mm以内 | 10m | 基 价 | 4408.41 | 4409.66 | 4410.58 | 4422.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 |
| | | | | 材料费 | 85.94 | 87.19 | 86.98 | 88.51 |
| | | | 机械费 | 1903.39 | 1903.39 | 1904.52 | 1915.38 | |
| 5-347 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 900mm以内 | 10m | 基 价 | 4805.48 | 4807.43 | 4808.41 | 4822.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 |
| | | | | 材料费 | 131.55 | 133.50 | 133.11 | 135.50 |
| | | | 机械费 | 2141.69 | 2141.69 | 2143.06 | 2154.82 | |
| 5-348 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 1000mm以内 | 10m | 基 价 | 5218.77 | 5220.91 | 5221.97 | 5238.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 |
| | | | | 材料费 | 146.10 | 148.24 | 147.81 | 150.48 |
| | | | 机械费 | 2469.01 | 2469.01 | 2470.50 | 2484.36 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8839.27 | 8893.69 | 8758.90 | 8767.26 | 8778.13 | 8916.78 | 8782.36 | 8777.42 | 8793.34 | 8746.02 | 8758.90 |
| 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 | 4971.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3867.45 | 3921.87 | 3787.08 | 3795.44 | 3806.31 | 3944.96 | 3810.54 | 3805.60 | 3821.52 | 3774.20 | 3787.08 |
| 10018.59 | 10076.24 | 9927.34 | 9936.52 | 9948.69 | 10100.55 | 9953.76 | 9948.69 | 9966.92 | 9915.25 | 9927.34 |
| 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 | 5477.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541.24 | 4598.89 | 4449.99 | 4459.17 | 4471.34 | 4623.20 | 4476.41 | 4471.34 | 4489.57 | 4437.90 | 4449.99 |
| 13515.65 | 13574.62 | 13409.80 | 13419.83 | 13433.64 | 13599.19 | 13440.03 | 13435.15 | 13456.63 | 13400.62 | 13409.80 |
| 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 | 6007.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7508.33 | 7567.30 | 7402.48 | 7412.51 | 7426.32 | 7591.87 | 7432.71 | 7427.83 | 7449.31 | 7393.30 | 7402.48 |
| 7316.39 | 7372.32 | 7237.66 | 7253.08 | 7254.13 | 7407.50 | 7259.37 | 7255.62 | 7269.05 | 7217.36 | 7236.87 |
| 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 | 1615.40 |
| 174.35 | 168.95 | 164.31 | 171.50 | 162.70 | 177.58 | 165.28 | 167.62 | 167.99 | 164.14 | 163.52 |
| 5526.64 | 5587.97 | 5457.95 | 5466.18 | 5476.03 | 5614.52 | 5478.69 | 5472.60 | 5485.66 | 5437.82 | 5457.95 |
| 8352.14 | 8416.61 | 8264.17 | 8281.35 | 8283.09 | 8455.57 | 8288.69 | 8284.09 | 8299.24 | 8240.96 | 8263.38 |
| 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 | 1755.54 |
| 177.45 | 172.39 | 167.16 | 175.00 | 165.64 | 181.25 | 168.22 | 170.51 | 170.93 | 166.82 | 166.37 |
| 6419.15 | 6488.68 | 6341.47 | 6350.81 | 6361.91 | 6518.78 | 6364.93 | 6358.04 | 6372.77 | 6318.60 | 6341.47 |
| 14480.97 | 14566.34 | 14364.15 | 14385.39 | 14390.15 | 14614.32 | 14397.16 | 14390.60 | 14411.40 | 14335.45 | 14363.36 |
| 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 | 2229.66 |
| 750.79 | 746.26 | 740.08 | 748.93 | 738.69 | 755.44 | 741.26 | 743.50 | 743.97 | 739.46 | 739.29 |
| 11500.52 | 11590.42 | 11394.41 | 11406.80 | 11421.80 | 11629.22 | 11426.24 | 11417.44 | 11437.77 | 11366.33 | 11394.41 |
| 17583.26 | 17683.55 | 17449.40 | 17473.61 | 17479.87 | 17738.10 | 17487.56 | 17479.48 | 17503.56 | 17415.81 | 17448.61 |
| 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 | 2487.80 |
| 1481.51 | 1477.54 | 1470.40 | 1480.29 | 1469.15 | 1487.08 | 1471.73 | 1473.89 | 1474.44 | 1469.51 | 1469.61 |
| 13613.95 | 13718.21 | 13491.20 | 13505.52 | 13522.92 | 13763.22 | 13528.03 | 13517.79 | 13541.32 | 13458.50 | 13491.20 |
| 20171.85 | 20057.52 | 19981.47 | 20025.16 | 20000.69 | 20060.33 | 20024.91 | 20009.69 | 20064.04 | 20054.40 | 19998.58 |
| 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 | 2945.11 |
| 2175.73 | 2152.09 | 2151.24 | 2154.95 | 2118.21 | 2175.63 | 2134.83 | 2157.22 | 2156.73 | 2146.45 | 2141.03 |
| 15051.01 | 14960.32 | 14885.12 | 14925.10 | 14937.37 | 14939.59 | 14944.97 | 14907.36 | 14962.20 | 14962.84 | 14912.44 |
| 27865.31 | 27733.01 | 27640.97 | 27692.98 | 27669.52 | 27730.99 | 27695.80 | 27675.00 | 27739.93 | 27730.21 | 27662.57 |
| 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 | 3407.10 |
| 5635.20 | 5612.48 | 5610.01 | 5615.46 | 5577.21 | 5636.61 | 5593.83 | 5616.11 | 5615.73 | 5604.76 | 5599.80 |
| 18823.01 | 18713.43 | 18623.86 | 18670.42 | 18685.21 | 18687.28 | 18694.87 | 18651.79 | 18717.10 | 18718.35 | 18655.67 |
| 4494.16 | 4591.74 | 4410.04 | 4422.58 | 4435.34 | 4639.91 | 4437.01 | 4424.90 | 4443.19 | 4369.78 | 4409.49 |
| 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 | 2419.08 |
| 91.73 | 86.83 | 87.57 | 88.12 | 88.28 | 90.16 | 88.81 | 87.72 | 92.04 | 89.71 | 87.02 |
| 1983.35 | 2085.83 | 1903.39 | 1915.38 | 1927.98 | 2130.67 | 1929.12 | 1918.10 | 1932.07 | 1860.99 | 1903.39 |
| 4903.02 | 5007.08 | 4808.23 | 4821.98 | 4836.06 | 5060.98 | 4838.15 | 4824.66 | 4847.54 | 4765.85 | 4807.16 |
| 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 | 2532.24 |
| 140.55 | 132.93 | 134.30 | 134.92 | 135.11 | 138.04 | 135.83 | 134.31 | 141.66 | 137.77 | 133.23 |
| 2230.23 | 2341.91 | 2141.69 | 2154.82 | 2168.71 | 2390.70 | 2170.08 | 2158.11 | 2173.64 | 2095.84 | 2141.69 |
| 5331.60 | 5454.37 | 5221.82 | 5237.86 | 5254.26 | 5517.32 | 5256.57 | 5240.76 | 5266.93 | 5171.54 | 5220.62 |
| 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 | 2603.66 |
| 156.08 | 147.63 | 149.15 | 149.84 | 150.04 | 153.30 | 150.85 | 149.15 | 157.31 | 152.98 | 147.95 |
| 2571.86 | 2703.08 | 2469.01 | 2484.36 | 2500.56 | 2760.36 | 2502.06 | 2487.95 | 2505.96 | 2414.90 | 2469.01 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-349 | 顶管顶进 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 1200mm以内 | 10m | 基 价 | 6128.11 | 6130.64 | 6132.06 | 6150.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 |
| | | | | 材料费 | 171.96 | 174.49 | 173.98 | 177.12 |
| | | | 机械费 | 2861.06 | 2861.06 | 2862.99 | 2878.48 | |
| 5-350 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 1400mm以内 | 10m | 基 价 | 7518.01 | 7521.20 | 7522.67 | 7547.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 |
| | | | | 材料费 | 216.28 | 219.47 | 218.82 | 222.78 |
| | | | 机械费 | 3470.44 | 3470.44 | 3472.56 | 3493.42 | |
| 5-351 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 1600mm以内 | 10m | 基 价 | 8787.98 | 8791.52 | 8793.68 | 8821.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 |
| | | | | 材料费 | 240.44 | 243.98 | 243.29 | 247.66 |
| | | | 机械费 | 4198.42 | 4198.42 | 4201.27 | 4224.85 | |
| 5-352 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 1800mm以内 | 10m | 基 价 | 10563.48 | 10568.22 | 10570.77 | 10605.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 |
| | | | | 材料费 | 320.44 | 325.18 | 324.20 | 330.06 |
| | | | 机械费 | 5202.58 | 5202.58 | 5206.11 | 5235.23 | |
| 5-353 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 2000mm以内 | 10m | 基 价 | 12092.29 | 12097.55 | 12100.72 | 12138.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 |
| | | | | 材料费 | 356.50 | 361.76 | 360.69 | 367.21 |
| | | | 机械费 | 6113.30 | 6113.30 | 6117.54 | 6148.80 | |
| 5-354 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 2200mm以内 | 10m | 基 价 | 13411.00 | 13416.91 | 13420.75 | 13461.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 |
| | | | | 材料费 | 400.15 | 406.06 | 404.83 | 412.17 |
| | | | 机械费 | 6845.60 | 6845.60 | 6850.67 | 6883.60 | |
| 5-355 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 2400mm以内 | 10m | 基 价 | 17203.92 | 17211.63 | 17216.43 | 17260.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 |
| | | | | 材料费 | 521.52 | 529.23 | 527.63 | 537.19 |
| | | | 机械费 | 9894.93 | 9894.93 | 9901.33 | 9935.39 | |
| 5-356 | 钢管顶进(机械顶进人工挖土) 公称直径 2600mm以内 | 10m | 基 价 | 18612.98 | 18621.23 | 18626.21 | 18672.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 |
| | | | | 材料费 | 558.44 | 566.69 | 564.98 | 575.22 |
| | | | 机械费 | 10423.21 | 10423.21 | 10429.90 | 10466.25 | |
| 5-357 | 钢管挤压顶进 公称直径150mm以内 | 10m | 基 价 | 2248.01 | 2249.12 | 2248.72 | 2255.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 |
| | | | | 材料费 | 74.21 | 75.32 | 74.92 | 76.69 |
| | | | 机械费 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 402.34 | |
| 5-358 | 钢管挤压顶进 公称直径200mm以内 | 10m | 基 价 | 2576.53 | 2577.73 | 2577.30 | 2584.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 |
| | | | | 材料费 | 80.34 | 81.54 | 81.11 | 83.00 |
| | | | 机械费 | 453.90 | 453.90 | 453.90 | 459.22 | |
| 5-359 | 钢管挤压顶进 公称直径300mm以内 | 10m | 基 价 | 3429.83 | 3431.48 | 3430.78 | 3439.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 |
| | | | | 材料费 | 116.77 | 118.42 | 117.72 | 120.63 |
| | | | 机械费 | 496.93 | 496.93 | 496.93 | 502.76 | |
| 5-360 | 钢管挤压顶进 公称直径400mm以内 | 10m | 基 价 | 3841.84 | 3843.61 | 3843.39 | 3852.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 |
| | | | | 材料费 | 124.22 | 125.99 | 125.27 | 128.31 |
| | | | 机械费 | 748.24 | 748.24 | 748.74 | 754.40 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6258.15 | 6395.80 | 6131.73 | 6149.93 | 6168.65 | 6466.73 | 6171.53 | 6153.78 | 6184.33 | 6076.14 | 6130.30 |
| 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 | 3095.09 |
| 183.75 | 173.78 | 175.58 | 176.36 | 176.58 | 180.44 | 177.53 | 175.57 | 185.30 | 180.14 | 174.15 |
| 2979.31 | 3126.93 | 2861.06 | 2878.48 | 2896.98 | 3191.20 | 2898.91 | 2883.12 | 2903.94 | 2800.91 | 2861.06 |
| 7685.50 | 7869.40 | 7522.55 | 7546.54 | 7570.93 | 7963.42 | 7574.24 | 7550.64 | 7589.47 | 7447.05 | 7520.76 |
| 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 | 3831.29 |
| 231.09 | 218.56 | 220.82 | 221.83 | 222.11 | 226.94 | 223.30 | 220.83 | 233.00 | 226.54 | 219.03 |
| 3623.12 | 3819.55 | 3470.44 | 3493.42 | 3517.53 | 3905.19 | 3519.65 | 3498.52 | 3525.18 | 3389.22 | 3470.44 |
| 8982.98 | 9193.06 | 8793.02 | 8820.57 | 8848.84 | 9299.91 | 8853.03 | 8826.30 | 8871.12 | 8707.83 | 8791.04 |
| 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 | 4349.12 |
| 256.89 | 242.98 | 245.48 | 246.60 | 246.93 | 252.29 | 248.27 | 245.49 | 258.94 | 251.79 | 243.50 |
| 4376.97 | 4600.96 | 4198.42 | 4224.85 | 4252.79 | 4698.50 | 4255.64 | 4231.69 | 4263.06 | 4106.92 | 4198.42 |
| 10806.14 | 11064.58 | 10570.27 | 10604.35 | 10639.32 | 11197.51 | 10644.62 | 10611.34 | 10668.33 | 10465.68 | 10567.56 |
| 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 | 5040.46 |
| 342.42 | 323.83 | 327.23 | 328.66 | 329.05 | 336.25 | 330.83 | 327.19 | 345.38 | 335.73 | 324.52 |
| 5423.26 | 5700.29 | 5202.58 | 5235.23 | 5269.81 | 5820.80 | 5273.33 | 5243.69 | 5282.49 | 5089.49 | 5202.58 |
| 12359.53 | 12638.16 | 12099.84 | 12136.92 | 12175.22 | 12782.02 | 12181.42 | 12145.45 | 12208.56 | 11988.26 | 12096.83 |
| 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 | 5622.49 |
| 380.94 | 360.26 | 364.05 | 365.63 | 366.09 | 374.08 | 368.06 | 364.00 | 384.22 | 373.50 | 361.04 |
| 6356.10 | 6655.41 | 6113.30 | 6148.80 | 6186.64 | 6785.45 | 6190.87 | 6158.96 | 6201.85 | 5992.27 | 6113.30 |
| 13702.54 | 13997.54 | 13419.55 | 13459.27 | 13500.61 | 14151.10 | 13507.88 | 13469.60 | 13539.48 | 13303.05 | 13416.09 |
| 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 | 6165.25 |
| 427.63 | 404.38 | 408.70 | 410.42 | 410.89 | 419.89 | 413.09 | 408.58 | 431.53 | 419.38 | 405.24 |
| 7109.66 | 7427.91 | 6845.60 | 6883.60 | 6924.47 | 7565.96 | 6929.54 | 6895.77 | 6942.70 | 6718.42 | 6845.60 |
| 17528.05 | 17831.85 | 17215.13 | 17257.76 | 17302.47 | 17996.64 | 17311.70 | 17270.70 | 17352.55 | 17098.40 | 17210.57 |
| 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 | 6787.47 |
| 557.37 | 527.04 | 532.73 | 534.90 | 535.51 | 547.25 | 538.35 | 532.52 | 562.60 | 546.69 | 528.17 |
| 10183.21 | 10517.34 | 9894.93 | 9935.39 | 9979.49 | 10661.92 | 9985.88 | 9950.71 | 10002.48 | 9764.24 | 9894.93 |
| 18957.31 | 19280.95 | 18624.97 | 18670.34 | 18717.87 | 19456.67 | 18727.61 | 18683.84 | 18770.84 | 18500.28 | 18620.10 |
| 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 | 7631.33 |
| 596.81 | 564.34 | 570.43 | 572.76 | 573.43 | 585.99 | 576.48 | 570.22 | 602.34 | 585.34 | 565.56 |
| 10729.17 | 11085.28 | 10423.21 | 10466.25 | 10513.11 | 11239.35 | 10519.80 | 10482.29 | 10537.17 | 10283.61 | 10423.21 |
| 2281.73 | 2318.55 | 2249.91 | 2254.72 | 2258.59 | 2340.20 | 2259.66 | 2254.92 | 2262.56 | 2233.27 | 2248.94 |
| 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 | 1776.12 |
| 79.88 | 74.62 | 76.11 | 76.26 | 75.45 | 77.61 | 76.52 | 76.46 | 79.42 | 78.17 | 75.14 |
| 425.73 | 467.81 | 397.68 | 402.34 | 407.02 | 486.47 | 407.02 | 402.34 | 407.02 | 378.98 | 397.68 |
| 2614.59 | 2657.05 | 2578.52 | 2584.04 | 2588.58 | 2681.57 | 2589.70 | 2584.21 | 2592.73 | 2559.34 | 2577.52 |
| 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 | 2042.29 |
| 86.39 | 80.81 | 82.33 | 82.53 | 81.74 | 84.01 | 82.86 | 82.70 | 85.89 | 84.51 | 81.33 |
| 485.91 | 533.95 | 453.90 | 459.22 | 464.55 | 555.27 | 464.55 | 459.22 | 464.55 | 432.54 | 453.90 |
| 3474.31 | 3519.35 | 3432.54 | 3438.63 | 3444.86 | 3546.23 | 3445.09 | 3439.01 | 3449.99 | 3413.57 | 3431.32 |
| 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 | 2816.13 |
| 126.22 | 118.70 | 119.48 | 119.74 | 120.13 | 122.25 | 120.36 | 120.12 | 125.26 | 123.88 | 118.26 |
| 531.96 | 584.52 | 496.93 | 502.76 | 508.60 | 607.85 | 508.60 | 502.76 | 508.60 | 473.56 | 496.93 |
| 3892.52 | 3937.95 | 3844.66 | 3851.17 | 3858.09 | 3965.29 | 3858.86 | 3852.69 | 3865.23 | 3826.83 | 3843.42 |
| 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 | 2969.38 |
| 134.14 | 126.24 | 127.04 | 127.39 | 127.80 | 130.05 | 128.07 | 127.71 | 133.13 | 131.58 | 125.80 |
| 789.00 | 842.33 | 748.24 | 754.40 | 760.91 | 865.86 | 761.41 | 755.60 | 762.72 | 725.87 | 748.24 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|---|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-361 | 顶管顶进 钢管挤压顶进 公称直径500mm以内 | 10m | 基价 | 4124.90 | 4126.88 | 4126.81 | 4136.16 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 |
| | | | | 材料费 | 140.90 | 142.88 | 142.06 | 145.58 |
| | | | 机械费 | 892.68 | 892.68 | 893.43 | 899.26 | |
| 5-362 | 钢管挤压顶进 公称直径600mm以内 | 10m | 基价 | 4467.96 | 4469.94 | 4469.87 | 4480.14 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 |
| | | | | 材料费 | 140.90 | 142.88 | 142.06 | 145.58 |
| | | | 机械费 | 973.83 | 973.83 | 974.58 | 981.33 | |
| 5-363 | 铸铁管挤压顶进 公称直径150mm以内 | 10m | 基价 | 2055.91 | 2056.03 | 2055.99 | 2060.76 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 |
| | | | | 材料费 | 10.28 | 10.40 | 10.36 | 10.64 |
| | | | 机械费 | 381.03 | 381.03 | 381.03 | 385.52 | |
| 5-364 | 铸铁管挤压顶进 公称直径200mm以内 | 10m | 基价 | 2351.92 | 2352.10 | 2352.04 | 2357.55 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 |
| | | | | 材料费 | 13.65 | 13.83 | 13.77 | 14.14 |
| | | | 机械费 | 436.44 | 436.44 | 436.44 | 441.58 | |
| 5-365 | 铸铁管挤压顶进 公称直径300mm以内 | 10m | 基价 | 2744.27 | 2744.54 | 2744.97 | 2750.66 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 |
| | | | | 材料费 | 21.52 | 21.79 | 21.72 | 22.31 |
| | | | 机械费 | 695.71 | 695.71 | 696.21 | 701.31 | |
| 5-366 | 铸铁管挤压顶进 公称直径400mm以内 | 10m | 基价 | 2924.05 | 2924.45 | 2924.86 | 2931.06 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 |
| | | | | 材料费 | 31.53 | 31.93 | 31.84 | 32.66 |
| | | | 机械费 | 721.32 | 721.32 | 721.82 | 727.20 | |
| 5-367 | 铸铁管挤压顶进 公称直径500mm以内 | 10m | 基价 | 3275.33 | 3275.91 | 3276.51 | 3283.15 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 |
| | | | | 材料费 | 44.14 | 44.72 | 44.57 | 45.74 |
| | | | 机械费 | 859.42 | 859.42 | 860.17 | 865.64 | |
| 5-368 | 铸铁管挤压顶进 公称直径600mm以内 | 10m | 基价 | 3530.20 | 3530.91 | 3531.49 | 3538.99 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 |
| | | | | 材料费 | 54.00 | 54.71 | 54.54 | 55.97 |
| | | | 机械费 | 910.50 | 910.50 | 911.25 | 917.32 | |
| 5-369 | 方(拱)涵顶进 截面积2m ² 以内 | 10m | 基价 | 7050.87 | 7051.53 | 7051.86 | 7059.41 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 |
| | | | | 材料费 | 47.33 | 47.99 | 47.59 | 49.24 |
| | | | 机械费 | 1497.08 | 1497.08 | 1497.81 | 1503.71 | |
| 5-370 | 方(拱)涵顶进 截面积4m ² 以内 | 10m | 基价 | 8659.20 | 8660.43 | 8660.76 | 8670.84 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 |
| | | | | 材料费 | 87.95 | 89.18 | 88.44 | 91.50 |
| | | | 机械费 | 1963.53 | 1963.53 | 1964.60 | 1971.62 | |
| 5-371 | 顶管接口 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(平口) 管径800mm以内 | 10个口 | 基价 | 345.00 | 346.38 | 345.84 | 348.53 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 |
| | | | | 材料费 | 102.56 | 103.94 | 103.40 | 106.09 |
| | | | 机械费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 5-372 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(平口) 管径1000mm以内 | 10个口 | 基价 | 423.84 | 425.94 | 425.14 | 429.21 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 |
| | | | | 材料费 | 150.65 | 152.75 | 151.95 | 156.02 |
| | | | 机械费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4181.22 | 4227.88 | 4128.06 | 4135.08 | 4142.62 | 4256.60 | 4143.67 | 4137.34 | 4151.09 | 4110.59 | 4126.69 |
| 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 | 3091.32 |
| 152.27 | 143.26 | 144.06 | 144.50 | 145.00 | 147.49 | 145.29 | 144.95 | 150.75 | 149.32 | 142.69 |
| 937.63 | 993.30 | 892.68 | 899.26 | 906.30 | 1017.79 | 907.06 | 901.07 | 909.02 | 869.95 | 892.68 |
| 4529.82 | 4584.79 | 4471.12 | 4479.06 | 4487.53 | 4617.17 | 4488.58 | 4481.32 | 4496.00 | 4449.97 | 4469.75 |
| 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 | 3353.23 |
| 152.27 | 143.26 | 144.06 | 144.50 | 145.00 | 147.49 | 145.29 | 144.95 | 150.75 | 149.32 | 142.69 |
| 1024.32 | 1088.30 | 973.83 | 981.33 | 989.30 | 1116.45 | 990.06 | 983.14 | 992.02 | 947.42 | 973.83 |
| 2082.59 | 2123.54 | 2056.11 | 2060.64 | 2065.16 | 2141.81 | 2065.26 | 2060.58 | 2065.52 | 2038.25 | 2056.01 |
| 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 | 1664.60 |
| 9.97 | 10.45 | 10.48 | 10.52 | 10.54 | 10.75 | 10.64 | 10.46 | 10.90 | 10.61 | 10.38 |
| 408.02 | 448.49 | 381.03 | 385.52 | 390.02 | 466.46 | 390.02 | 385.52 | 390.02 | 363.04 | 381.03 |
| 2382.48 | 2429.42 | 2352.20 | 2357.38 | 2362.56 | 2450.40 | 2362.70 | 2357.32 | 2363.03 | 2331.75 | 2352.07 |
| 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 | 1901.83 |
| 13.30 | 13.89 | 13.93 | 13.97 | 14.00 | 14.28 | 14.14 | 13.91 | 14.47 | 14.10 | 13.80 |
| 467.35 | 513.70 | 436.44 | 441.58 | 446.73 | 534.29 | 446.73 | 441.58 | 446.73 | 415.82 | 436.44 |
| 2780.89 | 2829.88 | 2744.70 | 2750.38 | 2756.33 | 2851.73 | 2757.05 | 2751.47 | 2758.89 | 2724.96 | 2744.50 |
| 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 | 2027.04 |
| 20.90 | 21.89 | 21.95 | 22.03 | 22.08 | 22.53 | 22.30 | 21.92 | 22.83 | 22.22 | 21.75 |
| 732.95 | 780.95 | 695.71 | 701.31 | 707.21 | 802.16 | 707.71 | 702.51 | 709.02 | 675.70 | 695.71 |
| 2962.38 | 3014.35 | 2924.68 | 2930.67 | 2936.97 | 3037.72 | 2937.80 | 2931.72 | 2939.84 | 2903.84 | 2924.40 |
| 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 | 2171.20 |
| 30.81 | 32.06 | 32.16 | 32.27 | 32.35 | 33.01 | 32.68 | 32.12 | 33.41 | 32.54 | 31.88 |
| 760.37 | 811.09 | 721.32 | 727.20 | 733.42 | 833.51 | 733.92 | 728.40 | 735.23 | 700.10 | 721.32 |
| 3317.09 | 3371.36 | 3276.22 | 3282.59 | 3289.39 | 3395.79 | 3290.60 | 3284.19 | 3293.61 | 3255.44 | 3275.83 |
| 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 | 2371.77 |
| 43.07 | 44.89 | 45.03 | 45.18 | 45.29 | 46.21 | 45.74 | 44.97 | 46.79 | 45.57 | 44.64 |
| 902.25 | 954.70 | 859.42 | 865.64 | 872.33 | 977.81 | 873.09 | 867.45 | 875.05 | 838.10 | 859.42 |
| 3575.28 | 3635.46 | 3531.29 | 3538.30 | 3545.73 | 3662.59 | 3547.05 | 3539.85 | 3550.33 | 3508.25 | 3530.81 |
| 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 | 2565.70 |
| 52.63 | 54.94 | 55.09 | 55.28 | 55.41 | 56.56 | 55.97 | 55.02 | 57.29 | 55.77 | 54.61 |
| 956.95 | 1014.82 | 910.50 | 917.32 | 924.62 | 1040.33 | 925.38 | 919.13 | 927.34 | 886.78 | 910.50 |
| 7098.98 | 7152.40 | 7052.08 | 7058.37 | 7066.00 | 7179.04 | 7067.11 | 7060.18 | 7068.93 | 7030.16 | 7051.44 |
| 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 | 5506.46 |
| 50.48 | 47.79 | 48.54 | 48.20 | 48.76 | 49.67 | 49.15 | 48.27 | 49.09 | 49.65 | 47.90 |
| 1542.04 | 1598.15 | 1497.08 | 1503.71 | 1510.78 | 1622.91 | 1511.50 | 1505.45 | 1513.38 | 1474.05 | 1497.08 |
| 8721.25 | 8783.82 | 8661.43 | 8668.92 | 8678.70 | 8817.07 | 8680.47 | 8671.63 | 8683.13 | 8636.33 | 8660.27 |
| 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 | 6607.72 |
| 93.79 | 88.81 | 90.18 | 89.58 | 90.62 | 92.31 | 91.33 | 89.72 | 91.21 | 92.27 | 89.02 |
| 2019.74 | 2087.29 | 1963.53 | 1971.62 | 1980.36 | 2117.04 | 1981.42 | 1974.19 | 1984.20 | 1936.34 | 1963.53 |
| 345.78 | 351.21 | 347.64 | 347.14 | 347.65 | 349.42 | 348.51 | 346.84 | 350.22 | 350.29 | 346.13 |
| 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 |
| 103.34 | 108.77 | 105.20 | 104.70 | 105.21 | 106.98 | 106.07 | 104.40 | 107.78 | 107.85 | 103.69 |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 425.03 | 433.27 | 427.89 | 427.09 | 427.88 | 430.56 | 429.16 | 426.65 | 431.78 | 431.88 | 425.58 |
| 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 272.90 |
| 151.84 | 160.08 | 154.70 | 153.90 | 154.69 | 157.37 | 155.97 | 153.46 | 158.59 | 158.69 | 152.39 |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5-373 | 顶管接口 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 490.17 | 492.84 | 491.84 | 497.00 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 298.89 190.85 0.43 | 298.89 193.52 0.43 | 298.89 192.52 0.43 |
| 5-374 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 562.70 | 566.05 | 564.78 | 571.24 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 326.61 235.66 0.43 | 326.61 239.01 0.43 | 326.61 237.74 0.43 |
| 5-375 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 736.07 | 740.28 | 738.69 | 746.83 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 438.45 297.05 0.57 | 438.45 301.26 0.57 | 438.45 299.67 0.57 |
| 5-376 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 833.98 | 839.20 | 837.23 | 847.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 465.60 367.67 0.71 | 465.60 372.89 0.71 | 465.60 370.92 0.71 |
| 5-377 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 935.73 | 942.05 | 939.66 | 951.84 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 490.85 444.17 0.71 | 490.85 450.49 0.71 | 490.85 448.10 0.71 |
| 5-378 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1092.51 | 1100.00 | 1097.17 | 1111.63 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 564.73 526.92 0.86 | 564.73 534.41 0.86 | 564.73 531.58 0.86 |
| 5-379 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1329.35 | 1338.72 | 1335.17 | 1353.27 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 670.76 657.45 1.14 | 670.76 666.82 1.14 | 670.76 663.27 1.14 |
| 5-380 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1577.75 | 1588.90 | 1584.68 | 1606.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 791.96 784.36 1.43 | 791.96 795.51 1.43 | 791.96 791.29 1.43 |
| 5-381 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(平口) 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1903.33 | 1916.75 | 1911.66 | 1937.57 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 958.58 943.18 1.57 | 958.58 956.60 1.57 | 958.58 951.51 1.57 |
| 5-382 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(企口) 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 549.90 | 552.30 | 551.39 | 556.02 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 358.09 190.95 0.86 | 358.09 193.35 0.86 | 358.09 192.44 0.86 |
| 5-383 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(企口) 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 609.29 | 612.13 | 611.06 | 616.53 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 382.04 225.53 1.72 | 382.04 228.37 1.72 | 382.04 227.30 1.72 |
| 5-384 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接 口(企口) 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 716.49 | 720.04 | 718.70 | 725.57 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 431.07 283.28 2.14 | 431.07 286.83 2.14 | 431.07 285.49 2.14 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 491.70 | 502.17 | 495.31 | 494.31 | 495.32 | 498.71 | 496.95 | 493.74 | 500.27 | 500.39 | 492.39 |
| 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 | 298.89 |
| 192.38 | 202.85 | 195.99 | 194.99 | 196.00 | 199.39 | 197.63 | 194.42 | 200.95 | 201.07 | 193.07 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 564.62 | 577.69 | 569.12 | 567.88 | 569.14 | 573.37 | 571.17 | 567.18 | 575.32 | 575.47 | 565.48 |
| 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 |
| 237.58 | 250.65 | 242.08 | 240.84 | 242.10 | 246.33 | 244.13 | 240.14 | 248.28 | 248.43 | 238.44 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 738.48 | 755.00 | 744.16 | 742.60 | 744.18 | 749.56 | 746.74 | 741.71 | 751.99 | 752.19 | 739.56 |
| 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 438.45 |
| 299.46 | 315.97 | 305.14 | 303.58 | 305.16 | 310.53 | 307.72 | 302.69 | 312.97 | 313.17 | 300.54 |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 836.99 | 857.39 | 843.99 | 842.07 | 844.03 | 850.64 | 847.20 | 840.98 | 853.67 | 853.91 | 838.31 |
| 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 |
| 370.67 | 391.07 | 377.68 | 375.75 | 377.71 | 384.32 | 380.88 | 374.66 | 387.35 | 387.60 | 372.00 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 939.37 | 964.03 | 947.84 | 945.52 | 947.88 | 955.89 | 951.72 | 944.19 | 959.55 | 959.84 | 940.97 |
| 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 | 490.85 |
| 447.80 | 472.46 | 456.28 | 453.95 | 456.31 | 464.32 | 460.15 | 452.62 | 467.98 | 468.28 | 449.41 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 1096.80 | 1126.10 | 1106.88 | 1104.11 | 1106.92 | 1116.43 | 1111.47 | 1102.54 | 1120.76 | 1121.11 | 1098.73 |
| 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 564.73 |
| 531.21 | 560.50 | 541.29 | 538.52 | 541.33 | 550.83 | 545.88 | 536.95 | 555.17 | 555.52 | 533.14 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 1334.73 | 1371.41 | 1347.33 | 1343.86 | 1347.39 | 1359.31 | 1353.09 | 1341.89 | 1364.73 | 1365.16 | 1337.13 |
| 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 | 670.76 |
| 662.82 | 699.49 | 675.43 | 671.96 | 675.48 | 687.39 | 681.18 | 669.99 | 692.82 | 693.26 | 665.23 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 1584.15 | 1627.71 | 1599.12 | 1595.00 | 1599.19 | 1613.33 | 1605.95 | 1592.66 | 1619.77 | 1620.28 | 1587.00 |
| 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 | 791.96 |
| 790.76 | 834.30 | 805.73 | 801.61 | 805.80 | 819.92 | 812.56 | 799.27 | 826.38 | 826.89 | 793.61 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 1911.03 | 1963.51 | 1929.07 | 1924.11 | 1929.14 | 1946.18 | 1937.30 | 1921.28 | 1953.95 | 1954.57 | 1914.46 |
| 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 |
| 950.87 | 1003.34 | 968.92 | 963.96 | 968.99 | 986.01 | 977.15 | 961.13 | 993.80 | 994.42 | 954.31 |
| 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 551.26 | 560.66 | 554.50 | 553.62 | 554.51 | 557.57 | 555.97 | 553.12 | 558.95 | 559.06 | 551.89 |
| 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 | 358.09 |
| 192.31 | 201.70 | 195.55 | 194.67 | 195.56 | 198.61 | 197.02 | 194.17 | 200.00 | 200.11 | 192.94 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 610.92 | 622.02 | 614.73 | 613.68 | 614.75 | 618.37 | 616.48 | 613.09 | 619.99 | 620.11 | 611.65 |
| 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 | 382.04 |
| 227.16 | 238.24 | 230.97 | 229.92 | 230.99 | 234.59 | 232.72 | 229.33 | 236.23 | 236.36 | 227.89 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 718.53 | 732.46 | 723.31 | 722.01 | 723.34 | 727.87 | 725.50 | 721.26 | 729.91 | 730.07 | 719.43 |
| 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 | 431.07 |
| 285.31 | 299.22 | 290.10 | 288.79 | 290.12 | 294.63 | 292.28 | 288.04 | 296.69 | 296.86 | 286.22 |
| 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5-385 | 顶管接口 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(企口) 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 847.48 | 851.95 | 850.25 | 858.89 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 491.02 353.89 2.57 | 491.02 358.36 2.57 | 491.02 356.66 2.57 |
| 5-386 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(企口) 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1001.59 | 1006.98 | 1004.93 | 1015.33 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 572.11 427.48 2.00 | 572.11 432.87 2.00 | 572.11 430.82 2.00 |
| 5-387 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(企口) 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1143.78 | 1150.09 | 1147.70 | 1159.89 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 638.04 503.31 2.43 | 638.04 509.62 2.43 | 638.04 507.23 2.43 |
| 5-388 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(企口) 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1380.43 | 1388.33 | 1385.34 | 1400.56 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 750.87 626.56 3.00 | 750.87 634.46 3.00 | 750.87 631.47 3.00 |
| 5-389 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(企口) 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1645.08 | 1654.53 | 1650.96 | 1669.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 888.14 753.22 3.72 | 888.14 762.67 3.72 | 888.14 759.10 3.72 |
| 5-390 | 混凝土管顶管接口 沥青麻丝膨胀水泥接口(企口) 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1965.27 | 1976.41 | 1972.20 | 1993.70 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1069.03 891.81 4.43 | 1069.03 902.95 4.43 | 1069.03 898.74 4.43 |
| 5-391 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接口(企口) 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 882.99 | 889.55 | 887.16 | 900.56 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 399.09 483.04 0.86 | 399.09 489.60 0.86 | 399.09 487.21 0.86 |
| 5-392 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接口(企口) 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1004.37 | 1012.16 | 1009.34 | 1025.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 430.66 571.99 1.72 | 430.66 579.78 1.72 | 430.66 576.96 1.72 |
| 5-393 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接口(企口) 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1301.78 | 1312.84 | 1308.91 | 1331.59 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 492.00 807.64 2.14 | 492.00 818.70 2.14 | 492.00 814.77 2.14 |
| 5-394 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接口(企口) 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1583.60 | 1597.53 | 1592.60 | 1621.11 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 567.77 1013.26 2.57 | 567.77 1027.19 2.57 | 567.77 1022.26 2.57 |
| 5-395 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接口(企口) 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1873.04 | 1889.79 | 1883.85 | 1918.13 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 651.08 1219.96 2.00 | 651.08 1236.71 2.00 | 651.08 1230.77 2.00 |
| 5-396 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接口(企口) 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2183.29 | 2202.95 | 2195.96 | 2236.24 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 746.61 1434.25 2.43 | 746.61 1453.91 2.43 | 746.61 1446.92 2.43 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 850.07 | 867.58 | 856.06 | 854.40 | 856.09 | 861.79 | 858.81 | 853.46 | 864.36 | 864.57 | 851.18 |
| 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 | 491.02 |
| 356.47 | 373.95 | 362.47 | 360.81 | 362.49 | 368.17 | 365.21 | 359.87 | 370.76 | 370.98 | 357.59 |
| 2.58 | 2.61 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 2.57 |
| 1004.68 | 1025.76 | 1011.92 | 1009.92 | 1011.95 | 1018.80 | 1015.23 | 1008.79 | 1021.91 | 1022.15 | 1006.05 |
| 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 |
| 430.56 | 451.62 | 437.81 | 435.81 | 437.84 | 444.67 | 441.12 | 434.68 | 447.80 | 448.04 | 431.94 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1147.40 | 1172.12 | 1155.89 | 1153.54 | 1155.92 | 1163.97 | 1159.75 | 1152.21 | 1167.59 | 1167.88 | 1149.01 |
| 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 638.04 |
| 506.92 | 531.62 | 515.42 | 513.07 | 515.45 | 523.47 | 519.28 | 511.74 | 527.12 | 527.42 | 508.54 |
| 2.44 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.42 | 2.43 |
| 1384.97 | 1415.81 | 1395.56 | 1392.64 | 1395.61 | 1405.63 | 1400.40 | 1390.99 | 1410.19 | 1410.52 | 1386.99 |
| 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 | 750.87 |
| 631.09 | 661.90 | 641.69 | 638.77 | 641.73 | 651.72 | 646.52 | 637.12 | 656.31 | 656.66 | 633.12 |
| 3.01 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.04 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | 2.99 | 3.00 |
| 1650.50 | 1687.47 | 1663.20 | 1659.71 | 1663.25 | 1675.27 | 1668.99 | 1657.73 | 1680.71 | 1681.14 | 1652.92 |
| 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 | 888.14 |
| 758.63 | 795.57 | 771.34 | 767.85 | 771.39 | 783.37 | 777.13 | 765.87 | 788.85 | 789.29 | 761.06 |
| 3.73 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.72 |
| 1971.68 | 2015.27 | 1986.64 | 1982.51 | 1986.72 | 2000.87 | 1993.48 | 1980.18 | 2007.30 | 2007.79 | 1974.52 |
| 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 |
| 898.20 | 941.75 | 913.18 | 909.05 | 913.25 | 927.36 | 920.01 | 906.72 | 933.83 | 934.34 | 901.06 |
| 4.45 | 4.49 | 4.43 | 4.43 | 4.44 | 4.48 | 4.44 | 4.43 | 4.44 | 4.42 | 4.43 |
| 913.52 | 892.22 | 901.78 | 891.55 | 893.46 | 905.21 | 900.00 | 892.21 | 926.41 | 904.94 | 888.31 |
| 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 | 399.09 |
| 513.57 | 492.26 | 501.83 | 491.60 | 493.51 | 505.25 | 500.05 | 492.26 | 526.46 | 504.99 | 488.36 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 1040.54 | 1015.33 | 1026.62 | 1014.53 | 1016.81 | 1030.70 | 1024.54 | 1015.31 | 1055.79 | 1030.37 | 1010.69 |
| 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 | 430.66 |
| 608.16 | 582.93 | 594.24 | 582.15 | 584.43 | 598.30 | 592.16 | 582.93 | 623.41 | 598.00 | 578.31 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 1352.90 | 1317.37 | 1333.79 | 1316.10 | 1319.20 | 1339.28 | 1330.49 | 1317.35 | 1376.22 | 1338.99 | 1310.74 |
| 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
| 858.75 | 823.20 | 839.65 | 821.95 | 825.05 | 845.11 | 836.34 | 823.20 | 882.07 | 844.85 | 816.60 |
| 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |
| 1647.92 | 1603.22 | 1623.89 | 1601.61 | 1605.53 | 1630.77 | 1619.74 | 1603.18 | 1677.33 | 1630.44 | 1594.89 |
| 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 | 567.77 |
| 1077.57 | 1032.84 | 1053.55 | 1031.27 | 1035.18 | 1060.40 | 1049.39 | 1032.84 | 1106.98 | 1060.10 | 1024.55 |
| 2.58 | 2.61 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 2.57 |
| 1950.37 | 1896.60 | 1921.47 | 1894.68 | 1899.37 | 1929.75 | 1916.48 | 1896.57 | 1985.72 | 1929.36 | 1886.61 |
| 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 651.08 |
| 1297.28 | 1243.49 | 1268.39 | 1241.60 | 1246.29 | 1276.65 | 1263.40 | 1243.49 | 1332.64 | 1276.28 | 1233.53 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2274.07 | 2210.94 | 2240.17 | 2208.69 | 2214.20 | 2249.88 | 2234.28 | 2210.91 | 2315.63 | 2249.38 | 2199.21 |
| 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | 746.61 |
| 1525.02 | 1461.87 | 1491.13 | 1459.65 | 1465.16 | 1500.81 | 1485.24 | 1461.87 | 1566.59 | 1500.35 | 1450.17 |
| 2.44 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.42 | 2.43 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5-397 | 顶管接口 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接 口(企口) 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2872.80 | 2900.20 | 2890.64 | 2946.91 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 885.35 1984.45 3.00 | 885.35 2011.85 3.00 | 885.35 2002.29 3.00 |
| 5-398 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接 口(企口) 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3434.84 | 3467.71 | 3456.23 | 3523.71 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1049.44 2381.68 3.72 | 1049.44 2414.55 3.72 | 1049.44 2403.07 3.72 |
| 5-399 | 混凝土管顶管接口 橡胶垫板膨胀水泥接 口(企口) 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 4076.66 | 4115.42 | 4101.89 | 4181.49 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1259.68 2812.55 4.43 | 1259.68 2851.31 4.43 | 1259.68 2837.78 4.43 |
| 5-400 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径100 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2436.08 | 2453.40 | 2459.02 | 2486.00 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1055.34 1242.79 137.95 | 1055.34 1260.11 137.95 | 1055.34 1265.42 138.26 |
| 5-401 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径120 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2855.64 | 2876.32 | 2883.02 | 2915.28 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1233.94 1483.75 137.95 | 1233.94 1504.43 137.95 | 1233.94 1510.82 138.26 |
| 5-402 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径140 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3602.90 | 3625.88 | 3633.26 | 3669.12 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1818.43 1646.52 137.95 | 1818.43 1669.50 137.95 | 1818.43 1676.57 138.26 |
| 5-403 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径160 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 4003.32 | 4030.65 | 4039.41 | 4082.09 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1907.73 1957.64 137.95 | 1907.73 1984.97 137.95 | 1907.73 1993.42 138.26 |
| 5-404 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径180 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 4257.59 | 4287.46 | 4297.03 | 4343.67 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1980.79 2138.85 137.95 | 1980.79 2168.72 137.95 | 1980.79 2177.98 138.26 |
| 5-405 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径200 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 4721.77 | 4755.37 | 4766.12 | 4818.58 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2167.51 2405.08 149.18 | 2167.51 2438.68 149.18 | 2167.51 2449.09 149.52 |
| 5-406 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径220 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 5185.88 | 5223.38 | 5235.39 | 5293.90 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2354.22 2682.48 149.18 | 2354.22 2719.98 149.18 | 2354.22 2731.65 149.52 |
| 5-407 | 顶管接口钢板外套环安装 公称直径240 0mm以内 | 10个口 | 基 价 | 5743.13 | 5785.70 | 5799.33 | 5865.76 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2549.05 3044.90 149.18 | 2549.05 3087.47 149.18 | 2549.05 3100.76 149.52 |
| 5-408 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2669.51 | 2675.66 | 2673.34 | 2685.20 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2192.52 474.99 2.00 | 2192.52 481.14 2.00 | 2192.52 478.82 2.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2998.70 | 2911.33 | 2952.68 | 2907.94 | 2915.40 | 2965.65 | 2943.91 | 2911.29 | 3059.51 | 2965.35 | 2894.96 |
| 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 | 885.35 |
| 2110.34 | 2022.94 | 2064.33 | 2019.59 | 2027.04 | 2077.26 | 2055.55 | 2022.94 | 2171.15 | 2077.01 | 2006.61 |
| 3.01 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.04 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | 2.99 | 3.00 |
| 3585.82 | 3481.04 | 3530.63 | 3476.98 | 3485.92 | 3546.18 | 3520.10 | 3481.00 | 3658.68 | 3545.82 | 3461.44 |
| 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 | 1049.44 |
| 2532.65 | 2427.84 | 2477.47 | 2423.82 | 2432.76 | 2492.98 | 2466.94 | 2427.84 | 2605.52 | 2492.67 | 2408.28 |
| 3.73 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.72 |
| 4254.70 | 4131.16 | 4189.66 | 4126.34 | 4136.87 | 4207.97 | 4177.23 | 4131.10 | 4340.81 | 4207.57 | 4108.01 |
| 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 | 1259.68 |
| 2990.57 | 2866.99 | 2925.55 | 2862.23 | 2872.75 | 2943.81 | 2913.11 | 2866.99 | 3076.69 | 2943.47 | 2843.90 |
| 4.45 | 4.49 | 4.43 | 4.43 | 4.44 | 4.48 | 4.44 | 4.43 | 4.44 | 4.42 | 4.43 |
| 2526.03 | 2459.35 | 2493.93 | 2467.43 | 2470.11 | 2505.22 | 2484.45 | 2461.84 | 2524.32 | 2488.42 | 2451.25 |
| 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 | 1055.34 |
| 1330.48 | 1265.31 | 1300.64 | 1274.14 | 1276.63 | 1311.93 | 1290.66 | 1267.80 | 1329.71 | 1293.62 | 1257.96 |
| 140.21 | 138.70 | 137.95 | 137.95 | 138.14 | 137.95 | 138.45 | 138.70 | 139.27 | 139.46 | 137.95 |
| 2964.13 | 2883.44 | 2925.03 | 2893.06 | 2896.23 | 2938.37 | 2913.30 | 2886.24 | 2960.58 | 2917.82 | 2873.75 |
| 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 | 1233.94 |
| 1589.98 | 1510.80 | 1553.14 | 1521.17 | 1524.15 | 1566.48 | 1540.91 | 1513.60 | 1587.37 | 1544.42 | 1501.86 |
| 140.21 | 138.70 | 137.95 | 137.95 | 138.14 | 137.95 | 138.45 | 138.70 | 139.27 | 139.46 | 137.95 |
| 3722.81 | 3633.68 | 3679.94 | 3644.44 | 3647.96 | 3694.72 | 3666.86 | 3636.79 | 3719.13 | 3671.78 | 3623.02 |
| 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 | 1818.43 |
| 1764.17 | 1676.55 | 1723.56 | 1688.06 | 1691.39 | 1738.34 | 1709.98 | 1679.66 | 1761.43 | 1713.89 | 1666.64 |
| 140.21 | 138.70 | 137.95 | 137.95 | 138.14 | 137.95 | 138.45 | 138.70 | 139.27 | 139.46 | 137.95 |
| 4147.02 | 4039.94 | 4095.24 | 4052.71 | 4056.86 | 4112.68 | 4079.29 | 4043.47 | 4141.11 | 4084.91 | 4027.25 |
| 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 | 1907.73 |
| 2099.08 | 1993.51 | 2049.56 | 2007.03 | 2010.99 | 2067.00 | 2033.11 | 1997.04 | 2094.11 | 2037.72 | 1981.57 |
| 140.21 | 138.70 | 137.95 | 137.95 | 138.14 | 137.95 | 138.45 | 138.70 | 139.27 | 139.46 | 137.95 |
| 4415.53 | 4297.66 | 4358.23 | 4311.57 | 4316.07 | 4377.21 | 4340.55 | 4301.39 | 4407.94 | 4346.60 | 4283.75 |
| 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 | 1980.79 |
| 2294.53 | 2178.17 | 2239.49 | 2192.83 | 2197.14 | 2258.47 | 2221.31 | 2181.90 | 2287.88 | 2226.35 | 2165.01 |
| 140.21 | 138.70 | 137.95 | 137.95 | 138.14 | 137.95 | 138.45 | 138.70 | 139.27 | 139.46 | 137.95 |
| 4899.59 | 4766.85 | 4835.05 | 4782.46 | 4787.53 | 4856.32 | 4815.04 | 4771.01 | 4890.68 | 4821.79 | 4751.19 |
| 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 | 2167.51 |
| 2580.45 | 2449.34 | 2518.36 | 2465.77 | 2470.63 | 2539.63 | 2497.80 | 2453.50 | 2572.56 | 2503.47 | 2434.50 |
| 151.63 | 150.00 | 149.18 | 149.18 | 149.39 | 149.18 | 149.73 | 150.00 | 150.61 | 150.81 | 149.18 |
| 5386.72 | 5236.34 | 5312.69 | 5253.57 | 5259.22 | 5336.24 | 5289.88 | 5240.70 | 5374.03 | 5297.22 | 5218.71 |
| 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 | 2354.22 |
| 2880.87 | 2732.12 | 2809.29 | 2750.17 | 2755.61 | 2832.84 | 2785.93 | 2736.48 | 2869.20 | 2792.19 | 2715.31 |
| 151.63 | 150.00 | 149.18 | 149.18 | 149.39 | 149.18 | 149.73 | 150.00 | 150.61 | 150.81 | 149.18 |
| 5972.46 | 5800.47 | 5887.36 | 5819.98 | 5826.37 | 5914.00 | 5861.11 | 5805.25 | 5956.40 | 5869.29 | 5780.40 |
| 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 |
| 3271.78 | 3101.42 | 3189.13 | 3121.75 | 3127.93 | 3215.77 | 3162.33 | 3106.20 | 3256.74 | 3169.43 | 3082.17 |
| 151.63 | 150.00 | 149.18 | 149.18 | 149.39 | 149.18 | 149.73 | 150.00 | 150.61 | 150.81 | 149.18 |
| 2673.03 | 2697.09 | 2681.30 | 2679.03 | 2681.33 | 2689.15 | 2685.07 | 2677.74 | 2692.70 | 2692.97 | 2674.60 |
| 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 | 2192.52 |
| 478.50 | 502.54 | 486.78 | 484.51 | 486.81 | 494.61 | 490.55 | 483.22 | 498.18 | 498.45 | 480.08 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-409 | 顶管接口 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2904.20 | 2911.30 | 2912.61 | 2919.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 |
| | | | | 材料费 | 564.65 | 571.75 | 573.06 | 580.18 |
| | | | 机械费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |
| 5-410 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3121.27 | 3129.43 | 3130.75 | 3139.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 |
| | | | | 材料费 | 642.78 | 650.94 | 652.26 | 660.73 |
| | | | 机械费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | |
| 5-411 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3530.15 | 3539.85 | 3541.09 | 3551.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 |
| | | | | 材料费 | 760.30 | 770.00 | 771.24 | 781.87 |
| | | | 机械费 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
| 5-412 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 5032.89 | 5055.46 | 5081.93 | 5066.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 |
| | | | | 材料费 | 1786.32 | 1808.89 | 1835.36 | 1820.33 |
| | | | 机械费 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.73 | |
| 5-413 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 5640.47 | 5665.90 | 5695.02 | 5679.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 |
| | | | | 材料费 | 2007.48 | 2032.91 | 2062.03 | 2046.28 |
| | | | 机械费 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.16 | |
| 5-414 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径1 800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 6204.12 | 6232.56 | 6264.22 | 6248.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 |
| | | | | 材料费 | 2239.83 | 2268.27 | 2299.93 | 2283.83 |
| | | | 机械费 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.74 | |
| 5-415 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径2 000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 7912.77 | 7954.00 | 7992.33 | 7981.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 |
| | | | | 材料费 | 3171.75 | 3212.98 | 3251.31 | 3240.02 |
| | | | 机械费 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.03 | |
| 5-416 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径2 200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 9101.44 | 9147.75 | 9191.20 | 9177.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 |
| | | | | 材料费 | 3567.01 | 3613.32 | 3656.77 | 3643.47 |
| | | | 机械费 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | 23.89 | |
| 5-417 | 顶管接口钢板内套环安装(平口) 管径2 400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 10274.21 | 10320.52 | 10363.97 | 10350.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 |
| | | | | 材料费 | 3567.01 | 3613.32 | 3656.77 | 3643.47 |
| | | | 机械费 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | 23.89 | |
| 5-418 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径1 100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3099.58 | 3106.42 | 3107.83 | 3114.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 |
| | | | | 材料费 | 547.41 | 554.25 | 555.66 | 562.28 |
| | | | 机械费 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | |
| 5-419 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径1 200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3300.79 | 3308.48 | 3309.99 | 3317.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 |
| | | | | 材料费 | 611.31 | 619.00 | 620.51 | 628.06 |
| | | | 机械费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | |
| 5-420 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径1 350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3754.62 | 3763.66 | 3765.16 | 3774.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 |
| | | | | 材料费 | 748.42 | 757.46 | 758.96 | 768.34 |
| | | | 机械费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2908.73 | 2931.36 | 2911.98 | 2909.12 | 2910.60 | 2920.69 | 2915.59 | 2911.45 | 2931.02 | 2929.04 | 2906.77 |
| 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 | 2336.26 |
| 569.17 | 591.77 | 572.43 | 569.57 | 571.05 | 581.10 | 576.04 | 571.90 | 591.47 | 589.50 | 567.22 |
| 3.30 | 3.33 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.33 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.29 |
| 3126.52 | 3152.71 | 3130.47 | 3127.20 | 3128.94 | 3140.48 | 3134.65 | 3129.71 | 3152.06 | 3149.91 | 3124.36 |
| 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 | 2474.92 |
| 648.01 | 674.17 | 651.98 | 648.70 | 650.44 | 661.95 | 656.15 | 651.21 | 673.56 | 671.42 | 645.87 |
| 3.59 | 3.62 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.61 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.57 |
| 3536.26 | 3567.89 | 3541.57 | 3537.70 | 3539.87 | 3553.52 | 3546.60 | 3540.38 | 3566.79 | 3564.40 | 3534.10 |
| 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 | 2765.70 |
| 766.40 | 797.99 | 771.72 | 767.85 | 770.02 | 783.63 | 776.75 | 770.53 | 796.94 | 794.56 | 764.25 |
| 4.16 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.15 |
| 5109.17 | 5037.17 | 5022.37 | 5016.07 | 4986.53 | 5040.22 | 5022.31 | 5060.91 | 5112.00 | 5097.64 | 5020.14 |
| 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 | 3232.85 |
| 1862.55 | 1790.42 | 1775.80 | 1769.49 | 1739.94 | 1793.49 | 1775.72 | 1814.33 | 1865.41 | 1851.10 | 1773.57 |
| 13.77 | 13.90 | 13.72 | 13.73 | 13.74 | 13.88 | 13.74 | 13.73 | 13.74 | 13.69 | 13.72 |
| 5724.95 | 5647.37 | 5629.69 | 5622.54 | 5590.09 | 5650.05 | 5629.92 | 5672.02 | 5729.76 | 5713.84 | 5626.73 |
| 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 | 3617.84 |
| 2091.90 | 2014.18 | 1996.70 | 1989.54 | 1957.08 | 2016.88 | 1996.91 | 2039.02 | 2096.75 | 2080.88 | 1993.74 |
| 15.21 | 15.35 | 15.15 | 15.16 | 15.17 | 15.33 | 15.17 | 15.16 | 15.17 | 15.12 | 15.15 |
| 6296.94 | 6214.39 | 6193.50 | 6185.44 | 6150.14 | 6216.55 | 6194.11 | 6239.48 | 6304.11 | 6286.75 | 6189.60 |
| 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 | 3947.56 |
| 2332.59 | 2249.89 | 2229.21 | 2221.14 | 2185.83 | 2252.07 | 2229.80 | 2275.18 | 2339.80 | 2322.50 | 2225.31 |
| 16.79 | 16.94 | 16.73 | 16.74 | 16.75 | 16.92 | 16.75 | 16.74 | 16.75 | 16.69 | 16.73 |
| 8067.36 | 7916.82 | 7907.44 | 7897.62 | 7838.98 | 7938.73 | 7907.13 | 7974.37 | 8055.37 | 8036.26 | 7897.13 |
| 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 | 4720.00 |
| 3326.27 | 3175.54 | 3166.42 | 3156.59 | 3097.94 | 3197.48 | 3166.09 | 3233.34 | 3314.33 | 3295.30 | 3156.11 |
| 21.09 | 21.28 | 21.02 | 21.03 | 21.04 | 21.25 | 21.04 | 21.03 | 21.04 | 20.96 | 21.02 |
| 9272.71 | 9107.81 | 9095.00 | 9083.76 | 9018.92 | 9130.43 | 9094.88 | 9169.69 | 9261.86 | 9239.99 | 9083.66 |
| 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 | 5510.56 |
| 3738.19 | 3573.07 | 3560.57 | 3549.31 | 3484.46 | 3595.72 | 3560.42 | 3635.24 | 3727.40 | 3705.61 | 3549.23 |
| 23.96 | 24.18 | 23.87 | 23.89 | 23.90 | 24.15 | 23.90 | 23.89 | 23.90 | 23.82 | 23.87 |
| 10445.48 | 10280.58 | 10267.77 | 10256.53 | 10191.69 | 10303.20 | 10267.65 | 10342.46 | 10434.63 | 10412.76 | 10256.43 |
| 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 | 6683.33 |
| 3738.19 | 3573.07 | 3560.57 | 3549.31 | 3484.46 | 3595.72 | 3560.42 | 3635.24 | 3727.40 | 3705.61 | 3549.23 |
| 23.96 | 24.18 | 23.87 | 23.89 | 23.90 | 24.15 | 23.90 | 23.89 | 23.90 | 23.82 | 23.87 |
| 3103.94 | 3125.57 | 3106.86 | 3104.10 | 3105.48 | 3115.24 | 3110.30 | 3106.48 | 3125.41 | 3123.41 | 3101.93 |
| 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 | 2548.31 |
| 551.76 | 573.35 | 554.69 | 551.93 | 553.31 | 563.03 | 558.13 | 554.31 | 573.24 | 571.25 | 549.76 |
| 3.87 | 3.91 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.86 |
| 3305.65 | 3329.98 | 3309.07 | 3305.99 | 3307.55 | 3318.50 | 3312.97 | 3308.61 | 3329.82 | 3327.59 | 3303.50 |
| 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 | 2685.91 |
| 616.15 | 640.45 | 619.59 | 616.50 | 618.06 | 628.98 | 623.48 | 619.12 | 640.33 | 638.11 | 614.02 |
| 3.59 | 3.62 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.61 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.57 |
| 3760.38 | 3789.47 | 3764.81 | 3761.18 | 3763.11 | 3775.95 | 3769.44 | 3763.99 | 3788.83 | 3786.39 | 3758.04 |
| 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 | 3001.20 |
| 754.16 | 783.20 | 758.61 | 754.97 | 756.90 | 769.69 | 763.23 | 757.78 | 782.62 | 780.20 | 751.84 |
| 5.02 | 5.07 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 5.06 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 4.99 | 5.00 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|------------------------------------|------------------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-421 | 顶管接口 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径1500mm以内 | 10个口 | 基价 | 5490.89 | 5512.73 | 5539.47 | 5523.04 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 |
| | | | | 材料费 | 1774.57 | 1796.41 | 1823.15 | 1806.71 |
| | | | 机械费 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.31 | |
| 5-422 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径1650mm以内 | 10个口 | 基价 | 6157.00 | 6181.52 | 6210.98 | 6193.46 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 |
| | | | | 材料费 | 1991.69 | 2016.21 | 2045.67 | 2028.14 |
| | | | 机械费 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.89 | |
| 5-423 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径1800mm以内 | 10个口 | 基价 | 6760.60 | 6787.83 | 6819.93 | 6801.55 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 |
| | | | | 材料费 | 2215.14 | 2242.37 | 2274.47 | 2256.08 |
| | | | 机械费 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.17 | |
| 5-424 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径2000mm以内 | 10个口 | 基价 | 8548.21 | 8587.94 | 8626.84 | 8612.68 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 |
| | | | | 材料费 | 3140.09 | 3179.82 | 3218.72 | 3204.55 |
| | | | 机械费 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.03 | |
| 5-425 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径2200mm以内 | 10个口 | 基价 | 9821.56 | 9866.16 | 9910.25 | 9893.69 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 |
| | | | | 材料费 | 3535.52 | 3580.12 | 3624.21 | 3607.63 |
| | | | 机械费 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.18 | |
| 5-426 | 顶管接口钢板内套环安装(企口) 管径2400mm以内 | 10个口 | 基价 | 11567.87 | 11617.47 | 11665.47 | 11648.81 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 |
| | | | | 材料费 | 3936.71 | 3986.31 | 4034.31 | 4017.63 |
| | | | 机械费 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.04 | |
| 5-427 | 顶管接口钢板内、外套环制作 壁厚6mm以内 | t | 基价 | 5325.60 | 5382.82 | 5355.56 | 5491.35 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 |
| | | | | 材料费 | 4080.59 | 4137.81 | 4110.55 | 4243.59 |
| | | | 机械费 | 432.80 | 432.80 | 432.80 | 435.55 | |
| 5-428 | 顶管接口钢板内、外套环制作 壁厚8mm以内 | t | 基价 | 5159.05 | 5215.28 | 5187.93 | 5322.02 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 |
| | | | | 材料费 | 4011.53 | 4067.76 | 4040.41 | 4171.90 |
| | | | 机械费 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 404.33 | |
| 5-429 | 顶管接口钢板内、外套环制作 壁厚10mm以内 | t | 基价 | 5076.44 | 5132.61 | 5105.22 | 5238.80 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 |
| | | | | 材料费 | 4006.21 | 4062.38 | 4034.99 | 4166.11 |
| | | | 机械费 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 383.97 | |
| 5-430 | 顶管接口钢板内、外套环制作 壁厚12mm以内 | t | 基价 | 4832.89 | 4888.22 | 4860.87 | 4992.85 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 |
| | | | | 材料费 | 3946.81 | 4002.14 | 3974.79 | 4104.71 |
| | | | 机械费 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 329.80 | |
| 5-431 | 方(拱)涵接口 | 10m ² | 基价 | 1540.70 | 1543.42 | 1553.89 | 1538.77 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 |
| | | | | 材料费 | 292.02 | 294.74 | 305.21 | 290.09 |
| | | | 机械费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |
| 5-432 | 顶管施工辅助项目 顶管中继间安装 管径800mm以内 | 套 | 基价 | 4505.56 | 4539.01 | 4521.25 | 4599.23 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 |
| | | | | 材料费 | 2361.81 | 2395.26 | 2375.19 | 2455.48 |
| | | | 机械费 | 1804.43 | 1804.43 | 1806.74 | 1804.43 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5566.72 | 5491.95 | 5478.97 | 5472.94 | 5443.13 | 5496.00 | 5478.47 | 5517.93 | 5567.26 | 5552.83 | 5477.53 |
| 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 | 3694.02 |
| 1850.32 | 1775.35 | 1762.65 | 1756.61 | 1726.78 | 1779.42 | 1762.12 | 1801.60 | 1850.91 | 1836.56 | 1761.21 |
| 22.38 | 22.58 | 22.30 | 22.31 | 22.33 | 22.56 | 22.33 | 22.31 | 22.33 | 22.25 | 22.30 |
| 6240.95 | 6159.86 | 6144.47 | 6137.66 | 6104.86 | 6163.76 | 6144.13 | 6187.33 | 6242.84 | 6226.84 | 6142.50 |
| 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 | 4140.43 |
| 2075.55 | 1994.24 | 1979.16 | 1972.34 | 1939.53 | 1998.17 | 1978.80 | 2022.01 | 2077.51 | 2061.60 | 1977.19 |
| 24.97 | 25.19 | 24.88 | 24.89 | 24.90 | 25.16 | 24.90 | 24.89 | 24.90 | 24.81 | 24.88 |
| 6852.56 | 6765.32 | 6747.66 | 6740.07 | 6704.30 | 6769.20 | 6747.55 | 6794.34 | 6856.10 | 6838.57 | 6745.08 |
| 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 | 4527.30 |
| 2307.04 | 2219.63 | 2202.20 | 2194.60 | 2158.82 | 2223.54 | 2202.07 | 2248.87 | 2310.62 | 2293.16 | 2199.62 |
| 18.22 | 18.39 | 18.16 | 18.17 | 18.18 | 18.36 | 18.18 | 18.17 | 18.18 | 18.11 | 18.16 |
| 8701.96 | 8545.58 | 8540.02 | 8530.74 | 8471.54 | 8569.42 | 8538.78 | 8607.81 | 8685.16 | 8665.98 | 8531.33 |
| 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 | 5385.10 |
| 3293.76 | 3137.17 | 3131.90 | 3122.61 | 3063.40 | 3161.04 | 3130.64 | 3199.68 | 3277.02 | 3257.92 | 3123.21 |
| 23.10 | 23.31 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.28 | 23.04 | 23.03 | 23.04 | 22.96 | 23.02 |
| 9991.82 | 9820.29 | 9811.84 | 9801.24 | 9735.76 | 9845.11 | 9810.68 | 9887.52 | 9975.56 | 9953.58 | 9802.35 |
| 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 | 6259.88 |
| 3705.68 | 3533.92 | 3525.80 | 3515.18 | 3449.69 | 3558.77 | 3524.61 | 3601.46 | 3689.49 | 3667.60 | 3516.31 |
| 26.26 | 26.49 | 26.16 | 26.18 | 26.19 | 26.46 | 26.19 | 26.18 | 26.19 | 26.10 | 26.16 |
| 11754.59 | 11570.15 | 11558.69 | 11546.81 | 11475.49 | 11596.15 | 11557.94 | 11641.09 | 11739.42 | 11715.36 | 11547.49 |
| 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 | 7602.14 |
| 4123.32 | 3938.62 | 3927.53 | 3915.63 | 3844.29 | 3964.66 | 3926.74 | 4009.91 | 4108.22 | 4084.27 | 3916.33 |
| 29.13 | 29.39 | 29.02 | 29.04 | 29.06 | 29.35 | 29.06 | 29.04 | 29.06 | 28.95 | 29.02 |
| 5480.14 | 5407.64 | 5520.95 | 5404.19 | 5415.26 | 5571.56 | 5448.29 | 5410.07 | 5467.57 | 5686.74 | 5374.65 |
| 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 | 812.21 |
| 4218.70 | 4121.57 | 4275.94 | 4156.43 | 4164.78 | 4274.54 | 4197.81 | 4162.31 | 4217.09 | 4452.67 | 4129.64 |
| 449.23 | 473.86 | 432.80 | 435.55 | 438.27 | 484.81 | 438.27 | 435.55 | 438.27 | 421.86 | 432.80 |
| 5312.53 | 5238.01 | 5352.90 | 5235.77 | 5246.42 | 5398.75 | 5278.69 | 5241.99 | 5297.07 | 5517.94 | 5207.25 |
| 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 | 745.79 |
| 4149.52 | 4051.77 | 4205.38 | 4085.65 | 4093.74 | 4202.18 | 4126.01 | 4091.87 | 4144.39 | 4380.74 | 4059.73 |
| 417.22 | 440.45 | 401.73 | 404.33 | 406.89 | 450.78 | 406.89 | 404.33 | 406.89 | 391.41 | 401.73 |
| 5231.50 | 5153.54 | 5268.96 | 5152.89 | 5163.53 | 5313.66 | 5195.67 | 5159.12 | 5212.61 | 5435.31 | 5124.59 |
| 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 688.72 |
| 4146.51 | 4046.40 | 4198.73 | 4080.20 | 4088.39 | 4196.65 | 4120.53 | 4086.43 | 4137.47 | 4374.94 | 4054.36 |
| 396.27 | 418.42 | 381.51 | 383.97 | 386.42 | 428.29 | 386.42 | 383.97 | 386.42 | 371.65 | 381.51 |
| 4983.37 | 4903.42 | 5023.95 | 4907.45 | 4917.59 | 5059.69 | 4949.26 | 4913.97 | 4964.09 | 5190.77 | 4880.32 |
| 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 | 558.34 |
| 4084.90 | 3986.38 | 4137.87 | 4019.31 | 4027.39 | 4134.38 | 4059.06 | 4025.83 | 4073.89 | 4312.95 | 3994.24 |
| 340.13 | 358.70 | 327.74 | 329.80 | 331.86 | 366.97 | 331.86 | 329.80 | 331.86 | 319.48 | 327.74 |
| 1559.31 | 1530.74 | 1525.51 | 1526.50 | 1524.28 | 1531.32 | 1527.82 | 1537.86 | 1541.38 | 1545.93 | 1533.83 |
| 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 | 1243.53 |
| 310.61 | 282.00 | 276.83 | 277.82 | 275.60 | 282.58 | 279.14 | 289.18 | 292.70 | 297.27 | 285.15 |
| 5.17 | 5.21 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.21 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.13 | 5.15 |
| 4609.15 | 4537.86 | 4625.99 | 4545.70 | 4553.77 | 4619.30 | 4622.99 | 4557.93 | 4588.84 | 4744.11 | 4532.32 |
| 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 |
| 2448.78 | 2388.57 | 2482.24 | 2401.95 | 2408.64 | 2475.55 | 2475.55 | 2408.64 | 2435.40 | 2589.29 | 2388.57 |
| 1821.05 | 1809.97 | 1804.43 | 1804.43 | 1805.81 | 1804.43 | 1808.12 | 1809.97 | 1814.12 | 1815.50 | 1804.43 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-433 | 顶管施工辅助项目 顶管中继间安拆 管径1000mm以内 | 套 | 基价 | 5186.91 | 5230.02 | 5206.47 | 5307.61 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 |
| | | | | 材料费 | 3043.16 | 3086.27 | 3060.41 | 3163.86 |
| | | | | 机械费 | 1804.43 | 1804.43 | 1806.74 | 1804.43 |
| 5-434 | 顶管中继间安拆 管径1200mm以内 | 套 | 基价 | 6323.01 | 6370.51 | 6345.12 | 6456.02 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 |
| | | | | 材料费 | 3353.84 | 3401.34 | 3372.84 | 3486.85 |
| | | | | 机械费 | 2427.72 | 2427.72 | 2430.83 | 2427.72 |
| 5-435 | 顶管中继间安拆 管径1400mm以内 | 套 | 基价 | 8621.41 | 8696.92 | 8655.07 | 8832.83 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 |
| | | | | 材料费 | 5330.83 | 5406.34 | 5361.04 | 5542.25 |
| | | | | 机械费 | 2693.87 | 2693.87 | 2697.32 | 2693.87 |
| 5-436 | 顶管中继间安拆 管径1600mm以内 | 套 | 基价 | 10419.47 | 10513.48 | 10461.05 | 10682.70 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 |
| | | | | 材料费 | 6637.06 | 6731.07 | 6674.67 | 6900.29 |
| | | | | 机械费 | 3116.73 | 3116.73 | 3120.70 | 3116.73 |
| 5-437 | 顶管中继间安拆 管径1800mm以内 | 套 | 基价 | 13721.80 | 13849.51 | 13777.82 | 14079.40 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 |
| | | | | 材料费 | 9016.52 | 9144.23 | 9067.61 | 9374.12 |
| | | | | 机械费 | 3877.24 | 3877.24 | 3882.17 | 3877.24 |
| 5-438 | 顶管中继间安拆 管径2000mm以内 | 套 | 基价 | 16009.14 | 16155.41 | 16073.75 | 16418.68 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 |
| | | | | 材料费 | 10326.28 | 10472.55 | 10384.79 | 10735.82 |
| | | | | 机械费 | 4600.71 | 4600.71 | 4606.81 | 4600.71 |
| 5-439 | 顶管中继间安拆 管径2200mm以内 | 套 | 基价 | 19019.28 | 19200.50 | 19098.55 | 19526.69 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 |
| | | | | 材料费 | 12794.00 | 12975.22 | 12866.49 | 13301.41 |
| | | | | 机械费 | 5065.23 | 5065.23 | 5072.01 | 5065.23 |
| 5-440 | 顶管中继间安拆 管径2400mm以内 | 套 | 基价 | 20010.34 | 20196.56 | 20092.47 | 20531.76 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 |
| | | | | 材料费 | 13147.03 | 13333.25 | 13221.52 | 13668.45 |
| | | | | 机械费 | 5614.78 | 5614.78 | 5622.42 | 5614.78 |
| 5-441 | 顶管施工辅助项目 顶进触变泥浆减阻 管径800mm以内 | 10m | 基价 | 1892.42 | 1893.17 | 1893.49 | 1900.65 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 |
| | | | | 材料费 | 36.68 | 37.43 | 37.75 | 37.80 |
| | | | | 机械费 | 1584.07 | 1584.07 | 1584.07 | 1591.18 |
| 5-442 | 顶进触变泥浆减阻 管径1000mm以内 | 10m | 基价 | 2275.17 | 2276.12 | 2276.49 | 2285.09 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 |
| | | | | 材料费 | 45.90 | 46.85 | 47.22 | 47.28 |
| | | | | 机械费 | 1902.91 | 1902.91 | 1902.91 | 1911.45 |
| 5-443 | 顶进触变泥浆减阻 管径1200mm以内 | 10m | 基价 | 2575.27 | 2576.39 | 2576.86 | 2586.58 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 |
| | | | | 材料费 | 55.17 | 56.29 | 56.76 | 56.83 |
| | | | | 机械费 | 2151.02 | 2151.02 | 2151.02 | 2160.67 |
| 5-444 | 顶进触变泥浆减阻 管径1400mm以内 | 10m | 基价 | 2887.38 | 2888.69 | 2889.22 | 2900.12 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 |
| | | | | 材料费 | 63.59 | 64.90 | 65.43 | 65.51 |
| | | | | 机械费 | 2410.35 | 2410.35 | 2410.35 | 2421.17 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5315.61 | 5226.94 | 5342.09 | 5238.64 | 5248.64 | 5333.47 | 5337.16 | 5252.80 | 5291.43 | 5491.09 | 5221.40 |
| 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | 339.32 |
| 3155.24 | 3077.65 | 3198.34 | 3094.89 | 3103.51 | 3189.72 | 3189.72 | 3103.51 | 3137.99 | 3336.27 | 3077.65 |
| 1821.05 | 1809.97 | 1804.43 | 1804.43 | 1805.81 | 1804.43 | 1808.12 | 1809.97 | 1814.12 | 1815.50 | 1804.43 |
| 6468.87 | 6368.47 | 6494.02 | 6380.01 | 6391.38 | 6484.52 | 6489.49 | 6396.97 | 6440.56 | 6660.94 | 6361.01 |
| 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 541.45 |
| 3477.35 | 3391.84 | 3524.85 | 3410.84 | 3420.34 | 3515.35 | 3515.35 | 3420.34 | 3458.35 | 3676.87 | 3391.84 |
| 2450.07 | 2435.18 | 2427.72 | 2427.72 | 2429.59 | 2427.72 | 2432.69 | 2435.18 | 2440.76 | 2442.62 | 2427.72 |
| 8842.53 | 8690.08 | 8893.24 | 8712.02 | 8729.19 | 8878.14 | 8883.65 | 8735.38 | 8802.00 | 9151.39 | 8681.82 |
| 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | 596.71 |
| 5527.15 | 5391.24 | 5602.66 | 5421.44 | 5436.54 | 5587.56 | 5587.56 | 5436.54 | 5496.95 | 5844.28 | 5391.24 |
| 2718.67 | 2702.13 | 2693.87 | 2693.87 | 2695.94 | 2693.87 | 2699.38 | 2702.13 | 2708.34 | 2710.40 | 2693.87 |
| 10692.48 | 10504.20 | 10757.91 | 10532.28 | 10553.47 | 10739.11 | 10745.46 | 10560.61 | 10642.97 | 11077.80 | 10494.68 |
| 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 | 665.68 |
| 6881.49 | 6712.27 | 6975.50 | 6749.87 | 6768.68 | 6956.70 | 6956.70 | 6768.68 | 6843.88 | 7276.33 | 6712.27 |
| 3145.31 | 3126.25 | 3116.73 | 3116.73 | 3119.11 | 3116.73 | 3123.08 | 3126.25 | 3133.41 | 3135.79 | 3116.73 |
| 14089.41 | 13835.82 | 14181.57 | 13875.06 | 13903.56 | 14156.02 | 14163.92 | 13912.45 | 14023.52 | 14613.96 | 13823.97 |
| 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 | 828.04 |
| 9348.57 | 9118.69 | 9476.29 | 9169.78 | 9195.32 | 9450.74 | 9450.74 | 9195.32 | 9297.49 | 9884.97 | 9118.69 |
| 3912.80 | 3889.09 | 3877.24 | 3877.24 | 3880.20 | 3877.24 | 3885.14 | 3889.09 | 3897.99 | 3900.95 | 3877.24 |
| 16433.33 | 16140.77 | 16535.70 | 16184.66 | 16217.58 | 16506.44 | 16516.19 | 16228.53 | 16356.54 | 17033.01 | 16126.15 |
| 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 | 1082.15 |
| 10706.57 | 10443.29 | 10852.84 | 10501.80 | 10531.05 | 10823.58 | 10823.58 | 10531.05 | 10648.06 | 11320.88 | 10443.29 |
| 4644.61 | 4615.33 | 4600.71 | 4600.71 | 4604.38 | 4600.71 | 4610.46 | 4615.33 | 4626.33 | 4629.98 | 4600.71 |
| 19539.22 | 19180.49 | 19671.66 | 19236.74 | 19277.05 | 19635.42 | 19646.26 | 19289.22 | 19446.42 | 20284.07 | 19164.25 |
| 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 | 1160.05 |
| 13265.17 | 12938.97 | 13446.38 | 13011.46 | 13047.70 | 13410.14 | 13410.14 | 13047.70 | 13192.68 | 14026.28 | 12938.97 |
| 5114.00 | 5081.47 | 5065.23 | 5065.23 | 5069.30 | 5065.23 | 5076.07 | 5081.47 | 5093.69 | 5097.74 | 5065.23 |
| 20549.47 | 20177.64 | 20680.73 | 20233.81 | 20275.65 | 20643.49 | 20655.70 | 20289.37 | 20452.10 | 21313.26 | 20159.32 |
| 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 | 1248.53 |
| 13631.20 | 13296.01 | 13817.42 | 13370.50 | 13407.74 | 13780.18 | 13780.18 | 13407.74 | 13556.72 | 14413.32 | 13296.01 |
| 5669.74 | 5633.10 | 5614.78 | 5614.78 | 5619.38 | 5614.78 | 5626.99 | 5633.10 | 5646.85 | 5651.41 | 5614.78 |
| 1934.50 | 1999.24 | 1893.54 | 1900.30 | 1907.77 | 2030.36 | 1907.79 | 1900.69 | 1907.79 | 1876.63 | 1892.83 |
| 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 271.67 |
| 36.09 | 36.84 | 37.80 | 37.45 | 37.80 | 39.53 | 37.82 | 37.84 | 37.82 | 49.32 | 37.09 |
| 1626.74 | 1690.73 | 1584.07 | 1591.18 | 1598.30 | 1719.16 | 1598.30 | 1591.18 | 1598.30 | 1555.64 | 1584.07 |
| 2325.71 | 2403.47 | 2276.55 | 2284.66 | 2293.63 | 2441.01 | 2293.66 | 2285.15 | 2293.66 | 2256.81 | 2275.69 |
| 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 |
| 45.18 | 46.08 | 47.28 | 46.85 | 47.28 | 49.46 | 47.31 | 47.34 | 47.31 | 61.70 | 46.42 |
| 1954.17 | 2031.03 | 1902.91 | 1911.45 | 1919.99 | 2065.19 | 1919.99 | 1911.45 | 1919.99 | 1868.75 | 1902.91 |
| 2632.32 | 2720.33 | 2576.93 | 2586.07 | 2596.24 | 2762.98 | 2596.28 | 2586.65 | 2596.28 | 2555.66 | 2575.87 |
| 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 |
| 54.28 | 55.40 | 56.83 | 56.32 | 56.83 | 59.45 | 56.87 | 56.90 | 56.87 | 74.17 | 55.77 |
| 2208.96 | 2295.85 | 2151.02 | 2160.67 | 2170.33 | 2334.45 | 2170.33 | 2160.67 | 2170.33 | 2112.41 | 2151.02 |
| 2951.27 | 3049.93 | 2889.30 | 2899.53 | 2910.94 | 3097.86 | 2910.98 | 2900.20 | 2910.98 | 2866.02 | 2888.09 |
| 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 | 413.44 |
| 62.55 | 63.85 | 65.51 | 64.92 | 65.51 | 68.52 | 65.55 | 65.59 | 65.55 | 85.49 | 64.30 |
| 2475.28 | 2572.64 | 2410.35 | 2421.17 | 2431.99 | 2615.90 | 2431.99 | 2421.17 | 2431.99 | 2367.09 | 2410.35 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-445 | 顶进触变泥浆减阻 管径1600mm以内 | 10m | 基价 | 3375.51 | 3377.49 | 3378.29 | 3390.98 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 |
| | | | 材料费 | 96.61 | 98.59 | 99.39 | 99.51 | |
| | | | 机械费 | 2798.79 | 2798.79 | 2798.79 | 2811.36 | |
| 5-446 | 顶进触变泥浆减阻 管径1800mm以内 | 10m | 基价 | 3756.50 | 3758.72 | 3759.62 | 3773.89 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 |
| | | | 材料费 | 68.59 | 70.81 | 71.71 | 71.85 | |
| | | | 机械费 | 3147.94 | 3147.94 | 3147.94 | 3162.07 | |
| 5-447 | 顶进触变泥浆减阻 管径2000mm以内 | 10m | 基价 | 4346.71 | 4349.16 | 4350.16 | 4366.68 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 |
| | | | 材料费 | 76.02 | 78.47 | 79.47 | 79.63 | |
| | | | 机械费 | 3645.28 | 3645.28 | 3645.28 | 3661.64 | |
| 5-448 | 顶进触变泥浆减阻 管径2200mm以内 | 10m | 基价 | 5219.64 | 5222.32 | 5223.42 | 5243.26 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 |
| | | | 材料费 | 83.20 | 85.88 | 86.98 | 87.14 | |
| | | | 机械费 | 4382.86 | 4382.86 | 4382.86 | 4402.54 | |
| 5-449 | 顶进触变泥浆减阻 管径2400mm以内 | 10m | 基价 | 6170.32 | 6173.25 | 6174.46 | 6197.94 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 |
| | | | 材料费 | 91.12 | 94.05 | 95.26 | 95.44 | |
| | | | 机械费 | 5188.93 | 5188.93 | 5188.93 | 5212.23 | |
| 5-450 | 压浆孔制作与封孔 | 只 | 基价 | 79.21 | 79.59 | 79.41 | 80.29 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 |
| | | | 材料费 | 25.43 | 25.81 | 25.63 | 26.44 | |
| | | | 机械费 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10.06 | |
| 5-451 | 顶管泥水、切削掘进机械及附属设施安拆 管径800mm以内 | 套 | 基价 | 18861.39 | 18888.92 | 18885.57 | 18946.59 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 |
| | | | 材料费 | 2011.64 | 2039.17 | 2027.72 | 2086.00 | |
| | | | 机械费 | 11213.32 | 11213.32 | 11221.42 | 11224.16 | |
| 5-452 | 顶管泥水、切削掘进机械及附属设施安拆 管径1200mm以内 | 套 | 基价 | 22048.20 | 22075.73 | 22074.11 | 22135.26 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 |
| | | | 材料费 | 2011.64 | 2039.17 | 2027.72 | 2086.00 | |
| | | | 机械费 | 13967.74 | 13967.74 | 13977.57 | 13980.44 | |
| 5-453 | 顶管泥水、切削掘进机械及附属设施安拆 管径1600mm以内 | 套 | 基价 | 28899.10 | 28926.63 | 28926.83 | 28990.43 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 |
| | | | 材料费 | 2011.64 | 2039.17 | 2027.72 | 2086.00 | |
| | | | 机械费 | 20319.34 | 20319.34 | 20330.99 | 20336.31 | |
| 5-454 | 顶管泥水、切削掘进机械及附属设施安拆 管径1800mm以内 | 套 | 基价 | 32883.44 | 32910.97 | 32912.43 | 32977.01 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 |
| | | | 材料费 | 2011.64 | 2039.17 | 2027.72 | 2086.00 | |
| | | | 机械费 | 23863.10 | 23863.10 | 23876.01 | 23882.31 | |
| 5-455 | 顶管泥水、切削掘进机械及附属设施安拆 管径2200mm以内 | 套 | 基价 | 40900.11 | 40910.44 | 40921.72 | 40927.37 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 |
| | | | 材料费 | 776.15 | 786.48 | 782.03 | 800.35 | |
| | | | 机械费 | 33922.87 | 33922.87 | 33938.60 | 33925.93 | |
| 5-456 | 顶管泥水、切削掘进机械及附属设施安拆 管径2400mm以内 | 套 | 基价 | 53980.50 | 53990.83 | 54007.21 | 54007.93 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 |
| | | | 材料费 | 776.24 | 786.57 | 782.12 | 800.45 | |
| | | | 机械费 | 46616.38 | 46616.38 | 46637.21 | 46619.60 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3449.33 | 3564.35 | 3378.41 | 3390.10 | 3403.54 | 3621.69 | 3403.60 | 3391.10 | 3403.60 | 3358.55 | 3376.58 |
| 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 480.11 |
| 95.04 | 97.00 | 99.51 | 98.63 | 99.51 | 104.11 | 99.57 | 99.63 | 99.57 | 129.88 | 97.68 |
| 2874.18 | 2987.24 | 2798.79 | 2811.36 | 2823.92 | 3037.47 | 2823.92 | 2811.36 | 2823.92 | 2748.56 | 2798.79 |
| 3875.82 | 3965.88 | 3759.76 | 3772.90 | 3788.02 | 4033.33 | 3788.09 | 3771.01 | 3788.09 | 3737.17 | 3757.70 |
| 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 539.97 |
| 103.12 | 66.02 | 71.85 | 70.86 | 71.85 | 76.97 | 71.92 | 68.97 | 71.92 | 105.76 | 69.79 |
| 3232.73 | 3359.89 | 3147.94 | 3162.07 | 3176.20 | 3416.39 | 3176.20 | 3162.07 | 3176.20 | 3091.44 | 3147.94 |
| 4483.16 | 4589.29 | 4350.32 | 4365.58 | 4383.05 | 4666.86 | 4383.13 | 4363.48 | 4383.13 | 4322.47 | 4348.04 |
| 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 |
| 114.28 | 73.16 | 79.63 | 78.53 | 79.63 | 85.31 | 79.71 | 76.43 | 79.71 | 117.21 | 77.35 |
| 3743.47 | 3890.72 | 3645.28 | 3661.64 | 3678.01 | 3956.14 | 3678.01 | 3661.64 | 3678.01 | 3579.85 | 3645.28 |
| 5379.57 | 5511.62 | 5223.58 | 5242.06 | 5262.94 | 5603.56 | 5263.03 | 5239.77 | 5263.03 | 5186.05 | 5221.09 |
| 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 |
| 125.07 | 80.07 | 87.14 | 85.94 | 87.14 | 93.35 | 87.23 | 83.65 | 87.23 | 128.27 | 84.65 |
| 4500.92 | 4677.97 | 4382.86 | 4402.54 | 4422.22 | 4756.63 | 4422.22 | 4402.54 | 4422.22 | 4304.20 | 4382.86 |
| 6355.94 | 6516.27 | 6174.64 | 6196.62 | 6221.23 | 6623.95 | 6221.32 | 6194.10 | 6221.32 | 6126.55 | 6171.90 |
| 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 | 890.27 |
| 136.97 | 87.69 | 95.44 | 94.12 | 95.44 | 102.24 | 95.53 | 91.60 | 95.53 | 140.48 | 92.70 |
| 5328.70 | 5538.31 | 5188.93 | 5212.23 | 5235.52 | 5631.44 | 5235.52 | 5212.23 | 5235.52 | 5095.80 | 5188.93 |
| 81.73 | 80.63 | 79.81 | 79.94 | 80.30 | 81.69 | 80.32 | 79.85 | 80.33 | 80.02 | 79.53 |
| 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 |
| 27.56 | 25.87 | 26.03 | 26.09 | 26.39 | 26.67 | 26.41 | 26.00 | 26.42 | 26.50 | 25.75 |
| 10.38 | 10.97 | 9.99 | 10.06 | 10.12 | 11.23 | 10.12 | 10.06 | 10.12 | 9.73 | 9.99 |
| 19155.25 | 19096.31 | 18921.04 | 18909.29 | 18948.74 | 19166.15 | 18975.10 | 18931.19 | 18992.86 | 18926.61 | 18885.42 |
| 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 | 5636.43 |
| 2182.23 | 2064.52 | 2071.29 | 2048.70 | 2072.46 | 2110.42 | 2090.75 | 2051.19 | 2087.46 | 2081.43 | 2035.67 |
| 11336.59 | 11395.36 | 11213.32 | 11224.16 | 11239.85 | 11419.30 | 11247.92 | 11243.57 | 11268.97 | 11208.75 | 11213.32 |
| 22365.74 | 22315.26 | 22107.85 | 22097.96 | 22140.32 | 22388.40 | 22168.42 | 22124.03 | 22190.70 | 22114.28 | 22072.23 |
| 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 | 6068.82 |
| 2182.23 | 2064.52 | 2071.29 | 2048.70 | 2072.46 | 2110.42 | 2090.75 | 2051.19 | 2087.46 | 2081.43 | 2035.67 |
| 14114.69 | 14181.92 | 13967.74 | 13980.44 | 13999.04 | 14209.16 | 14008.85 | 14004.02 | 14034.42 | 13964.03 | 13967.74 |
| 29255.26 | 29234.14 | 28958.75 | 28953.13 | 29000.84 | 29319.87 | 29030.78 | 28983.58 | 29057.79 | 28957.08 | 28923.13 |
| 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 | 6568.12 |
| 2182.23 | 2064.52 | 2071.29 | 2048.70 | 2072.46 | 2110.42 | 2090.75 | 2051.19 | 2087.46 | 2081.43 | 2035.67 |
| 20504.91 | 20601.50 | 20319.34 | 20336.31 | 20360.26 | 20641.33 | 20371.91 | 20364.27 | 20402.21 | 20307.53 | 20319.34 |
| 33262.18 | 33255.27 | 32943.09 | 32939.71 | 32990.44 | 33346.99 | 33021.64 | 32973.18 | 33051.91 | 32938.42 | 32907.47 |
| 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 | 7008.70 |
| 2182.23 | 2064.52 | 2071.29 | 2048.70 | 2072.46 | 2110.42 | 2090.75 | 2051.19 | 2087.46 | 2081.43 | 2035.67 |
| 24071.25 | 24182.05 | 23863.10 | 23882.31 | 23909.28 | 24227.87 | 23922.19 | 23913.29 | 23955.75 | 23848.29 | 23863.10 |
| 41108.64 | 41029.36 | 40932.11 | 40917.09 | 40941.08 | 40996.48 | 40957.70 | 40955.89 | 41001.97 | 40999.87 | 40920.30 |
| 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 | 6201.09 |
| 852.77 | 821.33 | 808.15 | 790.07 | 801.49 | 813.86 | 802.36 | 791.10 | 805.71 | 812.66 | 796.34 |
| 34054.78 | 34006.94 | 33922.87 | 33925.93 | 33938.50 | 33981.53 | 33954.25 | 33963.70 | 33995.17 | 33986.12 | 33922.87 |
| 54226.63 | 54124.30 | 54012.50 | 53997.64 | 54024.85 | 54079.82 | 54046.55 | 54048.66 | 54104.07 | 54104.06 | 54000.70 |
| 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 | 6587.88 |
| 852.87 | 821.42 | 808.24 | 790.16 | 801.58 | 813.96 | 802.46 | 791.19 | 805.81 | 812.75 | 796.44 |
| 46785.88 | 46715.00 | 46616.38 | 46619.60 | 46635.39 | 46677.98 | 46656.21 | 46669.59 | 46710.38 | 46703.43 | 46616.38 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-457 | 顶管施工辅助项目 顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径800~1200mm | 个 | 基 价 | 3159.25 | 3209.80 | 3215.96 | 3180.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 |
| | | | | 材料费 | 1112.59 | 1163.14 | 1166.17 | 1133.41 |
| | | | 机械费 | 1047.90 | 1047.90 | 1051.03 | 1047.90 | |
| 5-458 | 顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径1400~1800mm | 个 | 基 价 | 4732.34 | 4785.31 | 4793.00 | 4758.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 |
| | | | | 材料费 | 1287.63 | 1340.60 | 1342.72 | 1313.73 |
| | | | 机械费 | 1860.55 | 1860.55 | 1866.12 | 1860.55 | |
| 5-459 | 顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径2000~2400mm | 个 | 基 价 | 6446.72 | 6518.62 | 6529.36 | 6482.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 |
| | | | | 材料费 | 1745.18 | 1817.08 | 1819.97 | 1780.51 |
| | | | 机械费 | 2700.33 | 2700.33 | 2708.18 | 2700.33 | |
| 5-460 | 钢筋混凝土后座浇筑、拆除 | 10m ³ | 基 价 | 8965.72 | 8985.90 | 8990.08 | 9013.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 |
| | | | | 材料费 | 1323.36 | 1343.54 | 1337.85 | 1370.64 |
| | | | 机械费 | 3721.04 | 3721.04 | 3730.91 | 3721.04 | |
| 5-461 | 新旧管连接 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径200mm以内 | 处 | 基 价 | 444.11 | 445.17 | 445.00 | 446.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 |
| | | | | 材料费 | 75.17 | 76.23 | 76.06 | 77.47 |
| | | | 机械费 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.40 | |
| 5-462 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径300mm以内 | 处 | 基 价 | 664.00 | 665.48 | 665.43 | 667.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |
| | | | | 材料费 | 105.25 | 106.73 | 106.49 | 108.45 |
| | | | 机械费 | 120.54 | 120.54 | 120.73 | 121.04 | |
| 5-463 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径400mm以内 | 处 | 基 价 | 914.31 | 916.49 | 916.39 | 919.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 |
| | | | | 材料费 | 157.46 | 159.64 | 159.33 | 162.26 |
| | | | 机械费 | 141.11 | 141.11 | 141.32 | 141.76 | |
| 5-464 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径500mm以内 | 处 | 基 价 | 1084.39 | 1087.02 | 1086.89 | 1090.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 |
| | | | | 材料费 | 189.87 | 192.50 | 192.12 | 195.62 |
| | | | 机械费 | 171.61 | 171.61 | 171.86 | 172.41 | |
| 5-465 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径600mm以内 | 处 | 基 价 | 1467.43 | 1471.88 | 1471.35 | 1478.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 |
| | | | | 材料费 | 318.92 | 323.37 | 322.57 | 328.52 |
| | | | 机械费 | 206.25 | 206.25 | 206.52 | 207.28 | |
| 5-466 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径700mm以内 | 处 | 基 价 | 1814.21 | 1819.57 | 1818.94 | 1826.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 |
| | | | | 材料费 | 386.43 | 391.79 | 390.87 | 398.06 |
| | | | 机械费 | 227.87 | 227.87 | 228.16 | 229.01 | |
| 5-467 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径800mm以内 | 处 | 基 价 | 2096.08 | 2102.70 | 2101.88 | 2111.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 |
| | | | | 材料费 | 479.49 | 486.11 | 484.96 | 493.86 |
| | | | 机械费 | 241.12 | 241.12 | 241.45 | 242.24 | |
| 5-468 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径900mm以内 | 处 | 基 价 | 2410.11 | 2418.57 | 2417.35 | 2429.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 |
| | | | | 材料费 | 609.66 | 618.12 | 616.53 | 627.96 |
| | | | 机械费 | 265.33 | 265.33 | 265.70 | 266.58 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3347.98 | 3125.57 | 3143.67 | 3152.02 | 3167.50 | 3183.54 | 3216.89 | 3188.87 | 3266.44 | 3224.31 | 3147.37 |
| 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 | 998.76 |
| 1278.78 | 1071.40 | 1097.01 | 1105.36 | 1118.96 | 1136.88 | 1165.23 | 1134.70 | 1206.62 | 1162.62 | 1100.71 |
| 1070.44 | 1055.41 | 1047.90 | 1047.90 | 1049.78 | 1047.90 | 1052.90 | 1055.41 | 1061.06 | 1062.93 | 1047.90 |
| 4952.29 | 4706.66 | 4724.42 | 4728.27 | 4748.16 | 4765.27 | 4798.57 | 4771.27 | 4856.15 | 4815.88 | 4726.73 |
| 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 | 1584.16 |
| 1467.54 | 1248.61 | 1279.71 | 1283.56 | 1300.11 | 1320.56 | 1344.97 | 1313.22 | 1388.07 | 1344.49 | 1282.02 |
| 1900.59 | 1873.89 | 1860.55 | 1860.55 | 1863.89 | 1860.55 | 1869.44 | 1873.89 | 1883.92 | 1887.23 | 1860.55 |
| 6747.35 | 6412.92 | 6435.85 | 6441.16 | 6468.29 | 6491.29 | 6537.09 | 6500.31 | 6616.08 | 6561.61 | 6439.06 |
| 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 | 2001.21 |
| 1989.17 | 1692.49 | 1734.31 | 1739.62 | 1762.04 | 1789.75 | 1822.97 | 1779.88 | 1881.50 | 1822.30 | 1737.52 |
| 2756.97 | 2719.22 | 2700.33 | 2700.33 | 2705.04 | 2700.33 | 2712.91 | 2719.22 | 2733.37 | 2738.10 | 2700.33 |
| 9110.59 | 8914.69 | 9004.40 | 8989.65 | 9006.77 | 9029.29 | 9036.87 | 9016.01 | 9060.86 | 9117.04 | 8987.93 |
| 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 | 3921.32 |
| 1397.17 | 1248.64 | 1362.04 | 1347.29 | 1358.49 | 1386.93 | 1378.73 | 1349.96 | 1377.03 | 1427.31 | 1345.57 |
| 3792.10 | 3744.73 | 3721.04 | 3721.04 | 3726.96 | 3721.04 | 3736.82 | 3744.73 | 3762.51 | 3768.41 | 3721.04 |
| 451.82 | 442.90 | 446.07 | 446.17 | 447.00 | 454.09 | 447.62 | 446.07 | 450.05 | 447.35 | 445.03 |
| 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 335.87 |
| 80.88 | 68.92 | 77.13 | 76.90 | 77.39 | 78.82 | 78.01 | 76.80 | 80.44 | 79.74 | 76.09 |
| 35.07 | 38.11 | 33.07 | 33.40 | 33.74 | 39.40 | 33.74 | 33.40 | 33.74 | 31.74 | 33.07 |
| 676.38 | 664.88 | 666.66 | 666.98 | 668.21 | 678.61 | 669.26 | 667.24 | 673.57 | 669.14 | 665.27 |
| 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |
| 113.27 | 98.12 | 107.91 | 107.73 | 108.35 | 110.37 | 109.20 | 107.53 | 113.03 | 111.48 | 106.52 |
| 124.90 | 128.55 | 120.54 | 121.04 | 121.65 | 130.03 | 121.85 | 121.50 | 122.33 | 119.45 | 120.54 |
| 931.87 | 917.45 | 918.12 | 918.72 | 920.24 | 934.30 | 921.74 | 918.87 | 929.00 | 921.68 | 916.19 |
| 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 | 615.74 |
| 169.67 | 150.29 | 161.27 | 161.22 | 161.97 | 165.10 | 163.26 | 160.88 | 170.00 | 166.46 | 159.34 |
| 146.46 | 151.42 | 141.11 | 141.76 | 142.53 | 153.46 | 142.74 | 142.25 | 143.26 | 139.48 | 141.11 |
| 1105.72 | 1089.11 | 1088.97 | 1089.72 | 1091.54 | 1108.86 | 1093.34 | 1089.90 | 1102.39 | 1093.16 | 1086.66 |
| 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | 722.91 |
| 204.62 | 181.85 | 194.45 | 194.40 | 195.26 | 199.07 | 196.82 | 193.99 | 205.24 | 200.68 | 192.14 |
| 178.19 | 184.35 | 171.61 | 172.41 | 173.37 | 186.88 | 173.61 | 173.00 | 174.24 | 169.57 | 171.61 |
| 1500.94 | 1465.27 | 1475.63 | 1475.99 | 1478.86 | 1502.61 | 1481.79 | 1475.86 | 1497.03 | 1483.88 | 1471.23 |
| 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 | 942.26 |
| 344.26 | 300.42 | 327.12 | 326.45 | 328.11 | 334.36 | 330.77 | 325.68 | 345.32 | 338.24 | 322.72 |
| 214.42 | 222.59 | 206.25 | 207.28 | 208.49 | 225.99 | 208.76 | 207.92 | 209.45 | 203.38 | 206.25 |
| 1854.20 | 1812.67 | 1823.99 | 1824.53 | 1827.76 | 1854.74 | 1831.28 | 1824.24 | 1850.61 | 1834.17 | 1818.78 |
| 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 | 1199.91 |
| 417.42 | 366.82 | 396.21 | 395.61 | 397.51 | 405.11 | 400.74 | 394.62 | 419.31 | 409.60 | 391.00 |
| 236.87 | 245.94 | 227.87 | 229.01 | 230.34 | 249.72 | 230.63 | 229.71 | 231.39 | 224.66 | 227.87 |
| 2143.88 | 2092.84 | 2108.08 | 2108.65 | 2112.14 | 2140.67 | 2116.52 | 2108.12 | 2141.66 | 2121.70 | 2101.69 |
| 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 | 1375.47 |
| 518.11 | 458.38 | 491.49 | 490.94 | 493.10 | 502.62 | 497.14 | 489.61 | 521.41 | 508.04 | 485.10 |
| 250.30 | 258.99 | 241.12 | 242.24 | 243.57 | 262.58 | 243.91 | 243.04 | 244.78 | 238.19 | 241.12 |
| 2469.56 | 2389.72 | 2426.31 | 2425.65 | 2430.55 | 2463.58 | 2436.01 | 2425.05 | 2465.46 | 2444.97 | 2417.30 |
| 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 | 1535.12 |
| 658.95 | 569.34 | 625.86 | 623.95 | 627.35 | 639.17 | 632.45 | 622.48 | 660.96 | 647.83 | 616.85 |
| 275.49 | 285.26 | 265.33 | 266.58 | 268.08 | 289.29 | 268.44 | 267.45 | 269.38 | 262.02 | 265.33 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5-469 | 新旧管连接 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径1000m m以内 | 处 | 基 价 | 2659.39 | 2668.41 | 2667.10 | 2680.07 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1741.60 650.61 267.18 | 1741.60 659.63 267.18 | 1741.60 657.93 267.57 |
| 5-470 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径1200m m以内 | 处 | 基 价 | 3541.35 | 3555.53 | 3553.33 | 3573.58 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2195.14 1026.24 319.97 | 2195.14 1040.42 319.97 | 2195.14 1037.81 320.38 |
| 5-471 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径1400m m以内 | 处 | 基 价 | 4602.95 | 4626.39 | 4622.48 | 4655.94 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2494.28 1700.01 408.66 | 2494.28 1723.45 408.66 | 2494.28 1719.07 409.13 |
| 5-472 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径1600m m以内 | 处 | 基 价 | 5947.64 | 5982.84 | 5977.06 | 6026.71 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2845.07 2558.30 544.27 | 2845.07 2593.50 544.27 | 2845.07 2587.10 544.89 |
| 5-473 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径1800m m以内 | 处 | 基 价 | 6814.71 | 6856.08 | 6848.90 | 6907.24 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3225.47 3004.66 584.58 | 3225.47 3046.03 584.58 | 3225.47 3038.17 585.26 |
| 5-474 | 钢管新旧管连接(焊接) 公称直径2000m m以内 | 处 | 基 价 | 7541.99 | 7587.41 | 7579.56 | 7643.61 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 3601.85 3297.81 642.33 | 3601.85 3343.23 642.33 | 3601.85 3334.63 643.08 |
| 5-475 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径100mm以内 | 处 | 基 价 | 506.36 | 507.00 | 506.70 | 507.97 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 457.56 48.80 0.00 | 457.56 49.44 0.00 | 457.56 49.14 0.00 |
| 5-476 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径200mm以内 | 处 | 基 价 | 767.77 | 768.85 | 768.36 | 770.46 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 688.06 79.71 0.00 | 688.06 80.79 0.00 | 688.06 80.30 0.00 |
| 5-477 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径300mm以内 | 处 | 基 价 | 1314.27 | 1315.83 | 1315.24 | 1318.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1127.58 115.74 70.95 | 1127.58 117.30 70.95 | 1127.58 116.52 71.14 |
| 5-478 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径400mm以内 | 处 | 基 价 | 1856.65 | 1858.92 | 1858.09 | 1862.45 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1608.68 171.40 76.57 | 1608.68 173.67 76.57 | 1608.68 172.63 76.78 |
| 5-479 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径500mm以内 | 处 | 基 价 | 2324.67 | 2327.48 | 2326.41 | 2331.87 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2021.05 211.81 91.81 | 2021.05 214.62 91.81 | 2021.05 213.30 92.06 |
| 5-480 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径600mm以内 | 处 | 基 价 | 2835.29 | 2840.00 | 2838.25 | 2846.81 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 2382.76 349.48 103.05 | 2382.76 354.19 103.05 | 2382.76 352.17 103.32 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2721.64 | 2635.34 | 2676.58 | 2675.82 | 2680.86 | 2713.31 | 2686.68 | 2675.12 | 2717.71 | 2697.03 | 2667.07 |
| 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 | 1741.60 |
| 702.96 | 607.76 | 667.80 | 665.87 | 669.48 | 682.07 | 674.91 | 664.24 | 704.93 | 691.12 | 658.29 |
| 277.08 | 285.98 | 267.18 | 268.35 | 269.78 | 289.64 | 270.17 | 269.28 | 271.18 | 264.31 | 267.18 |
| 3637.68 | 3520.82 | 3567.28 | 3567.46 | 3574.04 | 3621.33 | 3583.13 | 3565.29 | 3638.36 | 3598.85 | 3553.34 |
| 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 | 2195.14 |
| 1109.94 | 980.43 | 1052.17 | 1050.75 | 1055.46 | 1075.68 | 1064.14 | 1047.59 | 1118.29 | 1088.18 | 1038.23 |
| 332.60 | 345.25 | 319.97 | 321.57 | 323.44 | 350.51 | 323.85 | 322.56 | 324.93 | 315.53 | 319.97 |
| 4760.17 | 4561.98 | 4646.35 | 4645.86 | 4656.26 | 4728.63 | 4671.20 | 4641.70 | 4764.57 | 4699.72 | 4622.75 |
| 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 | 2494.28 |
| 1840.00 | 1623.06 | 1743.41 | 1740.62 | 1748.42 | 1781.86 | 1762.89 | 1735.33 | 1855.03 | 1803.76 | 1719.81 |
| 425.89 | 444.64 | 408.66 | 410.96 | 413.56 | 452.49 | 414.03 | 412.09 | 415.26 | 401.68 | 408.66 |
| 6182.68 | 5916.64 | 6010.90 | 6012.48 | 6025.99 | 6127.50 | 6048.64 | 6005.07 | 6200.50 | 6091.35 | 5977.30 |
| 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 | 2845.07 |
| 2770.87 | 2480.50 | 2621.56 | 2620.16 | 2630.27 | 2681.18 | 2652.31 | 2611.26 | 2802.55 | 2711.02 | 2587.96 |
| 566.74 | 591.07 | 544.27 | 547.25 | 550.65 | 601.25 | 551.26 | 548.74 | 552.88 | 535.26 | 544.27 |
| 7088.20 | 6735.86 | 6891.42 | 6889.79 | 6906.85 | 7019.81 | 6933.35 | 6881.56 | 7103.75 | 6989.17 | 6849.57 |
| 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 | 3225.47 |
| 3254.12 | 2876.00 | 3081.37 | 3076.58 | 3090.03 | 3149.18 | 3115.84 | 3066.72 | 3284.48 | 3188.61 | 3039.52 |
| 608.61 | 634.39 | 584.58 | 587.74 | 591.35 | 645.16 | 592.04 | 589.37 | 593.80 | 575.09 | 584.58 |
| 7842.45 | 7459.73 | 7625.94 | 7624.53 | 7643.18 | 7767.91 | 7672.23 | 7615.44 | 7859.94 | 7732.84 | 7580.27 |
| 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 | 3601.85 |
| 3571.64 | 3160.22 | 3381.76 | 3376.82 | 3391.45 | 3456.43 | 3419.76 | 3365.94 | 3605.53 | 3499.24 | 3336.09 |
| 668.96 | 697.66 | 642.33 | 645.86 | 649.88 | 709.63 | 650.62 | 647.65 | 652.56 | 631.75 | 642.33 |
| 509.54 | 499.82 | 505.90 | 505.55 | 505.86 | 506.83 | 506.35 | 507.35 | 509.63 | 509.24 | 506.92 |
| 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 457.56 |
| 51.98 | 42.26 | 48.34 | 47.99 | 48.30 | 49.27 | 48.79 | 49.79 | 52.07 | 51.68 | 49.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.41 | 758.42 | 766.58 | 766.19 | 766.65 | 768.25 | 767.43 | 769.42 | 773.32 | 772.26 | 768.71 |
| 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 | 688.06 |
| 84.35 | 70.36 | 78.52 | 78.13 | 78.59 | 80.19 | 79.37 | 81.36 | 85.26 | 84.20 | 80.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1320.45 | 1302.72 | 1311.96 | 1311.53 | 1312.27 | 1314.45 | 1313.58 | 1317.10 | 1323.39 | 1321.40 | 1315.63 |
| 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 | 1127.58 |
| 120.56 | 103.73 | 113.43 | 113.00 | 113.63 | 115.92 | 114.74 | 118.11 | 124.07 | 121.96 | 117.10 |
| 72.31 | 71.41 | 70.95 | 70.95 | 71.06 | 70.95 | 71.26 | 71.41 | 71.74 | 71.86 | 70.95 |
| 1865.09 | 1842.99 | 1853.31 | 1853.01 | 1853.88 | 1857.21 | 1855.76 | 1860.67 | 1870.49 | 1866.43 | 1858.63 |
| 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 | 1608.68 |
| 178.39 | 157.25 | 168.06 | 167.76 | 168.51 | 171.96 | 170.18 | 174.93 | 184.39 | 180.21 | 173.38 |
| 78.02 | 77.06 | 76.57 | 76.57 | 76.69 | 76.57 | 76.90 | 77.06 | 77.42 | 77.54 | 76.57 |
| 2334.43 | 2308.39 | 2320.17 | 2319.85 | 2320.91 | 2325.05 | 2323.21 | 2329.62 | 2341.87 | 2336.59 | 2327.14 |
| 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 |
| 219.82 | 194.94 | 207.31 | 206.99 | 207.90 | 212.19 | 209.96 | 216.17 | 227.99 | 222.56 | 214.28 |
| 93.56 | 92.40 | 91.81 | 91.81 | 91.96 | 91.81 | 92.20 | 92.40 | 92.83 | 92.98 | 91.81 |
| 2853.47 | 2806.05 | 2831.79 | 2830.86 | 2832.74 | 2839.50 | 2836.33 | 2843.02 | 2863.88 | 2855.84 | 2839.35 |
| 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 | 2382.76 |
| 365.73 | 319.60 | 345.98 | 345.05 | 346.77 | 353.69 | 350.09 | 356.57 | 376.95 | 368.74 | 353.54 |
| 104.98 | 103.69 | 103.05 | 103.05 | 103.21 | 103.05 | 103.48 | 103.69 | 104.17 | 104.34 | 103.05 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-481 | 新旧管连接 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径700mm以内 | 处 | 基 价 | 3453.25 | 3459.09 | 3456.89 | 3467.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 |
| | | | | 材料费 | 434.17 | 440.01 | 437.52 | 448.44 |
| | | | | 机械费 | 113.66 | 113.66 | 113.95 | 113.66 |
| 5-482 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径800mm以内 | 处 | 基 价 | 4078.20 | 4085.41 | 4082.74 | 4095.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 |
| | | | | 材料费 | 537.61 | 544.82 | 541.82 | 555.18 |
| | | | | 机械费 | 128.90 | 128.90 | 129.23 | 128.90 |
| 5-483 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径900mm以内 | 处 | 基 价 | 4786.68 | 4795.88 | 4792.45 | 4808.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 |
| | | | | 材料费 | 682.83 | 692.03 | 688.23 | 705.00 |
| | | | | 机械费 | 140.13 | 140.13 | 140.50 | 140.13 |
| 5-484 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 5424.10 | 5434.11 | 5430.15 | 5448.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 |
| | | | | 材料费 | 745.33 | 755.34 | 750.92 | 769.72 |
| | | | | 机械费 | 187.22 | 187.22 | 187.68 | 187.22 |
| 5-485 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 6963.69 | 6978.90 | 6973.39 | 7000.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 |
| | | | | 材料费 | 1129.69 | 1144.90 | 1138.90 | 1166.00 |
| | | | | 机械费 | 201.09 | 201.09 | 201.58 | 201.09 |
| 5-486 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径1400mm以内 | 处 | 基 价 | 8629.87 | 8654.37 | 8646.18 | 8687.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 |
| | | | | 材料费 | 1817.15 | 1841.65 | 1832.87 | 1874.69 |
| | | | | 机械费 | 239.93 | 239.93 | 240.52 | 239.93 |
| 5-487 | 铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称 直径1600mm以内 | 处 | 基 价 | 10478.79 | 10515.15 | 10503.96 | 10563.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 |
| | | | | 材料费 | 2691.31 | 2727.67 | 2715.83 | 2775.52 |
| | | | | 机械费 | 263.90 | 263.90 | 264.55 | 263.90 |
| 5-488 | 渠道(方沟) 渠道(方沟)墙身砌筑 砖砌 | 10 m ³ | 基 价 | 4218.49 | 4589.79 | 5023.42 | 3522.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 |
| | | | | 材料费 | 2934.42 | 3305.72 | 3739.35 | 2238.59 |
| | | | | 机械费 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.79 |
| 5-489 | 渠道(方沟)墙身砌筑 石砌 | 10 m ³ | 基 价 | 3370.32 | 3900.71 | 4111.24 | 3282.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 |
| | | | | 材料费 | 1674.11 | 2204.50 | 2415.03 | 1586.09 |
| | | | | 机械费 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.68 |
| 5-490 | 渠道(方沟)墙身砌筑 预制块 | 10 m ³ | 基 价 | 4602.34 | 4645.70 | 4700.86 | 4667.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 |
| | | | | 材料费 | 3260.13 | 3303.49 | 3358.65 | 3324.81 |
| | | | | 机械费 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.31 |
| 5-491 | 渠道(方沟)拱盖砌筑 砖砌 | 10 m ³ | 基 价 | 4441.56 | 4814.30 | 5247.35 | 3744.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 |
| | | | | 材料费 | 2936.48 | 3309.22 | 3742.27 | 2239.28 |
| | | | | 机械费 | 57.04 | 57.04 | 57.04 | 57.07 |
| 5-492 | 渠道(方沟)拱盖砌筑 石砌 | 10 m ³ | 基 价 | 3541.70 | 4072.09 | 4282.62 | 3453.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 |
| | | | | 材料费 | 1674.11 | 2204.50 | 2415.03 | 1586.09 |
| | | | | 机械费 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.68 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3475.05 | 3420.34 | 3448.72 | 3447.83 | 3449.99 | 3458.45 | 3454.42 | 3462.76 | 3489.39 | 3478.22 | 3458.29 |
| 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 | 2905.42 |
| 453.87 | 400.56 | 429.64 | 428.75 | 430.73 | 439.37 | 434.87 | 442.98 | 469.08 | 457.74 | 439.21 |
| 115.76 | 114.36 | 113.66 | 113.66 | 113.84 | 113.66 | 114.13 | 114.36 | 114.89 | 115.06 | 113.66 |
| 4105.32 | 4041.17 | 4073.06 | 4072.22 | 4074.71 | 4085.26 | 4080.18 | 4089.89 | 4123.93 | 4108.83 | 4084.39 |
| 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 | 3411.69 |
| 562.33 | 499.78 | 532.47 | 531.63 | 533.92 | 544.67 | 539.05 | 548.50 | 581.93 | 566.64 | 543.80 |
| 131.30 | 129.70 | 128.90 | 128.90 | 129.10 | 128.90 | 129.44 | 129.70 | 130.31 | 130.50 | 128.90 |
| 4822.03 | 4727.62 | 4782.84 | 4780.61 | 4784.36 | 4797.52 | 4791.12 | 4801.35 | 4842.66 | 4827.35 | 4794.60 |
| 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 | 3963.72 |
| 715.59 | 622.90 | 678.99 | 676.76 | 680.29 | 693.67 | 686.69 | 696.63 | 737.29 | 721.77 | 690.75 |
| 142.72 | 141.00 | 140.13 | 140.13 | 140.35 | 140.13 | 140.71 | 141.00 | 141.65 | 141.86 | 140.13 |
| 5458.95 | 5358.47 | 5416.98 | 5414.65 | 5418.71 | 5433.08 | 5426.19 | 5440.16 | 5484.71 | 5468.12 | 5432.73 |
| 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 | 4491.55 |
| 776.86 | 678.59 | 738.21 | 735.88 | 739.66 | 754.31 | 746.68 | 760.28 | 804.01 | 787.13 | 753.96 |
| 190.54 | 188.33 | 187.22 | 187.22 | 187.50 | 187.22 | 187.96 | 188.33 | 189.15 | 189.44 | 187.22 |
| 7023.10 | 6888.93 | 6958.83 | 6956.80 | 6961.98 | 6984.14 | 6973.06 | 6987.57 | 7062.27 | 7029.00 | 6976.70 |
| 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 | 5632.91 |
| 1185.55 | 1053.74 | 1124.83 | 1122.80 | 1127.68 | 1150.14 | 1138.27 | 1152.38 | 1226.20 | 1192.63 | 1142.70 |
| 204.64 | 202.28 | 201.09 | 201.09 | 201.39 | 201.09 | 201.88 | 202.28 | 203.16 | 203.46 | 201.09 |
| 8734.58 | 8514.63 | 8632.49 | 8628.82 | 8637.20 | 8672.80 | 8654.64 | 8667.92 | 8791.71 | 8736.88 | 8650.72 |
| 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 | 6572.79 |
| 1917.64 | 1700.50 | 1819.77 | 1816.10 | 1824.12 | 1860.08 | 1840.98 | 1853.79 | 1976.52 | 1921.35 | 1838.00 |
| 244.15 | 241.34 | 239.93 | 239.93 | 240.29 | 239.93 | 240.87 | 241.34 | 242.40 | 242.74 | 239.93 |
| 10644.93 | 10353.23 | 10491.24 | 10488.72 | 10499.47 | 10552.86 | 10525.04 | 10534.70 | 10730.21 | 10634.64 | 10509.63 |
| 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 | 7523.58 |
| 2852.76 | 2564.19 | 2703.76 | 2701.24 | 2711.60 | 2765.38 | 2736.52 | 2745.66 | 2939.99 | 2844.03 | 2722.15 |
| 268.59 | 265.46 | 263.90 | 263.90 | 264.29 | 263.90 | 264.94 | 265.46 | 266.64 | 267.03 | 263.90 |
| 3667.87 | 3490.11 | 3332.07 | 3363.06 | 3557.39 | 3668.24 | 3963.95 | 4067.42 | 4054.32 | 3692.01 | 4341.72 |
| 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 | 1226.31 |
| 2383.59 | 2205.31 | 2048.00 | 2078.96 | 2273.26 | 2383.52 | 2679.82 | 2783.32 | 2770.19 | 2408.09 | 3057.65 |
| 57.97 | 58.49 | 57.76 | 57.79 | 57.82 | 58.41 | 57.82 | 57.79 | 57.82 | 57.61 | 57.76 |
| 4002.95 | 2942.45 | 2738.37 | 2764.11 | 3027.14 | 2875.72 | 3001.47 | 3224.67 | 3727.16 | 3580.45 | 2836.05 |
| 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 |
| 2306.42 | 1245.14 | 1042.16 | 1067.85 | 1330.82 | 1178.52 | 1305.15 | 1528.41 | 2030.84 | 1884.45 | 1139.84 |
| 86.95 | 87.73 | 86.63 | 86.68 | 86.74 | 87.62 | 86.74 | 86.68 | 86.74 | 86.42 | 86.63 |
| 4768.71 | 4593.97 | 4584.84 | 4534.77 | 4576.05 | 4667.36 | 4628.48 | 4632.69 | 4702.67 | 4659.32 | 4585.44 |
| 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 |
| 3426.43 | 3251.52 | 3242.63 | 3192.55 | 3233.82 | 3324.93 | 3286.25 | 3290.47 | 3360.44 | 3317.16 | 3243.23 |
| 19.37 | 19.54 | 19.30 | 19.31 | 19.32 | 19.52 | 19.32 | 19.31 | 19.32 | 19.25 | 19.30 |
| 3887.87 | 3713.77 | 3556.17 | 3586.95 | 3782.54 | 3893.48 | 4190.10 | 4291.43 | 4276.35 | 3914.95 | 4567.95 |
| 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 |
| 2382.58 | 2207.97 | 2051.09 | 2081.84 | 2277.39 | 2387.75 | 2684.95 | 2786.32 | 2771.20 | 2410.01 | 3062.87 |
| 57.25 | 57.76 | 57.04 | 57.07 | 57.11 | 57.69 | 57.11 | 57.07 | 57.11 | 56.90 | 57.04 |
| 4174.33 | 3113.83 | 2909.75 | 2935.49 | 3198.52 | 3047.10 | 3172.85 | 3396.05 | 3898.54 | 3751.83 | 3007.43 |
| 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 | 1780.96 |
| 2306.42 | 1245.14 | 1042.16 | 1067.85 | 1330.82 | 1178.52 | 1305.15 | 1528.41 | 2030.84 | 1884.45 | 1139.84 |
| 86.95 | 87.73 | 86.63 | 86.68 | 86.74 | 87.62 | 86.74 | 86.68 | 86.74 | 86.42 | 86.63 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--------------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-493 | 渠道(方沟) 渠道(方沟)拱盖砌筑 预制块 | 10 m ³ | 基 价 | 4988.15 | 5031.51 | 5086.67 | 5052.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 |
| | | | | 材料费 | 3260.13 | 3303.49 | 3358.65 | 3324.81 |
| | | | | 机械费 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.31 |
| 5-494 | 现浇混凝土方沟 壁 | 10 m ³ | 基 价 | 1459.44 | 1468.48 | 1459.81 | 1460.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 |
| | | | | 材料费 | 42.40 | 51.44 | 42.77 | 43.42 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-495 | 现浇混凝土方沟 顶 | 10 m ³ | 基 价 | 1217.58 | 1220.36 | 1217.70 | 1217.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 |
| | | | | 材料费 | 24.40 | 27.18 | 24.52 | 24.78 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-496 | 现浇混凝土墙帽 无筋 | 10 m ³ | 基 价 | 1181.04 | 1190.24 | 1181.42 | 1182.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 |
| | | | | 材料费 | 91.92 | 101.12 | 92.30 | 92.95 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-497 | 现浇混凝土墙帽 有筋 | 10 m ³ | 基 价 | 1269.23 | 1278.40 | 1269.61 | 1270.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 |
| | | | | 材料费 | 91.79 | 100.96 | 92.17 | 92.82 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-498 | 砌筑墙帽 预制块 | 10 m ³ | 基 价 | 4447.41 | 4490.59 | 4545.92 | 4512.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 |
| | | | | 材料费 | 3259.45 | 3302.63 | 3357.96 | 3324.11 |
| | | | | 机械费 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.31 |
| 5-499 | 砌筑墙帽 块石 | 10 m ³ | 基 价 | 3371.03 | 3901.61 | 4111.97 | 3283.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 |
| | | | | 材料费 | 1674.82 | 2205.40 | 2415.76 | 1586.82 |
| | | | | 机械费 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.68 |
| 5-500 | 砌筑墙帽 砖 | 10 m ³ | 基 价 | 4339.07 | 4716.25 | 5148.00 | 3637.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 |
| | | | | 材料费 | 2942.69 | 3319.87 | 3751.62 | 2240.60 |
| | | | | 机械费 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.64 |
| 5-501 | 渠道(方沟)抹灰 底面 | 100 m ² | 基 价 | 1646.05 | 1646.05 | 1828.28 | 1528.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 103.70 | 103.70 | 103.79 | 103.73 |
| 5-502 | 渠道(方沟)抹灰 砖墙立面 | 100 m ² | 基 价 | 2172.24 | 2172.24 | 2354.47 | 2055.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 103.70 | 103.70 | 103.79 | 103.73 |
| 5-503 | 渠道(方沟)抹灰 石墙立面 | 100 m ² | 基 价 | 2317.87 | 2317.87 | 2500.10 | 2200.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 103.70 | 103.70 | 103.79 | 103.73 |
| 5-504 | 渠道(方沟)抹灰 正拱面 | 100 m ² | 基 价 | 2381.26 | 2381.26 | 2563.49 | 2264.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 103.70 | 103.70 | 103.79 | 103.73 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5154.52 | 4979.78 | 4970.65 | 4920.58 | 4961.86 | 5053.17 | 5014.29 | 5018.50 | 5088.48 | 5045.13 | 4971.25 |
| 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 | 1708.72 |
| 3426.43 | 3251.52 | 3242.63 | 3192.55 | 3233.82 | 3324.93 | 3286.25 | 3290.47 | 3360.44 | 3317.16 | 3243.23 |
| 19.37 | 19.54 | 19.30 | 19.31 | 19.32 | 19.52 | 19.32 | 19.31 | 19.32 | 19.25 | 19.30 |
| 1489.88 | 1449.97 | 1460.38 | 1457.49 | 1460.53 | 1458.08 | 1460.82 | 1461.02 | 1460.82 | 1462.80 | 1464.34 |
| 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 | 1417.04 |
| 72.84 | 32.93 | 43.34 | 40.45 | 43.49 | 41.04 | 43.78 | 43.98 | 43.78 | 45.76 | 47.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1227.26 | 1215.43 | 1217.87 | 1217.79 | 1218.03 | 1218.19 | 1218.11 | 1218.13 | 1218.11 | 1218.40 | 1219.09 |
| 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 | 1193.18 |
| 34.08 | 22.25 | 24.69 | 24.61 | 24.85 | 25.01 | 24.93 | 24.95 | 24.93 | 25.22 | 25.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212.02 | 1171.38 | 1181.99 | 1179.03 | 1182.14 | 1179.63 | 1182.44 | 1182.65 | 1182.44 | 1184.47 | 1186.02 |
| 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 | 1089.12 |
| 122.90 | 82.26 | 92.87 | 89.91 | 93.02 | 90.51 | 93.32 | 93.53 | 93.32 | 95.35 | 96.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300.07 | 1259.61 | 1270.18 | 1267.25 | 1270.33 | 1267.84 | 1270.62 | 1270.84 | 1270.62 | 1272.64 | 1274.19 |
| 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 | 1177.44 |
| 122.63 | 82.17 | 92.74 | 89.81 | 92.89 | 90.40 | 93.18 | 93.40 | 93.18 | 95.20 | 96.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4613.17 | 4439.26 | 4429.89 | 4379.91 | 4421.09 | 4512.49 | 4473.52 | 4477.74 | 4547.72 | 4504.32 | 4430.42 |
| 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 | 1168.66 |
| 3425.14 | 3251.06 | 3241.93 | 3191.94 | 3233.11 | 3324.31 | 3285.54 | 3289.77 | 3359.74 | 3316.41 | 3242.46 |
| 19.37 | 19.54 | 19.30 | 19.31 | 19.32 | 19.52 | 19.32 | 19.31 | 19.32 | 19.25 | 19.30 |
| 4004.30 | 2942.93 | 2739.11 | 2764.75 | 3027.88 | 2876.37 | 3002.21 | 3225.41 | 3727.89 | 3581.25 | 2836.87 |
| 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 | 1609.58 |
| 2307.77 | 1245.62 | 1042.90 | 1068.49 | 1331.56 | 1179.17 | 1305.89 | 1529.15 | 2031.57 | 1885.25 | 1140.66 |
| 86.95 | 87.73 | 86.63 | 86.68 | 86.74 | 87.62 | 86.74 | 86.68 | 86.74 | 86.42 | 86.63 |
| 3773.21 | 3613.53 | 3456.73 | 3486.93 | 3686.57 | 3798.06 | 4097.60 | 4191.94 | 4170.23 | 3811.55 | 4475.69 |
| 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 | 1341.77 |
| 2376.63 | 2216.46 | 2060.35 | 2090.52 | 2290.12 | 2401.06 | 2701.15 | 2795.53 | 2773.78 | 2415.30 | 3079.31 |
| 54.81 | 55.30 | 54.61 | 54.64 | 54.68 | 55.23 | 54.68 | 54.64 | 54.68 | 54.48 | 54.61 |
| 1667.37 | 1432.44 | 1380.33 | 1369.97 | 1315.71 | 1364.17 | 1346.62 | 1544.51 | 1648.55 | 1543.48 | 1494.87 |
| 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 | 641.57 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 104.57 | 104.58 | 103.70 | 103.73 | 103.81 | 104.28 | 103.91 | 103.96 | 104.16 | 104.02 | 103.70 |
| 2193.56 | 1958.63 | 1906.52 | 1896.16 | 1841.90 | 1890.36 | 1872.81 | 2070.70 | 2174.74 | 2069.67 | 2021.06 |
| 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 | 1167.76 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 104.57 | 104.58 | 103.70 | 103.73 | 103.81 | 104.28 | 103.91 | 103.96 | 104.16 | 104.02 | 103.70 |
| 2339.19 | 2104.26 | 2052.15 | 2041.79 | 1987.53 | 2035.99 | 2018.44 | 2216.33 | 2320.37 | 2215.30 | 2166.69 |
| 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 | 1313.39 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 104.57 | 104.58 | 103.70 | 103.73 | 103.81 | 104.28 | 103.91 | 103.96 | 104.16 | 104.02 | 103.70 |
| 2402.58 | 2167.65 | 2115.54 | 2105.18 | 2050.92 | 2099.38 | 2081.83 | 2279.72 | 2383.76 | 2278.69 | 2230.08 |
| 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 | 1376.78 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 104.57 | 104.58 | 103.70 | 103.73 | 103.81 | 104.28 | 103.91 | 103.96 | 104.16 | 104.02 | 103.70 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-505 | 渠道(方沟) 渠道(方沟)抹灰 负拱面 | 100m ² | 基 价 | 2632.34 | 2632.34 | 2814.57 | 2515.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 103.70 | 103.70 | 103.79 | 103.73 |
| 5-506 | 渠道(方沟)勾缝 砖墙 | 100m ² | 基 价 | 627.19 | 627.19 | 645.22 | 614.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 |
| | | | | 材料费 | 73.00 | 73.00 | 91.02 | 60.73 |
| | | | | 机械费 | 11.84 | 11.84 | 11.85 | 11.84 |
| 5-507 | 渠道(方沟)勾缝 片石墙 平缝 | 100m ² | 基 价 | 884.66 | 884.66 | 957.27 | 835.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 |
| | | | | 材料费 | 294.04 | 294.04 | 366.61 | 244.62 |
| | | | | 机械费 | 44.01 | 44.01 | 44.05 | 44.02 |
| 5-508 | 渠道(方沟)勾缝 片石墙 凹缝 | 100m ² | 基 价 | 1193.23 | 1193.23 | 1265.84 | 1143.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 |
| | | | | 材料费 | 294.04 | 294.04 | 366.61 | 244.62 |
| | | | | 机械费 | 44.01 | 44.01 | 44.05 | 44.02 |
| 5-509 | 渠道(方沟)勾缝 片石墙 凸缝 | 100m ² | 基 价 | 1439.62 | 1439.62 | 1541.47 | 1370.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 |
| | | | | 材料费 | 412.31 | 412.31 | 514.10 | 343.04 |
| | | | | 机械费 | 61.51 | 61.51 | 61.57 | 61.53 |
| 5-510 | 渠道(方沟)勾缝 块石墙 平缝 | 100m ² | 基 价 | 729.27 | 729.27 | 772.67 | 699.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 |
| | | | | 材料费 | 175.75 | 175.75 | 219.13 | 146.21 |
| | | | | 机械费 | 26.34 | 26.34 | 26.36 | 26.35 |
| 5-511 | 渠道(方沟)勾缝 块石墙 凹缝 | 100m ² | 基 价 | 1037.83 | 1037.83 | 1081.23 | 1008.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 |
| | | | | 材料费 | 175.75 | 175.75 | 219.13 | 146.21 |
| | | | | 机械费 | 26.34 | 26.34 | 26.36 | 26.35 |
| 5-512 | 渠道(方沟)勾缝 块石墙 凸缝 | 100m ² | 基 价 | 1222.44 | 1222.44 | 1283.36 | 1180.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 |
| | | | | 材料费 | 246.72 | 246.72 | 307.61 | 205.25 |
| | | | | 机械费 | 36.90 | 36.90 | 36.93 | 36.90 |
| 5-513 | 渠道沉降缝 二毡三油 | 100m ² | 基 价 | 2629.10 | 2652.71 | 2632.59 | 2688.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 |
| | | | | 材料费 | 1726.20 | 1749.81 | 1729.69 | 1785.26 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-514 | 渠道沉降缝 每增减 一毡一油 | 100m ² | 基 价 | 1071.79 | 1080.85 | 1072.53 | 1094.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 |
| | | | | 材料费 | 673.68 | 682.74 | 674.42 | 696.55 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-515 | 渠道沉降缝 二布三油 | 100m ² | 基 价 | 3893.23 | 3936.14 | 3909.84 | 3996.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 |
| | | | | 材料费 | 2773.03 | 2815.94 | 2789.64 | 2876.30 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-516 | 渠道沉降缝 每增减 一布一油 | 100m ² | 基 价 | 1403.89 | 1417.73 | 1408.23 | 1438.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 |
| | | | | 材料费 | 910.00 | 923.84 | 914.34 | 944.30 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2653.66 | 2418.73 | 2366.62 | 2356.26 | 2302.00 | 2350.46 | 2332.91 | 2530.80 | 2634.84 | 2529.77 | 2481.16 |
| 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 104.57 | 104.58 | 103.70 | 103.73 | 103.81 | 104.28 | 103.91 | 103.96 | 104.16 | 104.02 | 103.70 |
| 631.48 | 605.62 | 600.28 | 599.36 | 593.79 | 598.28 | 596.70 | 616.88 | 627.00 | 616.53 | 612.02 |
| 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 | 542.35 |
| 77.18 | 51.34 | 46.09 | 45.17 | 39.59 | 44.03 | 42.49 | 62.66 | 72.76 | 62.30 | 57.83 |
| 11.95 | 11.93 | 11.84 | 11.84 | 11.85 | 11.90 | 11.86 | 11.87 | 11.89 | 11.88 | 11.84 |
| 901.89 | 797.75 | 776.26 | 772.55 | 750.12 | 768.19 | 761.85 | 843.09 | 883.85 | 841.71 | 823.57 |
| 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 | 546.61 |
| 310.90 | 206.77 | 185.64 | 181.92 | 159.46 | 177.34 | 171.15 | 252.36 | 293.04 | 250.94 | 232.95 |
| 44.38 | 44.37 | 44.01 | 44.02 | 44.05 | 44.24 | 44.09 | 44.12 | 44.20 | 44.16 | 44.01 |
| 1210.46 | 1106.32 | 1084.83 | 1081.12 | 1058.69 | 1076.76 | 1070.42 | 1151.66 | 1192.42 | 1150.28 | 1132.14 |
| 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 | 855.18 |
| 310.90 | 206.77 | 185.64 | 181.92 | 159.46 | 177.34 | 171.15 | 252.36 | 293.04 | 250.94 | 232.95 |
| 44.38 | 44.37 | 44.01 | 44.02 | 44.05 | 44.24 | 44.09 | 44.12 | 44.20 | 44.16 | 44.01 |
| 1463.81 | 1317.78 | 1287.63 | 1282.43 | 1250.99 | 1276.32 | 1267.45 | 1381.35 | 1438.53 | 1379.42 | 1353.97 |
| 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 | 965.80 |
| 435.96 | 289.96 | 260.32 | 255.10 | 223.60 | 248.68 | 240.00 | 353.88 | 410.93 | 351.89 | 326.66 |
| 62.05 | 62.02 | 61.51 | 61.53 | 61.59 | 61.84 | 61.65 | 61.67 | 61.80 | 61.73 | 61.51 |
| 739.57 | 677.33 | 664.48 | 662.26 | 648.86 | 659.66 | 655.88 | 704.43 | 728.79 | 703.60 | 692.75 |
| 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 | 527.18 |
| 185.82 | 123.59 | 110.96 | 108.73 | 95.31 | 106.00 | 102.30 | 150.84 | 175.14 | 149.99 | 139.23 |
| 26.57 | 26.56 | 26.34 | 26.35 | 26.37 | 26.48 | 26.40 | 26.41 | 26.47 | 26.43 | 26.34 |
| 1048.13 | 985.89 | 973.04 | 970.82 | 957.42 | 968.22 | 964.44 | 1012.99 | 1037.35 | 1012.16 | 1001.31 |
| 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 | 835.74 |
| 185.82 | 123.59 | 110.96 | 108.73 | 95.31 | 106.00 | 102.30 | 150.84 | 175.14 | 149.99 | 139.23 |
| 26.57 | 26.56 | 26.34 | 26.35 | 26.37 | 26.48 | 26.40 | 26.41 | 26.47 | 26.43 | 26.34 |
| 1236.89 | 1149.51 | 1131.49 | 1128.36 | 1109.55 | 1124.71 | 1119.40 | 1187.55 | 1221.77 | 1186.40 | 1171.18 |
| 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 | 938.82 |
| 260.86 | 173.50 | 155.77 | 152.64 | 133.79 | 148.80 | 143.61 | 211.75 | 245.88 | 210.56 | 195.46 |
| 37.21 | 37.19 | 36.90 | 36.90 | 36.94 | 37.09 | 36.97 | 36.98 | 37.07 | 37.02 | 36.90 |
| 2783.51 | 2663.53 | 2645.62 | 2663.12 | 2678.40 | 2707.32 | 2693.05 | 2663.53 | 2643.85 | 2732.64 | 2649.27 |
| 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 | 902.90 |
| 1880.61 | 1760.63 | 1742.72 | 1760.22 | 1775.50 | 1804.42 | 1790.15 | 1760.63 | 1740.95 | 1829.74 | 1746.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1128.98 | 1085.13 | 1074.03 | 1085.15 | 1091.12 | 1102.51 | 1097.03 | 1085.13 | 1073.38 | 1107.50 | 1079.65 |
| 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | 398.11 |
| 730.87 | 687.02 | 675.92 | 687.04 | 693.01 | 704.40 | 698.92 | 687.02 | 675.27 | 709.39 | 681.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131.76 | 4163.22 | 3967.21 | 3946.68 | 3978.55 | 4021.71 | 4001.83 | 3954.79 | 3993.47 | 4096.91 | 3927.29 |
| 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 | 1120.20 |
| 3011.56 | 3043.02 | 2847.01 | 2826.48 | 2858.35 | 2901.51 | 2881.63 | 2834.59 | 2873.27 | 2976.71 | 2807.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1478.59 | 1487.13 | 1423.99 | 1421.25 | 1431.59 | 1446.26 | 1439.85 | 1424.96 | 1436.95 | 1466.63 | 1414.84 |
| 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 493.89 |
| 984.70 | 993.24 | 930.10 | 927.36 | 937.70 | 952.37 | 945.96 | 931.07 | 943.06 | 972.74 | 920.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|-----------------------|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-517 | 渠道(方沟) 渠道沉降缝 油浸麻丝 | 100m ² | 基价 | 2805.57 | 2834.87 | 2823.77 | 2880.35 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 |
| | | | | 材料费 | 1933.83 | 1963.13 | 1952.03 | 2008.61 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-518 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 基价 | 670.08 | 673.92 | 673.04 | 678.65 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 |
| | | | | 材料费 | 236.96 | 240.80 | 239.92 | 245.53 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-519 | 渠道沉降缝 预埋橡胶 止水带 | 100m | 基价 | 4240.21 | 4288.24 | 4285.59 | 4375.53 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 |
| | | | | 材料费 | 3383.31 | 3431.34 | 3428.69 | 3518.63 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-520 | 渠道沉降缝 预埋塑料 止水带 | 100m | 基价 | 2218.99 | 2238.34 | 2236.75 | 2272.49 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 |
| | | | | 材料费 | 1362.09 | 1381.44 | 1379.85 | 1415.59 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-521 | 渠道(方沟)矩形盖板预制 板厚10cm以内 | 10m ² | 基价 | 1409.78 | 1422.63 | 1410.31 | 1411.20 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 |
| | | | | 材料费 | 129.68 | 142.53 | 130.21 | 131.10 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-522 | 渠道(方沟)矩形盖板预制 板厚20cm以内 | 10m ² | 基价 | 1350.81 | 1357.61 | 1351.10 | 1351.61 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 |
| | | | | 材料费 | 74.07 | 80.87 | 74.36 | 74.87 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-523 | 渠道(方沟)矩形盖板预制 板厚30cm以内 | 10m ² | 基价 | 1321.52 | 1325.28 | 1321.68 | 1321.99 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 |
| | | | | 材料费 | 45.60 | 49.36 | 45.76 | 46.07 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-524 | 渠道(方沟)矩形盖板预制 板厚40cm以内 | 10m ² | 基价 | 1309.78 | 1312.40 | 1309.90 | 1310.14 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 |
| | | | | 材料费 | 34.76 | 37.38 | 34.88 | 35.12 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-525 | 渠道(方沟)矩形盖板预制 板厚40cm以上 | 10m ² | 基价 | 1308.65 | 1311.13 | 1308.75 | 1308.98 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 |
| | | | | 材料费 | 33.63 | 36.11 | 33.73 | 33.96 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-526 | 渠道(方沟)弧(拱)形盖板预制 | 10m ² | 基价 | 1456.23 | 1466.77 | 1456.67 | 1457.41 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 |
| | | | | 材料费 | 44.03 | 54.57 | 44.47 | 45.21 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-527 | 渠道(方沟)井室盖板预制 | 10m ² | 基价 | 1490.73 | 1499.34 | 1491.08 | 1491.70 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 |
| | | | | 材料费 | 36.95 | 45.56 | 37.30 | 37.92 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-528 | 渠道(方沟)槽形盖板预制 | 10m ² | 基价 | 1603.28 | 1612.14 | 1603.64 | 1604.28 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 |
| | | | | 材料费 | 37.82 | 46.68 | 38.18 | 38.82 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2822.36 | 2936.96 | 2861.79 | 2850.93 | 2861.94 | 2899.12 | 2879.76 | 2844.78 | 2916.13 | 2917.48 | 2829.89 |
| 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 | 871.74 |
| 1950.62 | 2065.22 | 1990.05 | 1979.19 | 1990.20 | 2027.38 | 2008.02 | 1973.04 | 2044.39 | 2045.74 | 1958.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 692.02 | 675.09 | 676.25 | 676.87 | 679.54 | 680.71 | 679.54 | 675.09 | 678.65 | 693.79 | 673.04 |
| 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 433.12 |
| 258.90 | 241.97 | 243.13 | 243.75 | 246.42 | 247.59 | 246.42 | 241.97 | 245.53 | 260.67 | 239.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4528.61 | 4308.38 | 4321.76 | 4237.84 | 4278.92 | 4401.16 | 4369.87 | 4308.38 | 4366.52 | 4380.94 | 4281.54 |
| 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 |
| 3671.71 | 3451.48 | 3464.86 | 3380.94 | 3422.02 | 3544.26 | 3512.97 | 3451.48 | 3509.62 | 3524.04 | 3424.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2334.17 | 2246.78 | 2263.45 | 2244.45 | 2261.08 | 2284.30 | 2270.00 | 2246.78 | 2564.36 | 2275.78 | 2235.89 |
| 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 | 856.90 |
| 1477.27 | 1389.88 | 1406.55 | 1387.55 | 1404.18 | 1427.40 | 1413.10 | 1389.88 | 1707.46 | 1418.88 | 1378.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.81 | 1395.87 | 1411.12 | 1406.52 | 1411.28 | 1407.24 | 1411.68 | 1412.00 | 1411.68 | 1414.69 | 1416.74 |
| 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 | 1280.10 |
| 172.71 | 115.77 | 131.02 | 126.42 | 131.18 | 127.14 | 131.58 | 131.90 | 131.58 | 134.59 | 136.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1373.77 | 1343.98 | 1351.53 | 1349.64 | 1351.69 | 1350.17 | 1351.90 | 1352.03 | 1351.90 | 1353.27 | 1354.50 |
| 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 | 1276.74 |
| 97.03 | 67.24 | 74.79 | 72.90 | 74.95 | 73.43 | 75.16 | 75.29 | 75.16 | 76.53 | 77.76 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1334.42 | 1318.22 | 1321.92 | 1321.38 | 1322.07 | 1321.81 | 1322.18 | 1322.22 | 1322.18 | 1322.74 | 1323.56 |
| 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 | 1275.92 |
| 58.50 | 42.30 | 46.00 | 45.46 | 46.15 | 45.89 | 46.26 | 46.30 | 46.26 | 46.82 | 47.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1318.93 | 1307.81 | 1310.06 | 1310.05 | 1310.22 | 1310.44 | 1310.30 | 1310.30 | 1310.30 | 1310.54 | 1311.20 |
| 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 |
| 43.91 | 32.79 | 35.04 | 35.03 | 35.20 | 35.42 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.52 | 36.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1317.37 | 1306.83 | 1308.90 | 1308.94 | 1309.06 | 1309.34 | 1309.14 | 1309.14 | 1309.14 | 1309.36 | 1310.00 |
| 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 | 1275.02 |
| 42.35 | 31.81 | 33.88 | 33.92 | 34.04 | 34.32 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.34 | 34.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1491.61 | 1445.01 | 1457.33 | 1453.76 | 1457.49 | 1454.40 | 1457.81 | 1458.07 | 1457.81 | 1460.20 | 1461.94 |
| 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 | 1412.20 |
| 79.41 | 32.81 | 45.13 | 41.56 | 45.29 | 42.20 | 45.61 | 45.87 | 45.61 | 48.00 | 49.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519.74 | 1481.75 | 1491.62 | 1488.92 | 1491.78 | 1489.50 | 1492.06 | 1492.24 | 1492.06 | 1493.92 | 1495.40 |
| 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 | 1453.78 |
| 65.96 | 27.97 | 37.84 | 35.14 | 38.00 | 35.72 | 38.28 | 38.46 | 38.28 | 40.14 | 41.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1633.08 | 1594.03 | 1604.20 | 1601.39 | 1604.36 | 1601.98 | 1604.64 | 1604.83 | 1604.64 | 1606.57 | 1608.08 |
| 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 | 1565.46 |
| 67.62 | 28.57 | 38.74 | 35.93 | 38.90 | 36.52 | 39.18 | 39.37 | 39.18 | 41.11 | 42.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-529 | 渠道(方沟) 渠道(方沟)过梁预制 体积0.5m ³ 以内 | 10 m ³ | 基 价 | 1100.10 | 1111.66 | 1100.58 | 1101.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 |
| | | | | 材料费 | 47.79 | 59.35 | 48.27 | 49.08 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-530 | 渠道(方沟)过梁预制 体积1m ³ 以内 | 10 m ³ | 基 价 | 948.43 | 955.22 | 948.71 | 949.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 |
| | | | | 材料费 | 30.19 | 36.98 | 30.47 | 30.98 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-531 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 每块体积0.1 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 1873.81 | 1873.81 | 1961.10 | 1821.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 |
| | | | | 材料费 | 356.39 | 356.39 | 443.68 | 303.95 |
| | | | | 机械费 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.47 |
| 5-532 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 每块体积0.3 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 1347.72 | 1347.72 | 1401.78 | 1315.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 |
| | | | | 材料费 | 217.98 | 217.98 | 271.37 | 185.90 |
| | | | | 机械费 | 300.72 | 300.72 | 301.39 | 300.73 |
| 5-533 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 每块体积0.5 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 1151.99 | 1151.99 | 1194.09 | 1127.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 |
| | | | | 材料费 | 169.16 | 169.16 | 210.59 | 144.27 |
| | | | | 机械费 | 296.00 | 296.00 | 296.67 | 296.01 |
| 5-534 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 每块体积0.7 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 995.10 | 995.10 | 1030.23 | 974.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 |
| | | | | 材料费 | 141.09 | 141.09 | 175.65 | 120.33 |
| | | | | 机械费 | 250.57 | 250.57 | 251.14 | 250.58 |
| 5-535 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 每块体积1m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 915.54 | 915.54 | 946.25 | 897.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 |
| | | | | 材料费 | 123.02 | 123.02 | 153.16 | 104.93 |
| | | | | 机械费 | 248.86 | 248.86 | 249.43 | 248.86 |
| 5-536 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 每块体积1m ² 以上 | 10 m ² | 基 价 | 859.11 | 859.11 | 886.04 | 843.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 |
| | | | | 材料费 | 107.65 | 107.65 | 134.01 | 91.80 |
| | | | | 机械费 | 260.69 | 260.69 | 261.26 | 260.69 |
| 5-537 | 渠道(方沟)矩形盖板安装 槽形盖板 | 10 m ² | 基 价 | 1218.37 | 1218.37 | 1274.80 | 1180.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 |
| | | | | 材料费 | 225.93 | 225.93 | 281.69 | 187.96 |
| | | | | 机械费 | 295.28 | 295.28 | 295.95 | 295.29 |
| 5-538 | 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积0.05 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 2524.66 | 2524.66 | 2702.50 | 2403.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 |
| | | | | 材料费 | 720.44 | 720.44 | 898.28 | 599.38 |
| | | | | 机械费 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.78 |
| 5-539 | 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积0.1 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 2256.93 | 2256.93 | 2375.45 | 2176.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 |
| | | | | 材料费 | 480.19 | 480.19 | 598.71 | 399.49 |
| | | | | 机械费 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.19 |
| 5-540 | 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积0.3 m ² 以内 | 10 m ² | 基 价 | 1815.16 | 1815.16 | 1913.13 | 1748.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 |
| | | | | 材料费 | 394.18 | 394.18 | 491.48 | 327.94 |
| | | | | 机械费 | 307.01 | 307.01 | 307.68 | 307.02 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1138.86 | 1087.69 | 1101.30 | 1097.28 | 1101.47 | 1097.95 | 1101.82 | 1102.11 | 1101.82 | 1104.49 | 1106.36 |
| 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 | 1052.31 |
| 86.55 | 35.38 | 48.99 | 44.97 | 49.16 | 45.64 | 49.51 | 49.80 | 49.51 | 52.18 | 54.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 971.39 | 941.60 | 949.14 | 947.25 | 949.30 | 947.78 | 949.51 | 949.64 | 949.51 | 950.88 | 952.11 |
| 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 | 918.24 |
| 53.15 | 23.36 | 30.90 | 29.01 | 31.06 | 29.54 | 31.27 | 31.40 | 31.27 | 32.64 | 33.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1905.04 | 1746.89 | 1708.03 | 1720.77 | 1701.77 | 1715.28 | 1723.45 | 1816.62 | 1887.47 | 1803.30 | 1776.64 |
| 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 | 1482.97 |
| 387.49 | 229.03 | 190.61 | 203.33 | 184.31 | 197.46 | 205.99 | 299.18 | 370.01 | 285.96 | 259.22 |
| 34.58 | 34.89 | 34.45 | 34.47 | 34.49 | 34.85 | 34.49 | 34.47 | 34.49 | 34.37 | 34.45 |
| 1371.63 | 1271.69 | 1246.33 | 1254.11 | 1242.89 | 1250.75 | 1256.82 | 1314.35 | 1358.88 | 1307.79 | 1288.30 |
| 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 | 829.02 |
| 237.00 | 140.08 | 116.59 | 124.36 | 112.73 | 120.78 | 125.99 | 182.99 | 226.31 | 174.90 | 158.56 |
| 305.61 | 302.59 | 300.72 | 300.73 | 301.14 | 300.95 | 301.81 | 302.34 | 303.55 | 303.87 | 300.72 |
| 1171.64 | 1093.35 | 1073.31 | 1079.35 | 1070.73 | 1076.74 | 1081.70 | 1126.46 | 1161.29 | 1121.73 | 1105.87 |
| 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 686.83 |
| 183.93 | 108.71 | 90.48 | 96.51 | 87.48 | 93.73 | 97.78 | 142.01 | 175.63 | 135.73 | 123.04 |
| 300.88 | 297.81 | 296.00 | 296.01 | 296.42 | 296.18 | 297.09 | 297.62 | 298.83 | 299.17 | 296.00 |
| 1011.54 | 946.21 | 929.47 | 934.51 | 927.34 | 932.35 | 936.49 | 973.82 | 1002.90 | 969.91 | 956.64 |
| 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 |
| 153.40 | 90.67 | 75.46 | 80.49 | 72.97 | 78.18 | 81.55 | 118.44 | 146.49 | 113.21 | 102.63 |
| 254.70 | 252.10 | 250.57 | 250.58 | 250.93 | 250.73 | 251.50 | 251.94 | 252.97 | 253.26 | 250.57 |
| 930.41 | 873.09 | 858.32 | 862.71 | 856.49 | 860.82 | 864.55 | 897.16 | 922.64 | 893.93 | 882.01 |
| 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 | 543.66 |
| 133.77 | 79.06 | 65.80 | 70.19 | 63.62 | 68.17 | 71.11 | 103.28 | 127.73 | 98.72 | 89.49 |
| 252.98 | 250.37 | 248.86 | 248.86 | 249.21 | 248.99 | 249.78 | 250.22 | 251.25 | 251.55 | 248.86 |
| 872.58 | 822.12 | 809.04 | 812.88 | 807.48 | 811.23 | 814.60 | 843.19 | 865.61 | 840.52 | 829.76 |
| 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 490.77 |
| 117.04 | 69.17 | 57.58 | 61.42 | 55.67 | 59.65 | 62.22 | 90.37 | 111.77 | 86.38 | 78.30 |
| 264.77 | 262.18 | 260.69 | 260.69 | 261.04 | 260.81 | 261.61 | 262.05 | 263.07 | 263.37 | 260.69 |
| 1236.21 | 1153.13 | 1135.08 | 1132.23 | 1115.38 | 1128.88 | 1125.03 | 1187.97 | 1220.44 | 1188.43 | 1171.43 |
| 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 | 697.16 |
| 238.89 | 158.88 | 142.64 | 139.78 | 122.52 | 136.26 | 131.50 | 193.91 | 225.17 | 192.82 | 178.99 |
| 300.16 | 297.09 | 295.28 | 295.29 | 295.70 | 295.46 | 296.37 | 296.90 | 298.11 | 298.45 | 295.28 |
| 2566.16 | 2311.49 | 2259.09 | 2249.99 | 2194.99 | 2239.31 | 2223.62 | 2422.59 | 2522.28 | 2418.96 | 2374.98 |
| 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 | 1754.47 |
| 761.76 | 506.64 | 454.87 | 445.74 | 390.71 | 434.52 | 419.34 | 618.34 | 718.00 | 614.86 | 570.76 |
| 49.93 | 50.38 | 49.75 | 49.78 | 49.81 | 50.32 | 49.81 | 49.78 | 49.81 | 49.63 | 49.75 |
| 2284.58 | 2114.85 | 2079.91 | 2073.85 | 2037.18 | 2066.72 | 2056.27 | 2188.88 | 2255.34 | 2186.47 | 2157.16 |
| 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 | 1743.57 |
| 507.72 | 337.69 | 303.17 | 297.09 | 260.40 | 289.61 | 279.49 | 412.12 | 478.56 | 409.81 | 380.42 |
| 33.29 | 33.59 | 33.17 | 33.19 | 33.21 | 33.54 | 33.21 | 33.19 | 33.21 | 33.09 | 33.17 |
| 1842.67 | 1700.13 | 1669.86 | 1664.87 | 1635.18 | 1659.03 | 1651.51 | 1760.91 | 1816.66 | 1760.53 | 1733.27 |
| 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 | 1113.97 |
| 416.78 | 277.20 | 248.88 | 243.88 | 213.77 | 237.74 | 229.43 | 338.31 | 392.84 | 336.41 | 312.29 |
| 311.92 | 308.96 | 307.01 | 307.02 | 307.44 | 307.32 | 308.11 | 308.63 | 309.85 | 310.15 | 307.01 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-541 | 渠道(方沟) 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积0.5 m ³ 以内 | 10 m ³ | 基 价 | 1673.70 | 1673.70 | 1763.75 | 1612.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 |
| | | | | 材料费 | 362.10 | 362.10 | 451.48 | 301.25 |
| | | | 机械费 | 304.72 | 304.72 | 305.39 | 304.73 | |
| 5-542 | 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积0.7 m ³ 以内 | 10 m ³ | 基 价 | 1494.38 | 1494.38 | 1574.56 | 1440.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 |
| | | | | 材料费 | 322.51 | 322.51 | 402.12 | 268.31 |
| | | | 机械费 | 259.29 | 259.29 | 259.86 | 259.30 | |
| 5-543 | 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积1m ³ 以 内 | 10 m ³ | 基 价 | 1279.37 | 1279.37 | 1341.86 | 1237.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 |
| | | | | 材料费 | 250.84 | 250.84 | 312.76 | 208.69 |
| | | | 机械费 | 254.29 | 254.29 | 254.86 | 254.30 | |
| 5-544 | 井室盖板预制 矩形盖板 每块体积1m ³ 以 上 | 10 m ³ | 基 价 | 1038.30 | 1038.30 | 1078.73 | 1011.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 |
| | | | | 材料费 | 161.42 | 161.42 | 201.27 | 134.30 |
| | | | 机械费 | 265.41 | 265.41 | 265.99 | 265.42 | |
| 5-545 | 过梁安装 体积0.5m ³ 以内 | 10 m ³ | 基 价 | 2218.86 | 2219.28 | 2326.50 | 2154.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 |
| | | | | 材料费 | 438.29 | 438.71 | 545.26 | 374.07 |
| | | | 机械费 | 321.87 | 321.87 | 322.54 | 321.90 | |
| 5-546 | 过梁安装 体积1m ³ 以内 | 10 m ³ | 基 价 | 1956.44 | 1956.84 | 2057.71 | 1896.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 |
| | | | | 材料费 | 412.56 | 412.96 | 513.26 | 352.12 |
| | | | 机械费 | 276.73 | 276.73 | 277.30 | 276.76 | |
| 5-547 | 混凝土排水管道接口 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 33.84 | 33.84 | 34.60 | 33.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 |
| | | | | 材料费 | 3.03 | 3.03 | 3.79 | 2.53 |
| | | | 机械费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 5-548 | 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 250mm以内 | 10个口 | 基 价 | 39.85 | 39.85 | 40.84 | 39.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 |
| | | | | 材料费 | 4.05 | 4.05 | 5.04 | 3.37 |
| | | | 机械费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 5-549 | 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 300mm以内 | 10个口 | 基 价 | 53.79 | 53.80 | 55.12 | 52.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| | | | | 材料费 | 5.39 | 5.40 | 6.72 | 4.49 |
| | | | 机械费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| 5-550 | 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 59.08 | 59.08 | 60.91 | 57.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 |
| | | | | 材料费 | 7.42 | 7.42 | 9.25 | 6.17 |
| | | | 机械费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| 5-551 | 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 61.65 | 61.66 | 64.07 | 60.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 |
| | | | | 材料费 | 9.77 | 9.78 | 12.19 | 8.14 |
| | | | 机械费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | |
| 5-552 | 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 450mm以内 | 10个口 | 基 价 | 67.61 | 67.62 | 70.59 | 65.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |
| | | | | 材料费 | 12.14 | 12.15 | 15.12 | 10.10 |
| | | | 机械费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1699.37 | 1568.16 | 1540.22 | 1535.65 | 1508.40 | 1530.27 | 1523.46 | 1624.00 | 1675.31 | 1623.78 | 1598.47 |
| 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 | 1006.88 |
| 382.86 | 254.64 | 228.62 | 224.04 | 196.37 | 218.39 | 210.76 | 310.78 | 360.87 | 309.03 | 286.87 |
| 309.63 | 306.64 | 304.72 | 304.73 | 305.15 | 305.00 | 305.82 | 306.34 | 307.56 | 307.87 | 304.72 |
| 1517.03 | 1400.31 | 1375.49 | 1371.42 | 1347.14 | 1366.65 | 1360.53 | 1450.04 | 1495.70 | 1449.79 | 1427.37 |
| 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 | 912.58 |
| 341.00 | 226.80 | 203.62 | 199.54 | 174.90 | 194.52 | 187.72 | 276.80 | 321.42 | 275.25 | 255.50 |
| 263.45 | 260.93 | 259.29 | 259.30 | 259.66 | 259.55 | 260.23 | 260.66 | 261.70 | 261.96 | 259.29 |
| 1297.89 | 1206.51 | 1186.90 | 1183.74 | 1164.92 | 1180.02 | 1175.46 | 1245.19 | 1280.92 | 1245.29 | 1227.26 |
| 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 774.24 |
| 265.22 | 176.40 | 158.37 | 155.20 | 136.03 | 151.29 | 146.00 | 215.29 | 249.99 | 214.08 | 198.73 |
| 258.43 | 255.87 | 254.29 | 254.30 | 254.65 | 254.49 | 255.22 | 255.66 | 256.69 | 256.97 | 254.29 |
| 1051.76 | 991.93 | 978.80 | 976.77 | 964.78 | 974.37 | 971.78 | 1016.83 | 1040.20 | 1017.39 | 1004.76 |
| 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 | 611.47 |
| 170.68 | 113.52 | 101.92 | 99.88 | 87.54 | 97.36 | 93.96 | 138.55 | 160.88 | 137.76 | 127.88 |
| 269.61 | 266.94 | 265.41 | 265.42 | 265.77 | 265.54 | 266.35 | 266.81 | 267.85 | 268.16 | 265.41 |
| 2263.36 | 2064.44 | 2015.76 | 2031.18 | 2008.49 | 2024.46 | 2035.74 | 2150.47 | 2238.45 | 2135.85 | 2100.02 |
| 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 | 1458.70 |
| 477.81 | 281.72 | 235.19 | 250.58 | 227.47 | 243.41 | 254.05 | 368.26 | 455.02 | 352.17 | 319.45 |
| 326.85 | 324.02 | 321.87 | 321.90 | 322.32 | 322.35 | 322.99 | 323.51 | 324.73 | 324.98 | 321.87 |
| 1997.88 | 1810.93 | 1765.27 | 1779.78 | 1758.39 | 1773.47 | 1783.98 | 1891.91 | 1974.64 | 1878.01 | 1844.59 |
| 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 |
| 449.77 | 265.18 | 221.39 | 235.87 | 214.12 | 229.13 | 239.14 | 346.64 | 428.33 | 331.50 | 300.71 |
| 280.96 | 278.60 | 276.73 | 276.76 | 277.12 | 277.19 | 277.69 | 278.12 | 279.16 | 279.36 | 276.73 |
| 34.02 | 32.94 | 32.73 | 32.70 | 32.46 | 32.65 | 32.59 | 33.42 | 33.83 | 33.41 | 33.22 |
| 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 |
| 3.21 | 2.13 | 1.92 | 1.89 | 1.65 | 1.84 | 1.78 | 2.61 | 3.02 | 2.60 | 2.41 |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 40.08 | 38.65 | 38.36 | 38.31 | 38.00 | 38.25 | 38.15 | 39.27 | 39.83 | 39.25 | 39.01 |
| 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 |
| 4.28 | 2.85 | 2.56 | 2.51 | 2.20 | 2.45 | 2.35 | 3.47 | 4.03 | 3.45 | 3.21 |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 54.12 | 52.20 | 51.81 | 51.74 | 51.33 | 51.66 | 51.55 | 53.03 | 53.77 | 53.01 | 52.68 |
| 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 5.72 | 3.80 | 3.41 | 3.34 | 2.93 | 3.26 | 3.15 | 4.63 | 5.37 | 4.61 | 4.28 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 59.52 | 56.89 | 56.35 | 56.26 | 55.69 | 56.16 | 55.98 | 58.03 | 59.05 | 57.99 | 57.55 |
| 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 |
| 7.86 | 5.22 | 4.69 | 4.60 | 4.03 | 4.49 | 4.32 | 6.37 | 7.39 | 6.33 | 5.89 |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 62.25 | 58.77 | 58.07 | 57.95 | 57.21 | 57.80 | 57.59 | 60.29 | 61.64 | 60.23 | 59.63 |
| 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 |
| 10.36 | 6.88 | 6.19 | 6.06 | 5.32 | 5.91 | 5.70 | 8.40 | 9.75 | 8.35 | 7.75 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 68.33 | 64.02 | 63.14 | 62.99 | 62.07 | 62.81 | 62.54 | 65.89 | 67.57 | 65.84 | 65.10 |
| 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |
| 12.86 | 8.54 | 7.67 | 7.52 | 6.60 | 7.33 | 7.07 | 10.42 | 12.10 | 10.37 | 9.63 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|---|------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5-553 | 混凝土排水管道接口 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 70.19 | 70.20 | 73.76 | 67.76 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 54.69 14.50 1.00 | 54.69 14.51 1.00 | 54.69 18.07 1.00 |
| 5-554 | 混凝土承插排水管道水泥砂浆接口 管径 600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 80.37 | 80.39 | 85.35 | 76.98 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 58.71 20.23 1.43 | 58.71 20.25 1.43 | 58.71 25.21 1.43 |
| 5-555 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 295.55 | 296.12 | 303.39 | 291.35 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 233.54 59.72 2.29 | 233.54 60.29 2.29 | 233.54 67.56 2.29 |
| 5-556 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径700mm以内 | 10个口 | 基 价 | 357.72 | 358.37 | 367.09 | 352.63 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 285.20 69.80 2.72 | 285.20 70.45 2.72 | 285.20 79.17 2.72 |
| 5-557 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 413.39 | 414.12 | 424.13 | 407.51 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 331.03 79.21 3.15 | 331.03 79.94 3.15 | 331.03 89.95 3.15 |
| 5-558 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径900mm以内 | 10个口 | 基 价 | 458.37 | 459.19 | 470.73 | 451.59 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 365.23 89.57 3.57 | 365.23 90.39 3.57 | 365.23 101.93 3.57 |
| 5-559 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 509.60 | 510.51 | 523.99 | 501.60 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 403.77 101.68 4.15 | 403.77 102.59 4.15 | 403.77 116.07 4.15 |
| 5-560 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 620.97 | 622.21 | 646.43 | 606.22 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 453.95 159.73 7.29 | 453.95 160.97 7.29 | 453.95 185.19 7.29 |
| 5-561 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 652.80 | 654.13 | 680.97 | 636.41 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 469.29 175.36 8.15 | 469.29 176.69 8.15 | 469.29 203.53 8.15 |
| 5-562 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 743.92 | 745.41 | 776.09 | 725.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 536.20 198.43 9.29 | 536.20 199.92 9.29 | 536.20 230.60 9.29 |
| 5-563 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 858.87 | 860.52 | 895.34 | 837.56 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 625.41 222.74 10.72 | 625.41 224.39 10.72 | 625.41 259.21 10.72 |
| 5-564 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 941.44 | 943.25 | 982.21 | 917.57 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 682.57 247.00 11.87 | 682.57 248.81 11.87 | 682.57 287.77 11.87 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 71.05 | 65.89 | 64.87 | 64.67 | 63.58 | 64.45 | 64.14 | 68.14 | 70.14 | 68.07 | 67.19 |
| 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 54.69 |
| 15.36 | 10.19 | 9.18 | 8.98 | 7.89 | 8.75 | 8.45 | 12.45 | 14.45 | 12.38 | 11.50 |
| 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 81.58 | 74.39 | 72.93 | 72.68 | 71.13 | 72.38 | 71.94 | 77.52 | 80.31 | 77.43 | 76.19 |
| 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |
| 21.44 | 14.23 | 12.79 | 12.54 | 10.99 | 12.22 | 11.80 | 17.38 | 20.17 | 17.29 | 16.05 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 300.60 | 285.82 | 284.26 | 283.49 | 281.32 | 283.63 | 282.98 | 291.50 | 297.60 | 291.57 | 288.81 |
| 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 233.54 |
| 64.76 | 49.96 | 48.43 | 47.66 | 45.49 | 47.78 | 47.15 | 55.67 | 61.77 | 55.75 | 52.98 |
| 2.30 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.29 |
| 363.59 | 346.02 | 344.08 | 343.23 | 340.62 | 343.34 | 342.59 | 352.82 | 360.07 | 352.88 | 349.60 |
| 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 |
| 75.66 | 58.07 | 56.16 | 55.31 | 52.70 | 55.39 | 54.67 | 64.90 | 72.15 | 64.97 | 61.68 |
| 2.73 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 |
| 420.05 | 399.94 | 397.68 | 396.72 | 393.73 | 396.84 | 395.97 | 407.74 | 416.02 | 407.78 | 404.05 |
| 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 | 331.03 |
| 85.86 | 65.73 | 63.50 | 62.54 | 59.55 | 62.63 | 61.79 | 73.56 | 81.84 | 73.61 | 69.87 |
| 3.16 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.15 |
| 465.90 | 442.88 | 440.22 | 439.16 | 435.72 | 439.25 | 438.31 | 451.84 | 461.33 | 451.88 | 447.57 |
| 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 |
| 97.08 | 74.03 | 71.42 | 70.35 | 66.91 | 70.41 | 69.50 | 83.03 | 92.52 | 83.08 | 78.77 |
| 3.59 | 3.62 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.61 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.57 |
| 518.15 | 491.48 | 488.24 | 487.08 | 483.05 | 487.11 | 486.05 | 501.91 | 512.88 | 501.87 | 496.93 |
| 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | 403.77 |
| 110.22 | 83.51 | 80.32 | 79.16 | 75.13 | 79.15 | 78.13 | 93.99 | 104.96 | 93.96 | 89.01 |
| 4.16 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.15 |
| 634.23 | 588.83 | 582.36 | 580.76 | 573.52 | 580.38 | 578.66 | 606.98 | 625.55 | 606.57 | 598.27 |
| 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 |
| 172.96 | 127.50 | 121.12 | 119.51 | 112.27 | 119.06 | 117.41 | 145.73 | 164.30 | 145.35 | 137.03 |
| 7.32 | 7.38 | 7.29 | 7.30 | 7.30 | 7.37 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.27 | 7.29 |
| 667.33 | 617.16 | 609.95 | 608.21 | 600.19 | 607.75 | 605.88 | 637.26 | 657.77 | 636.80 | 627.60 |
| 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 | 469.29 |
| 189.86 | 139.62 | 132.51 | 130.77 | 122.74 | 130.22 | 128.43 | 159.82 | 180.32 | 159.38 | 150.16 |
| 8.18 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 8.16 | 8.24 | 8.16 | 8.15 | 8.16 | 8.13 | 8.15 |
| 760.34 | 703.19 | 694.83 | 692.93 | 683.76 | 692.35 | 690.23 | 726.13 | 749.50 | 725.54 | 715.08 |
| 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20 |
| 214.81 | 157.58 | 149.34 | 147.43 | 138.26 | 146.75 | 144.73 | 180.63 | 204.00 | 180.07 | 169.59 |
| 9.33 | 9.41 | 9.29 | 9.30 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.27 | 9.29 |
| 877.29 | 812.65 | 803.04 | 800.95 | 790.55 | 800.23 | 797.88 | 838.63 | 865.08 | 837.91 | 826.08 |
| 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 | 625.41 |
| 241.12 | 176.38 | 166.91 | 164.81 | 154.41 | 163.98 | 161.74 | 202.49 | 228.94 | 201.80 | 189.95 |
| 10.76 | 10.86 | 10.72 | 10.73 | 10.73 | 10.84 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.70 | 10.72 |
| 961.87 | 889.72 | 878.89 | 876.61 | 864.98 | 875.76 | 873.18 | 918.77 | 948.30 | 917.89 | 904.71 |
| 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 | 682.57 |
| 267.39 | 195.13 | 184.45 | 182.17 | 170.53 | 181.19 | 178.73 | 224.33 | 253.85 | 223.48 | 210.27 |
| 11.91 | 12.02 | 11.87 | 11.87 | 11.88 | 12.00 | 11.88 | 11.87 | 11.88 | 11.84 | 11.87 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-565 | 混凝土排水管道接口 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1074.11 | 1076.07 | 1119.47 | 1047.45 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 788.27 272.54 13.30 | 788.27 274.50 13.30 | 788.27 317.90 13.30 |
| 5-566 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1260.11 | 1262.28 | 1311.63 | 1229.77 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 938.24 306.72 15.15 | 938.24 308.89 15.15 | 938.24 358.24 15.15 |
| 5-567 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1611.98 | 1614.38 | 1670.07 | 1577.71 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1252.55 342.42 17.01 | 1252.55 344.82 17.01 | 1252.55 400.51 17.01 |
| 5-568 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1757.42 | 1760.00 | 1821.14 | 1719.77 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1365.05 373.64 18.73 | 1365.05 376.22 18.73 | 1365.05 437.36 18.73 |
| 5-569 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径2600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1854.30 | 1857.06 | 1923.02 | 1813.67 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1432.05 401.95 20.30 | 1432.05 404.71 20.30 | 1432.05 470.67 20.30 |
| 5-570 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径2800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2003.82 | 2006.80 | 2079.85 | 1958.78 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1540.70 440.68 22.44 | 1540.70 443.66 22.44 | 1540.70 516.71 22.44 |
| 5-571 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 120°管基 管径3000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2152.64 | 2155.83 | 2235.95 | 2103.17 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1648.69 479.36 24.59 | 1648.69 482.55 24.59 | 1648.69 562.67 24.59 |
| 5-572 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 239.63 | 240.22 | 245.81 | 236.34 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 190.40 47.51 1.72 | 190.40 48.10 1.72 | 190.40 53.69 1.72 |
| 5-573 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径700mm以内 | 10个口 | 基 价 | 290.65 | 291.33 | 297.95 | 286.72 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 232.47 55.03 3.15 | 232.47 55.71 3.15 | 232.47 62.33 3.15 |
| 5-574 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 336.37 | 337.12 | 344.87 | 331.75 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 269.78 62.87 3.72 | 269.78 63.62 3.72 | 269.78 71.37 3.72 |
| 5-575 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径900mm以内 | 10个口 | 基 价 | 382.95 | 383.79 | 392.73 | 377.60 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 307.66 71.00 4.29 | 307.66 71.84 4.29 | 307.66 80.78 4.29 |
| 5-576 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 426.74 | 427.67 | 438.39 | 420.27 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 340.05 81.54 5.15 | 340.05 82.47 5.15 | 340.05 93.19 5.15 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1096.61 | 1016.46 | 1004.28 | 1001.83 | 988.88 | 1000.82 | 998.00 | 1048.79 | 1081.60 | 1047.77 | 1033.10 |
| 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 | 788.27 |
| 295.00 | 214.73 | 202.71 | 200.26 | 187.30 | 199.10 | 196.42 | 247.22 | 280.02 | 246.24 | 231.53 |
| 13.34 | 13.46 | 13.30 | 13.30 | 13.31 | 13.45 | 13.31 | 13.30 | 13.31 | 13.26 | 13.30 |
| 1285.44 | 1194.56 | 1180.53 | 1177.86 | 1163.14 | 1176.66 | 1173.48 | 1231.26 | 1268.49 | 1230.02 | 1213.39 |
| 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 | 938.24 |
| 331.99 | 240.97 | 227.14 | 224.46 | 209.73 | 223.09 | 220.07 | 277.86 | 315.08 | 276.66 | 260.00 |
| 15.21 | 15.35 | 15.15 | 15.16 | 15.17 | 15.33 | 15.17 | 15.16 | 15.17 | 15.12 | 15.15 |
| 1640.25 | 1538.00 | 1522.01 | 1519.12 | 1502.51 | 1517.66 | 1514.17 | 1579.38 | 1621.26 | 1577.88 | 1559.18 |
| 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 | 1252.55 |
| 370.63 | 268.22 | 252.45 | 249.55 | 232.93 | 247.90 | 244.59 | 309.81 | 351.68 | 308.36 | 289.62 |
| 17.07 | 17.23 | 17.01 | 17.02 | 17.03 | 17.21 | 17.03 | 17.02 | 17.03 | 16.97 | 17.01 |
| 1788.26 | 1676.20 | 1658.56 | 1655.45 | 1637.26 | 1653.81 | 1650.01 | 1721.60 | 1767.48 | 1719.90 | 1699.42 |
| 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 | 1365.05 |
| 404.41 | 292.19 | 274.78 | 271.66 | 253.46 | 269.82 | 266.21 | 337.81 | 383.68 | 336.17 | 315.64 |
| 18.80 | 18.96 | 18.73 | 18.74 | 18.75 | 18.94 | 18.75 | 18.74 | 18.75 | 18.68 | 18.73 |
| 1887.45 | 1766.67 | 1747.58 | 1744.26 | 1724.62 | 1742.45 | 1738.40 | 1815.64 | 1865.10 | 1813.77 | 1791.70 |
| 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 |
| 435.03 | 314.06 | 295.23 | 291.90 | 272.25 | 289.87 | 286.03 | 363.28 | 412.73 | 361.47 | 339.35 |
| 20.37 | 20.56 | 20.30 | 20.31 | 20.32 | 20.53 | 20.32 | 20.31 | 20.32 | 20.25 | 20.30 |
| 2040.18 | 1906.76 | 1885.42 | 1881.92 | 1860.17 | 1879.82 | 1875.39 | 1960.95 | 2015.58 | 1958.76 | 1934.38 |
| 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 | 1540.70 |
| 476.95 | 343.33 | 322.28 | 318.76 | 297.00 | 316.42 | 312.22 | 397.79 | 452.41 | 395.67 | 371.24 |
| 22.53 | 22.73 | 22.44 | 22.46 | 22.47 | 22.70 | 22.47 | 22.46 | 22.47 | 22.39 | 22.44 |
| 2192.16 | 2046.17 | 2022.56 | 2018.85 | 1995.00 | 2016.45 | 2011.68 | 2105.53 | 2165.34 | 2103.04 | 2076.36 |
| 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 |
| 518.79 | 372.58 | 349.28 | 345.56 | 321.69 | 342.89 | 338.37 | 432.24 | 492.03 | 429.82 | 403.08 |
| 24.68 | 24.90 | 24.59 | 24.60 | 24.62 | 24.87 | 24.62 | 24.60 | 24.62 | 24.53 | 24.59 |
| 244.09 | 231.79 | 230.73 | 230.07 | 228.43 | 230.19 | 229.75 | 236.46 | 241.28 | 236.55 | 234.39 |
| 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 | 190.40 |
| 51.97 | 39.65 | 38.61 | 37.95 | 36.31 | 38.05 | 37.63 | 44.34 | 49.16 | 44.44 | 42.27 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 295.82 | 281.35 | 280.04 | 279.31 | 277.36 | 279.41 | 278.90 | 286.87 | 292.52 | 286.95 | 284.41 |
| 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 |
| 60.19 | 45.70 | 44.42 | 43.69 | 41.74 | 43.76 | 43.28 | 51.25 | 56.90 | 51.34 | 48.79 |
| 3.16 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.15 |
| 342.26 | 325.51 | 323.94 | 323.10 | 320.82 | 323.19 | 322.61 | 331.91 | 338.48 | 331.98 | 329.06 |
| 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 |
| 68.75 | 51.97 | 50.44 | 49.60 | 47.32 | 49.65 | 49.11 | 58.41 | 64.98 | 58.49 | 55.56 |
| 3.73 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.72 |
| 389.59 | 370.44 | 368.54 | 367.64 | 365.00 | 367.71 | 367.06 | 377.79 | 385.29 | 377.84 | 374.49 |
| 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 | 307.66 |
| 77.63 | 58.44 | 56.59 | 55.69 | 53.05 | 55.71 | 55.11 | 65.84 | 73.34 | 65.90 | 62.54 |
| 4.30 | 4.34 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.34 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.28 | 4.29 |
| 434.32 | 411.79 | 409.35 | 408.37 | 405.21 | 408.38 | 407.64 | 420.51 | 429.36 | 420.48 | 416.54 |
| 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | 340.05 |
| 89.10 | 66.53 | 64.15 | 63.17 | 60.01 | 63.12 | 62.44 | 75.31 | 84.16 | 75.30 | 71.34 |
| 5.17 | 5.21 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.21 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.13 | 5.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-577 | 混凝土排水管道接口 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 516.75 | 517.84 | 536.83 | 505.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 |
| | | | | 材料费 | 125.61 | 126.70 | 145.69 | 113.97 |
| | | | 机械费 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.87 | |
| 5-578 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 527.23 | 528.43 | 549.54 | 514.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 |
| | | | | 材料费 | 138.12 | 139.32 | 160.43 | 125.14 |
| | | | 机械费 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |
| 5-579 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 600.96 | 602.30 | 626.53 | 586.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 |
| | | | | 材料费 | 156.55 | 157.89 | 182.12 | 141.65 |
| | | | 机械费 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.44 | |
| 5-580 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 694.81 | 696.28 | 724.01 | 677.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 |
| | | | | 材料费 | 176.52 | 177.99 | 205.72 | 159.42 |
| | | | 机械费 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | |
| 5-581 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 762.24 | 763.85 | 795.09 | 742.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 |
| | | | | 材料费 | 196.45 | 198.06 | 229.30 | 177.18 |
| | | | 机械费 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | |
| 5-582 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 870.56 | 872.31 | 907.24 | 848.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 |
| | | | | 材料费 | 217.31 | 219.06 | 253.99 | 195.69 |
| | | | 机械费 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.87 | |
| 5-583 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1022.62 | 1024.55 | 1064.59 | 997.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 |
| | | | | 材料费 | 245.61 | 247.54 | 287.58 | 220.81 |
| | | | 机械费 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | |
| 5-584 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1309.43 | 1311.55 | 1356.89 | 1281.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 |
| | | | | 材料费 | 274.77 | 276.89 | 322.23 | 246.68 |
| | | | 机械费 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.02 | |
| 5-585 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1428.15 | 1430.44 | 1480.32 | 1397.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 |
| | | | | 材料费 | 300.30 | 302.59 | 352.47 | 269.35 |
| | | | 机械费 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.45 | |
| 5-586 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径2600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1546.13 | 1548.25 | 1602.56 | 1512.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 |
| | | | | 材料费 | 322.36 | 324.48 | 378.79 | 288.84 |
| | | | 机械费 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.74 | |
| 5-587 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径2800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1672.07 | 1674.34 | 1734.80 | 1634.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 |
| | | | | 材料费 | 354.77 | 357.04 | 417.50 | 317.39 |
| | | | 机械费 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.60 | |
| 5-588 | 混凝土平(企)口排水管 钢丝网水泥砂浆 抹带接口 180°管基 管径3000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1798.24 | 1800.66 | 1867.35 | 1756.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 |
| | | | | 材料费 | 387.50 | 389.92 | 456.61 | 346.23 |
| | | | 机械费 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.60 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 527.65 | 491.19 | 486.17 | 484.89 | 479.25 | 484.58 | 483.30 | 505.69 | 520.36 | 505.36 | 498.83 |
| 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 | 382.28 |
| 136.47 | 99.93 | 95.03 | 93.74 | 88.10 | 93.34 | 92.15 | 114.54 | 129.21 | 114.24 | 107.69 |
| 8.90 | 8.98 | 8.86 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.84 | 8.86 |
| 539.19 | 498.76 | 493.16 | 491.78 | 485.48 | 491.37 | 489.99 | 514.91 | 531.15 | 514.52 | 507.27 |
| 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 |
| 150.06 | 109.57 | 104.05 | 102.67 | 96.37 | 102.19 | 100.88 | 125.80 | 142.04 | 125.43 | 118.16 |
| 6.60 | 6.66 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.65 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.56 | 6.58 |
| 614.51 | 568.31 | 561.77 | 560.25 | 553.06 | 559.75 | 558.21 | 586.79 | 605.38 | 586.32 | 578.02 |
| 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 | 436.98 |
| 170.07 | 123.80 | 117.36 | 115.83 | 108.64 | 115.25 | 113.79 | 142.37 | 160.96 | 141.92 | 133.61 |
| 7.46 | 7.53 | 7.43 | 7.44 | 7.44 | 7.52 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.42 | 7.43 |
| 710.02 | 657.45 | 649.83 | 648.19 | 639.96 | 647.57 | 645.84 | 678.55 | 699.71 | 677.93 | 668.50 |
| 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 509.71 |
| 191.70 | 139.05 | 131.54 | 129.90 | 121.66 | 129.18 | 127.54 | 160.26 | 181.41 | 159.66 | 150.21 |
| 8.61 | 8.69 | 8.58 | 8.58 | 8.59 | 8.68 | 8.59 | 8.58 | 8.59 | 8.56 | 8.58 |
| 779.17 | 720.20 | 711.54 | 709.75 | 700.47 | 708.99 | 707.08 | 743.91 | 767.66 | 743.15 | 732.58 |
| 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 |
| 213.35 | 154.29 | 145.75 | 143.96 | 134.67 | 143.09 | 141.28 | 178.12 | 201.86 | 177.39 | 166.79 |
| 9.61 | 9.70 | 9.58 | 9.58 | 9.59 | 9.69 | 9.59 | 9.58 | 9.59 | 9.55 | 9.58 |
| 889.26 | 823.50 | 813.69 | 811.78 | 801.41 | 810.87 | 808.79 | 850.01 | 876.49 | 849.10 | 837.30 |
| 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 | 642.39 |
| 235.97 | 170.11 | 160.44 | 158.52 | 148.14 | 157.49 | 155.52 | 196.75 | 223.22 | 195.87 | 184.05 |
| 10.90 | 11.00 | 10.86 | 10.87 | 10.88 | 10.99 | 10.88 | 10.87 | 10.88 | 10.84 | 10.86 |
| 1043.70 | 968.74 | 957.35 | 955.26 | 943.38 | 954.16 | 951.81 | 999.01 | 1029.25 | 997.89 | 984.45 |
| 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 | 764.57 |
| 266.65 | 191.58 | 180.34 | 178.25 | 166.36 | 177.01 | 174.79 | 222.00 | 252.23 | 220.91 | 207.44 |
| 12.48 | 12.59 | 12.44 | 12.44 | 12.45 | 12.58 | 12.45 | 12.44 | 12.45 | 12.41 | 12.44 |
| 1332.97 | 1248.46 | 1235.39 | 1233.13 | 1219.69 | 1231.80 | 1229.22 | 1282.66 | 1316.78 | 1281.31 | 1266.13 |
| 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 | 1020.65 |
| 298.26 | 213.62 | 200.73 | 198.46 | 185.01 | 196.98 | 194.54 | 247.99 | 282.10 | 246.68 | 231.47 |
| 14.06 | 14.19 | 14.01 | 14.02 | 14.03 | 14.17 | 14.03 | 14.02 | 14.03 | 13.98 | 14.01 |
| 1453.90 | 1361.05 | 1346.57 | 1344.18 | 1329.39 | 1342.67 | 1339.86 | 1398.66 | 1436.14 | 1397.14 | 1380.47 |
| 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 | 1112.41 |
| 325.99 | 233.00 | 218.72 | 216.32 | 201.52 | 214.64 | 211.99 | 270.80 | 308.27 | 269.33 | 252.62 |
| 15.50 | 15.64 | 15.44 | 15.45 | 15.46 | 15.62 | 15.46 | 15.45 | 15.46 | 15.40 | 15.44 |
| 1572.70 | 1473.93 | 1457.79 | 1455.38 | 1439.22 | 1453.70 | 1450.52 | 1514.16 | 1554.67 | 1512.40 | 1494.32 |
| 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 | 1207.04 |
| 348.87 | 249.95 | 234.02 | 231.60 | 215.43 | 229.74 | 226.73 | 290.38 | 330.88 | 288.67 | 270.55 |
| 16.79 | 16.94 | 16.73 | 16.74 | 16.75 | 16.92 | 16.75 | 16.74 | 16.75 | 16.69 | 16.73 |
| 1701.29 | 1591.69 | 1573.52 | 1570.99 | 1553.00 | 1569.02 | 1565.57 | 1636.41 | 1681.39 | 1634.33 | 1614.28 |
| 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 | 1298.72 |
| 383.92 | 274.15 | 256.22 | 253.67 | 235.67 | 251.50 | 248.24 | 319.09 | 364.06 | 317.07 | 296.98 |
| 18.65 | 18.82 | 18.58 | 18.60 | 18.61 | 18.80 | 18.61 | 18.60 | 18.61 | 18.54 | 18.58 |
| 1830.12 | 1709.58 | 1689.37 | 1686.69 | 1666.85 | 1684.42 | 1680.70 | 1758.84 | 1808.32 | 1756.46 | 1734.41 |
| 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 | 1390.15 |
| 419.31 | 298.58 | 278.63 | 275.94 | 256.09 | 273.45 | 269.94 | 348.09 | 397.56 | 345.77 | 323.67 |
| 20.66 | 20.85 | 20.59 | 20.60 | 20.61 | 20.82 | 20.61 | 20.60 | 20.61 | 20.54 | 20.59 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5-589 | 混凝土排水管道接口 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 245.81 | 245.81 | 247.64 | 244.56 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 214.02 30.65 1.14 | 214.02 30.65 1.14 | 214.02 32.48 1.14 |
| 5-590 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 301.86 | 301.87 | 304.10 | 300.33 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 262.15 38.28 1.43 | 262.15 38.29 1.43 | 262.15 40.52 1.43 |
| 5-591 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 309.34 | 309.35 | 312.08 | 307.48 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 262.24 45.38 1.72 | 262.24 45.39 1.72 | 262.24 48.12 1.72 |
| 5-592 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 384.41 | 384.42 | 387.82 | 382.10 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 325.70 56.57 2.14 | 325.70 56.58 2.14 | 325.70 59.98 2.14 |
| 5-593 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 479.45 | 479.46 | 483.60 | 476.62 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 407.13 69.75 2.57 | 407.13 69.76 2.57 | 407.13 73.90 2.57 |
| 5-594 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 561.31 | 561.33 | 566.46 | 557.81 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 473.22 84.80 3.29 | 473.22 84.82 3.29 | 473.22 89.95 3.29 |
| 5-595 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 641.97 | 641.99 | 648.11 | 637.80 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 537.43 100.68 3.86 | 537.43 100.70 3.86 | 537.43 106.82 3.86 |
| 5-596 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 732.39 | 732.41 | 739.86 | 727.30 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 603.85 123.82 4.72 | 603.85 123.84 4.72 | 603.85 131.29 4.72 |
| 5-597 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 864.33 | 864.36 | 873.38 | 858.17 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 708.97 149.64 5.72 | 708.97 149.67 5.72 | 708.97 158.69 5.72 |
| 5-598 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 983.33 | 983.36 | 993.62 | 976.33 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 806.96 169.94 6.43 | 806.96 169.97 6.43 | 806.96 180.23 6.43 |
| 5-599 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径2600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1041.33 | 1041.36 | 1052.70 | 1033.59 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 846.32 187.86 7.15 | 846.32 187.89 7.15 | 846.32 199.23 7.15 |
| 5-600 | 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径2800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1138.68 | 1138.72 | 1151.97 | 1129.66 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 911.02 219.23 8.43 | 911.02 219.27 8.43 | 911.02 232.52 8.43 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 246.26 | 243.63 | 243.08 | 242.99 | 242.43 | 242.90 | 242.73 | 244.77 | 245.79 | 244.73 | 244.28 |
| 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | 214.02 |
| 31.09 | 28.45 | 27.92 | 27.83 | 27.26 | 27.72 | 27.56 | 29.61 | 30.62 | 29.57 | 29.12 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 302.40 | 299.18 | 298.52 | 298.39 | 297.70 | 298.27 | 298.07 | 300.58 | 301.84 | 300.54 | 299.98 |
| 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 262.15 |
| 38.82 | 35.58 | 34.94 | 34.81 | 34.12 | 34.67 | 34.49 | 37.00 | 38.26 | 36.96 | 36.40 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 310.00 | 306.06 | 305.25 | 305.12 | 304.27 | 304.96 | 304.70 | 307.77 | 309.31 | 307.71 | 307.04 |
| 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 262.24 |
| 46.04 | 42.08 | 41.29 | 41.16 | 40.31 | 40.98 | 40.74 | 43.81 | 45.35 | 43.76 | 43.08 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 385.24 | 380.33 | 379.33 | 379.16 | 378.11 | 378.96 | 378.66 | 382.47 | 384.38 | 382.39 | 381.54 |
| 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 325.70 |
| 57.39 | 52.46 | 51.49 | 51.31 | 50.26 | 51.09 | 50.81 | 54.62 | 56.53 | 54.55 | 53.70 |
| 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |
| 480.47 | 474.49 | 473.25 | 473.04 | 471.76 | 472.80 | 472.43 | 477.07 | 479.40 | 476.99 | 475.97 |
| 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 |
| 70.76 | 64.75 | 63.55 | 63.34 | 62.05 | 63.07 | 62.72 | 67.37 | 69.69 | 67.29 | 66.27 |
| 2.58 | 2.61 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 2.57 |
| 562.57 | 555.16 | 553.63 | 553.37 | 551.77 | 553.08 | 552.61 | 558.37 | 561.25 | 558.26 | 557.00 |
| 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 | 473.22 |
| 86.05 | 78.61 | 77.12 | 76.86 | 75.26 | 76.53 | 76.10 | 81.86 | 84.74 | 81.76 | 80.49 |
| 3.30 | 3.33 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.33 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.29 |
| 643.47 | 634.61 | 632.80 | 632.48 | 630.59 | 632.13 | 631.57 | 638.45 | 641.90 | 638.32 | 636.81 |
| 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 | 537.43 |
| 102.17 | 93.27 | 91.51 | 91.19 | 89.30 | 90.80 | 90.28 | 97.16 | 100.61 | 97.04 | 95.52 |
| 3.87 | 3.91 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.86 |
| 734.21 | 723.44 | 721.24 | 720.84 | 718.54 | 720.42 | 719.74 | 728.10 | 732.29 | 727.95 | 726.12 |
| 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 | 603.85 |
| 125.63 | 114.81 | 112.67 | 112.27 | 109.97 | 111.80 | 111.17 | 119.53 | 123.72 | 119.39 | 117.55 |
| 4.73 | 4.78 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.77 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.71 | 4.72 |
| 866.53 | 853.49 | 850.81 | 850.34 | 847.56 | 849.83 | 849.03 | 859.14 | 864.22 | 858.94 | 856.73 |
| 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 | 708.97 |
| 151.82 | 138.73 | 136.12 | 135.65 | 132.86 | 135.08 | 134.33 | 144.45 | 149.52 | 144.27 | 142.04 |
| 5.74 | 5.79 | 5.72 | 5.72 | 5.73 | 5.78 | 5.73 | 5.72 | 5.73 | 5.70 | 5.72 |
| 985.84 | 970.99 | 967.95 | 967.43 | 964.25 | 966.85 | 965.90 | 977.42 | 983.20 | 977.21 | 974.67 |
| 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 | 806.96 |
| 172.42 | 157.52 | 154.56 | 154.03 | 150.85 | 153.38 | 152.50 | 164.02 | 169.80 | 163.83 | 161.28 |
| 6.46 | 6.51 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.51 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.42 | 6.43 |
| 1044.10 | 1027.70 | 1024.35 | 1023.76 | 1020.25 | 1023.12 | 1022.08 | 1034.80 | 1041.18 | 1034.57 | 1031.76 |
| 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 846.32 |
| 190.61 | 174.14 | 170.88 | 170.29 | 166.77 | 169.57 | 168.60 | 181.33 | 187.70 | 181.12 | 178.29 |
| 7.17 | 7.24 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.23 | 7.16 | 7.15 | 7.16 | 7.13 | 7.15 |
| 1141.93 | 1122.77 | 1118.85 | 1118.17 | 1114.07 | 1117.41 | 1116.21 | 1131.07 | 1138.52 | 1130.78 | 1127.52 |
| 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 | 911.02 |
| 222.44 | 203.21 | 199.40 | 198.71 | 194.61 | 197.86 | 196.75 | 211.61 | 219.06 | 211.35 | 208.07 |
| 8.47 | 8.54 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | 8.53 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.41 | 8.43 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|-------|--|------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-601 | 混凝土排水管道接口 混凝土平(企)口排水管 膨胀水泥砂浆接 口 管径3000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1239.64 | 1239.68 | 1254.91 | 1229.24 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 976.46 253.46 9.72 | 976.46 253.50 9.72 | 976.46 268.73 9.72 |
| 5-602 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 300mm以内 | 10个口 | 基 价 | 494.65 | 497.45 | 496.77 | 502.70 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 292.08 202.43 0.14 | 292.08 205.23 0.14 | 292.08 204.55 0.14 |
| 5-603 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 617.33 | 620.98 | 620.17 | 627.81 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 351.78 265.41 0.14 | 351.78 269.06 0.14 | 351.78 268.25 0.14 |
| 5-604 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 849.65 | 855.59 | 854.21 | 866.75 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 417.79 431.57 0.29 | 417.79 437.51 0.29 | 417.79 436.13 0.29 |
| 5-605 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 999.95 | 1007.04 | 1005.58 | 1020.26 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 482.82 516.70 0.43 | 482.82 523.79 0.43 | 482.82 522.33 0.43 |
| 5-606 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 700mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1154.40 | 1162.69 | 1161.05 | 1178.07 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 550.14 603.97 0.29 | 550.14 612.26 0.29 | 550.14 610.62 0.29 |
| 5-607 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1314.90 | 1324.35 | 1322.71 | 1341.76 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 624.76 689.43 0.71 | 624.76 698.88 0.71 | 624.76 697.24 0.71 |
| 5-608 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 900mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1626.42 | 1639.15 | 1636.68 | 1662.76 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 697.98 927.87 0.57 | 697.98 940.60 0.57 | 697.98 938.13 0.57 |
| 5-609 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1803.77 | 1817.79 | 1815.22 | 1843.69 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 781.46 1021.74 0.57 | 781.46 1035.76 0.57 | 781.46 1033.19 0.57 |
| 5-610 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1999.51 | 2015.02 | 2012.57 | 2043.43 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 866.41 1132.24 0.86 | 866.41 1147.75 0.86 | 866.41 1145.30 0.86 |
| 5-611 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2166.35 | 2183.14 | 2180.57 | 2213.86 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 938.33 1227.16 0.86 | 938.33 1243.95 0.86 | 938.33 1241.38 0.86 |
| 5-612 | 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2762.95 | 2786.24 | 2782.48 | 2828.92 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1062.56 1699.25 1.14 | 1062.56 1722.54 1.14 | 1062.56 1718.78 1.14 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1243.36 | 1221.33 | 1216.82 | 1216.03 | 1211.32 | 1215.17 | 1213.79 | 1230.89 | 1239.44 | 1230.56 | 1226.80 |
| 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | 976.46 |
| 257.14 | 235.03 | 230.64 | 229.84 | 225.13 | 228.88 | 227.60 | 244.70 | 253.25 | 244.40 | 240.62 |
| 9.76 | 9.84 | 9.72 | 9.73 | 9.73 | 9.83 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.70 | 9.72 |
| 485.67 | 498.41 | 499.16 | 499.31 | 499.70 | 504.33 | 501.99 | 498.57 | 508.82 | 501.88 | 496.85 |
| 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 | 292.08 |
| 193.45 | 206.19 | 206.94 | 207.09 | 207.48 | 212.11 | 209.77 | 206.35 | 216.60 | 209.66 | 204.63 |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 605.58 | 622.13 | 623.07 | 623.28 | 623.78 | 629.86 | 626.79 | 622.40 | 635.88 | 626.73 | 620.14 |
| 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 351.78 |
| 253.66 | 270.21 | 271.15 | 271.36 | 271.86 | 277.94 | 274.87 | 270.48 | 283.96 | 274.81 | 268.22 |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 830.50 | 857.57 | 859.12 | 859.49 | 860.30 | 870.17 | 865.20 | 857.95 | 879.81 | 864.99 | 854.31 |
| 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 | 417.79 |
| 412.42 | 439.49 | 441.04 | 441.41 | 442.22 | 452.09 | 447.12 | 439.87 | 461.73 | 446.91 | 436.23 |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 977.09 | 1009.15 | 1010.94 | 1011.38 | 1012.28 | 1024.14 | 1018.18 | 1009.74 | 1036.02 | 1018.15 | 1005.31 |
| 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 | 482.82 |
| 493.84 | 525.90 | 527.69 | 528.13 | 529.03 | 540.89 | 534.93 | 526.49 | 552.77 | 534.90 | 522.06 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 1127.71 | 1165.03 | 1167.08 | 1167.60 | 1168.63 | 1182.49 | 1175.52 | 1165.77 | 1196.53 | 1175.59 | 1160.57 |
| 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 |
| 577.28 | 614.60 | 616.65 | 617.17 | 618.20 | 632.06 | 625.09 | 615.34 | 646.10 | 625.16 | 610.14 |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 1284.58 | 1326.74 | 1328.98 | 1329.59 | 1330.68 | 1346.55 | 1338.59 | 1327.75 | 1362.97 | 1338.92 | 1321.72 |
| 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 |
| 659.10 | 701.26 | 703.51 | 704.11 | 705.20 | 721.07 | 713.11 | 702.27 | 737.49 | 713.45 | 696.25 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 1585.47 | 1642.72 | 1645.84 | 1646.64 | 1648.20 | 1669.53 | 1658.80 | 1643.88 | 1691.15 | 1658.96 | 1635.86 |
| 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 |
| 886.92 | 944.16 | 947.29 | 948.09 | 949.65 | 970.97 | 960.25 | 945.33 | 992.60 | 960.41 | 937.31 |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 1759.68 | 1821.54 | 1824.94 | 1825.81 | 1827.49 | 1850.98 | 1839.19 | 1822.91 | 1875.09 | 1839.52 | 1814.03 |
| 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 | 781.46 |
| 977.65 | 1039.50 | 1042.91 | 1043.78 | 1045.46 | 1068.94 | 1057.16 | 1040.88 | 1093.06 | 1057.49 | 1032.00 |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 1950.83 | 2018.66 | 2022.27 | 2023.21 | 2024.99 | 2051.05 | 2038.00 | 2020.45 | 2078.45 | 2038.77 | 2010.47 |
| 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 |
| 1083.56 | 1151.38 | 1155.00 | 1155.94 | 1157.72 | 1183.77 | 1170.73 | 1153.18 | 1211.18 | 1171.50 | 1143.20 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 2113.63 | 2186.97 | 2190.86 | 2191.89 | 2193.77 | 2222.04 | 2207.89 | 2188.98 | 2251.88 | 2208.82 | 2178.13 |
| 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 |
| 1174.44 | 1247.77 | 1251.67 | 1252.70 | 1254.58 | 1282.84 | 1268.70 | 1249.79 | 1312.69 | 1269.63 | 1238.94 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 2689.86 | 2791.81 | 2797.26 | 2798.68 | 2801.36 | 2840.48 | 2820.87 | 2794.44 | 2881.45 | 2821.95 | 2779.49 |
| 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 | 1062.56 |
| 1626.15 | 1728.09 | 1733.56 | 1734.98 | 1737.65 | 1776.76 | 1757.16 | 1730.74 | 1817.74 | 1758.25 | 1715.79 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-613 | 混凝土排水管道接口 预制混凝土外套环柔性接口(平口) 管径 1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3099.97 | 3125.67 | 3121.96 | 3172.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 |
| | | | 材料费 | 1877.97 | 1903.67 | 1899.96 | 1950.55 | |
| | | | 机械费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| 5-614 | 预制混凝土外套环柔性接口(企口) 管径 1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2004.28 | 2019.79 | 2018.45 | 2047.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 |
| | | | 材料费 | 1136.73 | 1152.24 | 1150.90 | 1179.94 | |
| | | | 机械费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 5-615 | 预制混凝土外套环柔性接口(企口) 管径 1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2172.62 | 2189.42 | 2188.25 | 2219.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 |
| | | | 材料费 | 1232.84 | 1249.64 | 1248.47 | 1279.46 | |
| | | | 机械费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
| 5-616 | 预制混凝土外套环柔性接口(企口) 管径 1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2770.51 | 2793.80 | 2791.90 | 2835.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 |
| | | | 材料费 | 1706.73 | 1730.02 | 1728.12 | 1771.52 | |
| | | | 机械费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| 5-617 | 预制混凝土外套环柔性接口(企口) 管径 1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3109.53 | 3135.23 | 3133.66 | 3180.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 |
| | | | 材料费 | 1886.66 | 1912.36 | 1910.79 | 1957.85 | |
| | | | 机械费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | |
| 5-618 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径6 00mm以内 | 10个口 | 基 价 | 181.96 | 182.12 | 184.04 | 180.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 |
| | | | 材料费 | 11.35 | 11.51 | 13.43 | 10.05 | |
| | | | 机械费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | |
| 5-619 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径7 00mm以内 | 10个口 | 基 价 | 205.88 | 206.06 | 208.80 | 204.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 |
| | | | 材料费 | 15.03 | 15.21 | 17.95 | 13.23 | |
| | | | 机械费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 5-620 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径8 00mm以内 | 10个口 | 基 价 | 235.34 | 235.54 | 239.14 | 232.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 |
| | | | 材料费 | 19.03 | 19.23 | 22.83 | 16.65 | |
| | | | 机械费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 5-621 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径9 00mm以内 | 10个口 | 基 价 | 266.77 | 267.00 | 271.61 | 263.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 |
| | | | 材料费 | 23.63 | 23.86 | 28.47 | 20.59 | |
| | | | 机械费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
| 5-622 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1 00mm以内 | 10个口 | 基 价 | 305.97 | 306.22 | 312.00 | 302.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 |
| | | | 材料费 | 28.84 | 29.09 | 34.87 | 25.03 | |
| | | | 机械费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |
| 5-623 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1 100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 358.33 | 358.62 | 365.55 | 353.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 |
| | | | 材料费 | 34.03 | 34.32 | 41.25 | 29.49 | |
| | | | 机械费 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |
| 5-624 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1 200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 410.27 | 410.58 | 418.90 | 404.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 |
| | | | 材料费 | 40.11 | 40.42 | 48.74 | 34.68 | |
| | | | 机械费 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3019.41 | 3131.27 | 3137.11 | 3138.69 | 3141.51 | 3184.81 | 3163.15 | 3134.48 | 3230.84 | 3164.82 | 3117.80 |
| 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 | 1220.57 |
| 1797.41 | 1909.25 | 1915.11 | 1916.69 | 1919.51 | 1962.79 | 1941.15 | 1912.48 | 2008.84 | 1942.82 | 1895.80 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 1955.96 | 2021.95 | 2025.12 | 2026.10 | 2027.55 | 2053.86 | 2040.79 | 2024.53 | 2083.31 | 2042.77 | 2014.12 |
| 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 | 866.41 |
| 1088.40 | 1154.38 | 1157.57 | 1158.55 | 1159.99 | 1186.29 | 1173.23 | 1156.98 | 1215.75 | 1175.22 | 1146.57 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 2120.35 | 2191.37 | 2194.71 | 2195.77 | 2197.23 | 2225.82 | 2211.64 | 2194.38 | 2258.25 | 2214.10 | 2182.99 |
| 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 | 938.49 |
| 1180.57 | 1251.58 | 1254.93 | 1255.99 | 1257.45 | 1286.03 | 1271.86 | 1254.60 | 1318.47 | 1274.33 | 1243.21 |
| 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
| 2698.00 | 2796.89 | 2801.63 | 2803.08 | 2805.22 | 2844.75 | 2825.10 | 2800.85 | 2889.14 | 2828.21 | 2785.18 |
| 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 | 1062.06 |
| 1634.22 | 1733.09 | 1737.85 | 1739.30 | 1741.44 | 1780.95 | 1761.32 | 1737.07 | 1825.36 | 1764.44 | 1721.40 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 3029.65 | 3137.95 | 3142.96 | 3144.60 | 3146.78 | 3190.55 | 3168.85 | 3142.71 | 3240.55 | 3172.87 | 3125.18 |
| 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 | 1220.73 |
| 1806.77 | 1915.05 | 1920.09 | 1921.72 | 1923.90 | 1967.65 | 1945.97 | 1919.83 | 2017.67 | 1950.00 | 1902.31 |
| 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |
| 183.18 | 179.04 | 178.39 | 178.43 | 177.85 | 178.28 | 178.26 | 180.71 | 182.14 | 180.55 | 179.95 |
| 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 |
| 12.56 | 8.42 | 7.78 | 7.81 | 7.23 | 7.66 | 7.64 | 10.09 | 11.52 | 9.94 | 9.34 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 207.42 | 201.87 | 200.92 | 200.96 | 200.15 | 200.77 | 200.72 | 204.14 | 206.12 | 203.91 | 203.07 |
| 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 |
| 16.57 | 11.01 | 10.07 | 10.11 | 9.30 | 9.91 | 9.87 | 13.29 | 15.27 | 13.06 | 12.22 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 237.24 | 230.13 | 228.85 | 228.91 | 227.84 | 228.65 | 228.60 | 233.03 | 235.66 | 232.76 | 231.65 |
| 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 215.17 |
| 20.92 | 13.80 | 12.54 | 12.60 | 11.52 | 12.32 | 12.28 | 16.72 | 19.34 | 16.45 | 15.34 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 269.08 | 260.14 | 258.49 | 258.57 | 257.19 | 258.23 | 258.15 | 263.84 | 267.14 | 263.46 | 262.04 |
| 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 | 241.57 |
| 25.93 | 16.98 | 15.35 | 15.43 | 14.05 | 15.07 | 15.01 | 20.70 | 24.00 | 20.32 | 18.90 |
| 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 308.74 | 297.73 | 295.63 | 295.73 | 294.01 | 295.32 | 295.22 | 302.28 | 306.42 | 301.82 | 300.05 |
| 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 |
| 31.60 | 20.58 | 18.50 | 18.60 | 16.88 | 18.17 | 18.09 | 25.15 | 29.29 | 24.70 | 22.92 |
| 1.87 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 |
| 361.55 | 348.50 | 345.97 | 346.09 | 344.02 | 345.58 | 345.46 | 353.92 | 358.88 | 353.37 | 351.24 |
| 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 |
| 37.24 | 24.17 | 21.67 | 21.79 | 19.72 | 21.26 | 21.16 | 29.62 | 34.58 | 29.08 | 26.94 |
| 2.30 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.29 |
| 414.03 | 398.55 | 395.48 | 395.64 | 393.16 | 395.05 | 394.89 | 405.00 | 410.94 | 404.33 | 401.78 |
| 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 367.44 |
| 43.86 | 28.36 | 25.32 | 25.48 | 23.00 | 24.86 | 24.73 | 34.84 | 40.78 | 34.18 | 31.62 |
| 2.73 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|---|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-625 | 混凝土排水管道接口 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1350mm以内 | 10个口 | 基价 | 572.98 | 573.49 | 583.85 | 566.16 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 |
| | | | | 材料费 | 51.15 | 51.66 | 62.02 | 44.33 |
| | | | 机械费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |
| 5-626 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1500mm以内 | 10个口 | 基价 | 668.99 | 669.57 | 682.39 | 660.57 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 |
| | | | | 材料费 | 62.08 | 62.66 | 75.48 | 53.66 |
| | | | 机械费 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
| 5-627 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1650mm以内 | 10个口 | 基价 | 921.19 | 921.81 | 937.33 | 911.02 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 |
| | | | | 材料费 | 73.82 | 74.44 | 89.96 | 63.65 |
| | | | 机械费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |
| 5-628 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径1800mm以内 | 10个口 | 基价 | 1015.44 | 1016.12 | 1034.71 | 1003.31 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 |
| | | | | 材料费 | 87.12 | 87.80 | 106.39 | 74.99 |
| | | | 机械费 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |
| 5-629 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径2000mm以内 | 10个口 | 基价 | 1139.86 | 1140.62 | 1163.58 | 1124.91 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 |
| | | | | 材料费 | 106.05 | 106.81 | 129.77 | 91.10 |
| | | | 机械费 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |
| 5-630 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径2200mm以内 | 10个口 | 基价 | 1284.39 | 1285.22 | 1313.09 | 1266.27 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 |
| | | | | 材料费 | 127.08 | 127.91 | 155.78 | 108.96 |
| | | | 机械费 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | |
| 5-631 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径2400mm以内 | 10个口 | 基价 | 1393.71 | 1394.60 | 1426.35 | 1373.11 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 |
| | | | | 材料费 | 143.83 | 144.72 | 176.47 | 123.22 |
| | | | 机械费 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.30 | |
| 5-632 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径2600mm以内 | 10个口 | 基价 | 1151.46 | 1152.43 | 1187.38 | 1128.79 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 |
| | | | | 材料费 | 157.82 | 158.79 | 193.74 | 135.15 |
| | | | 机械费 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |
| 5-633 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径2800mm以内 | 10个口 | 基价 | 1247.52 | 1248.57 | 1289.62 | 1220.94 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 |
| | | | | 材料费 | 183.64 | 184.69 | 225.74 | 157.06 |
| | | | 机械费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | |
| 5-634 | 现浇混凝土套环接口 120° 管基 管径3000mm以内 | 10个口 | 基价 | 1346.79 | 1347.91 | 1395.42 | 1316.08 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 |
| | | | | 材料费 | 210.98 | 212.10 | 259.61 | 180.26 |
| | | | 机械费 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.45 | |
| 5-635 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径600mm以内 | 10个口 | 基价 | 160.96 | 161.13 | 163.79 | 159.19 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 |
| | | | | 材料费 | 14.30 | 14.47 | 17.13 | 12.53 |
| | | | 机械费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 5-636 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径700mm以内 | 10个口 | 基价 | 187.13 | 187.32 | 191.15 | 184.61 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 |
| | | | | 材料费 | 19.49 | 19.68 | 23.51 | 16.97 |
| | | | 机械费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 578.19 | 558.18 | 554.37 | 554.62 | 551.47 | 553.89 | 553.64 | 566.36 | 573.85 | 565.52 | 562.36 |
| 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 518.40 |
| 56.35 | 36.31 | 32.54 | 32.79 | 29.63 | 32.02 | 31.80 | 44.53 | 52.01 | 43.70 | 40.53 |
| 3.44 | 3.47 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.43 | 3.44 | 3.42 | 3.43 |
| 675.19 | 650.79 | 646.05 | 646.35 | 642.45 | 645.46 | 645.11 | 660.83 | 670.03 | 659.77 | 655.85 |
| 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | 602.62 |
| 68.27 | 43.83 | 39.14 | 39.44 | 35.54 | 38.50 | 38.20 | 53.92 | 63.12 | 52.87 | 48.94 |
| 4.30 | 4.34 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.34 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.28 | 4.29 |
| 928.43 | 899.28 | 893.52 | 893.88 | 889.18 | 892.77 | 892.40 | 911.33 | 922.43 | 910.06 | 905.32 |
| 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 | 842.22 |
| 81.04 | 51.85 | 46.15 | 46.51 | 41.81 | 45.34 | 45.03 | 63.96 | 75.06 | 62.71 | 57.95 |
| 5.17 | 5.21 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.21 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.13 | 5.15 |
| 1023.85 | 989.34 | 982.41 | 982.84 | 977.23 | 981.51 | 981.06 | 1003.65 | 1016.91 | 1002.13 | 996.46 |
| 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 922.17 |
| 95.51 | 60.94 | 54.09 | 54.52 | 48.91 | 53.12 | 52.74 | 75.33 | 88.59 | 73.83 | 68.14 |
| 6.17 | 6.23 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.13 | 6.15 |
| 1149.93 | 1107.76 | 1099.17 | 1099.68 | 1092.79 | 1098.04 | 1097.50 | 1125.33 | 1141.66 | 1123.47 | 1116.44 |
| 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 | 1026.23 |
| 116.10 | 73.86 | 65.36 | 65.87 | 58.97 | 64.15 | 63.68 | 91.52 | 107.84 | 89.68 | 82.63 |
| 7.60 | 7.67 | 7.58 | 7.58 | 7.59 | 7.66 | 7.59 | 7.58 | 7.59 | 7.56 | 7.58 |
| 1296.28 | 1245.61 | 1235.14 | 1235.77 | 1227.42 | 1233.76 | 1233.13 | 1266.79 | 1286.56 | 1264.51 | 1256.00 |
| 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 | 1148.16 |
| 138.94 | 88.18 | 77.83 | 78.46 | 70.10 | 76.35 | 75.81 | 109.48 | 129.24 | 107.22 | 98.69 |
| 9.18 | 9.27 | 9.15 | 9.15 | 9.16 | 9.25 | 9.16 | 9.15 | 9.16 | 9.13 | 9.15 |
| 1407.07 | 1349.64 | 1337.69 | 1338.42 | 1328.92 | 1336.12 | 1335.40 | 1373.69 | 1396.17 | 1371.10 | 1361.40 |
| 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 | 1239.59 |
| 157.15 | 99.63 | 87.81 | 88.53 | 79.02 | 86.12 | 85.50 | 123.80 | 146.27 | 121.24 | 111.52 |
| 10.33 | 10.42 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 10.41 | 10.31 | 10.30 | 10.31 | 10.27 | 10.29 |
| 1166.08 | 1103.00 | 1089.83 | 1090.61 | 1080.16 | 1088.10 | 1087.29 | 1129.43 | 1154.15 | 1126.58 | 1115.91 |
| 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 | 982.20 |
| 172.40 | 109.22 | 96.19 | 96.97 | 86.51 | 94.33 | 93.64 | 135.79 | 160.50 | 132.97 | 122.27 |
| 11.48 | 11.58 | 11.44 | 11.44 | 11.45 | 11.57 | 11.45 | 11.44 | 11.45 | 11.41 | 11.44 |
| 1264.34 | 1190.79 | 1175.30 | 1176.21 | 1163.96 | 1173.24 | 1172.31 | 1221.68 | 1250.66 | 1218.33 | 1205.81 |
| 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 | 1050.58 |
| 200.42 | 126.75 | 111.42 | 112.33 | 100.07 | 109.21 | 108.42 | 157.80 | 186.77 | 154.49 | 141.93 |
| 13.34 | 13.46 | 13.30 | 13.30 | 13.31 | 13.45 | 13.31 | 13.30 | 13.31 | 13.26 | 13.30 |
| 1365.97 | 1281.32 | 1263.32 | 1264.40 | 1250.22 | 1260.96 | 1259.87 | 1316.93 | 1350.40 | 1313.04 | 1298.53 |
| 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 | 1120.37 |
| 230.10 | 145.31 | 127.51 | 128.58 | 114.39 | 124.97 | 124.04 | 181.11 | 214.57 | 177.27 | 162.72 |
| 15.50 | 15.64 | 15.44 | 15.45 | 15.46 | 15.62 | 15.46 | 15.45 | 15.46 | 15.40 | 15.44 |
| 162.40 | 157.05 | 156.12 | 156.15 | 155.36 | 155.95 | 155.93 | 159.25 | 161.18 | 159.04 | 158.21 |
| 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | 145.80 |
| 15.74 | 10.38 | 9.46 | 9.49 | 8.70 | 9.28 | 9.27 | 12.59 | 14.52 | 12.38 | 11.55 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 189.04 | 181.64 | 180.25 | 180.30 | 179.17 | 180.02 | 179.97 | 184.68 | 187.44 | 184.39 | 183.19 |
| 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 165.64 |
| 21.39 | 13.97 | 12.61 | 12.66 | 11.53 | 12.36 | 12.33 | 17.04 | 19.80 | 16.75 | 15.55 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-637 | 混凝土排水管道接口 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 213.36 | 213.57 | 218.50 | 210.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 |
| | | | | 材料费 | 24.38 | 24.59 | 29.52 | 21.14 |
| | | | | 机械费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 5-638 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径900mm以内 | 10个口 | 基 价 | 244.03 | 244.26 | 250.58 | 239.90 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 |
| | | | | 材料费 | 30.47 | 30.70 | 37.02 | 26.34 |
| | | | | 机械费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 5-639 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 281.15 | 281.42 | 289.33 | 276.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 |
| | | | | 材料费 | 37.46 | 37.73 | 45.64 | 32.30 |
| | | | | 机械费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.01 |
| 5-640 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 346.00 | 346.29 | 355.82 | 339.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 |
| | | | | 材料费 | 44.45 | 44.74 | 54.27 | 38.26 |
| | | | | 机械费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 5-641 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 377.96 | 378.26 | 389.70 | 370.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 |
| | | | | 材料费 | 52.64 | 52.94 | 64.38 | 45.22 |
| | | | | 机械费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 5-642 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 499.78 | 500.31 | 514.51 | 490.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 |
| | | | | 材料费 | 66.53 | 67.06 | 81.26 | 57.25 |
| | | | | 机械费 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 5-643 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 607.55 | 608.14 | 625.84 | 596.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 |
| | | | | 材料费 | 81.65 | 82.24 | 99.94 | 70.11 |
| | | | | 机械费 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 5-644 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 790.35 | 790.99 | 812.35 | 776.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 |
| | | | | 材料费 | 97.33 | 97.97 | 119.33 | 83.43 |
| | | | | 机械费 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
| 5-645 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 883.89 | 884.59 | 910.13 | 867.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 |
| | | | | 材料费 | 115.13 | 115.83 | 141.37 | 98.56 |
| | | | | 机械费 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.30 |
| 5-646 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1009.91 | 1010.69 | 1042.26 | 989.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 |
| | | | | 材料费 | 140.67 | 141.45 | 173.02 | 120.25 |
| | | | | 机械费 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.30 |
| 5-647 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径2200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1157.24 | 1158.11 | 1196.35 | 1132.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 |
| | | | | 材料费 | 168.92 | 169.79 | 208.03 | 144.20 |
| | | | | 机械费 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
| 5-648 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径2400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1272.66 | 1273.60 | 1317.19 | 1244.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 |
| | | | | 材料费 | 191.69 | 192.63 | 236.22 | 163.54 |
| | | | | 机械费 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.16 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 215.69 | 206.36 | 204.56 | 204.63 | 203.17 | 204.30 | 204.19 | 210.22 | 213.75 | 209.84 | 208.33 |
| 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 |
| 26.70 | 17.35 | 15.58 | 15.65 | 14.19 | 15.29 | 15.21 | 21.24 | 24.77 | 20.87 | 19.35 |
| 2.44 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.42 | 2.43 |
| 246.88 | 235.12 | 232.79 | 232.90 | 231.04 | 232.46 | 232.34 | 240.03 | 244.52 | 239.51 | 237.58 |
| 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | 210.41 |
| 33.31 | 21.53 | 19.23 | 19.34 | 17.48 | 18.87 | 18.78 | 26.47 | 30.96 | 25.96 | 24.02 |
| 3.16 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.15 |
| 284.62 | 270.05 | 267.12 | 267.27 | 264.92 | 266.69 | 266.55 | 276.15 | 281.78 | 275.50 | 273.08 |
| 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 | 239.69 |
| 40.91 | 26.31 | 23.43 | 23.57 | 21.22 | 22.95 | 22.85 | 32.45 | 38.08 | 31.82 | 29.39 |
| 4.02 | 4.05 | 4.00 | 4.01 | 4.01 | 4.05 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | 4.00 |
| 350.07 | 332.68 | 329.16 | 329.33 | 326.51 | 328.63 | 328.46 | 339.98 | 346.74 | 339.22 | 336.30 |
| 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 | 298.40 |
| 48.51 | 31.10 | 27.61 | 27.78 | 24.96 | 27.05 | 26.91 | 38.43 | 45.19 | 37.68 | 34.75 |
| 3.16 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.15 |
| 382.70 | 362.04 | 357.80 | 357.99 | 354.62 | 357.15 | 356.96 | 370.74 | 378.83 | 369.83 | 366.32 |
| 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 |
| 57.37 | 36.68 | 32.48 | 32.67 | 29.30 | 31.79 | 31.64 | 45.42 | 53.51 | 44.52 | 41.00 |
| 3.73 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.72 |
| 506.23 | 479.78 | 474.53 | 474.80 | 470.57 | 473.79 | 473.50 | 490.77 | 500.91 | 489.63 | 485.28 |
| 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 |
| 72.97 | 46.47 | 41.28 | 41.55 | 37.32 | 40.49 | 40.25 | 57.52 | 67.66 | 56.39 | 52.03 |
| 4.73 | 4.78 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.77 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.71 | 4.72 |
| 615.32 | 582.75 | 576.16 | 576.52 | 571.25 | 575.24 | 574.88 | 596.33 | 608.94 | 594.91 | 589.48 |
| 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 | 520.04 |
| 89.40 | 56.77 | 50.26 | 50.62 | 45.34 | 49.27 | 48.97 | 70.43 | 83.03 | 69.02 | 63.58 |
| 5.88 | 5.94 | 5.86 | 5.86 | 5.87 | 5.93 | 5.87 | 5.86 | 5.87 | 5.85 | 5.86 |
| 799.47 | 760.56 | 752.57 | 753.02 | 746.64 | 751.46 | 751.02 | 776.85 | 791.98 | 775.11 | 768.58 |
| 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 | 686.01 |
| 106.43 | 67.46 | 59.55 | 60.00 | 53.62 | 58.37 | 58.00 | 83.83 | 98.96 | 82.11 | 75.56 |
| 7.03 | 7.09 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.08 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 7.01 |
| 894.56 | 848.44 | 838.85 | 839.39 | 831.77 | 837.53 | 836.99 | 867.79 | 885.85 | 865.71 | 857.89 |
| 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 | 760.47 |
| 125.77 | 79.57 | 70.09 | 70.62 | 63.00 | 68.67 | 68.22 | 99.02 | 117.08 | 96.97 | 89.13 |
| 8.32 | 8.40 | 8.29 | 8.30 | 8.30 | 8.39 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.27 | 8.29 |
| 1022.77 | 966.29 | 954.40 | 955.07 | 945.69 | 952.76 | 952.11 | 990.05 | 1012.32 | 987.49 | 977.82 |
| 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 | 858.95 |
| 153.49 | 96.92 | 85.16 | 85.82 | 76.43 | 83.40 | 82.85 | 120.80 | 143.06 | 118.27 | 108.58 |
| 10.33 | 10.42 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 10.41 | 10.31 | 10.30 | 10.31 | 10.27 | 10.29 |
| 1172.50 | 1104.57 | 1090.10 | 1090.92 | 1079.56 | 1088.13 | 1087.32 | 1133.21 | 1160.14 | 1130.11 | 1118.41 |
| 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 | 975.88 |
| 184.14 | 116.10 | 101.78 | 102.60 | 91.23 | 99.67 | 98.99 | 144.89 | 171.81 | 141.82 | 130.09 |
| 12.48 | 12.59 | 12.44 | 12.44 | 12.45 | 12.58 | 12.45 | 12.44 | 12.45 | 12.41 | 12.44 |
| 1289.88 | 1212.71 | 1196.20 | 1197.15 | 1184.20 | 1193.96 | 1193.03 | 1245.28 | 1275.94 | 1241.73 | 1228.41 |
| 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 | 1066.82 |
| 208.86 | 131.56 | 115.23 | 116.17 | 103.21 | 112.83 | 112.04 | 164.30 | 194.95 | 160.79 | 147.44 |
| 14.20 | 14.33 | 14.15 | 14.16 | 14.17 | 14.31 | 14.17 | 14.16 | 14.17 | 14.12 | 14.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-649 | 混凝土排水管道接口 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径2 600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1151.42 | 1152.42 | 1200.33 | 1120.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 |
| | | | | 材料费 | 210.22 | 211.22 | 259.13 | 179.28 |
| | | | | 机械费 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.59 |
| 5-650 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径2 800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1266.96 | 1268.05 | 1324.35 | 1230.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 |
| | | | | 材料费 | 245.37 | 246.46 | 302.76 | 209.08 |
| | | | | 机械费 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.17 |
| 5-651 | 现浇混凝土套环接口 180° 管基 管径3 000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 1384.08 | 1385.26 | 1450.31 | 1342.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 |
| | | | | 材料费 | 282.05 | 283.23 | 348.28 | 240.15 |
| | | | | 机械费 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.03 |
| 5-652 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 93.28 | 93.31 | 93.29 | 93.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
| | | | | 材料费 | 2.10 | 2.13 | 2.11 | 2.16 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-653 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径300mm以内 | 10个口 | 基 价 | 198.52 | 198.55 | 198.53 | 198.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 |
| | | | | 材料费 | 2.87 | 2.90 | 2.88 | 2.96 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-654 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径400mm以内 | 10个口 | 基 价 | 329.51 | 329.56 | 329.53 | 329.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 |
| | | | | 材料费 | 3.64 | 3.69 | 3.66 | 3.75 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-655 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 411.45 | 411.50 | 411.47 | 411.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 |
| | | | | 材料费 | 4.32 | 4.37 | 4.34 | 4.44 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-656 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 492.67 | 492.74 | 492.70 | 492.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 |
| | | | | 材料费 | 5.10 | 5.17 | 5.13 | 5.25 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-657 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径700mm以内 | 10个口 | 基 价 | 582.86 | 582.93 | 582.89 | 583.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 |
| | | | | 材料费 | 5.74 | 5.81 | 5.77 | 5.90 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-658 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 703.07 | 703.16 | 703.11 | 703.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 |
| | | | | 材料费 | 6.56 | 6.65 | 6.60 | 6.76 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-659 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径900mm以内 | 10个口 | 基 价 | 821.54 | 821.65 | 821.59 | 821.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 |
| | | | | 材料费 | 7.36 | 7.47 | 7.41 | 7.58 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-660 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 944.18 | 944.29 | 944.22 | 944.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 |
| | | | | 材料费 | 8.15 | 8.26 | 8.19 | 8.38 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1170.24 | 1085.59 | 1067.42 | 1068.47 | 1054.23 | 1064.98 | 1063.93 | 1121.33 | 1155.02 | 1117.43 | 1102.79 |
| 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 | 925.62 |
| 228.98 | 144.19 | 126.22 | 127.26 | 113.01 | 123.60 | 122.71 | 180.12 | 213.80 | 176.27 | 161.59 |
| 15.64 | 15.78 | 15.58 | 15.59 | 15.60 | 15.76 | 15.60 | 15.59 | 15.60 | 15.54 | 15.58 |
| 1288.77 | 1189.82 | 1168.41 | 1169.65 | 1152.93 | 1165.53 | 1164.31 | 1231.66 | 1271.18 | 1227.07 | 1209.87 |
| 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 | 1003.43 |
| 267.12 | 168.00 | 146.82 | 148.05 | 131.32 | 143.74 | 142.70 | 210.06 | 249.57 | 205.53 | 188.28 |
| 18.22 | 18.39 | 18.16 | 18.17 | 18.18 | 18.36 | 18.18 | 18.17 | 18.18 | 18.11 | 18.16 |
| 1408.94 | 1295.10 | 1270.33 | 1271.76 | 1252.44 | 1266.99 | 1265.58 | 1343.32 | 1388.91 | 1338.00 | 1318.14 |
| 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 | 1081.01 |
| 306.84 | 192.81 | 168.30 | 169.72 | 150.39 | 164.73 | 163.53 | 241.28 | 286.86 | 236.03 | 216.11 |
| 21.09 | 21.28 | 21.02 | 21.03 | 21.04 | 21.25 | 21.04 | 21.03 | 21.04 | 20.96 | 21.02 |
| 93.42 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.35 | 93.38 | 93.36 | 93.32 | 93.36 | 93.36 | 93.30 |
| 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
| 2.24 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | 2.20 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.18 | 2.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198.71 | 198.58 | 198.59 | 198.59 | 198.62 | 198.66 | 198.63 | 198.58 | 198.63 | 198.63 | 198.55 |
| 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 |
| 3.06 | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.97 | 3.01 | 2.98 | 2.93 | 2.98 | 2.98 | 2.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329.74 | 329.58 | 329.59 | 329.59 | 329.64 | 329.68 | 329.64 | 329.58 | 329.64 | 329.64 | 329.55 |
| 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 | 325.87 |
| 3.87 | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 3.77 | 3.81 | 3.77 | 3.71 | 3.77 | 3.77 | 3.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411.71 | 411.52 | 411.53 | 411.53 | 411.59 | 411.65 | 411.60 | 411.52 | 411.60 | 411.60 | 411.49 |
| 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 |
| 4.58 | 4.39 | 4.40 | 4.40 | 4.46 | 4.52 | 4.47 | 4.39 | 4.47 | 4.47 | 4.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 493.00 | 492.77 | 492.78 | 492.78 | 492.85 | 492.92 | 492.86 | 492.77 | 492.86 | 492.86 | 492.73 |
| 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 | 487.57 |
| 5.43 | 5.20 | 5.21 | 5.21 | 5.28 | 5.35 | 5.29 | 5.20 | 5.29 | 5.29 | 5.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 583.23 | 582.96 | 582.98 | 582.98 | 583.05 | 583.14 | 583.07 | 582.96 | 583.07 | 583.07 | 582.92 |
| 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 577.12 |
| 6.11 | 5.84 | 5.86 | 5.86 | 5.93 | 6.02 | 5.95 | 5.84 | 5.95 | 5.95 | 5.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703.49 | 703.19 | 703.22 | 703.22 | 703.31 | 703.39 | 703.32 | 703.19 | 703.32 | 703.32 | 703.14 |
| 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 696.51 |
| 6.98 | 6.68 | 6.71 | 6.71 | 6.80 | 6.88 | 6.81 | 6.68 | 6.81 | 6.81 | 6.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 822.02 | 821.68 | 821.70 | 821.70 | 821.80 | 821.90 | 821.82 | 821.68 | 821.82 | 821.82 | 821.63 |
| 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 | 814.18 |
| 7.84 | 7.50 | 7.52 | 7.52 | 7.62 | 7.72 | 7.64 | 7.50 | 7.64 | 7.64 | 7.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 944.70 | 944.33 | 944.35 | 944.35 | 944.47 | 944.57 | 944.49 | 944.33 | 944.49 | 944.49 | 944.27 |
| 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 | 936.03 |
| 8.67 | 8.30 | 8.32 | 8.32 | 8.44 | 8.54 | 8.46 | 8.30 | 8.46 | 8.46 | 8.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 |
|-------|--|------|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5-661 | 混凝土排水管道接口 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1100mm以内 | 10个口 | 基价 | 1014.65 | 1014.77 | 1014.70 | 1014.92 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1005.73 8.92 0.00 | 1005.73 9.04 0.00 | 1005.73 8.97 0.00 |
| 5-662 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1200mm以内 | 10个口 | 基价 | 1141.45 | 1141.59 | 1141.50 | 1141.74 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1131.76 9.69 0.00 | 1131.76 9.83 0.00 | 1131.76 9.74 0.00 |
| 5-663 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1350mm以内 | 10个口 | 基价 | 1379.44 | 1379.59 | 1379.50 | 1379.77 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1368.09 11.35 0.00 | 1368.09 11.50 0.00 | 1368.09 11.41 0.00 |
| 5-664 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1500mm以内 | 10个口 | 基价 | 1526.10 | 1526.27 | 1526.18 | 1526.46 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1513.97 12.13 0.00 | 1513.97 12.30 0.00 | 1513.97 12.21 0.00 |
| 5-665 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1650mm以内 | 10个口 | 基价 | 1673.67 | 1673.84 | 1673.74 | 1674.05 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1660.75 12.92 0.00 | 1660.75 13.09 0.00 | 1660.75 12.99 0.00 |
| 5-666 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径1800mm以内 | 10个口 | 基价 | 1797.12 | 1797.32 | 1797.21 | 1797.56 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1782.60 14.52 0.00 | 1782.60 14.72 0.00 | 1782.60 14.61 0.00 |
| 5-667 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径2000mm以内 | 10个口 | 基价 | 1945.53 | 1945.75 | 1945.62 | 1946.01 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1929.38 16.15 0.00 | 1929.38 16.37 0.00 | 1929.38 16.24 0.00 |
| 5-668 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径2200mm以内 | 10个口 | 基价 | 2094.42 | 2094.67 | 2094.52 | 2094.96 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 2076.08 18.34 0.00 | 2076.08 18.59 0.00 | 2076.08 18.44 0.00 |
| 5-669 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径2400mm以内 | 10个口 | 基价 | 2242.09 | 2242.36 | 2242.21 | 2242.68 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 2222.04 20.05 0.00 | 2222.04 20.32 0.00 | 2222.04 20.17 0.00 |
| 5-670 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径2600mm以内 | 10个口 | 基价 | 2256.34 | 2256.63 | 2256.46 | 2256.98 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 2234.58 21.76 0.00 | 2234.58 22.05 0.00 | 2234.58 21.88 0.00 |
| 5-671 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径2800mm以内 | 10个口 | 基价 | 2354.57 | 2354.89 | 2354.70 | 2355.26 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 2331.10 23.47 0.00 | 2331.10 23.79 0.00 | 2331.10 23.60 0.00 |
| 5-672 | 混凝土排水管橡胶圈接口(承插口、企口) 管径3000mm以内 | 10个口 | 基价 | 2451.15 | 2451.49 | 2451.29 | 2451.90 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 2425.97 25.18 0.00 | 2425.97 25.52 0.00 | 2425.97 25.32 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1015.23 | 1014.81 | 1014.85 | 1014.85 | 1014.96 | 1015.08 | 1014.99 | 1014.81 | 1014.99 | 1014.99 | 1014.74 |
| 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 | 1005.73 |
| 9.50 | 9.08 | 9.12 | 9.12 | 9.23 | 9.35 | 9.26 | 9.08 | 9.26 | 9.26 | 9.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142.08 | 1141.64 | 1141.66 | 1141.66 | 1141.79 | 1141.92 | 1141.81 | 1141.64 | 1141.81 | 1141.81 | 1141.56 |
| 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 | 1131.76 |
| 10.32 | 9.88 | 9.90 | 9.90 | 10.03 | 10.16 | 10.05 | 9.88 | 10.05 | 10.05 | 9.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1380.17 | 1379.66 | 1379.68 | 1379.68 | 1379.83 | 1379.99 | 1379.86 | 1379.66 | 1379.86 | 1379.86 | 1379.56 |
| 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 | 1368.09 |
| 12.08 | 11.57 | 11.59 | 11.59 | 11.74 | 11.90 | 11.77 | 11.57 | 11.77 | 11.77 | 11.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1526.89 | 1526.33 | 1526.37 | 1526.37 | 1526.53 | 1526.69 | 1526.57 | 1526.33 | 1526.57 | 1526.57 | 1526.24 |
| 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 | 1513.97 |
| 12.92 | 12.36 | 12.40 | 12.40 | 12.56 | 12.72 | 12.60 | 12.36 | 12.60 | 12.60 | 12.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1674.50 | 1673.91 | 1673.94 | 1673.94 | 1674.12 | 1674.29 | 1674.15 | 1673.91 | 1674.15 | 1674.15 | 1673.81 |
| 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 | 1660.75 |
| 13.75 | 13.16 | 13.19 | 13.19 | 13.37 | 13.54 | 13.40 | 13.16 | 13.40 | 13.40 | 13.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1798.06 | 1797.39 | 1797.43 | 1797.43 | 1797.63 | 1797.82 | 1797.67 | 1797.39 | 1797.67 | 1797.67 | 1797.28 |
| 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 | 1782.60 |
| 15.46 | 14.79 | 14.83 | 14.83 | 15.03 | 15.22 | 15.07 | 14.79 | 15.07 | 15.07 | 14.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1946.57 | 1945.84 | 1945.88 | 1945.88 | 1946.10 | 1946.31 | 1946.14 | 1945.84 | 1946.14 | 1946.14 | 1945.71 |
| 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 | 1929.38 |
| 17.19 | 16.46 | 16.50 | 16.50 | 16.72 | 16.93 | 16.76 | 16.46 | 16.76 | 16.76 | 16.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2095.60 | 2094.76 | 2094.82 | 2094.82 | 2095.06 | 2095.31 | 2095.11 | 2094.76 | 2095.11 | 2095.11 | 2094.62 |
| 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 | 2076.08 |
| 19.52 | 18.68 | 18.74 | 18.74 | 18.98 | 19.23 | 19.03 | 18.68 | 19.03 | 19.03 | 18.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2243.38 | 2242.48 | 2242.53 | 2242.53 | 2242.79 | 2243.06 | 2242.85 | 2242.48 | 2242.85 | 2242.85 | 2242.31 |
| 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 | 2222.04 |
| 21.34 | 20.44 | 20.49 | 20.49 | 20.75 | 21.02 | 20.81 | 20.44 | 20.81 | 20.81 | 20.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2257.74 | 2256.76 | 2256.81 | 2256.81 | 2257.11 | 2257.39 | 2257.16 | 2256.76 | 2257.16 | 2257.16 | 2256.58 |
| 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 | 2234.58 |
| 23.16 | 22.18 | 22.23 | 22.23 | 22.53 | 22.81 | 22.58 | 22.18 | 22.58 | 22.58 | 22.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2356.09 | 2355.02 | 2355.08 | 2355.08 | 2355.39 | 2355.71 | 2355.46 | 2355.02 | 2355.46 | 2355.46 | 2354.82 |
| 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 | 2331.10 |
| 24.99 | 23.92 | 23.98 | 23.98 | 24.29 | 24.61 | 24.36 | 23.92 | 24.36 | 24.36 | 23.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2452.77 | 2451.63 | 2451.69 | 2451.69 | 2452.03 | 2452.37 | 2452.10 | 2451.63 | 2452.10 | 2452.10 | 2451.42 |
| 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 | 2425.97 |
| 26.80 | 25.66 | 25.72 | 25.72 | 26.06 | 26.40 | 26.13 | 25.66 | 26.13 | 26.13 | 25.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-673 | 混凝土排水管道接口 混凝土排水管接口变形缝 管径600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2904.65 | 2926.47 | 2922.92 | 2962.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 |
| | | | 材料费 | 1538.51 | 1560.33 | 1556.78 | 1596.32 | |
| | | | 机械费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| 5-674 | 混凝土排水管接口变形缝 管径700mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3247.59 | 3271.92 | 3268.25 | 3312.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 |
| | | | 材料费 | 1710.09 | 1734.42 | 1730.75 | 1774.57 | |
| | | | 机械费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| 5-675 | 混凝土排水管接口变形缝 管径800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3616.73 | 3643.67 | 3639.84 | 3688.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 |
| | | | 材料费 | 1890.63 | 1917.57 | 1913.74 | 1962.09 | |
| | | | 机械费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| 5-676 | 混凝土排水管接口变形缝 管径900mm以内 | 10个口 | 基 价 | 3999.92 | 4029.61 | 4025.59 | 4078.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 |
| | | | 材料费 | 2080.08 | 2109.77 | 2105.75 | 2158.87 | |
| | | | 机械费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | |
| 5-677 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 4392.47 | 4424.98 | 4420.71 | 4478.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 |
| | | | 材料费 | 2275.18 | 2307.69 | 2303.42 | 2361.51 | |
| | | | 机械费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | |
| 5-678 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1100mm以内 | 10个口 | 基 价 | 5120.57 | 5156.10 | 5151.52 | 5214.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 |
| | | | 材料费 | 2483.57 | 2519.10 | 2514.52 | 2577.95 | |
| | | | 机械费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 5-679 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1200mm以内 | 10个口 | 基 价 | 5575.32 | 5614.01 | 5609.00 | 5678.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 |
| | | | 材料费 | 2699.54 | 2738.23 | 2733.22 | 2802.30 | |
| | | | 机械费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 5-680 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1350mm以内 | 10个口 | 基 价 | 6283.85 | 6327.46 | 6321.88 | 6399.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 |
| | | | 材料费 | 3037.54 | 3081.15 | 3075.57 | 3153.38 | |
| | | | 机械费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 5-681 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1500mm以内 | 10个口 | 基 价 | 7043.32 | 7092.20 | 7085.83 | 7173.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 |
| | | | 材料费 | 3398.65 | 3447.53 | 3441.16 | 3528.44 | |
| | | | 机械费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 5-682 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1650mm以内 | 10个口 | 基 价 | 7812.66 | 7867.09 | 7859.90 | 7957.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 |
| | | | 材料费 | 3776.79 | 3831.22 | 3824.03 | 3921.18 | |
| | | | 机械费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 5-683 | 混凝土排水管接口变形缝 管径1800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 8630.19 | 8690.48 | 8682.31 | 8790.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 |
| | | | 材料费 | 4177.94 | 4238.23 | 4230.06 | 4337.89 | |
| | | | 机械费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
| 5-684 | 混凝土排水管接口变形缝 管径2000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 9752.35 | 9820.95 | 9811.30 | 9934.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 |
| | | | 材料费 | 4740.97 | 4809.57 | 4799.92 | 4922.68 | |
| | | | 机械费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3036.09 | 2938.03 | 2939.50 | 2913.40 | 2929.53 | 2975.76 | 2960.60 | 2934.54 | 2964.37 | 2967.97 | 2921.90 |
| 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 | 1365.71 |
| 1669.95 | 1571.89 | 1573.36 | 1547.26 | 1563.39 | 1609.62 | 1594.46 | 1568.40 | 1598.23 | 1601.83 | 1555.76 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 3390.99 | 3286.41 | 3286.44 | 3256.95 | 3274.70 | 3326.58 | 3309.70 | 3280.81 | 3314.72 | 3318.57 | 3266.75 |
| 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 | 1536.93 |
| 1853.49 | 1748.90 | 1748.94 | 1719.45 | 1737.20 | 1789.07 | 1772.20 | 1743.31 | 1777.22 | 1781.07 | 1729.25 |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 3772.14 | 3661.53 | 3659.81 | 3626.89 | 3646.30 | 3704.03 | 3685.29 | 3653.42 | 3691.78 | 3695.85 | 3637.87 |
| 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 | 1725.53 |
| 2046.04 | 1935.42 | 1933.71 | 1900.79 | 1920.20 | 1977.92 | 1959.19 | 1927.32 | 1965.68 | 1969.75 | 1911.77 |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 4167.44 | 4051.36 | 4047.48 | 4011.10 | 4032.23 | 4095.94 | 4075.32 | 4040.31 | 4083.40 | 4087.72 | 4023.17 |
| 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 | 1919.13 |
| 2247.59 | 2131.51 | 2127.64 | 2091.25 | 2112.38 | 2176.09 | 2155.47 | 2120.46 | 2163.55 | 2167.88 | 2103.33 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 4571.85 | 4451.04 | 4444.72 | 4404.88 | 4427.71 | 4497.49 | 4474.89 | 4436.63 | 4484.75 | 4489.30 | 4417.89 |
| 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 | 2116.58 |
| 2454.55 | 2333.74 | 2327.43 | 2287.58 | 2310.41 | 2380.19 | 2357.59 | 2319.33 | 2367.45 | 2372.01 | 2300.60 |
| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 5312.26 | 5187.22 | 5177.80 | 5134.66 | 5159.08 | 5235.51 | 5210.50 | 5168.76 | 5222.31 | 5227.03 | 5148.30 |
| 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 | 2636.14 |
| 2675.26 | 2550.21 | 2540.80 | 2497.66 | 2522.08 | 2598.50 | 2573.50 | 2531.76 | 2585.31 | 2590.03 | 2511.30 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 5779.31 | 5650.52 | 5637.97 | 5591.23 | 5617.50 | 5700.45 | 5673.25 | 5627.76 | 5687.01 | 5692.03 | 5605.57 |
| 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 | 2874.92 |
| 2903.53 | 2774.73 | 2762.19 | 2715.45 | 2741.72 | 2824.66 | 2797.47 | 2751.98 | 2811.23 | 2816.25 | 2729.79 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 6506.20 | 6372.73 | 6354.74 | 6302.60 | 6331.69 | 6424.68 | 6394.01 | 6342.85 | 6411.30 | 6416.68 | 6317.89 |
| 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 | 3245.31 |
| 3259.89 | 3126.41 | 3108.43 | 3056.29 | 3085.38 | 3178.36 | 3147.70 | 3096.54 | 3164.99 | 3170.37 | 3071.58 |
| 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7284.44 | 7147.42 | 7123.21 | 7065.48 | 7097.52 | 7201.06 | 7166.70 | 7109.37 | 7187.76 | 7193.60 | 7081.51 |
| 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 | 3643.67 |
| 3639.77 | 3502.74 | 3478.54 | 3420.81 | 3452.85 | 3556.38 | 3522.03 | 3464.70 | 3543.09 | 3548.93 | 3436.84 |
| 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8072.48 | 7933.23 | 7901.97 | 7838.63 | 7873.69 | 7988.04 | 7949.79 | 7886.10 | 7975.17 | 7981.34 | 7855.15 |
| 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 | 4034.73 |
| 4036.60 | 3897.34 | 3866.10 | 3802.76 | 3837.81 | 3952.15 | 3913.91 | 3850.23 | 3939.29 | 3945.47 | 3819.28 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 8909.16 | 8768.71 | 8729.68 | 8660.54 | 8698.79 | 8824.46 | 8782.10 | 8711.50 | 8812.01 | 8818.65 | 8677.33 |
| 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 | 4450.96 |
| 4456.91 | 4316.45 | 4277.43 | 4208.29 | 4246.54 | 4372.20 | 4329.85 | 4259.25 | 4359.76 | 4366.41 | 4225.08 |
| 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
| 10056.84 | 9916.81 | 9866.19 | 9789.22 | 9831.81 | 9973.11 | 9924.96 | 9844.74 | 9961.59 | 9968.82 | 9806.03 |
| 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 | 5009.95 |
| 5045.46 | 4905.41 | 4854.81 | 4777.84 | 4820.43 | 4961.71 | 4913.58 | 4833.36 | 4950.21 | 4957.44 | 4794.65 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|-------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-685 | 混凝土排水管道接口 混凝土排水管道接口变形缝 管径2200mm 以内 | 10个口 | 基 价 | 10962.80 | 11040.24 | 11028.90 | 11167.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 |
| | | | 材料费 | 5343.00 | 5420.44 | 5409.10 | 5547.99 | |
| | | | 机械费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
| 5-686 | 混凝土排水管道接口变形缝 管径2400mm 以内 | 10个口 | 基 价 | 11995.74 | 12080.49 | 12067.96 | 12219.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 |
| | | | 材料费 | 5841.40 | 5926.15 | 5913.62 | 6065.62 | |
| | | | 机械费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| 5-687 | 闭水试验、试压、吹扫、探伤 闭水试验 方沟闭水试验 砖堵24cm | 100m³ | 基 价 | 1369.08 | 1524.96 | 1475.21 | 1315.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 |
| | | | 材料费 | 962.63 | 1118.51 | 1068.76 | 908.81 | |
| | | | 机械费 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | |
| 5-688 | 方沟闭水试验 砖堵37cm | 100m³ | 基 价 | 1633.80 | 1809.08 | 1782.74 | 1543.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 |
| | | | 材料费 | 1118.22 | 1293.50 | 1267.16 | 1027.60 | |
| | | | 机械费 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |
| 5-689 | 方沟闭水试验 砖堵49cm | 100m³ | 基 价 | 2048.31 | 2263.60 | 2278.10 | 1886.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 |
| | | | 材料费 | 1409.30 | 1624.59 | 1639.09 | 1247.08 | |
| | | | 机械费 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.16 | |
| 5-690 | 管道闭水试验 管径400mm以内 | 100m | 基 价 | 307.60 | 328.31 | 320.79 | 301.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 |
| | | | 材料费 | 168.02 | 188.73 | 181.21 | 161.77 | |
| | | | 机械费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
| 5-691 | 管道闭水试验 管径600mm以内 | 100m | 基 价 | 524.21 | 571.68 | 552.28 | 507.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 |
| | | | 材料费 | 295.07 | 342.54 | 323.14 | 278.83 | |
| | | | 机械费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 5-692 | 管道闭水试验 管径800mm以内 | 100m | 基 价 | 775.77 | 854.03 | 824.13 | 745.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 |
| | | | 材料费 | 448.14 | 526.40 | 496.50 | 417.60 | |
| | | | 机械费 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | |
| 5-693 | 管道闭水试验 管径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 1107.52 | 1225.51 | 1182.82 | 1057.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 |
| | | | 材料费 | 647.56 | 765.55 | 722.86 | 597.82 | |
| | | | 机械费 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | |
| 5-694 | 管道闭水试验 管径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 1518.25 | 1689.93 | 1626.43 | 1445.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 |
| | | | 材料费 | 909.50 | 1081.18 | 1017.68 | 837.12 | |
| | | | 机械费 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | |
| 5-695 | 管道闭水试验 管径1350mm以内 | 100m | 基 价 | 1854.22 | 2067.24 | 1990.74 | 1761.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 |
| | | | 材料费 | 1117.53 | 1330.55 | 1254.05 | 1024.92 | |
| | | | 机械费 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | |
| 5-696 | 管道闭水试验 管径1500mm以内 | 100m | 基 价 | 2228.75 | 2486.82 | 2396.88 | 2113.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 |
| | | | 材料费 | 1345.78 | 1603.85 | 1513.91 | 1230.47 | |
| | | | 机械费 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.30 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11293.46 | 11155.73 | 11092.08 | 11007.02 | 11054.22 | 11211.90 | 11157.59 | 11067.04 | 11201.61 | 11209.45 | 11023.45 |
| 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 | 5618.23 |
| 5673.65 | 5535.91 | 5472.28 | 5387.22 | 5434.42 | 5592.08 | 5537.79 | 5447.24 | 5581.81 | 5589.65 | 5403.65 |
| 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 12349.69 | 12211.16 | 12137.56 | 12045.44 | 12096.51 | 12268.19 | 12208.71 | 12109.73 | 12258.63 | 12266.91 | 12062.11 |
| 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 | 6152.62 |
| 6195.35 | 6056.80 | 5983.22 | 5891.10 | 5942.17 | 6113.83 | 6054.37 | 5955.39 | 6104.29 | 6112.58 | 5907.77 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 1690.00 | 1167.73 | 1286.91 | 1241.83 | 1310.62 | 1282.54 | 1358.82 | 1377.83 | 1381.05 | 1361.90 | 1442.89 |
| 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 398.44 |
| 1283.53 | 761.18 | 880.46 | 835.38 | 904.16 | 876.00 | 952.36 | 971.38 | 974.59 | 955.47 | 1036.44 |
| 8.03 | 8.11 | 8.01 | 8.01 | 8.02 | 8.10 | 8.02 | 8.01 | 8.02 | 7.99 | 8.01 |
| 1926.13 | 1393.55 | 1503.89 | 1460.11 | 1538.47 | 1516.61 | 1607.98 | 1634.19 | 1637.15 | 1598.62 | 1713.11 |
| 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 | 504.14 |
| 1410.51 | 877.83 | 988.31 | 944.53 | 1022.88 | 1000.90 | 1092.39 | 1118.61 | 1121.56 | 1083.07 | 1197.53 |
| 11.48 | 11.58 | 11.44 | 11.44 | 11.45 | 11.57 | 11.45 | 11.44 | 11.45 | 11.41 | 11.44 |
| 2278.49 | 1738.79 | 1834.55 | 1792.71 | 1892.85 | 1882.45 | 2004.57 | 2036.46 | 2032.68 | 1961.43 | 2147.79 |
| 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 | 623.86 |
| 1639.42 | 1099.58 | 1195.54 | 1153.69 | 1253.82 | 1243.26 | 1365.54 | 1397.44 | 1393.65 | 1322.45 | 1508.78 |
| 15.21 | 15.35 | 15.15 | 15.16 | 15.17 | 15.33 | 15.17 | 15.16 | 15.17 | 15.12 | 15.15 |
| 354.40 | 280.54 | 297.75 | 291.63 | 301.48 | 297.83 | 307.74 | 309.02 | 310.19 | 307.16 | 317.50 |
| 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 |
| 214.81 | 140.94 | 158.17 | 152.05 | 161.90 | 158.23 | 168.16 | 169.44 | 170.61 | 167.58 | 177.92 |
| 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 628.99 | 460.72 | 501.17 | 486.34 | 508.56 | 498.41 | 522.43 | 526.36 | 526.65 | 523.00 | 547.23 |
| 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 | 227.14 |
| 399.84 | 231.55 | 272.03 | 257.20 | 279.42 | 269.25 | 293.29 | 297.22 | 297.51 | 293.86 | 318.09 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 941.03 | 668.88 | 733.62 | 709.53 | 746.01 | 729.42 | 770.14 | 777.79 | 777.37 | 770.99 | 813.23 |
| 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 |
| 613.38 | 341.18 | 405.99 | 381.90 | 418.37 | 401.73 | 442.50 | 450.16 | 449.73 | 443.37 | 485.60 |
| 5.31 | 5.36 | 5.29 | 5.29 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.29 | 5.30 | 5.28 | 5.29 |
| 1349.15 | 944.23 | 1039.77 | 1003.88 | 1058.76 | 1034.09 | 1096.46 | 1109.13 | 1107.78 | 1097.49 | 1163.49 |
| 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 |
| 889.17 | 484.20 | 579.81 | 543.91 | 598.79 | 574.07 | 636.49 | 649.16 | 647.81 | 637.54 | 703.53 |
| 5.45 | 5.50 | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.49 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.42 | 5.43 |
| 1870.94 | 1280.23 | 1420.09 | 1367.43 | 1447.07 | 1410.35 | 1501.42 | 1520.28 | 1517.71 | 1504.13 | 1599.67 |
| 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 596.88 |
| 1262.15 | 671.33 | 811.34 | 758.68 | 838.31 | 801.47 | 892.66 | 911.53 | 908.95 | 895.41 | 990.92 |
| 11.91 | 12.02 | 11.87 | 11.87 | 11.88 | 12.00 | 11.88 | 11.87 | 11.88 | 11.84 | 11.87 |
| 2285.67 | 1557.40 | 1729.10 | 1664.23 | 1763.04 | 1717.99 | 1831.70 | 1855.75 | 1852.21 | 1834.39 | 1954.91 |
| 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 | 726.68 |
| 1548.95 | 820.59 | 992.41 | 927.54 | 1026.34 | 981.19 | 1095.00 | 1119.06 | 1115.51 | 1097.73 | 1218.22 |
| 10.04 | 10.13 | 10.01 | 10.01 | 10.02 | 10.12 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | 9.98 | 10.01 |
| 2744.60 | 1867.59 | 2073.38 | 1995.39 | 2115.08 | 2061.23 | 2199.66 | 2229.54 | 2225.00 | 2202.11 | 2350.30 |
| 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 870.68 |
| 1861.58 | 984.46 | 1190.41 | 1112.41 | 1232.09 | 1178.12 | 1316.67 | 1346.56 | 1342.01 | 1319.17 | 1467.33 |
| 12.34 | 12.45 | 12.29 | 12.30 | 12.31 | 12.43 | 12.31 | 12.30 | 12.31 | 12.26 | 12.29 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------|------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 5-697 | 闭水试验 管道闭水试验 管径1650mm以内 | 100m | 基 价 | 3347.06 | 3691.77 | 3648.54 | 3120.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 |
| | | | | 材料费 | 1928.98 | 2273.69 | 2230.46 | 1702.79 |
| | | | | 机械费 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.46 |
| 5-698 | 管道闭水试验 管径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 3984.02 | 4410.29 | 4343.62 | 3715.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 |
| | | | | 材料费 | 2342.87 | 2769.14 | 2702.47 | 2074.67 |
| | | | | 机械费 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.75 |
| 5-699 | 管道闭水试验 管径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 4866.70 | 5392.66 | 5310.11 | 4535.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 |
| | | | | 材料费 | 2874.43 | 3400.39 | 3317.84 | 2543.09 |
| | | | | 机械费 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.90 |
| 5-700 | 管道闭水试验 管径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 5844.30 | 6480.88 | 6380.53 | 5443.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 |
| | | | | 材料费 | 3464.29 | 4100.87 | 4000.52 | 3063.01 |
| | | | | 机械费 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.91 |
| 5-701 | 管道闭水试验 管径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 6896.74 | 7654.15 | 7530.54 | 6421.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 |
| | | | | 材料费 | 4092.09 | 4849.50 | 4725.89 | 3616.54 |
| | | | | 机械费 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.63 |
| 5-702 | 管道闭水试验 管径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 8093.29 | 8980.16 | 8838.78 | 7534.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 |
| | | | | 材料费 | 4795.01 | 5681.88 | 5540.50 | 4236.06 |
| | | | | 机械费 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.21 |
| 5-703 | 管道闭水试验 管径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 9267.57 | 10289.15 | 10115.92 | 8633.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 |
| | | | | 材料费 | 5493.43 | 6515.01 | 6341.78 | 4858.85 |
| | | | | 机械费 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.94 |
| 5-704 | 管道闭水试验 管径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 10520.22 | 11685.80 | 11477.87 | 9805.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 |
| | | | | 材料费 | 6238.55 | 7404.13 | 7196.20 | 5523.73 |
| | | | | 机械费 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 71.09 |
| 5-705 | 管道试压 管道液压试验 公称直径100mm以内 | 100m | 基 价 | 168.96 | 170.26 | 169.30 | 170.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 |
| | | | | 材料费 | 39.84 | 41.14 | 40.18 | 41.10 |
| | | | | 机械费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.58 |
| 5-706 | 管道液压试验 公称直径200mm以内 | 100m | 基 价 | 255.42 | 259.25 | 255.93 | 257.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 |
| | | | | 材料费 | 58.61 | 62.44 | 59.12 | 60.46 |
| | | | | 机械费 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.61 |
| 5-707 | 管道液压试验 公称直径300mm以内 | 100m | 基 价 | 309.87 | 317.79 | 310.58 | 312.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 |
| | | | | 材料费 | 79.07 | 86.99 | 79.78 | 81.56 |
| | | | | 机械费 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.65 |
| 5-708 | 管道液压试验 公称直径400mm以内 | 100m | 基 价 | 410.67 | 424.42 | 411.89 | 414.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 |
| | | | | 材料费 | 114.56 | 128.31 | 115.78 | 118.21 |
| | | | | 机械费 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.66 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3863.62 | 2833.98 | 3047.45 | 2962.55 | 3124.89 | 3078.26 | 3276.34 | 3326.46 | 3320.72 | 3244.78 | 3500.56 |
| 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 | 1395.64 |
| 2445.45 | 1415.61 | 1629.37 | 1544.45 | 1706.78 | 1659.92 | 1858.23 | 1908.36 | 1902.61 | 1826.75 | 2082.48 |
| 22.53 | 22.73 | 22.44 | 22.46 | 22.47 | 22.70 | 22.47 | 22.46 | 22.47 | 22.39 | 22.44 |
| 4650.89 | 3354.08 | 3628.33 | 3520.11 | 3720.41 | 3658.11 | 3901.29 | 3961.81 | 3954.27 | 3868.36 | 4175.20 |
| 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 | 1614.42 |
| 3009.64 | 1712.59 | 1987.18 | 1878.94 | 2079.22 | 2016.65 | 2260.10 | 2320.64 | 2313.08 | 2227.27 | 2534.05 |
| 26.83 | 27.07 | 26.73 | 26.75 | 26.77 | 27.04 | 26.77 | 26.75 | 26.77 | 26.67 | 26.73 |
| 5688.71 | 4089.30 | 4427.76 | 4294.09 | 4541.19 | 4464.06 | 4764.33 | 4839.13 | 4829.32 | 4723.91 | 5102.74 |
| 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 | 1959.39 |
| 3696.32 | 2096.61 | 2435.49 | 2301.80 | 2548.88 | 2471.41 | 2772.02 | 2846.84 | 2837.01 | 2731.72 | 3110.47 |
| 33.00 | 33.30 | 32.88 | 32.90 | 32.92 | 33.26 | 32.92 | 32.90 | 32.92 | 32.80 | 32.88 |
| 6839.10 | 4903.04 | 5312.91 | 5150.99 | 5449.97 | 5356.30 | 5719.94 | 5810.68 | 5798.52 | 5671.47 | 6129.93 |
| 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 | 2340.12 |
| 4458.95 | 2522.53 | 2932.90 | 2770.96 | 3069.92 | 2975.84 | 3339.89 | 3430.65 | 3418.47 | 3291.56 | 3749.92 |
| 40.03 | 40.39 | 39.89 | 39.91 | 39.93 | 40.34 | 39.93 | 39.91 | 39.93 | 39.79 | 39.89 |
| 8077.61 | 5782.79 | 6272.33 | 6078.98 | 6435.60 | 6323.36 | 6755.81 | 6859.34 | 6840.92 | 6694.33 | 7241.53 |
| 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 | 2759.05 |
| 5272.79 | 2977.56 | 3467.68 | 3274.30 | 3630.89 | 3518.19 | 3951.10 | 4054.66 | 4036.21 | 3889.79 | 4436.88 |
| 45.77 | 46.18 | 45.60 | 45.63 | 45.66 | 46.12 | 45.66 | 45.63 | 45.66 | 45.49 | 45.60 |
| 9479.07 | 6782.32 | 7353.99 | 7128.19 | 7544.84 | 7413.50 | 7920.57 | 8046.55 | 8028.57 | 7853.01 | 8491.83 |
| 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 | 3243.10 |
| 6180.59 | 3483.34 | 4055.71 | 3829.88 | 4246.49 | 4114.59 | 4622.22 | 4748.24 | 4730.22 | 4554.86 | 5193.55 |
| 55.38 | 55.88 | 55.18 | 55.21 | 55.25 | 55.81 | 55.25 | 55.21 | 55.25 | 55.05 | 55.18 |
| 10887.06 | 7760.82 | 8427.63 | 8164.85 | 8644.29 | 8489.36 | 9071.92 | 9216.24 | 9195.46 | 8999.49 | 9727.43 |
| 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 | 3711.24 |
| 7112.69 | 3985.88 | 4653.49 | 4390.67 | 4870.07 | 4714.50 | 5297.70 | 5442.06 | 5421.24 | 5225.50 | 5953.29 |
| 63.13 | 63.70 | 62.90 | 62.94 | 62.98 | 63.62 | 62.98 | 62.94 | 62.98 | 62.75 | 62.90 |
| 12390.93 | 8804.50 | 9573.51 | 9271.04 | 9817.61 | 9637.25 | 10300.36 | 10464.17 | 10440.38 | 10222.99 | 11045.75 |
| 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 | 4210.62 |
| 8109.00 | 4521.93 | 5291.84 | 4989.33 | 5535.85 | 5354.77 | 6018.60 | 6182.46 | 6158.62 | 5941.49 | 6764.08 |
| 71.31 | 71.95 | 71.05 | 71.09 | 71.14 | 71.86 | 71.14 | 71.09 | 71.14 | 70.88 | 71.05 |
| 174.40 | 170.47 | 169.94 | 169.61 | 169.09 | 171.99 | 170.66 | 170.03 | 170.66 | 171.10 | 169.84 |
| 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 |
| 44.80 | 40.15 | 40.82 | 40.41 | 39.81 | 41.37 | 41.38 | 40.83 | 41.38 | 42.30 | 40.72 |
| 8.98 | 9.70 | 8.50 | 8.58 | 8.66 | 10.00 | 8.66 | 8.58 | 8.66 | 8.18 | 8.50 |
| 269.43 | 254.45 | 257.00 | 255.44 | 256.03 | 258.44 | 257.90 | 257.13 | 257.91 | 259.19 | 257.69 |
| 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 |
| 72.05 | 56.23 | 60.19 | 58.53 | 59.03 | 59.85 | 60.90 | 60.22 | 60.91 | 62.75 | 60.88 |
| 11.08 | 11.92 | 10.51 | 10.61 | 10.70 | 12.29 | 10.70 | 10.61 | 10.70 | 10.14 | 10.51 |
| 337.41 | 304.29 | 312.13 | 308.61 | 311.00 | 311.92 | 313.15 | 312.34 | 313.13 | 315.78 | 314.36 |
| 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 |
| 106.04 | 72.07 | 81.33 | 77.71 | 80.01 | 79.33 | 82.16 | 81.44 | 82.14 | 85.35 | 83.56 |
| 11.12 | 11.97 | 10.55 | 10.65 | 10.74 | 12.34 | 10.74 | 10.65 | 10.74 | 10.18 | 10.55 |
| 458.12 | 399.01 | 413.95 | 407.86 | 412.81 | 411.97 | 415.36 | 414.61 | 415.79 | 419.72 | 418.43 |
| 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 283.56 |
| 161.37 | 101.28 | 117.84 | 111.64 | 116.49 | 113.82 | 119.04 | 118.39 | 119.47 | 124.04 | 122.32 |
| 13.19 | 14.17 | 12.55 | 12.66 | 12.76 | 14.59 | 12.76 | 12.66 | 12.76 | 12.12 | 12.55 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-709 | 管道试压 管道液压试验 公称直径500mm以内 | 100m | 基 价 | 508.11 | 529.18 | 509.68 | 512.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 |
| | | | | 材料费 | 150.14 | 171.21 | 151.71 | 154.85 |
| | | | | 机械费 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.71 |
| 5-710 | 管道液压试验 公称直径600mm以内 | 100m | 基 价 | 643.15 | 673.53 | 645.32 | 649.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 |
| | | | | 材料费 | 216.30 | 246.68 | 218.47 | 222.98 |
| | | | | 机械费 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 16.02 |
| 5-711 | 管道液压试验 公称直径800mm以内 | 100m | 基 价 | 906.40 | 959.48 | 909.83 | 916.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 |
| | | | | 材料费 | 321.81 | 374.89 | 325.24 | 331.67 |
| | | | | 机械费 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 16.06 |
| 5-712 | 管道液压试验 公称直径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 1157.02 | 1239.16 | 1161.86 | 1170.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 |
| | | | | 材料费 | 441.38 | 523.52 | 446.15 | 454.71 |
| | | | | 机械费 | 47.42 | 47.42 | 47.49 | 47.60 |
| 5-713 | 管道液压试验 公称直径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 1450.67 | 1568.75 | 1457.40 | 1469.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 |
| | | | | 材料费 | 623.58 | 741.66 | 630.23 | 642.28 |
| | | | | 机械费 | 56.29 | 56.29 | 56.37 | 56.50 |
| 5-714 | 管道液压试验 公称直径1400mm以内 | 100m | 基 价 | 1757.07 | 1917.11 | 1765.84 | 1781.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 |
| | | | | 材料费 | 797.48 | 957.52 | 806.16 | 821.29 |
| | | | | 机械费 | 65.13 | 65.13 | 65.22 | 65.37 |
| 5-715 | 管道液压试验 公称直径1600mm以内 | 100m | 基 价 | 2123.44 | 2331.87 | 2134.54 | 2153.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 |
| | | | | 材料费 | 999.13 | 1207.56 | 1010.12 | 1028.83 |
| | | | | 机械费 | 84.30 | 84.30 | 84.41 | 84.58 |
| 5-716 | 管道液压试验 公称直径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 2525.06 | 2788.28 | 2538.74 | 2561.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 |
| | | | | 材料费 | 1221.93 | 1485.15 | 1235.49 | 1258.10 |
| | | | | 机械费 | 94.94 | 94.94 | 95.06 | 95.25 |
| 5-717 | 管道液压试验 公称直径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 2978.97 | 3303.38 | 2995.53 | 3022.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 |
| | | | | 材料费 | 1468.27 | 1792.68 | 1484.68 | 1511.61 |
| | | | | 机械费 | 105.63 | 105.63 | 105.78 | 105.99 |
| 5-718 | 管道液压试验 公称直径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 3518.64 | 3911.13 | 3538.49 | 3571.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 |
| | | | | 材料费 | 1769.81 | 2162.30 | 1789.50 | 1821.97 |
| | | | | 机械费 | 118.34 | 118.34 | 118.50 | 118.75 |
| 5-719 | 管道液压试验 公称直径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 4093.86 | 4560.39 | 4117.13 | 4155.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 |
| | | | | 材料费 | 2066.01 | 2532.54 | 2089.11 | 2126.74 |
| | | | | 机械费 | 131.85 | 131.85 | 132.02 | 132.30 |
| 5-720 | 管道液压试验 公称直径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 4739.66 | 5286.66 | 4766.60 | 4810.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 |
| | | | | 材料费 | 2383.80 | 2930.80 | 2410.53 | 2453.69 |
| | | | | 机械费 | 146.86 | 146.86 | 147.07 | 147.31 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 579.92 | 488.12 | 512.45 | 503.00 | 511.22 | 507.58 | 514.14 | 513.42 | 514.67 | 520.70 | 519.85 |
| 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 | 345.38 |
| 221.30 | 128.51 | 154.48 | 144.91 | 153.03 | 147.55 | 155.95 | 155.33 | 156.48 | 163.16 | 161.88 |
| 13.24 | 14.23 | 12.59 | 12.71 | 12.81 | 14.65 | 12.81 | 12.71 | 12.81 | 12.16 | 12.59 |
| 746.36 | 614.57 | 649.27 | 635.82 | 647.03 | 642.17 | 651.80 | 650.69 | 652.30 | 661.25 | 660.07 |
| 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 | 410.98 |
| 318.66 | 185.57 | 222.42 | 208.82 | 219.88 | 212.61 | 224.65 | 223.69 | 225.15 | 234.95 | 233.22 |
| 16.72 | 18.02 | 15.87 | 16.02 | 16.17 | 18.58 | 16.17 | 16.02 | 16.17 | 15.32 | 15.87 |
| 1085.63 | 851.98 | 915.49 | 891.83 | 913.16 | 899.48 | 919.00 | 918.33 | 919.98 | 935.00 | 935.72 |
| 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 | 568.67 |
| 500.19 | 265.24 | 330.90 | 307.10 | 328.27 | 312.18 | 334.11 | 333.60 | 335.09 | 350.96 | 351.13 |
| 16.77 | 18.07 | 15.92 | 16.06 | 16.22 | 18.63 | 16.22 | 16.06 | 16.22 | 15.37 | 15.92 |
| 1433.17 | 1069.68 | 1169.57 | 1132.88 | 1167.24 | 1142.30 | 1174.24 | 1174.24 | 1175.54 | 1198.44 | 1202.15 |
| 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 | 668.22 |
| 716.05 | 351.31 | 453.93 | 417.06 | 451.20 | 423.40 | 458.14 | 458.27 | 459.27 | 483.16 | 486.51 |
| 48.90 | 50.15 | 47.42 | 47.60 | 47.82 | 50.68 | 47.88 | 47.75 | 48.05 | 47.06 | 47.42 |
| 1847.16 | 1324.34 | 1468.21 | 1415.58 | 1464.54 | 1428.00 | 1474.81 | 1475.04 | 1476.15 | 1509.41 | 1515.48 |
| 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 | 770.80 |
| 1018.30 | 494.00 | 641.12 | 588.28 | 636.99 | 597.05 | 647.19 | 647.56 | 648.33 | 682.77 | 688.39 |
| 58.06 | 59.54 | 56.29 | 56.50 | 56.75 | 60.15 | 56.82 | 56.68 | 57.02 | 55.84 | 56.29 |
| 2293.33 | 1582.94 | 1779.59 | 1708.13 | 1775.85 | 1722.99 | 1787.81 | 1789.03 | 1789.50 | 1834.01 | 1844.70 |
| 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 | 894.46 |
| 1331.69 | 619.59 | 820.00 | 748.30 | 815.73 | 758.92 | 827.60 | 828.99 | 829.06 | 874.93 | 885.11 |
| 67.18 | 68.89 | 65.13 | 65.37 | 65.66 | 69.61 | 65.75 | 65.58 | 65.98 | 64.62 | 65.13 |
| 2821.19 | 1894.50 | 2151.69 | 2058.55 | 2147.97 | 2076.65 | 2161.81 | 2164.19 | 2164.14 | 2221.29 | 2237.40 |
| 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 | 1040.01 |
| 1694.31 | 765.46 | 1027.38 | 933.96 | 1023.00 | 946.72 | 1036.73 | 1039.33 | 1038.77 | 1097.63 | 1113.09 |
| 86.87 | 89.03 | 84.30 | 84.58 | 84.96 | 89.92 | 85.07 | 84.85 | 85.36 | 83.65 | 84.30 |
| 3405.15 | 2233.40 | 2559.67 | 2441.95 | 2555.85 | 2462.93 | 2571.80 | 2575.57 | 2574.58 | 2646.38 | 2668.80 |
| 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 | 1208.19 |
| 2099.14 | 925.01 | 1256.54 | 1138.51 | 1252.00 | 1153.55 | 1267.82 | 1271.83 | 1270.27 | 1343.96 | 1365.67 |
| 97.82 | 100.20 | 94.94 | 95.25 | 95.66 | 101.19 | 95.79 | 95.55 | 96.12 | 94.23 | 94.94 |
| 4062.71 | 2617.14 | 3020.59 | 2875.44 | 3016.75 | 2899.52 | 3034.95 | 3040.36 | 3038.23 | 3126.39 | 3155.96 |
| 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 | 1405.07 |
| 2548.79 | 1100.62 | 1509.89 | 1364.38 | 1505.24 | 1381.92 | 1523.30 | 1528.95 | 1526.20 | 1616.46 | 1645.26 |
| 108.85 | 111.45 | 105.63 | 105.99 | 106.44 | 112.53 | 106.58 | 106.34 | 106.96 | 104.86 | 105.63 |
| 4829.18 | 3080.80 | 3568.70 | 3393.22 | 3563.68 | 3421.77 | 3586.00 | 3592.66 | 3589.53 | 3696.50 | 3732.76 |
| 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 | 1630.49 |
| 3076.71 | 1325.31 | 1819.87 | 1643.98 | 1813.92 | 1665.03 | 1836.08 | 1843.04 | 1839.20 | 1948.57 | 1983.93 |
| 121.98 | 125.00 | 118.34 | 118.75 | 119.27 | 126.25 | 119.43 | 119.13 | 119.84 | 117.44 | 118.34 |
| 5650.65 | 3571.23 | 4152.36 | 3943.72 | 4147.30 | 3976.16 | 4172.32 | 4180.92 | 4176.50 | 4303.08 | 4348.20 |
| 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 | 1896.00 |
| 3618.73 | 1535.89 | 2124.51 | 1915.42 | 2118.42 | 1939.41 | 2143.26 | 2152.20 | 2146.99 | 2276.27 | 2320.35 |
| 135.92 | 139.34 | 131.85 | 132.30 | 132.88 | 140.75 | 133.06 | 132.72 | 133.51 | 130.81 | 131.85 |
| 6563.83 | 4123.89 | 4807.18 | 4562.42 | 4802.02 | 4598.01 | 4829.92 | 4840.78 | 4834.62 | 4982.99 | 5037.69 |
| 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 |
| 4203.67 | 1760.44 | 2451.32 | 2206.11 | 2445.11 | 2233.21 | 2472.80 | 2483.98 | 2476.97 | 2628.04 | 2681.83 |
| 151.16 | 154.45 | 146.86 | 147.31 | 147.91 | 155.80 | 148.12 | 147.80 | 148.65 | 145.95 | 146.86 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-----------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-721 | 管道试压 管道液压试验 公称直径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 5459.96 | 6093.80 | 5490.83 | 5540.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 |
| | | | | 材料费 | 2725.35 | 3359.19 | 2756.00 | 2805.09 |
| | | | | 机械费 | 161.37 | 161.37 | 161.59 | 161.89 |
| 5-722 | 管道液压试验 公称直径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 6260.00 | 6987.08 | 6295.03 | 6350.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 |
| | | | | 材料费 | 3090.30 | 3817.38 | 3125.09 | 3180.52 |
| | | | | 机械费 | 172.60 | 172.60 | 172.84 | 173.14 |
| 5-723 | 管道气压试验 公称直径50mm以内 | 100m | 基 价 | 181.06 | 181.54 | 181.52 | 182.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 |
| | | | | 材料费 | 34.93 | 35.41 | 35.39 | 36.21 |
| | | | | 机械费 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.33 |
| 5-724 | 管道气压试验 公称直径100mm以内 | 100m | 基 价 | 210.67 | 211.21 | 211.21 | 212.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 |
| | | | | 材料费 | 37.76 | 38.30 | 38.30 | 39.17 |
| | | | | 机械费 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 20.04 |
| 5-725 | 管道气压试验 公称直径150mm以内 | 100m | 基 价 | 242.65 | 243.31 | 243.29 | 244.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 |
| | | | | 材料费 | 45.87 | 46.53 | 46.51 | 47.57 |
| | | | | 机械费 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.84 |
| 5-726 | 管道气压试验 公称直径200mm以内 | 100m | 基 价 | 267.85 | 268.60 | 268.57 | 270.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 |
| | | | | 材料费 | 51.74 | 52.49 | 52.46 | 53.65 |
| | | | | 机械费 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.80 |
| 5-727 | 管道气压试验 公称直径300mm以内 | 100m | 基 价 | 322.15 | 323.05 | 322.93 | 324.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 |
| | | | | 材料费 | 63.38 | 64.28 | 64.16 | 65.72 |
| | | | | 机械费 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.62 |
| 5-728 | 管道气压试验 公称直径400mm以内 | 100m | 基 价 | 459.73 | 461.35 | 461.17 | 464.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 |
| | | | | 材料费 | 113.21 | 114.83 | 114.65 | 117.44 |
| | | | | 机械费 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 49.11 |
| 5-729 | 管道气压试验 公称直径500mm以内 | 100m | 基 价 | 560.70 | 563.05 | 562.54 | 567.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 |
| | | | | 材料费 | 162.59 | 164.94 | 164.43 | 168.70 |
| | | | | 机械费 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 65.45 |
| 5-730 | 管道气压试验 公称直径600mm以内 | 100m | 基 价 | 651.41 | 654.31 | 653.48 | 659.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 |
| | | | | 材料费 | 202.19 | 205.09 | 204.26 | 209.79 |
| | | | | 机械费 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | 75.17 |
| 5-731 | 管道气压试验 公称直径700mm以内 | 100m | 基 价 | 742.03 | 745.68 | 744.61 | 752.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 |
| | | | | 材料费 | 253.73 | 257.38 | 256.31 | 263.34 |
| | | | | 机械费 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.89 |
| 5-732 | 管道气压试验 公称直径800mm以内 | 100m | 基 价 | 885.89 | 890.97 | 889.32 | 900.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 |
| | | | | 材料费 | 355.77 | 360.85 | 359.20 | 369.28 |
| | | | | 机械费 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 96.64 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7572.89 | 4744.59 | 5537.17 | 5253.55 | 5532.04 | 5293.63 | 5563.05 | 5576.25 | 5568.23 | 5739.71 | 5805.14 |
| 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 | 2573.24 |
| 4833.47 | 2001.36 | 2802.56 | 2518.42 | 2796.23 | 2548.83 | 2827.02 | 2840.59 | 2831.62 | 3006.18 | 3070.53 |
| 166.18 | 169.99 | 161.37 | 161.89 | 162.57 | 171.56 | 162.79 | 162.42 | 163.37 | 160.29 | 161.37 |
| 8682.71 | 5436.98 | 6347.54 | 6022.11 | 6342.35 | 6066.29 | 6376.62 | 6392.45 | 6382.33 | 6578.84 | 6655.77 |
| 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 | 2997.10 |
| 5507.89 | 2258.13 | 3177.84 | 2851.87 | 3171.39 | 2885.78 | 3205.42 | 3221.64 | 3210.51 | 3410.29 | 3486.07 |
| 177.72 | 181.75 | 172.60 | 173.14 | 173.86 | 183.41 | 174.10 | 173.71 | 174.72 | 171.45 | 172.60 |
| 184.91 | 182.90 | 181.94 | 181.96 | 182.51 | 186.17 | 182.76 | 181.97 | 182.98 | 181.73 | 181.46 |
| 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 |
| 37.69 | 34.08 | 35.81 | 35.64 | 36.01 | 36.62 | 36.26 | 35.65 | 36.48 | 36.33 | 35.33 |
| 18.23 | 19.83 | 17.14 | 17.33 | 17.51 | 20.56 | 17.51 | 17.33 | 17.51 | 16.41 | 17.14 |
| 214.90 | 212.99 | 211.64 | 211.66 | 212.26 | 216.47 | 212.53 | 211.67 | 212.84 | 211.42 | 211.11 |
| 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 |
| 40.74 | 36.95 | 38.73 | 38.53 | 38.92 | 39.60 | 39.19 | 38.54 | 39.50 | 39.33 | 38.20 |
| 21.07 | 22.95 | 19.82 | 20.04 | 20.25 | 23.78 | 20.25 | 20.04 | 20.25 | 19.00 | 19.82 |
| 247.70 | 245.95 | 243.92 | 243.88 | 244.55 | 249.96 | 244.96 | 243.87 | 245.38 | 243.73 | 243.19 |
| 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 171.22 |
| 49.31 | 45.16 | 47.14 | 46.82 | 47.22 | 48.10 | 47.63 | 46.81 | 48.05 | 48.01 | 46.41 |
| 27.17 | 29.57 | 25.56 | 25.84 | 26.11 | 30.64 | 26.11 | 25.84 | 26.11 | 24.50 | 25.56 |
| 273.39 | 271.52 | 269.29 | 269.21 | 269.91 | 275.81 | 270.44 | 269.21 | 270.92 | 269.22 | 268.46 |
| 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 | 188.60 |
| 55.56 | 51.11 | 53.18 | 52.81 | 53.22 | 54.26 | 53.75 | 52.81 | 54.23 | 54.25 | 52.35 |
| 29.23 | 31.81 | 27.51 | 27.80 | 28.09 | 32.95 | 28.09 | 27.80 | 28.09 | 26.37 | 27.51 |
| 328.54 | 326.84 | 324.12 | 323.78 | 324.56 | 331.76 | 325.36 | 323.80 | 325.79 | 324.31 | 322.90 |
| 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 |
| 67.69 | 62.87 | 65.35 | 64.66 | 65.10 | 66.43 | 65.90 | 64.68 | 66.33 | 66.91 | 64.13 |
| 35.35 | 38.47 | 33.27 | 33.62 | 33.96 | 39.83 | 33.96 | 33.62 | 33.96 | 31.90 | 33.27 |
| 469.81 | 467.40 | 463.68 | 462.47 | 463.54 | 474.74 | 465.40 | 462.56 | 466.20 | 465.11 | 461.06 |
| 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 |
| 120.29 | 113.36 | 117.16 | 115.45 | 116.02 | 118.72 | 117.88 | 115.54 | 118.68 | 120.59 | 114.54 |
| 51.61 | 56.13 | 48.61 | 49.11 | 49.61 | 58.11 | 49.61 | 49.11 | 49.61 | 46.61 | 48.61 |
| 574.07 | 571.39 | 566.85 | 564.57 | 565.94 | 581.25 | 568.92 | 564.69 | 569.57 | 569.56 | 562.62 |
| 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 |
| 171.96 | 163.27 | 168.74 | 165.79 | 166.49 | 170.52 | 169.47 | 165.91 | 170.12 | 174.09 | 164.51 |
| 68.78 | 74.79 | 64.78 | 65.45 | 66.12 | 77.40 | 66.12 | 65.45 | 66.12 | 62.14 | 64.78 |
| 666.99 | 664.02 | 659.39 | 656.10 | 657.66 | 675.71 | 661.63 | 656.27 | 661.98 | 663.36 | 653.77 |
| 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 | 374.82 |
| 213.19 | 203.30 | 210.17 | 206.11 | 206.90 | 212.01 | 210.87 | 206.28 | 211.22 | 217.18 | 204.55 |
| 78.98 | 85.90 | 74.40 | 75.17 | 75.94 | 88.88 | 75.94 | 75.17 | 75.94 | 71.36 | 74.40 |
| 760.62 | 756.72 | 752.37 | 747.70 | 749.50 | 770.67 | 754.77 | 748.01 | 754.92 | 758.12 | 744.98 |
| 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 404.26 |
| 267.16 | 255.47 | 264.07 | 258.55 | 259.48 | 266.04 | 264.75 | 258.86 | 264.90 | 273.25 | 256.68 |
| 89.20 | 96.99 | 84.04 | 84.89 | 85.76 | 100.37 | 85.76 | 84.89 | 85.76 | 80.61 | 84.04 |
| 909.85 | 903.53 | 900.82 | 893.55 | 895.73 | 921.70 | 903.45 | 894.02 | 903.37 | 910.33 | 890.01 |
| 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 434.44 |
| 373.87 | 358.69 | 370.70 | 362.47 | 363.66 | 373.02 | 371.38 | 362.94 | 371.30 | 384.12 | 359.89 |
| 101.54 | 110.40 | 95.68 | 96.64 | 97.63 | 114.24 | 97.63 | 96.64 | 97.63 | 91.77 | 95.68 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-733 | 管道试压 管道气压试验 公称直径900mm以内 | 100m | 基 价 | 1013.24 | 1019.39 | 1017.16 | 1030.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 |
| | | | | 材料费 | 430.54 | 436.69 | 434.46 | 446.93 |
| | | | | 机械费 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 107.11 |
| 5-734 | 管道气压试验 公称直径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 1103.98 | 1110.71 | 1108.15 | 1123.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 |
| | | | | 材料费 | 470.20 | 476.93 | 474.37 | 488.12 |
| | | | | 机械费 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 116.87 |
| 5-735 | 管道气压试验 公称直径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 1398.53 | 1407.06 | 1403.82 | 1422.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 |
| | | | | 材料费 | 596.90 | 605.43 | 602.19 | 619.69 |
| | | | | 机械费 | 119.14 | 119.14 | 119.14 | 120.35 |
| 5-736 | 管道气压试验 公称直径1400mm以内 | 100m | 基 价 | 1629.03 | 1639.13 | 1635.22 | 1657.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 |
| | | | | 材料费 | 708.10 | 718.20 | 714.29 | 735.25 |
| | | | | 机械费 | 118.48 | 118.48 | 118.48 | 119.72 |
| 5-737 | 管道气压试验 公称直径1600mm以内 | 100m | 基 价 | 1744.65 | 1755.34 | 1751.07 | 1774.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 |
| | | | | 材料费 | 749.51 | 760.20 | 755.93 | 778.25 |
| | | | | 机械费 | 133.07 | 133.07 | 133.07 | 134.47 |
| 5-738 | 管道气压试验 公称直径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 2114.22 | 2127.70 | 2122.30 | 2152.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 |
| | | | | 材料费 | 945.30 | 958.78 | 953.38 | 981.50 |
| | | | | 机械费 | 180.90 | 180.90 | 180.90 | 182.79 |
| 5-739 | 管道气压试验 公称直径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 2399.63 | 2415.83 | 2409.06 | 2445.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 |
| | | | | 材料费 | 1136.22 | 1152.42 | 1145.65 | 1179.86 |
| | | | | 机械费 | 215.86 | 215.86 | 215.86 | 218.15 |
| 5-740 | 管道气压试验 公称直径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 2784.23 | 2803.59 | 2795.25 | 2839.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 |
| | | | | 材料费 | 1357.75 | 1377.11 | 1368.77 | 1409.93 |
| | | | | 机械费 | 252.98 | 252.98 | 252.98 | 255.65 |
| 5-741 | 管道气压试验 公称直径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 3163.53 | 3186.16 | 3176.20 | 3227.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 |
| | | | | 材料费 | 1587.10 | 1609.73 | 1599.77 | 1648.25 |
| | | | | 机械费 | 283.04 | 283.04 | 283.04 | 286.02 |
| 5-742 | 管道气压试验 公称直径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 3561.36 | 3587.52 | 3575.80 | 3635.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 |
| | | | | 材料费 | 1835.91 | 1862.07 | 1850.35 | 1906.79 |
| | | | | 机械费 | 312.84 | 312.84 | 312.84 | 316.16 |
| 5-743 | 管道气压试验 公称直径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 4021.82 | 4052.04 | 4038.37 | 4107.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 |
| | | | | 材料费 | 2120.64 | 2150.86 | 2137.19 | 2202.50 |
| | | | | 机械费 | 362.61 | 362.61 | 362.61 | 366.45 |
| 5-744 | 管道气压试验 公称直径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 4488.03 | 4522.48 | 4506.87 | 4585.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 |
| | | | | 材料费 | 2416.93 | 2451.38 | 2435.77 | 2510.28 |
| | | | | 机械费 | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 417.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1040.82 | 1033.33 | 1031.74 | 1022.35 | 1024.84 | 1054.65 | 1034.47 | 1022.97 | 1033.59 | 1044.04 | 1018.22 |
| 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 | 476.67 |
| 451.63 | 434.31 | 449.04 | 438.57 | 439.98 | 451.39 | 449.61 | 439.19 | 448.73 | 465.67 | 435.52 |
| 112.52 | 122.35 | 106.03 | 107.11 | 108.19 | 126.59 | 108.19 | 107.11 | 108.19 | 101.70 | 106.03 |
| 1133.85 | 1125.99 | 1124.35 | 1113.92 | 1116.62 | 1149.20 | 1127.23 | 1114.62 | 1126.11 | 1137.94 | 1109.44 |
| 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 518.08 |
| 492.99 | 474.42 | 490.57 | 478.97 | 480.48 | 493.00 | 491.09 | 479.67 | 489.97 | 508.88 | 475.66 |
| 122.78 | 133.49 | 115.70 | 116.87 | 118.06 | 138.12 | 118.06 | 116.87 | 118.06 | 110.98 | 115.70 |
| 1434.33 | 1422.58 | 1424.63 | 1410.79 | 1413.87 | 1450.54 | 1427.62 | 1411.73 | 1425.83 | 1443.37 | 1405.43 |
| 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 682.49 |
| 625.40 | 602.62 | 623.00 | 607.95 | 609.80 | 625.81 | 623.55 | 608.89 | 621.76 | 646.59 | 603.80 |
| 126.44 | 137.47 | 119.14 | 120.35 | 121.58 | 142.24 | 121.58 | 120.35 | 121.58 | 114.29 | 119.14 |
| 1669.68 | 1654.78 | 1660.38 | 1643.29 | 1646.69 | 1686.93 | 1663.39 | 1644.48 | 1660.29 | 1683.76 | 1637.23 |
| 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 802.45 |
| 741.30 | 715.14 | 739.45 | 721.12 | 723.29 | 742.41 | 739.99 | 722.31 | 736.89 | 767.80 | 716.30 |
| 125.93 | 137.19 | 118.48 | 119.72 | 120.95 | 142.07 | 120.95 | 119.72 | 120.95 | 113.51 | 118.48 |
| 1787.91 | 1773.32 | 1777.94 | 1759.79 | 1763.49 | 1807.65 | 1781.27 | 1761.08 | 1777.65 | 1802.44 | 1753.30 |
| 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 | 862.07 |
| 784.34 | 757.00 | 782.80 | 763.25 | 765.54 | 785.80 | 783.32 | 764.54 | 779.70 | 812.92 | 758.16 |
| 141.50 | 154.25 | 133.07 | 134.47 | 135.88 | 159.78 | 135.88 | 134.47 | 135.88 | 127.45 | 133.07 |
| 2169.48 | 2152.78 | 2156.30 | 2133.46 | 2138.17 | 2196.26 | 2160.63 | 2135.05 | 2156.55 | 2186.88 | 2125.13 |
| 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 | 988.02 |
| 989.09 | 955.07 | 987.38 | 962.65 | 965.43 | 991.05 | 987.89 | 964.24 | 983.81 | 1025.61 | 956.21 |
| 192.37 | 209.69 | 180.90 | 182.79 | 184.72 | 217.19 | 184.72 | 182.79 | 184.72 | 173.25 | 180.90 |
| 2465.04 | 2446.17 | 2450.88 | 2422.66 | 2428.26 | 2498.20 | 2455.75 | 2424.69 | 2449.67 | 2488.22 | 2412.73 |
| 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 |
| 1187.86 | 1148.20 | 1187.47 | 1156.96 | 1160.25 | 1191.21 | 1187.74 | 1158.99 | 1181.66 | 1233.97 | 1149.32 |
| 229.63 | 250.42 | 215.86 | 218.15 | 220.46 | 259.44 | 220.46 | 218.15 | 220.46 | 206.70 | 215.86 |
| 2861.39 | 2839.13 | 2845.87 | 2811.63 | 2818.20 | 2900.87 | 2851.28 | 2814.09 | 2843.65 | 2891.12 | 2799.89 |
| 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 |
| 1418.82 | 1372.26 | 1419.39 | 1382.48 | 1386.35 | 1423.45 | 1419.43 | 1384.94 | 1411.80 | 1475.36 | 1373.41 |
| 269.07 | 293.37 | 252.98 | 255.65 | 258.35 | 303.92 | 258.35 | 255.65 | 258.35 | 242.26 | 252.98 |
| 3252.04 | 3225.99 | 3236.23 | 3195.29 | 3202.80 | 3297.41 | 3241.95 | 3198.28 | 3231.82 | 3290.14 | 3181.81 |
| 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 | 1293.39 |
| 1657.58 | 1604.29 | 1659.80 | 1615.88 | 1620.37 | 1663.88 | 1659.52 | 1618.87 | 1649.39 | 1725.74 | 1605.38 |
| 301.07 | 328.31 | 283.04 | 286.02 | 289.04 | 340.14 | 289.04 | 286.02 | 289.04 | 271.01 | 283.04 |
| 3662.01 | 3631.55 | 3646.07 | 3597.82 | 3606.35 | 3713.38 | 3652.08 | 3601.41 | 3639.23 | 3709.53 | 3582.48 |
| 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 | 1412.61 |
| 1916.59 | 1855.97 | 1920.62 | 1869.05 | 1874.24 | 1924.69 | 1919.97 | 1872.64 | 1907.12 | 1997.39 | 1857.03 |
| 332.81 | 362.97 | 312.84 | 316.16 | 319.50 | 376.08 | 319.50 | 316.16 | 319.50 | 299.53 | 312.84 |
| 4137.82 | 4103.18 | 4119.91 | 4063.91 | 4073.69 | 4197.56 | 4126.67 | 4068.08 | 4111.87 | 4193.46 | 4046.22 |
| 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 | 1538.57 |
| 2213.51 | 2143.98 | 2218.73 | 2158.89 | 2164.80 | 2223.19 | 2217.78 | 2163.06 | 2202.98 | 2307.67 | 2145.04 |
| 385.74 | 420.63 | 362.61 | 366.45 | 370.32 | 435.80 | 370.32 | 366.45 | 370.32 | 347.22 | 362.61 |
| 4619.95 | 4580.78 | 4600.06 | 4535.96 | 4547.05 | 4688.12 | 4607.56 | 4540.73 | 4590.71 | 4684.18 | 4515.84 |
| 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 | 1658.45 |
| 2522.57 | 2443.72 | 2528.96 | 2460.51 | 2467.19 | 2533.84 | 2527.70 | 2465.28 | 2510.85 | 2630.59 | 2444.74 |
| 438.93 | 478.61 | 412.65 | 417.00 | 421.41 | 495.83 | 421.41 | 417.00 | 421.41 | 395.14 | 412.65 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|----------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-745 | 管道试压 管道气密性试验 公称直径50mm以内 | 100m | 基价 | 322.90 | 323.33 | 323.34 | 324.25 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 |
| | | | | 材料费 | 31.22 | 31.65 | 31.66 | 32.38 |
| | | | | 机械费 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.33 |
| 5-746 | 管道气密性试验 公称直径100mm以内 | 100m | 基价 | 379.97 | 380.46 | 380.49 | 381.49 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 |
| | | | | 材料费 | 34.04 | 34.53 | 34.56 | 35.34 |
| | | | | 机械费 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 20.04 |
| 5-747 | 管道气密性试验 公称直径150mm以内 | 100m | 基价 | 433.35 | 433.96 | 433.97 | 435.23 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 |
| | | | | 材料费 | 42.23 | 42.84 | 42.85 | 43.83 |
| | | | | 机械费 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.84 |
| 5-748 | 管道气密性试验 公称直径200mm以内 | 100m | 基价 | 480.62 | 481.31 | 481.31 | 482.71 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| | | | | 材料费 | 48.11 | 48.80 | 48.80 | 49.91 |
| | | | | 机械费 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.80 |
| 5-749 | 管道气密性试验 公称直径300mm以内 | 100m | 基价 | 577.79 | 578.65 | 578.55 | 580.38 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 |
| | | | | 材料费 | 59.74 | 60.60 | 60.50 | 61.98 |
| | | | | 机械费 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.62 |
| 5-750 | 管道气密性试验 公称直径400mm以内 | 100m | 基价 | 799.10 | 800.66 | 800.52 | 803.71 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 |
| | | | | 材料费 | 109.58 | 111.14 | 111.00 | 113.69 |
| | | | | 机械费 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 49.11 |
| 5-751 | 管道气密性试验 公称直径500mm以内 | 100m | 基价 | 940.01 | 942.25 | 941.77 | 946.56 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 |
| | | | | 材料费 | 156.17 | 158.41 | 157.93 | 162.05 |
| | | | | 机械费 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 65.45 |
| 5-752 | 管道气密性试验 公称直径600mm以内 | 100m | 基价 | 1088.91 | 1091.92 | 1091.00 | 1097.63 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 |
| | | | | 材料费 | 210.09 | 213.10 | 212.18 | 218.04 |
| | | | | 机械费 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | 75.17 |
| 5-753 | 管道气密性试验 公称直径700mm以内 | 100m | 基价 | 1221.06 | 1224.62 | 1223.57 | 1231.30 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 |
| | | | | 材料费 | 247.30 | 250.86 | 249.81 | 256.69 |
| | | | | 机械费 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 84.91 |
| 5-754 | 管道气密性试验 公称直径800mm以内 | 100m | 基价 | 1420.14 | 1425.13 | 1423.50 | 1434.39 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 |
| | | | | 材料费 | 349.34 | 354.33 | 352.70 | 362.63 |
| | | | | 机械费 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 96.62 |
| 5-755 | 管道气密性试验 公称直径900mm以内 | 100m | 基价 | 1590.12 | 1596.17 | 1593.97 | 1607.36 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 |
| | | | | 材料费 | 423.67 | 429.72 | 427.52 | 439.83 |
| | | | | 机械费 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 107.11 |
| 5-756 | 管道气密性试验 公称直径1000mm以内 | 100m | 基价 | 1725.26 | 1731.89 | 1729.36 | 1744.14 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 |
| | | | | 材料费 | 463.77 | 470.40 | 467.87 | 481.48 |
| | | | | 机械费 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 116.87 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 326.44 | 325.10 | 323.70 | 323.69 | 324.22 | 327.84 | 324.46 | 323.72 | 324.64 | 323.38 | 323.26 |
| 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 274.54 |
| 33.67 | 30.73 | 32.02 | 31.82 | 32.17 | 32.74 | 32.41 | 31.85 | 32.59 | 32.43 | 31.58 |
| 18.23 | 19.83 | 17.14 | 17.33 | 17.51 | 20.56 | 17.51 | 17.33 | 17.51 | 16.41 | 17.14 |
| 383.90 | 382.67 | 380.87 | 380.86 | 381.43 | 385.61 | 381.70 | 380.89 | 381.98 | 380.54 | 380.38 |
| 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 |
| 36.72 | 33.61 | 34.94 | 34.71 | 35.07 | 35.72 | 35.34 | 34.74 | 35.62 | 35.43 | 34.45 |
| 21.07 | 22.95 | 19.82 | 20.04 | 20.25 | 23.78 | 20.25 | 20.04 | 20.25 | 19.00 | 19.82 |
| 438.10 | 437.02 | 434.54 | 434.49 | 435.12 | 440.50 | 435.54 | 434.50 | 435.91 | 434.25 | 433.85 |
| 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | 365.56 |
| 45.37 | 41.89 | 43.42 | 43.09 | 43.45 | 44.30 | 43.87 | 43.10 | 44.24 | 44.19 | 42.73 |
| 27.17 | 29.57 | 25.56 | 25.84 | 26.11 | 30.64 | 26.11 | 25.84 | 26.11 | 24.50 | 25.56 |
| 485.85 | 484.65 | 481.97 | 481.88 | 482.54 | 488.42 | 483.08 | 481.90 | 483.52 | 481.81 | 481.19 |
| 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 51.62 | 47.84 | 49.46 | 49.08 | 49.45 | 50.47 | 49.99 | 49.10 | 50.43 | 50.44 | 48.68 |
| 29.23 | 31.81 | 27.51 | 27.80 | 28.09 | 32.95 | 28.09 | 27.80 | 28.09 | 26.37 | 27.51 |
| 583.88 | 582.85 | 579.68 | 579.32 | 580.08 | 587.25 | 580.88 | 579.36 | 581.26 | 579.77 | 578.50 |
| 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 | 484.78 |
| 63.75 | 59.60 | 61.63 | 60.92 | 61.34 | 62.64 | 62.14 | 60.96 | 62.52 | 63.09 | 60.45 |
| 35.35 | 38.47 | 33.27 | 33.62 | 33.96 | 39.83 | 33.96 | 33.62 | 33.96 | 31.90 | 33.27 |
| 808.87 | 807.13 | 802.97 | 801.73 | 802.78 | 813.95 | 804.64 | 801.84 | 805.40 | 804.30 | 800.39 |
| 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 | 640.91 |
| 116.35 | 110.09 | 113.45 | 111.71 | 112.26 | 114.93 | 114.12 | 111.82 | 114.88 | 116.78 | 110.87 |
| 51.61 | 56.13 | 48.61 | 49.11 | 49.61 | 58.11 | 49.61 | 49.11 | 49.61 | 46.61 | 48.61 |
| 952.81 | 951.05 | 945.98 | 943.71 | 945.03 | 960.25 | 948.00 | 943.86 | 948.59 | 948.61 | 941.86 |
| 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 | 719.06 |
| 164.97 | 157.20 | 162.14 | 159.20 | 159.85 | 163.79 | 162.82 | 159.35 | 163.41 | 167.41 | 158.02 |
| 68.78 | 74.79 | 64.78 | 65.45 | 66.12 | 77.40 | 66.12 | 65.45 | 66.12 | 62.14 | 64.78 |
| 1104.46 | 1102.05 | 1097.44 | 1093.68 | 1095.24 | 1113.61 | 1099.59 | 1093.93 | 1099.65 | 1101.99 | 1091.37 |
| 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 | 804.42 |
| 221.06 | 211.73 | 218.62 | 214.09 | 214.88 | 220.31 | 219.23 | 214.34 | 219.29 | 226.21 | 212.55 |
| 78.98 | 85.90 | 74.40 | 75.17 | 75.94 | 88.88 | 75.94 | 75.17 | 75.94 | 71.36 | 74.40 |
| 1239.08 | 1236.11 | 1231.23 | 1226.57 | 1228.33 | 1249.40 | 1233.57 | 1226.91 | 1233.68 | 1236.90 | 1223.95 |
| 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 | 889.70 |
| 260.16 | 249.40 | 257.47 | 251.96 | 252.85 | 259.31 | 258.09 | 252.30 | 258.20 | 266.57 | 250.19 |
| 89.22 | 97.01 | 84.06 | 84.91 | 85.78 | 100.39 | 85.78 | 84.91 | 85.78 | 80.63 | 84.06 |
| 1443.53 | 1438.14 | 1434.89 | 1427.64 | 1429.78 | 1455.65 | 1437.47 | 1428.15 | 1437.34 | 1444.33 | 1424.19 |
| 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 975.14 |
| 366.87 | 352.62 | 364.09 | 355.88 | 357.03 | 366.29 | 364.72 | 356.39 | 364.59 | 377.44 | 353.39 |
| 101.52 | 110.38 | 95.66 | 96.62 | 97.61 | 114.22 | 97.61 | 96.62 | 97.61 | 91.75 | 95.66 |
| 1617.11 | 1610.56 | 1608.43 | 1599.06 | 1601.50 | 1631.20 | 1611.10 | 1599.72 | 1610.18 | 1620.66 | 1595.02 |
| 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 | 1060.42 |
| 444.17 | 427.79 | 441.98 | 431.53 | 432.89 | 444.19 | 442.49 | 432.19 | 441.57 | 458.54 | 428.57 |
| 112.52 | 122.35 | 106.03 | 107.11 | 108.19 | 126.59 | 108.19 | 107.11 | 108.19 | 101.70 | 106.03 |
| 1754.56 | 1747.63 | 1745.45 | 1735.04 | 1737.69 | 1770.18 | 1748.28 | 1735.77 | 1747.11 | 1758.97 | 1730.65 |
| 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 | 1145.79 |
| 485.99 | 468.35 | 483.96 | 472.38 | 473.84 | 486.27 | 484.43 | 473.11 | 483.26 | 502.20 | 469.16 |
| 122.78 | 133.49 | 115.70 | 116.87 | 118.06 | 138.12 | 118.06 | 116.87 | 118.06 | 110.98 | 115.70 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-757 | 管道试压 管道气密性试验 公称直径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 1955.37 | 1963.79 | 1960.58 | 1979.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 |
| | | | | 材料费 | 590.48 | 598.90 | 595.69 | 613.04 |
| | | | | 机械费 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 135.09 |
| 5-758 | 管道洗消、吹扫 管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 基 价 | 129.82 | 137.25 | 130.14 | 130.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 |
| | | | | 材料费 | 27.89 | 35.32 | 28.21 | 28.67 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-759 | 管道消毒冲洗 公称直径200mm以内 | 100m | 基 价 | 212.11 | 232.56 | 212.97 | 214.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 |
| | | | | 材料费 | 77.22 | 97.67 | 78.08 | 79.42 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-760 | 管道消毒冲洗 公称直径300mm以内 | 100m | 基 价 | 307.74 | 346.79 | 309.38 | 311.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 |
| | | | | 材料费 | 148.09 | 187.14 | 149.73 | 152.29 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-761 | 管道消毒冲洗 公称直径400mm以内 | 100m | 基 价 | 442.74 | 512.46 | 445.68 | 450.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 |
| | | | | 材料费 | 264.39 | 334.11 | 267.33 | 271.89 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-762 | 管道消毒冲洗 公称直径500mm以内 | 100m | 基 价 | 609.12 | 716.97 | 613.67 | 620.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 |
| | | | | 材料费 | 409.04 | 516.89 | 413.59 | 420.66 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-763 | 管道消毒冲洗 公称直径600mm以内 | 100m | 基 价 | 826.82 | 983.01 | 833.41 | 843.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 |
| | | | | 材料费 | 592.30 | 748.49 | 598.89 | 609.12 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-764 | 管道消毒冲洗 公称直径800mm以内 | 100m | 基 价 | 1310.20 | 1584.47 | 1321.78 | 1339.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 |
| | | | | 材料费 | 1040.42 | 1314.69 | 1052.00 | 1069.96 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-765 | 管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 1944.72 | 2372.40 | 1962.76 | 1990.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 |
| | | | | 材料费 | 1622.46 | 2050.14 | 1640.50 | 1668.53 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-766 | 管道消毒冲洗 公称直径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 2783.18 | 3413.51 | 2809.78 | 2851.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 |
| | | | | 材料费 | 2389.74 | 3020.07 | 2416.34 | 2457.59 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-767 | 管道消毒冲洗 公称直径1400mm以内 | 100m | 基 价 | 3463.35 | 4258.94 | 3496.86 | 3548.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 |
| | | | | 材料费 | 3002.51 | 3798.10 | 3036.02 | 3087.70 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-768 | 管道消毒冲洗 公称直径1600mm以内 | 100m | 基 价 | 4855.73 | 6002.48 | 4903.97 | 4978.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 |
| | | | | 材料费 | 4318.38 | 5465.13 | 4366.62 | 4440.85 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1991.49 | 1981.99 | 1981.28 | 1967.61 | 1970.78 | 2009.86 | 1984.51 | 1968.57 | 1982.67 | 1999.35 | 1962.20 |
| 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 | 1231.15 |
| 618.41 | 596.55 | 616.39 | 601.37 | 603.16 | 619.08 | 616.89 | 602.33 | 615.05 | 639.91 | 597.31 |
| 141.93 | 154.29 | 133.74 | 135.09 | 136.47 | 159.63 | 136.47 | 135.09 | 136.47 | 128.29 | 133.74 |
| 154.46 | 121.17 | 130.60 | 127.28 | 130.60 | 127.53 | 130.85 | 131.07 | 130.84 | 132.87 | 133.84 |
| 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 |
| 52.53 | 19.24 | 28.67 | 25.35 | 28.67 | 25.60 | 28.92 | 29.14 | 28.91 | 30.94 | 31.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279.91 | 188.33 | 214.29 | 205.16 | 214.31 | 205.82 | 214.95 | 215.55 | 214.94 | 220.56 | 223.21 |
| 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 |
| 145.02 | 53.44 | 79.40 | 70.27 | 79.42 | 70.93 | 80.06 | 80.66 | 80.05 | 85.67 | 88.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 437.21 | 262.35 | 311.90 | 294.45 | 311.95 | 295.76 | 313.18 | 314.32 | 313.17 | 323.91 | 328.91 |
| 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 |
| 277.56 | 102.70 | 152.25 | 134.80 | 152.30 | 136.11 | 153.53 | 154.67 | 153.52 | 164.26 | 169.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 673.94 | 361.68 | 450.18 | 419.03 | 450.26 | 421.35 | 452.45 | 454.48 | 452.43 | 471.61 | 480.54 |
| 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 |
| 495.59 | 183.33 | 271.83 | 240.68 | 271.91 | 243.00 | 274.10 | 276.13 | 274.08 | 293.26 | 302.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 966.75 | 483.76 | 620.64 | 572.45 | 620.77 | 576.05 | 624.18 | 627.29 | 624.14 | 653.80 | 667.60 |
| 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 | 200.08 |
| 766.67 | 283.68 | 420.56 | 372.37 | 420.69 | 375.97 | 424.10 | 427.21 | 424.06 | 453.72 | 467.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1344.75 | 645.27 | 843.50 | 773.71 | 843.69 | 778.93 | 848.61 | 853.14 | 848.56 | 891.51 | 911.51 |
| 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 |
| 1110.23 | 410.75 | 608.98 | 539.19 | 609.17 | 544.41 | 614.09 | 618.62 | 614.04 | 656.99 | 676.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2219.69 | 991.40 | 1339.49 | 1216.96 | 1339.83 | 1226.10 | 1348.46 | 1356.42 | 1348.38 | 1423.81 | 1458.91 |
| 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 |
| 1949.91 | 721.62 | 1069.71 | 947.18 | 1070.05 | 956.32 | 1078.68 | 1086.64 | 1078.60 | 1154.03 | 1189.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3362.90 | 1447.62 | 1990.38 | 1799.30 | 1990.92 | 1813.59 | 2004.39 | 2016.79 | 2004.26 | 2121.88 | 2176.61 |
| 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 |
| 3040.64 | 1125.36 | 1668.12 | 1477.04 | 1668.66 | 1491.33 | 1682.13 | 1694.53 | 1682.00 | 1799.62 | 1854.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4873.33 | 2050.48 | 2850.45 | 2568.82 | 2851.22 | 2589.83 | 2871.08 | 2889.39 | 2870.88 | 3044.18 | 3124.95 |
| 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 393.44 |
| 4479.89 | 1657.04 | 2457.01 | 2175.38 | 2457.78 | 2196.39 | 2477.64 | 2495.95 | 2477.44 | 2650.74 | 2731.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100.99 | 2538.02 | 3547.93 | 3192.32 | 3548.74 | 3218.56 | 3573.76 | 3597.17 | 3573.56 | 3791.76 | 3894.66 |
| 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 |
| 5640.15 | 2077.18 | 3087.09 | 2731.48 | 3087.90 | 2757.72 | 3112.92 | 3136.33 | 3112.72 | 3330.92 | 3433.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8657.26 | 3521.58 | 4977.41 | 4464.73 | 4978.46 | 4502.38 | 5014.51 | 5048.45 | 5014.24 | 5328.37 | 5477.35 |
| 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 | 537.35 |
| 8119.91 | 2984.23 | 4440.06 | 3927.38 | 4441.11 | 3965.03 | 4477.16 | 4511.10 | 4476.89 | 4791.02 | 4940.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--------------------------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 5-769 | 管道洗消、吹扫 管道消毒冲洗 公称直径1800mm以内 | 100m | 基 价 | 7084.27 | 8821.63 | 7157.25 | 7269.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| | | | 材料费 | 6519.21 | 8256.57 | 6592.19 | 6703.97 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-770 | 管道消毒冲洗 公称直径2000mm以内 | 100m | 基 价 | 8639.01 | 10783.30 | 8729.07 | 8867.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 |
| | | | 材料费 | 8046.23 | 10190.52 | 8136.29 | 8274.27 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-771 | 管道消毒冲洗 公称直径2200mm以内 | 100m | 基 价 | 10196.96 | 12748.23 | 10304.13 | 10468.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 |
| | | | 材料费 | 9575.73 | 12127.00 | 9682.90 | 9847.13 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-772 | 管道消毒冲洗 公称直径2400mm以内 | 100m | 基 价 | 11752.20 | 14710.35 | 11876.44 | 12066.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 |
| | | | 材料费 | 11100.22 | 14058.37 | 11224.46 | 11414.81 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-773 | 管道消毒冲洗 公称直径2600mm以内 | 100m | 基 价 | 13308.76 | 16672.92 | 13450.06 | 13666.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 |
| | | | 材料费 | 12623.81 | 15987.97 | 12765.11 | 12981.58 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-774 | 管道消毒冲洗 公称直径2800mm以内 | 100m | 基 价 | 14109.59 | 17678.15 | 14259.48 | 14489.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 |
| | | | 材料费 | 13390.86 | 16959.42 | 13540.75 | 13770.37 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-775 | 管道消毒冲洗 公称直径3000mm以内 | 100m | 基 价 | 14908.86 | 18680.87 | 15067.30 | 15310.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 |
| | | | 材料费 | 14154.21 | 17926.22 | 14312.65 | 14555.35 | |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-776 | 管道吹扫 公称直径50mm以内 | 100m | 基 价 | 159.51 | 159.91 | 159.94 | 160.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 |
| | | | 材料费 | 28.18 | 28.58 | 28.61 | 29.20 | |
| | | | 机械费 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.60 | |
| 5-777 | 管道吹扫 公称直径100mm以内 | 100m | 基 价 | 193.83 | 194.40 | 194.44 | 195.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 |
| | | | 材料费 | 39.71 | 40.28 | 40.32 | 41.16 | |
| | | | 机械费 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.50 | |
| 5-778 | 管道吹扫 公称直径200mm以内 | 100m | 基 价 | 260.27 | 261.30 | 261.27 | 263.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 |
| | | | 材料费 | 72.85 | 73.88 | 73.85 | 75.56 | |
| | | | 机械费 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.42 | |
| 5-779 | 管道吹扫 公称直径300mm以内 | 100m | 基 价 | 326.68 | 328.19 | 327.90 | 331.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 |
| | | | 材料费 | 107.00 | 108.51 | 108.22 | 111.07 | |
| | | | 机械费 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.46 | |
| 5-780 | 管道吹扫 公称直径400mm以内 | 100m | 基 价 | 422.58 | 424.55 | 424.42 | 428.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 |
| | | | 材料费 | 138.20 | 140.17 | 140.04 | 143.49 | |
| | | | 机械费 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.37 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12842.97 | 5062.01 | 7268.04 | 6491.08 | 7269.37 | 6547.62 | 7323.92 | 7375.82 | 7323.59 | 7798.58 | 8025.93 |
| 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| 12277.91 | 4496.95 | 6702.98 | 5926.02 | 6704.31 | 5982.56 | 6758.86 | 6810.76 | 6758.53 | 7233.52 | 7460.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15746.53 | 6143.08 | 8865.81 | 7906.86 | 8867.46 | 7976.67 | 8934.80 | 8998.85 | 8934.38 | 9520.62 | 9801.22 |
| 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 | 592.78 |
| 15153.75 | 5550.30 | 8273.03 | 7314.08 | 8274.68 | 7383.89 | 8342.02 | 8406.07 | 8341.60 | 8927.84 | 9208.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18653.53 | 7227.43 | 10466.87 | 9325.94 | 10468.85 | 9409.05 | 10548.98 | 10625.14 | 10548.48 | 11246.09 | 11579.77 |
| 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 | 621.23 |
| 18032.30 | 6606.20 | 9845.64 | 8704.71 | 9847.62 | 8787.82 | 9927.75 | 10003.91 | 9927.25 | 10624.86 | 10958.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21557.38 | 8308.95 | 12065.09 | 10742.17 | 12067.35 | 10838.47 | 12160.25 | 12248.62 | 12159.68 | 12968.44 | 13355.53 |
| 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 | 651.98 |
| 20905.40 | 7656.97 | 11413.11 | 10090.19 | 11415.37 | 10186.49 | 11508.27 | 11596.64 | 11507.70 | 12316.46 | 12703.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24459.70 | 9392.94 | 13664.60 | 12160.10 | 13667.18 | 12269.63 | 13772.83 | 13873.32 | 13772.19 | 14691.93 | 15132.15 |
| 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 | 684.95 |
| 23774.75 | 8707.99 | 12979.65 | 11475.15 | 12982.23 | 11584.68 | 13087.88 | 13188.37 | 13087.24 | 14006.98 | 14447.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25938.04 | 9955.86 | 14487.05 | 12891.15 | 14489.79 | 13007.33 | 14601.86 | 14708.45 | 14601.18 | 15576.81 | 16043.76 |
| 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | 718.73 |
| 25219.31 | 9237.13 | 13768.32 | 12172.42 | 13771.06 | 12288.60 | 13883.13 | 13989.72 | 13882.45 | 14858.08 | 15325.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27411.70 | 10518.29 | 15307.83 | 13620.94 | 15310.72 | 13743.75 | 15429.19 | 15541.87 | 15428.46 | 16459.71 | 16953.30 |
| 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 | 754.65 |
| 26657.05 | 9763.64 | 14553.18 | 12866.29 | 14556.07 | 12989.10 | 14674.54 | 14787.22 | 14673.81 | 15705.06 | 16198.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163.28 | 162.69 | 160.29 | 160.28 | 160.73 | 164.70 | 161.01 | 160.27 | 161.24 | 159.95 | 159.84 |
| 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 | 111.93 |
| 30.75 | 28.35 | 28.96 | 28.75 | 29.00 | 29.56 | 29.28 | 28.74 | 29.51 | 29.43 | 28.51 |
| 20.60 | 22.41 | 19.40 | 19.60 | 19.80 | 23.21 | 19.80 | 19.60 | 19.80 | 18.59 | 19.40 |
| 198.40 | 197.47 | 195.02 | 194.84 | 195.34 | 199.95 | 195.89 | 194.84 | 196.13 | 195.04 | 194.28 |
| 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 132.84 |
| 42.95 | 40.03 | 40.90 | 40.50 | 40.77 | 41.64 | 41.32 | 40.50 | 41.56 | 41.80 | 40.16 |
| 22.61 | 24.60 | 21.28 | 21.50 | 21.73 | 25.47 | 21.73 | 21.50 | 21.73 | 20.40 | 21.28 |
| 266.05 | 265.30 | 264.75 | 261.88 | 262.19 | 268.39 | 263.79 | 261.99 | 263.96 | 263.89 | 261.14 |
| 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 |
| 77.18 | 74.27 | 77.33 | 74.21 | 74.29 | 76.40 | 75.89 | 74.32 | 76.06 | 77.44 | 73.72 |
| 24.62 | 26.78 | 23.17 | 23.42 | 23.65 | 27.74 | 23.65 | 23.42 | 23.65 | 22.20 | 23.17 |
| 333.78 | 332.11 | 332.87 | 328.88 | 329.27 | 336.45 | 331.83 | 329.07 | 331.50 | 333.56 | 327.93 |
| 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 | 196.47 |
| 112.65 | 108.81 | 113.19 | 108.95 | 109.11 | 112.19 | 111.67 | 109.14 | 111.34 | 114.85 | 108.25 |
| 24.66 | 26.83 | 23.21 | 23.46 | 23.69 | 27.79 | 23.69 | 23.46 | 23.69 | 22.24 | 23.21 |
| 431.83 | 428.77 | 429.96 | 425.36 | 425.86 | 434.23 | 429.11 | 425.62 | 429.08 | 431.68 | 424.18 |
| 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 |
| 145.89 | 140.48 | 145.58 | 140.71 | 140.96 | 144.90 | 144.21 | 140.97 | 144.18 | 148.34 | 139.80 |
| 26.66 | 29.01 | 25.10 | 25.37 | 25.62 | 30.05 | 25.62 | 25.37 | 25.62 | 24.06 | 25.10 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-----------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-781 | 管道洗消、吹扫 管道吹扫 公称直径500mm以内 | 100m | 基 价 | 477.20 | 479.49 | 479.27 | 483.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 |
| | | | | 材料费 | 160.35 | 162.64 | 162.42 | 166.51 |
| | | | | 机械费 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 27.28 |
| 5-782 | 管道吹扫 公称直径600mm以内 | 100m | 基 价 | 558.02 | 560.89 | 560.95 | 566.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 |
| | | | | 材料费 | 199.81 | 202.68 | 202.74 | 207.55 |
| | | | | 机械费 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.45 |
| 5-783 | 管道吹扫 公称直径700mm以内 | 100m | 基 价 | 608.22 | 611.39 | 611.31 | 617.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 |
| | | | | 材料费 | 221.75 | 224.92 | 224.84 | 230.32 |
| | | | | 机械费 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 34.14 |
| 5-784 | 管道吹扫 公称直径800mm以内 | 100m | 基 价 | 655.58 | 659.05 | 658.81 | 665.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 |
| | | | | 材料费 | 243.36 | 246.83 | 246.59 | 252.76 |
| | | | | 机械费 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 34.14 |
| 5-785 | 管道吹扫 公称直径900mm以内 | 100m | 基 价 | 738.11 | 742.21 | 741.80 | 749.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 |
| | | | | 材料费 | 287.76 | 291.86 | 291.45 | 298.93 |
| | | | | 机械费 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 36.05 |
| 5-786 | 管道吹扫 公称直径1000mm以内 | 100m | 基 价 | 821.49 | 826.22 | 825.64 | 834.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 |
| | | | | 材料费 | 332.15 | 336.88 | 336.30 | 345.06 |
| | | | | 机械费 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 38.00 |
| 5-787 | 管道吹扫 公称直径1200mm以内 | 100m | 基 价 | 1078.42 | 1084.70 | 1083.40 | 1096.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 |
| | | | | 材料费 | 441.48 | 447.76 | 446.46 | 458.67 |
| | | | | 机械费 | 42.69 | 42.69 | 42.69 | 43.14 |
| 5-788 | 管道焊缝无损探伤 X光射线探伤 X光片规格 80×150mm | 10张 | 基 价 | 875.55 | 878.42 | 878.76 | 881.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 |
| | | | | 材料费 | 363.09 | 365.96 | 366.30 | 369.52 |
| | | | | 机械费 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |
| 5-789 | X光射线探伤 X光片规格 80×300mm | 10张 | 基 价 | 1017.26 | 1021.33 | 1021.71 | 1026.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 |
| | | | | 材料费 | 504.80 | 508.87 | 509.25 | 514.09 |
| | | | | 机械费 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |
| 5-790 | 其他 警示(示踪)带铺设 | 100m | 基 价 | 81.07 | 82.10 | 82.10 | 82.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
| | | | | 材料费 | 61.80 | 62.83 | 62.83 | 62.83 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-791 | 混凝土管截断 有筋 管径300mm以内 | 10根 | 基 价 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 |
| | | | | 材料费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-792 | 混凝土管截断 有筋 管径600mm以内 | 10根 | 基 价 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 |
| | | | | 材料费 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 487.58 | 483.98 | 485.58 | 480.39 | 481.01 | 490.32 | 484.83 | 480.73 | 484.57 | 488.14 | 479.07 |
| 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 | 289.87 |
| 169.04 | 162.90 | 168.73 | 163.24 | 163.59 | 168.13 | 167.41 | 163.58 | 167.15 | 172.41 | 162.22 |
| 28.67 | 31.21 | 26.98 | 27.28 | 27.55 | 32.32 | 27.55 | 27.28 | 27.55 | 25.86 | 26.98 |
| 571.46 | 566.22 | 567.85 | 561.98 | 562.77 | 574.11 | 567.45 | 562.38 | 567.77 | 571.59 | 560.35 |
| 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 | 326.11 |
| 211.24 | 202.98 | 209.64 | 203.42 | 203.87 | 209.54 | 208.55 | 203.82 | 208.87 | 214.69 | 202.14 |
| 34.11 | 37.13 | 32.10 | 32.45 | 32.79 | 38.46 | 32.79 | 32.45 | 32.79 | 30.79 | 32.10 |
| 622.66 | 616.93 | 619.05 | 612.58 | 613.46 | 625.69 | 618.72 | 613.03 | 618.73 | 623.64 | 610.81 |
| 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 | 352.68 |
| 234.08 | 225.18 | 232.58 | 225.76 | 226.27 | 232.54 | 231.53 | 226.21 | 231.54 | 238.56 | 224.34 |
| 35.90 | 39.07 | 33.79 | 34.14 | 34.51 | 40.47 | 34.51 | 34.14 | 34.51 | 32.40 | 33.79 |
| 670.90 | 664.50 | 667.39 | 660.30 | 661.25 | 674.07 | 667.08 | 660.79 | 666.80 | 672.88 | 658.39 |
| 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 | 378.43 |
| 256.57 | 247.00 | 255.17 | 247.73 | 248.31 | 255.17 | 254.14 | 248.22 | 253.86 | 262.05 | 246.17 |
| 35.90 | 39.07 | 33.79 | 34.14 | 34.51 | 40.47 | 34.51 | 34.14 | 34.51 | 32.40 | 33.79 |
| 755.60 | 747.88 | 751.96 | 743.64 | 744.73 | 759.13 | 751.69 | 744.24 | 751.04 | 759.22 | 741.43 |
| 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 | 414.67 |
| 303.02 | 291.96 | 301.61 | 292.92 | 293.63 | 301.72 | 300.59 | 293.52 | 299.94 | 310.34 | 291.08 |
| 37.91 | 41.25 | 35.68 | 36.05 | 36.43 | 42.74 | 36.43 | 36.05 | 36.43 | 34.21 | 35.68 |
| 841.16 | 832.14 | 837.38 | 827.84 | 829.07 | 845.07 | 837.20 | 828.54 | 836.17 | 846.42 | 825.33 |
| 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 | 451.74 |
| 349.47 | 336.91 | 348.04 | 338.10 | 338.93 | 348.28 | 347.06 | 338.80 | 346.03 | 358.62 | 335.99 |
| 39.95 | 43.49 | 37.60 | 38.00 | 38.40 | 45.05 | 38.40 | 38.00 | 38.40 | 36.06 | 37.60 |
| 1102.93 | 1091.12 | 1099.54 | 1086.68 | 1088.28 | 1108.22 | 1099.36 | 1087.67 | 1096.94 | 1113.06 | 1083.50 |
| 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 |
| 463.32 | 447.51 | 462.60 | 449.29 | 450.45 | 462.86 | 461.53 | 450.28 | 459.11 | 477.88 | 446.56 |
| 45.36 | 49.36 | 42.69 | 43.14 | 43.58 | 51.11 | 43.58 | 43.14 | 43.58 | 40.93 | 42.69 |
| 875.79 | 879.29 | 884.11 | 879.79 | 880.68 | 885.73 | 883.61 | 880.37 | 885.61 | 883.97 | 877.97 |
| 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 |
| 363.33 | 366.83 | 371.65 | 367.33 | 368.22 | 373.27 | 371.15 | 367.91 | 373.15 | 371.51 | 365.51 |
| 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |
| 1032.14 | 1020.44 | 1026.64 | 1024.96 | 1028.53 | 1032.14 | 1029.06 | 1023.92 | 1029.05 | 1029.06 | 1020.76 |
| 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 377.20 |
| 519.68 | 507.98 | 514.18 | 512.50 | 516.07 | 519.68 | 516.60 | 511.46 | 516.59 | 516.60 | 508.30 |
| 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |
| 87.25 | 82.10 | 82.10 | 82.10 | 83.13 | 83.13 | 83.13 | 82.10 | 83.13 | 83.13 | 82.10 |
| 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
| 67.98 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 62.83 | 63.86 | 63.86 | 62.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 | 176.98 |
| 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 173.92 |
| 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 | 293.73 |
| 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 289.62 |
| 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|---------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-793 | 其他 混凝土管截断 有筋 管径800mm以内 | 10根 | 基价 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 |
| | | | | 材料费 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-794 | 混凝土管截断 有筋 管径1000mm以内 | 10根 | 基价 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 |
| | | | | 材料费 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-795 | 混凝土管截断 有筋 管径1200mm以内 | 10根 | 基价 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 |
| | | | | 材料费 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-796 | 混凝土管截断 有筋 管径1500mm以内 | 10根 | 基价 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 |
| | | | | 材料费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-797 | 混凝土管截断 有筋 管径1650mm以内 | 10根 | 基价 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 |
| | | | | 材料费 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-798 | 混凝土管截断 有筋 管径1800mm以内 | 10根 | 基价 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 |
| | | | | 材料费 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-799 | 混凝土管截断 有筋 管径2000mm以内 | 10根 | 基价 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 |
| | | | | 材料费 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-800 | 混凝土管截断 有筋 管径2200mm以内 | 10根 | 基价 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 |
| | | | | 材料费 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-801 | 混凝土管截断 有筋 管径2400mm以内 | 10根 | 基价 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 |
| | | | | 材料费 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-802 | 混凝土管截断 无筋 管径300mm以内 | 10根 | 基价 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 |
| | | | | 材料费 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-803 | 混凝土管截断 无筋 管径600mm以内 | 10根 | 基价 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 |
| | | | | 材料费 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-804 | 管道内铺层 管径2400mm以内 | 10个口 | 基价 | 2058.49 | 2068.66 | 2066.33 | 2083.06 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 |
| | | | | 材料费 | 769.20 | 779.37 | 777.04 | 793.77 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | 439.94 |
| 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 | 434.85 |
| 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 | 674.97 |
| 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 | 668.79 |
| 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 | 1094.05 |
| 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 | 1086.99 |
| 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 | 1747.45 |
| 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 | 1739.22 |
| 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 | 1939.68 |
| 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 |
| 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 | 2184.15 |
| 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 | 2174.07 |
| 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 | 2498.27 |
| 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 | 2487.06 |
| 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 | 2907.97 |
| 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 | 2895.83 |
| 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 | 3491.54 |
| 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 | 3478.44 |
| 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | 127.41 |
| 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | 124.39 |
| 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 |
| 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 |
| 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2108.41 | 2065.35 | 2073.32 | 2076.84 | 2085.94 | 2095.27 | 2087.80 | 2090.10 | 2087.34 | 2090.90 | 2067.59 |
| 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 | 1289.29 |
| 819.12 | 776.06 | 784.03 | 787.55 | 796.65 | 805.98 | 798.51 | 800.81 | 798.05 | 801.61 | 778.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-805 | 其他 管道内铺层 管径2600mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2217.85 | 2228.81 | 2226.30 | 2244.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 |
| | | | | 材料费 | 828.85 | 839.81 | 837.30 | 855.33 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-806 | 管道内铺层 管径2800mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2405.31 | 2417.20 | 2414.48 | 2434.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 |
| | | | | 材料费 | 898.72 | 910.61 | 907.89 | 927.44 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-807 | 管道内铺层 管径3000mm以内 | 10个口 | 基 价 | 2573.40 | 2586.11 | 2583.20 | 2604.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 |
| | | | | 材料费 | 961.61 | 974.32 | 971.41 | 992.33 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-808 | 塑料管与检查井连接 水泥砂浆 | m ³ | 基 价 | 1019.13 | 1019.37 | 1104.24 | 961.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 |
| | | | | 材料费 | 345.61 | 345.85 | 430.72 | 287.71 |
| | | | 机械费 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.17 | |
| 5-809 | 塑料管与检查井连接 膨胀水泥砂浆 | m ³ | 基 价 | 1538.18 | 1538.18 | 1538.18 | 1538.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 |
| | | | | 材料费 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 |
| | | | 机械费 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.17 | |
| 5-810 | 塑料管与检查井连接 预制圈梁 | m ³ | 基 价 | 123.12 | 123.35 | 123.13 | 123.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 |
| | | | | 材料费 | 3.24 | 3.47 | 3.25 | 3.27 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-811 | 塑料管与检查井连接 现浇圈梁 | m ³ | 基 价 | 1050.86 | 1051.58 | 1050.89 | 1050.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 |
| | | | | 材料费 | 903.26 | 903.98 | 903.29 | 903.39 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-812 | 管道支墩(挡墩) 每处1m ³ 以内 | 10m ³ | 基 价 | 1300.00 | 1302.14 | 1300.09 | 1300.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 |
| | | | | 材料费 | 17.44 | 19.58 | 17.53 | 17.75 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-813 | 管道支墩(挡墩) 每处3m ³ 以内 | 10m ³ | 基 价 | 904.15 | 906.01 | 904.23 | 904.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 |
| | | | | 材料费 | 15.76 | 17.62 | 15.84 | 16.03 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-814 | 管道支墩(挡墩) 每处5m ³ 以内 | 10m ³ | 基 价 | 765.85 | 767.43 | 765.92 | 766.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 |
| | | | | 材料费 | 14.07 | 15.65 | 14.14 | 14.31 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-815 | 管道支墩(挡墩) 每处5m ³ 以上 | 10m ³ | 基 价 | 664.44 | 665.76 | 664.50 | 664.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 |
| | | | | 材料费 | 12.54 | 13.86 | 12.60 | 12.76 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-816 | 管件安装 钢管件 管件安装 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径50mm以内 | 个 | 基 价 | 29.56 | 29.61 | 29.61 | 29.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |
| | | | | 材料费 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.16 |
| | | | 机械费 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.40 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2271.65 | 2225.26 | 2233.84 | 2237.63 | 2247.45 | 2257.49 | 2249.45 | 2251.92 | 2248.95 | 2252.78 | 2227.67 |
| 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1389.00 |
| 882.65 | 836.26 | 844.84 | 848.63 | 858.45 | 868.49 | 860.45 | 862.92 | 859.95 | 863.78 | 838.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2463.64 | 2413.33 | 2422.64 | 2426.75 | 2437.40 | 2448.29 | 2439.57 | 2442.26 | 2439.03 | 2443.19 | 2415.96 |
| 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 | 1506.59 |
| 957.05 | 906.74 | 916.05 | 920.16 | 930.81 | 941.70 | 932.98 | 935.67 | 932.44 | 936.60 | 909.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2635.80 | 2581.98 | 2591.94 | 2596.33 | 2607.73 | 2619.38 | 2610.06 | 2612.92 | 2609.48 | 2613.93 | 2584.79 |
| 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 | 1611.79 |
| 1024.01 | 970.19 | 980.15 | 984.54 | 995.94 | 1007.59 | 998.27 | 1001.13 | 997.69 | 1002.14 | 973.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1039.79 | 916.86 | 892.09 | 887.62 | 861.42 | 882.53 | 875.12 | 970.33 | 1018.03 | 968.65 | 947.64 |
| 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 | 649.36 |
| 366.18 | 243.03 | 218.57 | 214.09 | 187.87 | 208.73 | 201.57 | 296.80 | 344.48 | 295.19 | 274.12 |
| 24.25 | 24.47 | 24.16 | 24.17 | 24.19 | 24.44 | 24.19 | 24.17 | 24.19 | 24.10 | 24.16 |
| 1538.27 | 1538.49 | 1538.18 | 1538.19 | 1538.21 | 1538.46 | 1538.21 | 1538.19 | 1538.21 | 1538.12 | 1538.18 |
| 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 653.62 |
| 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 860.40 |
| 24.25 | 24.47 | 24.16 | 24.17 | 24.19 | 24.44 | 24.19 | 24.17 | 24.19 | 24.10 | 24.16 |
| 123.93 | 122.93 | 123.14 | 123.13 | 123.15 | 123.16 | 123.16 | 123.17 | 123.16 | 123.19 | 123.24 |
| 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.88 |
| 4.05 | 3.05 | 3.26 | 3.25 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | 3.31 | 3.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1053.52 | 1050.70 | 1050.94 | 1051.33 | 1051.03 | 1051.54 | 1051.05 | 1051.03 | 1051.05 | 1050.96 | 1051.25 |
| 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 |
| 905.92 | 903.10 | 903.34 | 903.73 | 903.43 | 903.94 | 903.45 | 903.43 | 903.45 | 903.36 | 903.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1307.56 | 1298.60 | 1300.23 | 1300.44 | 1300.38 | 1300.82 | 1300.45 | 1300.44 | 1300.45 | 1300.56 | 1301.16 |
| 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 | 1282.56 |
| 25.00 | 16.04 | 17.67 | 17.88 | 17.82 | 18.26 | 17.89 | 17.88 | 17.89 | 18.00 | 18.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910.78 | 903.07 | 904.34 | 904.68 | 904.50 | 905.05 | 904.56 | 904.54 | 904.56 | 904.59 | 905.16 |
| 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 | 888.39 |
| 22.39 | 14.68 | 15.95 | 16.29 | 16.11 | 16.66 | 16.17 | 16.15 | 16.17 | 16.20 | 16.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 771.56 | 765.10 | 766.01 | 766.48 | 766.16 | 766.84 | 766.21 | 766.19 | 766.21 | 766.17 | 766.70 |
| 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 | 751.78 |
| 19.78 | 13.32 | 14.23 | 14.70 | 14.38 | 15.06 | 14.43 | 14.41 | 14.43 | 14.39 | 14.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 669.30 | 663.99 | 664.58 | 665.16 | 664.73 | 665.51 | 664.77 | 664.74 | 664.77 | 664.66 | 665.16 |
| 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 |
| 17.40 | 12.09 | 12.68 | 13.26 | 12.83 | 13.61 | 12.87 | 12.84 | 12.87 | 12.76 | 13.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.14 | 30.41 | 29.60 | 29.71 | 29.79 | 30.77 | 29.82 | 29.69 | 29.86 | 29.46 | 29.61 |
| 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |
| 4.30 | 4.08 | 4.09 | 4.14 | 4.16 | 4.23 | 4.19 | 4.12 | 4.23 | 4.16 | 4.10 |
| 5.67 | 6.16 | 5.34 | 5.40 | 5.46 | 6.37 | 5.46 | 5.40 | 5.46 | 5.13 | 5.34 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-817 | 钢管件 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径65mm以内 | 个 | 基 价 | 41.38 | 41.45 | 41.45 | 41.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 |
| | | | | 材料费 | 5.73 | 5.80 | 5.80 | 5.89 |
| | | | | 机械费 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.68 |
| 5-818 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径80mm以内 | 个 | 基 价 | 47.24 | 47.32 | 47.32 | 47.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 |
| | | | | 材料费 | 6.58 | 6.66 | 6.66 | 6.78 |
| | | | | 机械费 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10.08 |
| 5-819 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 57.48 | 57.59 | 57.60 | 57.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |
| | | | | 材料费 | 7.98 | 8.09 | 8.10 | 8.23 |
| | | | | 机械费 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.81 |
| 5-820 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径125mm以内 | 个 | 基 价 | 72.19 | 72.36 | 72.34 | 72.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 |
| | | | | 材料费 | 10.59 | 10.76 | 10.74 | 10.91 |
| | | | | 机械费 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.58 |
| 5-821 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径150mm以内 | 个 | 基 价 | 91.94 | 92.13 | 92.13 | 92.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 |
| | | | | 材料费 | 13.50 | 13.69 | 13.69 | 13.90 |
| | | | | 机械费 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 20.67 |
| 5-822 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 106.06 | 106.47 | 106.44 | 107.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 |
| | | | | 材料费 | 27.95 | 28.36 | 28.33 | 28.81 |
| | | | | 机械费 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 19.19 |
| 5-823 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径250mm以内 | 个 | 基 价 | 137.54 | 138.07 | 138.01 | 138.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 |
| | | | | 材料费 | 36.49 | 37.02 | 36.96 | 37.59 |
| | | | | 机械费 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 25.04 |
| 5-824 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 163.98 | 164.58 | 164.50 | 165.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
| | | | | 材料费 | 41.29 | 41.89 | 41.81 | 42.53 |
| | | | | 机械费 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.92 |
| 5-825 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径350mm以内 | 个 | 基 价 | 218.82 | 219.64 | 219.55 | 220.90 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 |
| | | | | 材料费 | 56.71 | 57.53 | 57.44 | 58.41 |
| | | | | 机械费 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.85 |
| 5-826 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 233.84 | 234.74 | 234.64 | 236.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 |
| | | | | 材料费 | 62.63 | 63.53 | 63.43 | 64.51 |
| | | | | 机械费 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.89 |
| 5-827 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径450mm以内 | 个 | 基 价 | 262.74 | 263.71 | 263.60 | 265.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 |
| | | | | 材料费 | 68.64 | 69.61 | 69.50 | 70.69 |
| | | | | 机械费 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 48.29 |
| 5-828 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 289.24 | 290.33 | 290.18 | 292.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 |
| | | | | 材料费 | 74.68 | 75.77 | 75.62 | 76.92 |
| | | | | 机械费 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.72 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 42.24 | 42.74 | 41.45 | 41.61 | 41.70 | 43.29 | 41.75 | 41.58 | 41.81 | 41.20 | 41.44 |
| 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 |
| 6.07 | 5.79 | 5.80 | 5.87 | 5.88 | 6.00 | 5.93 | 5.84 | 5.99 | 5.90 | 5.79 |
| 9.11 | 9.89 | 8.59 | 8.68 | 8.76 | 10.23 | 8.76 | 8.68 | 8.76 | 8.24 | 8.59 |
| 48.24 | 48.80 | 47.32 | 47.48 | 47.61 | 49.47 | 47.67 | 47.45 | 47.74 | 47.04 | 47.32 |
| 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 |
| 6.98 | 6.63 | 6.66 | 6.73 | 6.76 | 6.90 | 6.82 | 6.70 | 6.89 | 6.79 | 6.66 |
| 10.59 | 11.50 | 9.99 | 10.08 | 10.18 | 11.90 | 10.18 | 10.08 | 10.18 | 9.58 | 9.99 |
| 58.77 | 59.49 | 57.57 | 57.81 | 57.96 | 60.30 | 58.03 | 57.77 | 58.13 | 57.22 | 57.58 |
| 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |
| 8.50 | 8.06 | 8.07 | 8.18 | 8.21 | 8.37 | 8.28 | 8.14 | 8.38 | 8.23 | 8.08 |
| 13.45 | 14.61 | 12.68 | 12.81 | 12.93 | 15.11 | 12.93 | 12.81 | 12.93 | 12.17 | 12.68 |
| 73.87 | 74.82 | 72.35 | 72.63 | 72.82 | 75.85 | 72.91 | 72.57 | 73.07 | 71.88 | 72.34 |
| 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 |
| 11.28 | 10.73 | 10.75 | 10.87 | 10.89 | 11.11 | 10.98 | 10.81 | 11.14 | 10.94 | 10.74 |
| 17.41 | 18.91 | 16.42 | 16.58 | 16.75 | 19.56 | 16.75 | 16.58 | 16.75 | 15.76 | 16.42 |
| 94.04 | 95.20 | 92.12 | 92.48 | 92.72 | 96.51 | 92.82 | 92.42 | 93.02 | 91.55 | 92.10 |
| 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 |
| 14.37 | 13.65 | 13.68 | 13.84 | 13.88 | 14.16 | 13.98 | 13.78 | 14.18 | 13.94 | 13.66 |
| 21.70 | 23.58 | 20.47 | 20.67 | 20.87 | 24.38 | 20.87 | 20.67 | 20.87 | 19.64 | 20.47 |
| 109.10 | 109.24 | 106.45 | 106.96 | 107.24 | 111.07 | 107.48 | 106.85 | 107.91 | 106.29 | 106.40 |
| 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 |
| 29.83 | 28.23 | 28.34 | 28.65 | 28.74 | 29.32 | 28.98 | 28.54 | 29.41 | 28.94 | 28.29 |
| 20.15 | 21.89 | 18.99 | 19.49 | 19.38 | 22.63 | 19.38 | 19.19 | 19.38 | 18.23 | 18.99 |
| 141.49 | 141.69 | 138.05 | 138.70 | 139.06 | 144.07 | 139.36 | 138.55 | 140.02 | 137.85 | 138.00 |
| 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 |
| 38.94 | 36.87 | 37.00 | 37.40 | 37.51 | 38.28 | 37.81 | 37.25 | 38.47 | 37.79 | 36.95 |
| 26.29 | 28.56 | 24.79 | 25.04 | 25.29 | 29.53 | 25.29 | 25.04 | 25.29 | 23.80 | 24.79 |
| 168.54 | 168.90 | 164.56 | 165.31 | 165.72 | 171.68 | 166.06 | 165.14 | 166.84 | 164.28 | 164.49 |
| 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
| 44.06 | 41.70 | 41.87 | 42.32 | 42.44 | 43.32 | 42.78 | 42.15 | 43.56 | 42.78 | 41.80 |
| 31.41 | 34.13 | 29.62 | 29.92 | 30.21 | 35.29 | 30.21 | 29.92 | 30.21 | 28.43 | 29.62 |
| 224.89 | 225.12 | 219.67 | 220.64 | 221.17 | 228.78 | 221.60 | 220.37 | 222.84 | 219.41 | 219.53 |
| 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 | 124.64 |
| 60.50 | 57.30 | 57.56 | 58.15 | 58.30 | 59.49 | 58.73 | 57.88 | 59.97 | 58.81 | 57.42 |
| 39.75 | 43.18 | 37.47 | 37.85 | 38.23 | 44.65 | 38.23 | 37.85 | 38.23 | 35.96 | 37.47 |
| 240.58 | 240.94 | 234.78 | 235.83 | 236.44 | 245.03 | 236.91 | 235.55 | 238.32 | 234.44 | 234.61 |
| 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | 128.74 |
| 66.80 | 63.27 | 63.57 | 64.20 | 64.38 | 65.70 | 64.85 | 63.92 | 66.26 | 64.95 | 63.40 |
| 45.04 | 48.93 | 42.47 | 42.89 | 43.32 | 50.59 | 43.32 | 42.89 | 43.32 | 40.75 | 42.47 |
| 270.20 | 270.72 | 263.79 | 264.94 | 265.62 | 275.23 | 266.13 | 264.62 | 267.71 | 263.37 | 263.59 |
| 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 | 146.29 |
| 73.20 | 69.34 | 69.69 | 70.36 | 70.55 | 71.98 | 71.06 | 70.04 | 72.64 | 71.19 | 69.49 |
| 50.71 | 55.09 | 47.81 | 48.29 | 48.78 | 56.96 | 48.78 | 48.29 | 48.78 | 45.89 | 47.81 |
| 297.44 | 298.12 | 290.39 | 291.67 | 292.40 | 303.08 | 292.97 | 291.32 | 294.72 | 289.92 | 290.17 |
| 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 |
| 79.66 | 75.46 | 75.83 | 76.57 | 76.76 | 78.34 | 77.33 | 76.22 | 79.08 | 77.50 | 75.61 |
| 56.40 | 61.28 | 53.18 | 53.72 | 54.26 | 63.36 | 54.26 | 53.72 | 54.26 | 51.04 | 53.18 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-829 | 钢管件 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 361.58 | 362.95 | 362.79 | 365.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 |
| | | | | 材料费 | 94.49 | 95.86 | 95.70 | 97.33 |
| | | | 机械费 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 72.23 | |
| 5-830 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 411.73 | 413.26 | 413.08 | 415.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 |
| | | | | 材料费 | 106.28 | 107.81 | 107.63 | 109.48 |
| | | | 机械费 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.82 | |
| 5-831 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 519.66 | 521.74 | 521.50 | 524.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 |
| | | | | 材料费 | 143.79 | 145.87 | 145.60 | 148.12 |
| | | | 机械费 | 110.35 | 110.35 | 110.38 | 111.34 | |
| 5-832 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径900mm以内 | 个 | 基 价 | 581.97 | 584.30 | 584.02 | 587.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 |
| | | | | 材料费 | 160.73 | 163.06 | 162.75 | 165.56 |
| | | | 机械费 | 125.38 | 125.38 | 125.41 | 126.51 | |
| 5-833 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 733.17 | 736.17 | 735.82 | 740.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 |
| | | | | 材料费 | 208.18 | 211.18 | 210.79 | 214.44 |
| | | | 机械费 | 163.53 | 163.53 | 163.57 | 164.96 | |
| 5-834 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 887.71 | 891.33 | 890.89 | 896.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 |
| | | | | 材料费 | 249.89 | 253.51 | 253.02 | 257.40 |
| | | | 机械费 | 197.89 | 197.89 | 197.94 | 199.62 | |
| 5-835 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径1400mm以内 | 个 | 基 价 | 1026.71 | 1030.88 | 1030.37 | 1037.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 |
| | | | | 材料费 | 287.40 | 291.57 | 290.98 | 296.02 |
| | | | 机械费 | 231.73 | 231.73 | 231.81 | 233.75 | |
| 5-836 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径1600mm以内 | 个 | 基 价 | 1176.03 | 1180.83 | 1180.29 | 1188.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 |
| | | | | 材料费 | 331.13 | 335.93 | 335.30 | 341.09 |
| | | | 机械费 | 269.83 | 269.83 | 269.92 | 272.15 | |
| 5-837 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径1800mm以内 | 个 | 基 价 | 1417.40 | 1423.75 | 1422.96 | 1433.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 |
| | | | | 材料费 | 437.41 | 443.76 | 442.84 | 450.55 |
| | | | 机械费 | 317.18 | 317.18 | 317.31 | 319.81 | |
| 5-838 | 钢制弯头(异径管)安装(电弧焊) 公称 直径2000mm以内 | 个 | 基 价 | 1593.32 | 1600.37 | 1599.55 | 1610.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 |
| | | | | 材料费 | 485.59 | 492.64 | 491.64 | 500.17 |
| | | | 机械费 | 371.21 | 371.21 | 371.39 | 374.14 | |
| 5-839 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊) 公 称直径50mm以内 | 个 | 基 价 | 50.79 | 50.89 | 50.89 | 51.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |
| | | | | 材料费 | 7.01 | 7.11 | 7.11 | 7.22 |
| | | | 机械费 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.08 | |
| 5-840 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊) 公 称直径65mm以内 | 个 | 基 价 | 66.20 | 66.32 | 66.32 | 66.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
| | | | | 材料费 | 8.51 | 8.63 | 8.63 | 8.77 |
| | | | 机械费 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 10.06 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 372.22 | 373.47 | 363.10 | 364.68 | 365.66 | 379.90 | 366.35 | 364.23 | 368.74 | 362.33 | 362.76 |
| 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 | 195.57 |
| 100.81 | 95.49 | 96.01 | 96.88 | 97.12 | 99.12 | 97.81 | 96.43 | 100.20 | 98.12 | 95.67 |
| 75.84 | 82.41 | 71.52 | 72.23 | 72.97 | 85.21 | 72.97 | 72.23 | 72.97 | 68.64 | 71.52 |
| 423.79 | 425.33 | 413.44 | 415.25 | 416.33 | 432.62 | 417.10 | 414.73 | 419.84 | 412.53 | 413.07 |
| 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 |
| 113.38 | 107.40 | 107.99 | 108.98 | 109.23 | 111.48 | 110.00 | 108.46 | 112.74 | 110.38 | 107.62 |
| 86.96 | 94.48 | 82.00 | 82.82 | 83.65 | 97.69 | 83.65 | 82.82 | 83.65 | 78.70 | 82.00 |
| 535.48 | 536.32 | 522.05 | 524.30 | 525.67 | 545.64 | 526.69 | 523.70 | 530.77 | 521.49 | 521.46 |
| 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 | 265.52 |
| 153.40 | 145.31 | 146.18 | 147.44 | 147.79 | 150.84 | 148.78 | 146.76 | 152.78 | 149.46 | 145.59 |
| 116.56 | 125.49 | 110.35 | 111.34 | 112.36 | 129.28 | 112.39 | 111.42 | 112.47 | 106.51 | 110.35 |
| 599.71 | 600.67 | 584.64 | 587.18 | 588.70 | 611.09 | 589.87 | 586.50 | 594.42 | 584.01 | 583.99 |
| 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 | 295.86 |
| 171.48 | 162.43 | 163.40 | 164.81 | 165.20 | 168.60 | 166.32 | 164.04 | 170.78 | 167.06 | 162.75 |
| 132.37 | 142.38 | 125.38 | 126.51 | 127.64 | 146.63 | 127.69 | 126.60 | 127.78 | 121.09 | 125.38 |
| 756.13 | 757.40 | 736.70 | 739.88 | 741.87 | 770.97 | 743.32 | 739.01 | 749.56 | 735.92 | 735.79 |
| 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 | 361.46 |
| 222.09 | 210.36 | 211.71 | 213.46 | 213.95 | 218.39 | 215.36 | 212.48 | 221.47 | 216.52 | 210.80 |
| 172.58 | 185.58 | 163.53 | 164.96 | 166.46 | 191.12 | 166.50 | 165.07 | 166.63 | 157.94 | 163.53 |
| 915.35 | 916.86 | 891.95 | 895.79 | 898.14 | 933.17 | 899.92 | 894.74 | 907.40 | 891.03 | 890.85 |
| 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 |
| 266.61 | 252.51 | 254.13 | 256.24 | 256.80 | 262.16 | 258.52 | 255.06 | 265.84 | 259.92 | 253.03 |
| 208.81 | 224.42 | 197.89 | 199.62 | 201.41 | 231.08 | 201.47 | 199.75 | 201.63 | 191.18 | 197.89 |
| 1058.67 | 1060.62 | 1031.60 | 1036.02 | 1038.76 | 1079.45 | 1040.80 | 1034.84 | 1049.54 | 1030.48 | 1030.29 |
| 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 | 507.58 |
| 306.61 | 290.40 | 292.29 | 294.69 | 295.33 | 301.50 | 297.30 | 293.33 | 305.84 | 298.95 | 290.98 |
| 244.48 | 262.64 | 231.73 | 233.75 | 235.85 | 270.37 | 235.92 | 233.93 | 236.12 | 223.95 | 231.73 |
| 1212.83 | 1214.83 | 1181.65 | 1186.75 | 1189.90 | 1236.42 | 1192.27 | 1185.43 | 1202.28 | 1180.50 | 1180.18 |
| 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 | 575.07 |
| 353.29 | 334.61 | 336.75 | 339.53 | 340.30 | 347.39 | 342.57 | 337.99 | 352.33 | 344.43 | 335.28 |
| 284.47 | 305.15 | 269.83 | 272.15 | 274.53 | 313.96 | 274.63 | 272.37 | 274.88 | 261.00 | 269.83 |
| 1463.59 | 1462.36 | 1425.09 | 1431.15 | 1434.84 | 1489.22 | 1437.88 | 1429.40 | 1452.11 | 1425.42 | 1422.89 |
| 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 | 662.81 |
| 466.75 | 442.01 | 445.10 | 448.53 | 449.47 | 458.88 | 452.38 | 446.47 | 466.27 | 455.42 | 442.90 |
| 334.03 | 357.54 | 317.18 | 319.81 | 322.56 | 367.53 | 322.69 | 320.12 | 323.03 | 307.19 | 317.18 |
| 1644.89 | 1643.35 | 1601.88 | 1608.61 | 1612.71 | 1673.09 | 1616.11 | 1606.76 | 1632.09 | 1602.46 | 1599.43 |
| 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 | 736.52 |
| 518.16 | 490.69 | 494.15 | 497.95 | 498.98 | 509.43 | 502.20 | 495.66 | 517.69 | 505.63 | 491.70 |
| 390.21 | 416.14 | 371.21 | 374.14 | 377.21 | 427.14 | 377.39 | 374.58 | 377.88 | 360.31 | 371.21 |
| 51.75 | 52.02 | 50.91 | 51.03 | 51.10 | 52.57 | 51.20 | 50.99 | 51.25 | 50.71 | 50.87 |
| 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |
| 7.51 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.17 | 7.34 | 7.27 | 7.14 | 7.32 | 7.24 | 7.09 |
| 9.47 | 10.17 | 9.01 | 9.08 | 9.16 | 10.46 | 9.16 | 9.08 | 9.16 | 8.70 | 9.01 |
| 67.32 | 67.61 | 66.35 | 66.51 | 66.56 | 68.27 | 66.69 | 66.46 | 66.74 | 66.13 | 66.30 |
| 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
| 9.12 | 8.61 | 8.66 | 8.73 | 8.70 | 8.93 | 8.83 | 8.68 | 8.88 | 8.80 | 8.61 |
| 10.48 | 11.28 | 9.97 | 10.06 | 10.14 | 11.62 | 10.14 | 10.06 | 10.14 | 9.61 | 9.97 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|-------|------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-841 | 钢管件 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径80mm以内 | 个 | 基价 | 76.20 | 76.32 | 76.33 | 76.61 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |
| | | | | 材料费 | 9.92 | 10.04 | 10.05 | 10.22 |
| | | | | 机械费 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.78 |
| 5-842 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径100mm以内 | 个 | 基价 | 101.24 | 101.41 | 101.42 | 101.77 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 |
| | | | | 材料费 | 12.31 | 12.48 | 12.49 | 12.70 |
| | | | | 机械费 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.50 |
| 5-843 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径125mm以内 | 个 | 基价 | 110.61 | 110.85 | 110.82 | 111.27 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 |
| | | | | 材料费 | 15.95 | 16.19 | 16.16 | 16.43 |
| | | | | 机械费 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.30 |
| 5-844 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径150mm以内 | 个 | 基价 | 111.24 | 111.51 | 111.49 | 112.10 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |
| | | | | 材料费 | 19.98 | 20.25 | 20.23 | 20.56 |
| | | | | 机械费 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.70 |
| 5-845 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径200mm以内 | 个 | 基价 | 129.18 | 129.70 | 129.67 | 130.60 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |
| | | | | 材料费 | 36.47 | 36.99 | 36.96 | 37.57 |
| | | | | 机械费 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.73 |
| 5-846 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径250mm以内 | 个 | 基价 | 165.73 | 166.39 | 166.32 | 167.57 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 |
| | | | | 材料费 | 46.98 | 47.64 | 47.57 | 48.37 |
| | | | | 机械费 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 47.37 |
| 5-847 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径300mm以内 | 个 | 基价 | 196.51 | 197.26 | 197.18 | 198.58 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
| | | | | 材料费 | 52.00 | 52.75 | 52.67 | 53.56 |
| | | | | 机械费 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 53.84 |
| 5-848 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径350mm以内 | 个 | 基价 | 272.59 | 273.57 | 273.46 | 275.20 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 |
| | | | | 材料费 | 67.63 | 68.61 | 68.50 | 69.65 |
| | | | | 机械费 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.79 |
| 5-849 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径400mm以内 | 个 | 基价 | 273.47 | 274.55 | 274.44 | 276.40 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 |
| | | | | 材料费 | 75.05 | 76.13 | 76.02 | 77.31 |
| | | | | 机械费 | 70.09 | 70.09 | 70.09 | 70.76 |
| 5-850 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径450mm以内 | 个 | 基价 | 307.96 | 309.12 | 308.99 | 311.19 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 |
| | | | | 材料费 | 82.44 | 83.60 | 83.47 | 84.90 |
| | | | | 机械费 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 81.07 |
| 5-851 | 钢制弯头(异径管)安装(氩电联焊)公称直径500mm以内 | 个 | 基价 | 339.65 | 340.94 | 340.79 | 343.20 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 |
| | | | | 材料费 | 89.75 | 91.04 | 90.89 | 92.44 |
| | | | | 机械费 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 90.29 |
| 5-852 | 钢制三通安装(电弧焊)公称直径200mm以内 | 个 | 基价 | 157.03 | 157.59 | 157.54 | 158.51 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 |
| | | | | 材料费 | 40.26 | 40.82 | 40.77 | 41.46 |
| | | | | 机械费 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.82 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 77.51 | 77.81 | 76.37 | 76.55 | 76.63 | 78.60 | 76.77 | 76.50 | 76.84 | 76.13 | 76.32 |
| 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |
| 10.62 | 10.01 | 10.09 | 10.16 | 10.14 | 10.39 | 10.28 | 10.11 | 10.35 | 10.26 | 10.04 |
| 12.28 | 13.19 | 11.67 | 11.78 | 11.88 | 13.60 | 11.88 | 11.78 | 11.88 | 11.26 | 11.67 |
| 103.00 | 103.52 | 101.43 | 101.70 | 101.80 | 104.58 | 102.00 | 101.64 | 102.10 | 101.10 | 101.39 |
| 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 |
| 13.21 | 12.43 | 12.50 | 12.63 | 12.58 | 12.92 | 12.78 | 12.57 | 12.88 | 12.74 | 12.46 |
| 17.22 | 18.52 | 16.36 | 16.50 | 16.65 | 19.09 | 16.65 | 16.50 | 16.65 | 15.79 | 16.36 |
| 112.82 | 113.47 | 110.90 | 111.20 | 111.32 | 114.77 | 111.55 | 111.11 | 111.72 | 110.46 | 110.82 |
| 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 |
| 17.09 | 16.13 | 16.24 | 16.36 | 16.31 | 16.73 | 16.54 | 16.27 | 16.71 | 16.51 | 16.16 |
| 21.19 | 22.80 | 20.12 | 20.30 | 20.47 | 23.50 | 20.47 | 20.30 | 20.47 | 19.41 | 20.12 |
| 114.38 | 115.78 | 111.56 | 112.00 | 112.25 | 117.68 | 112.53 | 111.91 | 112.73 | 110.77 | 111.47 |
| 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |
| 21.38 | 20.17 | 20.30 | 20.46 | 20.41 | 20.94 | 20.69 | 20.37 | 20.89 | 20.66 | 20.21 |
| 32.16 | 34.77 | 30.42 | 30.70 | 31.00 | 35.90 | 31.00 | 30.70 | 31.00 | 29.27 | 30.42 |
| 133.72 | 134.37 | 129.77 | 130.41 | 130.71 | 137.05 | 131.17 | 130.26 | 131.59 | 129.20 | 129.62 |
| 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |
| 39.08 | 36.82 | 37.06 | 37.38 | 37.35 | 38.23 | 37.81 | 37.23 | 38.23 | 37.78 | 36.91 |
| 36.34 | 39.25 | 34.41 | 34.73 | 35.06 | 40.52 | 35.06 | 34.73 | 35.06 | 33.12 | 34.41 |
| 171.73 | 172.87 | 166.49 | 167.35 | 167.75 | 176.44 | 168.31 | 167.13 | 168.96 | 165.64 | 166.30 |
| 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 |
| 50.32 | 47.45 | 47.74 | 48.15 | 48.11 | 49.26 | 48.67 | 47.93 | 49.32 | 48.66 | 47.55 |
| 49.58 | 53.59 | 46.92 | 47.37 | 47.81 | 55.35 | 47.81 | 47.37 | 47.81 | 45.15 | 46.92 |
| 203.24 | 204.68 | 197.36 | 198.32 | 198.79 | 208.71 | 199.42 | 198.10 | 200.17 | 196.38 | 197.16 |
| 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
| 55.69 | 52.52 | 52.85 | 53.30 | 53.27 | 54.55 | 53.90 | 53.08 | 54.65 | 53.90 | 52.65 |
| 56.37 | 60.98 | 53.33 | 53.84 | 54.34 | 62.98 | 54.34 | 53.84 | 54.34 | 51.30 | 53.33 |
| 280.90 | 282.28 | 273.71 | 274.89 | 275.48 | 287.22 | 276.21 | 274.57 | 277.43 | 272.71 | 273.43 |
| 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 |
| 72.37 | 68.33 | 68.75 | 69.34 | 69.33 | 70.93 | 70.06 | 69.02 | 71.28 | 70.14 | 68.47 |
| 65.77 | 71.19 | 62.20 | 62.79 | 63.39 | 73.53 | 63.39 | 62.79 | 63.39 | 59.81 | 62.20 |
| 282.74 | 284.33 | 274.73 | 276.02 | 276.69 | 289.87 | 277.51 | 275.68 | 278.87 | 273.59 | 274.39 |
| 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 |
| 80.30 | 75.82 | 76.31 | 76.93 | 76.93 | 78.71 | 77.75 | 76.59 | 79.11 | 77.85 | 75.97 |
| 74.11 | 80.18 | 70.09 | 70.76 | 71.43 | 82.83 | 71.43 | 70.76 | 71.43 | 67.41 | 70.09 |
| 318.34 | 320.36 | 309.35 | 310.79 | 311.53 | 326.59 | 312.44 | 310.40 | 313.96 | 307.96 | 308.98 |
| 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 |
| 88.20 | 83.25 | 83.83 | 84.50 | 84.48 | 86.44 | 85.39 | 84.11 | 86.91 | 85.52 | 83.46 |
| 84.92 | 91.89 | 80.30 | 81.07 | 81.83 | 94.93 | 81.83 | 81.07 | 81.83 | 77.22 | 80.30 |
| 351.08 | 353.50 | 341.16 | 342.76 | 343.58 | 360.33 | 344.57 | 342.35 | 346.26 | 339.59 | 340.75 |
| 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 |
| 96.03 | 90.68 | 91.26 | 92.00 | 91.97 | 94.11 | 92.96 | 91.59 | 94.65 | 93.13 | 90.85 |
| 94.58 | 102.35 | 89.43 | 90.29 | 91.14 | 105.75 | 91.14 | 90.29 | 91.14 | 85.99 | 89.43 |
| 161.46 | 161.78 | 157.58 | 158.32 | 158.73 | 164.45 | 159.05 | 158.16 | 159.72 | 157.29 | 157.53 |
| 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 88.23 |
| 42.97 | 40.68 | 40.81 | 41.27 | 41.39 | 42.23 | 41.71 | 41.11 | 42.38 | 41.67 | 40.76 |
| 30.26 | 32.87 | 28.54 | 28.82 | 29.11 | 33.99 | 29.11 | 28.82 | 29.11 | 27.39 | 28.54 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-853 | 钢管件 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 202.88 | 203.64 | 203.55 | 204.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 |
| | | | | 材料费 | 52.94 | 53.70 | 53.61 | 54.53 |
| | | | 机械费 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.57 | |
| 5-854 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径300mm 以内 | 个 | 基 价 | 242.63 | 243.49 | 243.41 | 244.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 |
| | | | | 材料费 | 59.93 | 60.79 | 60.71 | 61.74 |
| | | | 机械费 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.97 | |
| 5-855 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径350mm 以内 | 个 | 基 价 | 319.53 | 320.68 | 320.56 | 322.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 |
| | | | | 材料费 | 82.37 | 83.52 | 83.40 | 84.82 |
| | | | 机械费 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 56.76 | |
| 5-856 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 345.29 | 346.57 | 346.42 | 348.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 |
| | | | | 材料费 | 90.88 | 92.16 | 92.01 | 93.60 |
| | | | 机械费 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 64.23 | |
| 5-857 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径450mm 以内 | 个 | 基 价 | 388.42 | 389.84 | 389.69 | 392.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 |
| | | | | 材料费 | 99.64 | 101.06 | 100.91 | 102.64 |
| | | | 机械费 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 72.45 | |
| 5-858 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 427.43 | 428.99 | 428.81 | 431.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 |
| | | | | 材料费 | 108.52 | 110.08 | 109.90 | 111.78 |
| | | | 机械费 | 79.80 | 79.80 | 79.80 | 80.60 | |
| 5-859 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 534.87 | 536.85 | 536.59 | 540.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 |
| | | | | 材料费 | 137.46 | 139.44 | 139.18 | 141.58 |
| | | | 机械费 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | 108.36 | |
| 5-860 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 626.09 | 628.31 | 628.08 | 631.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 |
| | | | | 材料费 | 155.08 | 157.30 | 157.03 | 159.74 |
| | | | 机械费 | 139.16 | 139.16 | 139.20 | 140.40 | |
| 5-861 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 774.97 | 778.00 | 777.66 | 782.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 |
| | | | | 材料费 | 210.00 | 213.03 | 212.64 | 216.31 |
| | | | 机械费 | 170.55 | 170.55 | 170.60 | 172.02 | |
| 5-862 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 867.76 | 871.14 | 870.78 | 876.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 |
| | | | | 材料费 | 234.74 | 238.12 | 237.69 | 241.79 |
| | | | 机械费 | 193.99 | 193.99 | 194.06 | 195.67 | |
| 5-863 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 1105.16 | 1109.55 | 1109.08 | 1116.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 |
| | | | | 材料费 | 304.10 | 308.49 | 307.90 | 313.24 |
| | | | 机械费 | 264.70 | 264.70 | 264.82 | 266.88 | |
| 5-864 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径1200m m以内 | 个 | 基 价 | 1357.15 | 1362.41 | 1361.86 | 1370.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 |
| | | | | 材料费 | 364.31 | 369.57 | 368.84 | 375.26 |
| | | | 机械费 | 339.63 | 339.63 | 339.81 | 342.23 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 208.69 | 209.08 | 203.63 | 204.59 | 205.12 | 212.58 | 205.55 | 204.35 | 206.52 | 203.28 | 203.53 |
| 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 |
| 56.49 | 53.48 | 53.69 | 54.27 | 54.42 | 55.52 | 54.85 | 54.03 | 55.82 | 54.84 | 53.59 |
| 39.45 | 42.85 | 37.19 | 37.57 | 37.95 | 44.31 | 37.95 | 37.57 | 37.95 | 35.69 | 37.19 |
| 249.34 | 250.03 | 243.51 | 244.59 | 245.21 | 254.08 | 245.68 | 244.32 | 246.86 | 243.00 | 243.38 |
| 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 |
| 63.95 | 60.56 | 60.81 | 61.45 | 61.62 | 62.86 | 62.09 | 61.18 | 63.27 | 62.10 | 60.68 |
| 47.22 | 51.30 | 44.53 | 44.97 | 45.42 | 53.05 | 45.42 | 44.97 | 45.42 | 42.73 | 44.53 |
| 328.42 | 328.91 | 320.77 | 322.16 | 322.95 | 334.29 | 323.56 | 321.78 | 325.40 | 320.32 | 320.54 |
| 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 |
| 87.86 | 83.20 | 83.61 | 84.43 | 84.66 | 86.38 | 85.27 | 84.05 | 87.11 | 85.43 | 83.38 |
| 59.59 | 64.74 | 56.19 | 56.76 | 57.32 | 66.94 | 57.32 | 56.76 | 57.32 | 53.92 | 56.19 |
| 355.19 | 355.89 | 346.67 | 348.20 | 349.07 | 361.87 | 349.76 | 347.79 | 351.86 | 346.11 | 346.40 |
| 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 190.81 |
| 96.94 | 91.81 | 92.26 | 93.16 | 93.39 | 95.30 | 94.08 | 92.75 | 96.18 | 94.27 | 91.99 |
| 67.44 | 73.27 | 63.60 | 64.23 | 64.87 | 75.76 | 64.87 | 64.23 | 64.87 | 61.03 | 63.60 |
| 399.42 | 400.40 | 389.96 | 391.65 | 392.64 | 407.02 | 393.38 | 391.20 | 395.74 | 389.31 | 389.65 |
| 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 | 217.05 |
| 106.30 | 100.69 | 101.18 | 102.15 | 102.41 | 104.51 | 103.15 | 101.70 | 105.51 | 103.41 | 100.87 |
| 76.07 | 82.66 | 71.73 | 72.45 | 73.18 | 85.46 | 73.18 | 72.45 | 73.18 | 68.85 | 71.73 |
| 439.53 | 440.72 | 429.15 | 430.98 | 432.06 | 448.02 | 432.87 | 430.48 | 435.50 | 428.36 | 428.80 |
| 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 239.11 |
| 115.79 | 109.66 | 110.24 | 111.27 | 111.54 | 113.84 | 112.35 | 110.77 | 114.98 | 112.66 | 109.89 |
| 84.63 | 91.95 | 79.80 | 80.60 | 81.41 | 95.07 | 81.41 | 80.60 | 81.41 | 76.59 | 79.80 |
| 550.55 | 552.64 | 537.08 | 539.41 | 540.84 | 562.14 | 541.83 | 538.78 | 545.42 | 535.88 | 536.58 |
| 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 | 290.12 |
| 146.65 | 138.90 | 139.67 | 140.93 | 141.27 | 144.20 | 142.26 | 140.30 | 145.85 | 142.79 | 139.17 |
| 113.78 | 123.62 | 107.29 | 108.36 | 109.45 | 127.82 | 109.45 | 108.36 | 109.45 | 102.97 | 107.29 |
| 644.20 | 646.51 | 628.60 | 631.25 | 632.90 | 657.22 | 634.06 | 630.64 | 638.26 | 627.38 | 628.02 |
| 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 | 331.85 |
| 165.46 | 156.69 | 157.59 | 159.00 | 159.39 | 162.68 | 160.50 | 158.29 | 164.60 | 161.12 | 157.01 |
| 146.89 | 157.97 | 139.16 | 140.40 | 141.66 | 162.69 | 141.71 | 140.50 | 141.81 | 134.41 | 139.16 |
| 798.41 | 799.89 | 778.47 | 781.76 | 783.80 | 813.67 | 785.33 | 780.91 | 791.42 | 777.60 | 777.60 |
| 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 |
| 224.06 | 212.20 | 213.50 | 215.32 | 215.81 | 220.30 | 217.29 | 214.34 | 223.24 | 218.34 | 212.63 |
| 179.93 | 193.27 | 170.55 | 172.02 | 173.57 | 198.95 | 173.62 | 172.15 | 173.76 | 164.84 | 170.55 |
| 894.06 | 895.74 | 871.68 | 875.39 | 877.67 | 911.17 | 879.37 | 874.45 | 886.25 | 870.72 | 870.68 |
| 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 | 439.03 |
| 250.44 | 237.19 | 238.66 | 240.69 | 241.24 | 246.26 | 242.87 | 239.59 | 249.56 | 244.07 | 237.66 |
| 204.59 | 219.52 | 193.99 | 195.67 | 197.40 | 225.88 | 197.47 | 195.83 | 197.66 | 187.62 | 193.99 |
| 1139.43 | 1141.54 | 1110.37 | 1115.06 | 1118.01 | 1161.47 | 1120.18 | 1113.91 | 1129.67 | 1109.32 | 1108.97 |
| 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 | 536.36 |
| 324.46 | 307.28 | 309.31 | 311.82 | 312.50 | 319.03 | 314.56 | 310.39 | 323.75 | 316.42 | 307.91 |
| 278.61 | 297.90 | 264.70 | 266.88 | 269.15 | 306.08 | 269.26 | 267.16 | 269.56 | 256.54 | 264.70 |
| 1398.66 | 1401.00 | 1363.41 | 1369.01 | 1372.56 | 1424.80 | 1375.22 | 1367.72 | 1386.71 | 1362.33 | 1361.72 |
| 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 | 653.21 |
| 388.73 | 368.12 | 370.57 | 373.57 | 374.37 | 382.18 | 376.84 | 371.83 | 387.84 | 379.06 | 368.88 |
| 356.72 | 379.67 | 339.63 | 342.23 | 344.98 | 389.41 | 345.17 | 342.68 | 345.66 | 330.06 | 339.63 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-865 | 钢管件 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径1400m m以内 | 个 | 基 价 | 1593.62 | 1599.71 | 1599.15 | 1609.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 |
| | | | | 材料费 | 420.08 | 426.17 | 425.32 | 432.70 |
| | | | | 机械费 | 420.21 | 420.21 | 420.50 | 423.25 |
| 5-866 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径1600m m以内 | 个 | 基 价 | 1835.98 | 1842.98 | 1842.39 | 1853.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 |
| | | | | 材料费 | 484.19 | 491.19 | 490.22 | 498.74 |
| | | | | 机械费 | 496.37 | 496.37 | 496.75 | 499.83 |
| 5-867 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径1800m m以内 | 个 | 基 价 | 2237.84 | 2247.14 | 2246.29 | 2261.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 |
| | | | | 材料费 | 641.45 | 650.75 | 649.38 | 660.71 |
| | | | | 机械费 | 614.77 | 614.77 | 615.29 | 618.73 |
| 5-868 | 钢制三通安装(电弧焊) 公称直径2000m m以内 | 个 | 基 价 | 2488.48 | 2498.80 | 2497.88 | 2514.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 |
| | | | | 材料费 | 710.53 | 720.85 | 719.32 | 731.87 |
| | | | | 机械费 | 686.28 | 686.28 | 686.89 | 690.67 |
| 5-869 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径200 mm以内 | 个 | 基 价 | 188.89 | 189.62 | 189.55 | 190.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 |
| | | | | 材料费 | 52.25 | 52.98 | 52.91 | 53.80 |
| | | | | 机械费 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | 50.93 |
| 5-870 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径250 mm以内 | 个 | 基 价 | 243.06 | 244.02 | 243.93 | 245.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 |
| | | | | 材料费 | 67.80 | 68.76 | 68.67 | 69.82 |
| | | | | 机械费 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 69.47 |
| 5-871 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径300 mm以内 | 个 | 基 价 | 288.49 | 289.55 | 289.46 | 291.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 |
| | | | | 材料费 | 75.22 | 76.28 | 76.19 | 77.48 |
| | | | | 机械费 | 78.13 | 78.13 | 78.13 | 78.87 |
| 5-872 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径350 mm以内 | 个 | 基 价 | 398.74 | 400.10 | 399.98 | 402.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 |
| | | | | 材料费 | 97.93 | 99.29 | 99.17 | 100.86 |
| | | | | 机械费 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 92.26 |
| 5-873 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径400 mm以内 | 个 | 基 价 | 401.50 | 403.03 | 402.88 | 405.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 |
| | | | | 材料费 | 108.58 | 110.11 | 109.96 | 111.83 |
| | | | | 机械费 | 102.84 | 102.84 | 102.84 | 103.83 |
| 5-874 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径450 mm以内 | 个 | 基 价 | 453.46 | 455.16 | 454.99 | 458.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 |
| | | | | 材料费 | 119.32 | 121.02 | 120.85 | 122.90 |
| | | | | 机械费 | 117.99 | 117.99 | 117.99 | 119.12 |
| 5-875 | 钢制三通安装(氩电联焊) 公称直径500 mm以内 | 个 | 基 价 | 500.06 | 501.92 | 501.73 | 505.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 |
| | | | | 材料费 | 130.32 | 132.18 | 131.99 | 134.23 |
| | | | | 机械费 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 132.78 |
| 5-876 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径200mm 以内 | 个 | 基 价 | 62.52 | 62.77 | 62.78 | 63.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |
| | | | | 材料费 | 17.65 | 17.90 | 17.91 | 18.21 |
| | | | | 机械费 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 12.02 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1642.16 | 1644.83 | 1600.88 | 1607.33 | 1611.50 | 1672.22 | 1614.63 | 1606.04 | 1628.18 | 1599.86 | 1598.89 |
| 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 | 753.33 |
| 448.24 | 424.48 | 427.34 | 430.75 | 431.68 | 440.70 | 434.51 | 428.77 | 447.33 | 437.15 | 425.35 |
| 440.59 | 467.02 | 420.21 | 423.25 | 426.49 | 478.19 | 426.79 | 423.94 | 427.52 | 409.38 | 420.21 |
| 1892.07 | 1894.60 | 1844.31 | 1851.73 | 1856.58 | 1925.92 | 1860.23 | 1850.36 | 1875.85 | 1843.50 | 1842.05 |
| 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 | 855.42 |
| 516.62 | 489.25 | 492.52 | 496.48 | 497.57 | 507.94 | 500.85 | 494.19 | 515.48 | 503.81 | 490.26 |
| 520.03 | 549.93 | 496.37 | 499.83 | 503.59 | 562.56 | 503.96 | 500.75 | 504.95 | 484.27 | 496.37 |
| 2308.67 | 2305.93 | 2249.27 | 2258.10 | 2263.75 | 2344.88 | 2268.52 | 2256.35 | 2290.81 | 2251.18 | 2245.89 |
| 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 | 981.62 |
| 684.56 | 648.18 | 652.88 | 657.75 | 659.09 | 672.94 | 663.32 | 654.73 | 684.23 | 668.14 | 649.50 |
| 642.49 | 676.13 | 614.77 | 618.73 | 623.04 | 690.32 | 623.58 | 620.00 | 624.96 | 601.42 | 614.77 |
| 2567.05 | 2564.10 | 2501.16 | 2510.93 | 2517.22 | 2607.26 | 2522.48 | 2509.04 | 2547.29 | 2503.28 | 2497.40 |
| 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 | 1091.67 |
| 758.26 | 717.98 | 723.21 | 728.59 | 730.07 | 745.42 | 734.73 | 725.25 | 757.96 | 740.10 | 719.45 |
| 717.12 | 754.45 | 686.28 | 690.67 | 695.48 | 770.17 | 696.08 | 692.12 | 697.66 | 671.51 | 686.28 |
| 195.45 | 196.53 | 189.74 | 190.66 | 191.09 | 200.38 | 191.74 | 190.44 | 192.39 | 188.88 | 189.53 |
| 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 |
| 55.98 | 52.78 | 53.10 | 53.55 | 53.50 | 54.77 | 54.15 | 53.33 | 54.80 | 54.13 | 52.89 |
| 53.29 | 57.57 | 50.46 | 50.93 | 51.41 | 59.43 | 51.41 | 50.93 | 51.41 | 48.57 | 50.46 |
| 251.75 | 253.56 | 244.17 | 245.40 | 245.98 | 258.74 | 246.83 | 245.09 | 247.77 | 242.93 | 243.88 |
| 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 |
| 72.58 | 68.48 | 68.91 | 69.49 | 69.42 | 71.08 | 70.27 | 69.18 | 71.21 | 70.28 | 68.62 |
| 72.73 | 78.64 | 68.82 | 69.47 | 70.12 | 81.22 | 70.12 | 69.47 | 70.12 | 66.21 | 68.82 |
| 298.29 | 300.46 | 289.74 | 291.11 | 291.80 | 306.28 | 292.70 | 290.76 | 293.83 | 288.25 | 289.41 |
| 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 |
| 80.55 | 75.98 | 76.47 | 77.10 | 77.05 | 78.86 | 77.95 | 76.75 | 79.08 | 77.97 | 76.14 |
| 82.60 | 89.34 | 78.13 | 78.87 | 79.61 | 92.28 | 79.61 | 78.87 | 79.61 | 75.14 | 78.13 |
| 410.86 | 412.96 | 400.38 | 402.07 | 402.95 | 420.19 | 404.00 | 401.61 | 405.78 | 398.89 | 399.95 |
| 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 |
| 104.77 | 98.92 | 99.57 | 100.38 | 100.38 | 102.69 | 101.43 | 99.92 | 103.21 | 101.59 | 99.14 |
| 96.66 | 104.61 | 91.38 | 92.26 | 93.14 | 108.07 | 93.14 | 92.26 | 93.14 | 87.87 | 91.38 |
| 415.02 | 417.46 | 403.33 | 405.21 | 406.17 | 425.50 | 407.35 | 404.71 | 409.40 | 401.64 | 402.83 |
| 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 |
| 116.18 | 109.69 | 110.41 | 111.30 | 111.27 | 113.85 | 112.45 | 110.80 | 114.50 | 112.66 | 109.91 |
| 108.76 | 117.69 | 102.84 | 103.83 | 104.82 | 121.57 | 104.82 | 103.83 | 104.82 | 98.90 | 102.84 |
| 468.61 | 471.75 | 455.48 | 457.59 | 458.70 | 480.78 | 459.98 | 457.03 | 462.28 | 453.45 | 454.93 |
| 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 | 216.15 |
| 127.67 | 120.55 | 121.34 | 122.32 | 122.29 | 125.12 | 123.57 | 121.76 | 125.87 | 123.84 | 120.79 |
| 124.79 | 135.05 | 117.99 | 119.12 | 120.26 | 139.51 | 120.26 | 119.12 | 120.26 | 113.46 | 117.99 |
| 516.80 | 520.43 | 502.31 | 504.59 | 505.82 | 530.41 | 507.25 | 503.97 | 509.79 | 499.96 | 501.69 |
| 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 | 238.21 |
| 139.47 | 131.66 | 132.57 | 133.60 | 133.56 | 136.65 | 134.99 | 132.98 | 137.53 | 135.28 | 131.95 |
| 139.12 | 150.56 | 131.53 | 132.78 | 134.05 | 155.55 | 134.05 | 132.78 | 134.05 | 126.47 | 131.53 |
| 64.55 | 64.48 | 62.77 | 63.07 | 63.25 | 65.65 | 63.37 | 63.04 | 63.65 | 62.75 | 62.74 |
| 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |
| 18.97 | 17.80 | 17.90 | 18.09 | 18.15 | 18.51 | 18.27 | 18.06 | 18.55 | 18.36 | 17.87 |
| 12.62 | 13.72 | 11.91 | 12.02 | 12.14 | 14.18 | 12.14 | 12.02 | 12.14 | 11.43 | 11.91 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-877 | 钢管件 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 81.91 | 82.26 | 82.25 | 82.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |
| | | | | 材料费 | 24.28 | 24.63 | 24.62 | 25.05 |
| | | | | 机械费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.56 |
| 5-878 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径300mm 以内 | 个 | 基 价 | 93.71 | 94.10 | 94.11 | 94.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |
| | | | | 材料费 | 27.50 | 27.89 | 27.90 | 28.36 |
| | | | | 机械费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 15.03 |
| 5-879 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径350mm 以内 | 个 | 基 价 | 118.53 | 119.06 | 119.06 | 119.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 |
| | | | | 材料费 | 36.69 | 37.22 | 37.22 | 37.85 |
| | | | | 机械费 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.98 |
| 5-880 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 132.70 | 133.29 | 133.27 | 134.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 |
| | | | | 材料费 | 40.65 | 41.24 | 41.22 | 41.93 |
| | | | | 机械费 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.41 |
| 5-881 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径450mm 以内 | 个 | 基 价 | 153.27 | 153.98 | 153.99 | 155.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |
| | | | | 材料费 | 48.83 | 49.54 | 49.55 | 50.42 |
| | | | | 机械费 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 24.16 |
| 5-882 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 168.63 | 169.41 | 169.42 | 170.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 |
| | | | | 材料费 | 52.96 | 53.74 | 53.75 | 54.67 |
| | | | | 机械费 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.88 |
| 5-883 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 202.60 | 203.57 | 203.58 | 205.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 |
| | | | | 材料费 | 65.93 | 66.90 | 66.91 | 68.04 |
| | | | | 机械费 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 36.09 |
| 5-884 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 230.12 | 231.18 | 231.20 | 232.90 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 |
| | | | | 材料费 | 73.99 | 75.05 | 75.07 | 76.36 |
| | | | | 机械费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.41 |
| 5-885 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 282.65 | 284.05 | 284.03 | 286.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 |
| | | | | 材料费 | 96.35 | 97.75 | 97.73 | 99.41 |
| | | | | 机械费 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 50.02 |
| 5-886 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 315.79 | 317.35 | 317.33 | 319.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 |
| | | | | 材料费 | 107.82 | 109.38 | 109.36 | 111.25 |
| | | | | 机械费 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 56.08 |
| 5-887 | 钢管挖眼接管(电弧焊) 公称直径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 394.03 | 396.00 | 395.95 | 399.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 |
| | | | | 材料费 | 135.55 | 137.52 | 137.47 | 139.83 |
| | | | | 机械费 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 72.81 |
| 5-888 | 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径200 mm以内 | 个 | 基 价 | 75.04 | 75.34 | 75.36 | 75.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 |
| | | | | 材料费 | 23.21 | 23.51 | 23.53 | 23.93 |
| | | | | 机械费 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.71 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 84.77 | 84.45 | 82.28 | 82.68 | 82.92 | 86.03 | 83.03 | 82.67 | 83.47 | 82.37 | 82.21 |
| 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |
| 26.21 | 24.48 | 24.65 | 24.89 | 24.98 | 25.45 | 25.09 | 24.88 | 25.53 | 25.36 | 24.58 |
| 16.33 | 17.74 | 15.40 | 15.56 | 15.71 | 18.35 | 15.71 | 15.56 | 15.71 | 14.78 | 15.40 |
| 96.82 | 96.19 | 94.15 | 94.55 | 94.78 | 97.90 | 94.92 | 94.55 | 95.47 | 94.36 | 94.06 |
| 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |
| 29.71 | 27.72 | 27.94 | 28.19 | 28.27 | 28.84 | 28.41 | 28.19 | 28.96 | 28.74 | 27.85 |
| 15.78 | 17.14 | 14.88 | 15.03 | 15.18 | 17.73 | 15.18 | 15.03 | 15.18 | 14.29 | 14.88 |
| 122.57 | 121.70 | 119.14 | 119.66 | 119.95 | 123.93 | 120.13 | 119.62 | 120.90 | 119.42 | 119.00 |
| 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 |
| 39.58 | 37.00 | 37.30 | 37.62 | 37.73 | 38.49 | 37.91 | 37.58 | 38.68 | 38.33 | 37.16 |
| 19.93 | 21.64 | 18.78 | 18.98 | 19.16 | 22.38 | 19.16 | 18.98 | 19.16 | 18.03 | 18.78 |
| 137.18 | 136.26 | 133.36 | 133.94 | 134.26 | 138.71 | 134.46 | 133.90 | 135.33 | 133.66 | 133.20 |
| 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 |
| 43.85 | 40.98 | 41.31 | 41.68 | 41.79 | 42.61 | 41.99 | 41.64 | 42.86 | 42.46 | 41.15 |
| 22.48 | 24.43 | 21.20 | 21.41 | 21.62 | 25.25 | 21.62 | 21.41 | 21.62 | 20.35 | 21.20 |
| 158.89 | 157.41 | 154.10 | 154.74 | 155.12 | 160.24 | 155.29 | 154.80 | 156.44 | 154.75 | 153.89 |
| 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |
| 53.00 | 49.33 | 49.66 | 50.06 | 50.20 | 51.22 | 50.37 | 50.12 | 51.52 | 51.27 | 49.45 |
| 25.37 | 27.56 | 23.92 | 24.16 | 24.40 | 28.50 | 24.40 | 24.16 | 24.40 | 22.96 | 23.92 |
| 174.76 | 173.22 | 169.53 | 170.23 | 170.65 | 176.30 | 170.84 | 170.29 | 172.08 | 170.20 | 169.31 |
| 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 |
| 57.48 | 53.51 | 53.86 | 54.30 | 54.45 | 55.54 | 54.64 | 54.36 | 55.88 | 55.60 | 53.64 |
| 28.23 | 30.66 | 26.62 | 26.88 | 27.15 | 31.71 | 27.15 | 26.88 | 27.15 | 25.55 | 26.62 |
| 210.31 | 208.72 | 203.74 | 204.62 | 205.15 | 212.66 | 205.40 | 204.69 | 207.04 | 204.43 | 203.44 |
| 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 |
| 71.49 | 66.62 | 67.07 | 67.59 | 67.77 | 69.16 | 68.02 | 67.66 | 69.66 | 69.21 | 66.77 |
| 37.88 | 41.16 | 35.73 | 36.09 | 36.44 | 42.56 | 36.44 | 36.09 | 36.44 | 34.28 | 35.73 |
| 238.86 | 237.09 | 231.43 | 232.38 | 233.01 | 241.57 | 233.30 | 232.45 | 235.14 | 232.17 | 231.03 |
| 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 |
| 80.25 | 74.72 | 75.30 | 75.84 | 76.05 | 77.60 | 76.34 | 75.91 | 78.18 | 77.69 | 74.90 |
| 43.48 | 47.24 | 41.00 | 41.41 | 41.83 | 48.84 | 41.83 | 41.41 | 41.83 | 39.35 | 41.00 |
| 293.60 | 291.18 | 284.36 | 285.59 | 286.33 | 296.84 | 286.72 | 285.61 | 289.28 | 285.39 | 283.85 |
| 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 136.78 |
| 104.30 | 97.34 | 98.06 | 98.79 | 99.03 | 101.07 | 99.42 | 98.81 | 101.98 | 101.09 | 97.55 |
| 52.52 | 57.06 | 49.52 | 50.02 | 50.52 | 58.99 | 50.52 | 50.02 | 50.52 | 47.52 | 49.52 |
| 328.02 | 325.33 | 317.69 | 319.04 | 319.91 | 331.69 | 320.34 | 319.07 | 323.20 | 318.83 | 317.11 |
| 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 |
| 116.70 | 108.91 | 109.72 | 110.52 | 110.82 | 113.10 | 111.25 | 110.55 | 114.11 | 113.10 | 109.14 |
| 58.88 | 63.98 | 55.53 | 56.08 | 56.65 | 66.15 | 56.65 | 56.08 | 56.65 | 53.29 | 55.53 |
| 409.30 | 406.38 | 396.45 | 398.17 | 399.25 | 414.47 | 399.82 | 398.14 | 403.58 | 397.71 | 395.71 |
| 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 | 186.39 |
| 146.47 | 136.93 | 137.97 | 138.97 | 139.32 | 142.20 | 139.89 | 138.94 | 143.65 | 142.13 | 137.23 |
| 76.44 | 83.06 | 72.09 | 72.81 | 73.54 | 85.88 | 73.54 | 72.81 | 73.54 | 69.19 | 72.09 |
| 77.91 | 77.93 | 75.42 | 75.80 | 75.96 | 79.59 | 76.22 | 75.73 | 76.49 | 75.25 | 75.31 |
| 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 |
| 25.00 | 23.40 | 23.59 | 23.78 | 23.77 | 24.33 | 24.03 | 23.71 | 24.30 | 24.14 | 23.48 |
| 20.60 | 22.22 | 19.52 | 19.71 | 19.88 | 22.95 | 19.88 | 19.71 | 19.88 | 18.80 | 19.52 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-889 | 钢管件 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径250mm以内 | 个 | 基 价 | 96.35 | 96.80 | 96.78 | 97.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| | | | | 材料费 | 31.08 | 31.53 | 31.51 | 32.06 |
| | | | | 机械费 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.99 |
| 5-890 | 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 113.99 | 114.47 | 114.49 | 115.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 |
| | | | | 材料费 | 34.48 | 34.96 | 34.98 | 35.54 |
| | | | | 机械费 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.43 |
| 5-891 | 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径350mm以内 | 个 | 基 价 | 160.28 | 160.90 | 160.90 | 161.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 |
| | | | | 材料费 | 43.80 | 44.42 | 44.42 | 45.17 |
| | | | | 机械费 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 35.14 |
| 5-892 | 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 157.88 | 158.58 | 158.56 | 159.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 |
| | | | | 材料费 | 48.73 | 49.43 | 49.41 | 50.25 |
| | | | | 机械费 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.57 |
| 5-893 | 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径450mm以内 | 个 | 基 价 | 181.77 | 182.60 | 182.60 | 184.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |
| | | | | 材料费 | 57.80 | 58.63 | 58.63 | 59.65 |
| | | | | 机械费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.43 |
| 5-894 | 钢管挖眼接管(氩电联焊) 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 213.30 | 214.21 | 214.21 | 215.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |
| | | | | 材料费 | 62.91 | 63.82 | 63.82 | 64.91 |
| | | | | 机械费 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 50.66 |
| 5-895 | 管件制作 钢管焊接30°弯头制作 公称直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 63.10 | 63.36 | 63.35 | 63.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |
| | | | | 材料费 | 18.80 | 19.06 | 19.05 | 19.39 |
| | | | | 机械费 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.63 |
| 5-896 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径250mm以内 | 个 | 基 价 | 80.89 | 81.25 | 81.22 | 81.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 |
| | | | | 材料费 | 24.13 | 24.49 | 24.46 | 24.85 |
| | | | | 机械费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.52 |
| 5-897 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 95.24 | 95.62 | 95.60 | 96.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 |
| | | | | 材料费 | 26.81 | 27.19 | 27.17 | 27.61 |
| | | | | 机械费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 15.03 |
| 5-898 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径350mm以内 | 个 | 基 价 | 120.96 | 121.47 | 121.44 | 122.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 |
| | | | | 材料费 | 36.33 | 36.84 | 36.81 | 37.43 |
| | | | | 机械费 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.98 |
| 5-899 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 135.40 | 135.96 | 135.91 | 136.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |
| | | | | 材料费 | 40.40 | 40.96 | 40.91 | 41.60 |
| | | | | 机械费 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.41 |
| 5-900 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径450mm以内 | 个 | 基 价 | 151.84 | 152.46 | 152.42 | 153.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 |
| | | | | 材料费 | 44.03 | 44.65 | 44.61 | 45.37 |
| | | | | 机械费 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 24.16 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100.38 | 100.39 | 96.89 | 97.38 | 97.62 | 102.62 | 97.92 | 97.36 | 98.35 | 96.69 | 96.74 |
| 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| 33.60 | 31.35 | 31.62 | 31.85 | 31.85 | 32.58 | 32.15 | 31.83 | 32.58 | 32.42 | 31.47 |
| 28.24 | 30.50 | 26.73 | 26.99 | 27.23 | 31.50 | 27.23 | 26.99 | 27.23 | 25.73 | 26.73 |
| 118.50 | 118.55 | 114.60 | 115.12 | 115.40 | 121.06 | 115.72 | 115.09 | 116.26 | 114.34 | 114.42 |
| 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 |
| 37.29 | 34.77 | 35.09 | 35.33 | 35.32 | 36.14 | 35.64 | 35.30 | 36.18 | 35.98 | 34.91 |
| 31.85 | 34.42 | 30.15 | 30.43 | 30.72 | 35.56 | 30.72 | 30.43 | 30.72 | 29.00 | 30.15 |
| 165.77 | 165.63 | 161.05 | 161.71 | 162.05 | 168.69 | 162.41 | 161.64 | 163.18 | 160.87 | 160.83 |
| 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 81.67 |
| 47.31 | 44.18 | 44.57 | 44.90 | 44.91 | 45.93 | 45.27 | 44.83 | 46.04 | 45.71 | 44.35 |
| 36.79 | 39.78 | 34.81 | 35.14 | 35.47 | 41.09 | 35.47 | 35.14 | 35.47 | 33.49 | 34.81 |
| 164.02 | 163.89 | 158.75 | 159.48 | 159.86 | 167.31 | 160.28 | 159.39 | 161.13 | 158.52 | 158.47 |
| 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 |
| 52.63 | 49.15 | 49.60 | 49.96 | 49.96 | 51.08 | 50.38 | 49.87 | 51.23 | 50.85 | 49.32 |
| 41.44 | 44.79 | 39.20 | 39.57 | 39.95 | 46.28 | 39.95 | 39.57 | 39.95 | 37.72 | 39.20 |
| 189.28 | 188.78 | 182.82 | 183.65 | 184.08 | 192.69 | 184.50 | 183.66 | 185.60 | 182.83 | 182.49 |
| 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |
| 62.74 | 58.38 | 58.85 | 59.25 | 59.26 | 60.60 | 59.68 | 59.26 | 60.78 | 60.57 | 58.52 |
| 47.57 | 51.43 | 45.00 | 45.43 | 45.85 | 53.12 | 45.85 | 45.43 | 45.85 | 43.29 | 45.00 |
| 221.54 | 221.13 | 214.44 | 215.35 | 215.84 | 225.41 | 216.30 | 215.35 | 217.52 | 214.39 | 214.10 |
| 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |
| 68.29 | 63.55 | 64.05 | 64.49 | 64.50 | 65.95 | 64.96 | 64.49 | 66.18 | 65.92 | 63.71 |
| 53.05 | 57.38 | 50.19 | 50.66 | 51.14 | 59.26 | 51.14 | 50.66 | 51.14 | 48.27 | 50.19 |
| 64.92 | 64.74 | 63.33 | 63.68 | 63.85 | 65.86 | 64.00 | 63.59 | 64.23 | 63.35 | 63.33 |
| 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |
| 20.04 | 18.98 | 19.03 | 19.28 | 19.35 | 19.73 | 19.50 | 19.19 | 19.73 | 19.42 | 19.03 |
| 10.11 | 10.99 | 9.53 | 9.63 | 9.73 | 11.36 | 9.73 | 9.63 | 9.73 | 9.16 | 9.53 |
| 83.25 | 83.04 | 81.21 | 81.64 | 81.83 | 84.45 | 82.03 | 81.52 | 82.36 | 81.19 | 81.19 |
| 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 |
| 25.74 | 24.39 | 24.45 | 24.76 | 24.82 | 25.32 | 25.02 | 24.64 | 25.35 | 24.93 | 24.43 |
| 13.15 | 14.29 | 12.40 | 12.52 | 12.65 | 14.77 | 12.65 | 12.52 | 12.65 | 11.90 | 12.40 |
| 97.90 | 97.78 | 95.60 | 96.07 | 96.30 | 99.39 | 96.51 | 95.95 | 96.91 | 95.55 | 95.57 |
| 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 |
| 28.57 | 27.09 | 27.17 | 27.49 | 27.57 | 28.11 | 27.78 | 27.37 | 28.18 | 27.71 | 27.14 |
| 15.78 | 17.14 | 14.88 | 15.03 | 15.18 | 17.73 | 15.18 | 15.03 | 15.18 | 14.29 | 14.88 |
| 124.50 | 124.20 | 121.47 | 122.10 | 122.39 | 126.34 | 122.67 | 121.90 | 123.27 | 121.47 | 121.41 |
| 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 |
| 38.72 | 36.71 | 36.84 | 37.27 | 37.38 | 38.11 | 37.66 | 37.07 | 38.26 | 37.59 | 36.78 |
| 19.93 | 21.64 | 18.78 | 18.98 | 19.16 | 22.38 | 19.16 | 18.98 | 19.16 | 18.03 | 18.78 |
| 139.31 | 139.02 | 135.95 | 136.63 | 136.97 | 141.40 | 137.27 | 136.43 | 137.95 | 135.93 | 135.88 |
| 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |
| 43.03 | 40.79 | 40.95 | 41.42 | 41.55 | 42.35 | 41.85 | 41.22 | 42.53 | 41.78 | 40.88 |
| 22.48 | 24.43 | 21.20 | 21.41 | 21.62 | 25.25 | 21.62 | 21.41 | 21.62 | 20.35 | 21.20 |
| 156.19 | 155.94 | 152.45 | 153.19 | 153.58 | 158.58 | 153.90 | 152.97 | 154.70 | 152.43 | 152.38 |
| 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 |
| 46.93 | 44.49 | 44.64 | 45.14 | 45.29 | 46.19 | 45.61 | 44.92 | 46.41 | 45.58 | 44.57 |
| 25.37 | 27.56 | 23.92 | 24.16 | 24.40 | 28.50 | 24.40 | 24.16 | 24.40 | 22.96 | 23.92 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-901 | 钢管件 钢管焊接30°弯头制作 公称直径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 168.57 | 169.26 | 169.20 | 170.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
| | | | | 材料费 | 47.73 | 48.42 | 48.36 | 49.16 |
| | | | 机械费 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.88 | |
| 5-902 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 206.92 | 207.77 | 207.70 | 209.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 |
| | | | | 材料费 | 59.83 | 60.68 | 60.61 | 61.61 |
| | | | 机械费 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 36.09 | |
| 5-903 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 233.56 | 234.50 | 234.42 | 235.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 |
| | | | | 材料费 | 65.95 | 66.89 | 66.81 | 67.94 |
| | | | 机械费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.41 | |
| 5-904 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 292.23 | 293.50 | 293.38 | 295.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 |
| | | | | 材料费 | 88.55 | 89.82 | 89.70 | 91.20 |
| | | | 机械费 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 50.02 | |
| 5-905 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 326.20 | 327.62 | 327.48 | 329.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 |
| | | | | 材料费 | 99.13 | 100.55 | 100.41 | 102.11 |
| | | | 机械费 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 56.08 | |
| 5-906 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 422.94 | 424.78 | 424.61 | 427.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 |
| | | | | 材料费 | 127.85 | 129.69 | 129.48 | 131.67 |
| | | | 机械费 | 85.50 | 85.50 | 85.54 | 86.22 | |
| 5-907 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径1200m m以内 | 个 | 基 价 | 517.17 | 519.39 | 519.22 | 522.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 |
| | | | | 材料费 | 155.70 | 157.92 | 157.70 | 160.37 |
| | | | 机械费 | 107.02 | 107.02 | 107.07 | 107.88 | |
| 5-908 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径1400m m以内 | 个 | 基 价 | 594.02 | 596.56 | 596.36 | 600.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 |
| | | | | 材料费 | 175.82 | 178.36 | 178.11 | 181.10 |
| | | | 机械费 | 124.97 | 124.97 | 125.02 | 125.98 | |
| 5-909 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径1600m m以内 | 个 | 基 价 | 675.55 | 678.44 | 678.19 | 682.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 |
| | | | | 材料费 | 202.15 | 205.04 | 204.73 | 208.19 |
| | | | 机械费 | 140.07 | 140.07 | 140.13 | 141.22 | |
| 5-910 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径1800m m以内 | 个 | 基 价 | 823.42 | 827.24 | 826.90 | 832.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 |
| | | | | 材料费 | 266.07 | 269.89 | 269.46 | 274.03 |
| | | | 机械费 | 172.36 | 172.36 | 172.45 | 173.69 | |
| 5-911 | 钢管焊接30°弯头制作 公称直径2000m m以内 | 个 | 基 价 | 927.43 | 931.69 | 931.33 | 937.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 |
| | | | | 材料费 | 294.93 | 299.19 | 298.69 | 303.77 |
| | | | 机械费 | 204.62 | 204.62 | 204.76 | 206.09 | |
| 5-912 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径200mm以内 | 个 | 基 价 | 121.26 | 121.75 | 121.72 | 122.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| | | | | 材料费 | 34.37 | 34.86 | 34.83 | 35.41 |
| | | | 机械费 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 19.19 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 173.32 | 173.11 | 169.24 | 170.03 | 170.45 | 175.99 | 170.82 | 169.80 | 171.69 | 169.18 | 169.17 |
| 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
| 50.87 | 48.23 | 48.40 | 48.93 | 49.08 | 50.06 | 49.45 | 48.70 | 50.32 | 49.41 | 48.33 |
| 28.23 | 30.66 | 26.62 | 26.88 | 27.15 | 31.71 | 27.15 | 26.88 | 27.15 | 25.55 | 26.62 |
| 213.00 | 212.96 | 207.77 | 208.79 | 209.32 | 216.67 | 209.76 | 208.50 | 210.94 | 207.60 | 207.66 |
| 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 |
| 63.76 | 60.44 | 60.68 | 61.34 | 61.52 | 62.75 | 61.96 | 61.05 | 63.14 | 61.96 | 60.57 |
| 37.88 | 41.16 | 35.73 | 36.09 | 36.44 | 42.56 | 36.44 | 36.09 | 36.44 | 34.28 | 35.73 |
| 240.38 | 240.47 | 234.53 | 235.64 | 236.27 | 244.63 | 236.76 | 235.31 | 238.11 | 234.28 | 234.38 |
| 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 |
| 70.29 | 66.62 | 66.92 | 67.62 | 67.83 | 69.18 | 68.32 | 67.29 | 69.67 | 68.32 | 66.77 |
| 43.48 | 47.24 | 41.00 | 41.41 | 41.83 | 48.84 | 41.83 | 41.41 | 41.83 | 39.35 | 41.00 |
| 301.08 | 300.70 | 293.58 | 294.98 | 295.73 | 306.05 | 296.38 | 294.56 | 298.36 | 293.49 | 293.34 |
| 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 154.16 |
| 94.40 | 89.48 | 89.90 | 90.80 | 91.05 | 92.90 | 91.70 | 90.38 | 93.68 | 91.81 | 89.66 |
| 52.52 | 57.06 | 49.52 | 50.02 | 50.52 | 58.99 | 50.52 | 50.02 | 50.52 | 47.52 | 49.52 |
| 336.08 | 335.67 | 327.70 | 329.27 | 330.12 | 341.68 | 330.84 | 328.77 | 333.05 | 327.58 | 327.43 |
| 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 |
| 105.66 | 100.15 | 100.63 | 101.65 | 101.93 | 103.99 | 102.65 | 101.15 | 104.86 | 102.75 | 100.36 |
| 58.88 | 63.98 | 55.53 | 56.08 | 56.65 | 66.15 | 56.65 | 56.08 | 56.65 | 53.29 | 55.53 |
| 435.96 | 435.31 | 424.92 | 426.90 | 428.00 | 442.99 | 428.96 | 426.37 | 432.08 | 424.97 | 424.51 |
| 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 209.59 |
| 136.27 | 129.16 | 129.83 | 131.09 | 131.43 | 134.11 | 132.36 | 130.47 | 135.39 | 132.62 | 129.42 |
| 90.10 | 96.56 | 85.50 | 86.22 | 86.98 | 99.29 | 87.01 | 86.31 | 87.10 | 82.76 | 85.50 |
| 533.03 | 532.10 | 519.55 | 521.97 | 523.33 | 541.40 | 524.49 | 521.32 | 528.27 | 519.69 | 519.09 |
| 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 254.45 |
| 165.96 | 157.31 | 158.08 | 159.64 | 160.09 | 163.33 | 161.19 | 158.87 | 164.84 | 161.48 | 157.62 |
| 112.62 | 120.34 | 107.02 | 107.88 | 108.79 | 123.62 | 108.85 | 108.00 | 108.98 | 103.76 | 107.02 |
| 612.15 | 611.37 | 596.76 | 599.50 | 601.03 | 621.99 | 602.36 | 598.77 | 606.74 | 596.83 | 596.24 |
| 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 |
| 187.42 | 177.66 | 178.56 | 180.29 | 180.77 | 184.46 | 182.04 | 179.43 | 186.26 | 182.42 | 178.04 |
| 131.50 | 140.48 | 124.97 | 125.98 | 127.03 | 144.30 | 127.09 | 126.11 | 127.25 | 121.18 | 124.97 |
| 696.25 | 695.33 | 678.67 | 681.80 | 683.58 | 707.49 | 685.08 | 680.97 | 690.09 | 678.76 | 678.05 |
| 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 |
| 215.45 | 204.24 | 205.27 | 207.25 | 207.81 | 212.03 | 209.25 | 206.27 | 214.10 | 209.70 | 204.65 |
| 147.47 | 157.76 | 140.07 | 141.22 | 142.44 | 162.13 | 142.50 | 141.37 | 142.66 | 135.73 | 140.07 |
| 849.68 | 846.44 | 827.67 | 831.49 | 833.55 | 861.64 | 835.54 | 830.43 | 842.71 | 828.80 | 826.74 |
| 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 | 384.99 |
| 283.67 | 268.84 | 270.32 | 272.81 | 273.49 | 279.11 | 275.37 | 271.52 | 282.29 | 276.28 | 269.39 |
| 181.02 | 192.61 | 172.36 | 173.69 | 175.07 | 197.54 | 175.18 | 173.92 | 175.43 | 167.53 | 172.36 |
| 956.75 | 953.07 | 932.15 | 936.37 | 938.70 | 969.83 | 940.90 | 935.28 | 948.96 | 933.54 | 931.11 |
| 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 | 427.88 |
| 314.42 | 298.00 | 299.65 | 302.40 | 303.17 | 309.38 | 305.24 | 300.98 | 312.93 | 306.26 | 298.61 |
| 214.45 | 227.19 | 204.62 | 206.09 | 207.65 | 232.57 | 207.78 | 206.42 | 208.15 | 199.40 | 204.62 |
| 124.70 | 124.51 | 121.70 | 122.33 | 122.63 | 126.58 | 122.92 | 122.17 | 123.35 | 121.65 | 121.67 |
| 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| 36.65 | 34.72 | 34.81 | 35.24 | 35.35 | 36.05 | 35.64 | 35.08 | 36.07 | 35.52 | 34.78 |
| 20.15 | 21.89 | 18.99 | 19.19 | 19.38 | 22.63 | 19.38 | 19.19 | 19.38 | 18.23 | 18.99 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|--|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-913 | 钢管件 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径250mm以内 | 个 | 基 价 | 155.88 | 156.52 | 156.46 | 157.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 |
| | | | | 材料费 | 44.33 | 44.97 | 44.91 | 45.67 |
| | | | 机械费 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 25.04 | |
| 5-914 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径300mm以内 | 个 | 基 价 | 184.03 | 184.74 | 184.67 | 185.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 |
| | | | | 材料费 | 49.45 | 50.16 | 50.09 | 50.92 |
| | | | 机械费 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.92 | |
| 5-915 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径350mm以内 | 个 | 基 价 | 234.05 | 235.00 | 234.93 | 236.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 |
| | | | | 材料费 | 67.27 | 68.22 | 68.15 | 69.27 |
| | | | 机械费 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.85 | |
| 5-916 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径400mm以内 | 个 | 基 价 | 262.14 | 263.20 | 263.10 | 264.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 |
| | | | | 材料费 | 74.61 | 75.67 | 75.57 | 76.83 |
| | | | 机械费 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.89 | |
| 5-917 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径450mm以内 | 个 | 基 价 | 298.48 | 299.63 | 299.53 | 301.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 |
| | | | | 材料费 | 81.50 | 82.65 | 82.55 | 83.93 |
| | | | 机械费 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 48.29 | |
| 5-918 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径500mm以内 | 个 | 基 价 | 323.63 | 324.91 | 324.79 | 326.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 |
| | | | | 材料费 | 88.41 | 89.69 | 89.57 | 91.07 |
| | | | 机械费 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.72 | |
| 5-919 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径600mm以内 | 个 | 基 价 | 401.88 | 403.48 | 403.34 | 405.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 |
| | | | | 材料费 | 111.09 | 112.69 | 112.55 | 114.44 |
| | | | 机械费 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 72.23 | |
| 5-920 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径700mm以内 | 个 | 基 价 | 454.53 | 456.30 | 456.11 | 459.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 |
| | | | | 材料费 | 123.17 | 124.94 | 124.75 | 126.89 |
| | | | 机械费 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.82 | |
| 5-921 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径800mm以内 | 个 | 基 价 | 571.24 | 573.62 | 573.39 | 577.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 |
| | | | | 材料费 | 165.78 | 168.16 | 167.91 | 170.75 |
| | | | 机械费 | 109.28 | 109.28 | 109.30 | 110.27 | |
| 5-922 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径900mm以内 | 个 | 基 价 | 639.39 | 642.07 | 641.80 | 646.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 |
| | | | | 材料费 | 185.45 | 188.13 | 187.82 | 191.01 |
| | | | 机械费 | 124.30 | 124.30 | 124.34 | 125.43 | |
| 5-923 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 804.77 | 808.21 | 807.87 | 813.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 |
| | | | | 材料费 | 239.70 | 243.14 | 242.76 | 246.89 |
| | | | 机械费 | 162.37 | 162.37 | 162.41 | 163.80 | |
| 5-924 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 973.69 | 977.87 | 977.44 | 984.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 |
| | | | | 材料费 | 290.48 | 294.66 | 294.18 | 299.18 |
| | | | 机械费 | 196.62 | 196.62 | 196.67 | 198.35 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 160.32 | 160.10 | 156.46 | 157.24 | 157.64 | 162.79 | 158.01 | 157.05 | 158.66 | 156.39 | 156.43 |
| 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.76 |
| 47.27 | 44.78 | 44.91 | 45.44 | 45.59 | 46.50 | 45.96 | 45.25 | 46.61 | 45.83 | 44.88 |
| 26.29 | 28.56 | 24.79 | 25.04 | 25.29 | 29.53 | 25.29 | 25.04 | 25.29 | 23.80 | 24.79 |
| 189.08 | 189.03 | 184.68 | 185.56 | 186.00 | 192.12 | 186.41 | 185.34 | 187.19 | 184.53 | 184.64 |
| 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 |
| 52.71 | 49.94 | 50.10 | 50.68 | 50.83 | 51.87 | 51.24 | 50.46 | 52.02 | 51.14 | 50.06 |
| 31.41 | 34.13 | 29.62 | 29.92 | 30.21 | 35.29 | 30.21 | 29.92 | 30.21 | 28.43 | 29.62 |
| 240.76 | 240.45 | 234.99 | 236.12 | 236.70 | 244.51 | 237.23 | 235.80 | 238.45 | 234.90 | 234.88 |
| 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 |
| 71.70 | 67.96 | 68.21 | 68.96 | 69.16 | 70.55 | 69.69 | 68.64 | 70.91 | 69.63 | 68.10 |
| 39.75 | 43.18 | 37.47 | 37.85 | 38.23 | 44.65 | 38.23 | 37.85 | 38.23 | 35.96 | 37.47 |
| 269.62 | 269.35 | 263.18 | 264.42 | 265.08 | 273.90 | 265.66 | 264.09 | 267.06 | 263.03 | 263.05 |
| 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 |
| 79.52 | 75.36 | 75.65 | 76.47 | 76.70 | 78.25 | 77.28 | 76.14 | 78.68 | 77.22 | 75.52 |
| 45.04 | 48.93 | 42.47 | 42.89 | 43.32 | 50.59 | 43.32 | 42.89 | 43.32 | 40.75 | 42.47 |
| 306.73 | 306.59 | 299.63 | 301.00 | 301.74 | 311.60 | 302.36 | 300.61 | 303.93 | 299.44 | 299.49 |
| 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 169.17 |
| 86.85 | 82.33 | 82.65 | 83.54 | 83.79 | 85.47 | 84.41 | 83.15 | 85.98 | 84.38 | 82.51 |
| 50.71 | 55.09 | 47.81 | 48.29 | 48.78 | 56.96 | 48.78 | 48.29 | 48.78 | 45.89 | 47.81 |
| 332.68 | 332.64 | 324.91 | 326.40 | 327.21 | 338.13 | 327.89 | 325.99 | 329.62 | 324.66 | 324.74 |
| 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 | 182.04 |
| 94.24 | 89.32 | 89.69 | 90.64 | 90.91 | 92.73 | 91.59 | 90.23 | 93.32 | 91.58 | 89.52 |
| 56.40 | 61.28 | 53.18 | 53.72 | 54.26 | 63.36 | 54.26 | 53.72 | 54.26 | 51.04 | 53.18 |
| 413.55 | 413.93 | 403.54 | 405.42 | 406.47 | 421.02 | 407.29 | 404.86 | 409.67 | 403.06 | 403.26 |
| 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | 219.27 |
| 118.44 | 112.25 | 112.75 | 113.92 | 114.23 | 116.54 | 115.05 | 113.36 | 117.43 | 115.15 | 112.47 |
| 75.84 | 82.41 | 71.52 | 72.23 | 72.97 | 85.21 | 72.97 | 72.23 | 72.97 | 68.64 | 71.52 |
| 467.64 | 468.29 | 456.39 | 458.48 | 459.65 | 476.25 | 460.56 | 457.88 | 463.28 | 455.77 | 456.06 |
| 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | 249.36 |
| 131.32 | 124.45 | 125.03 | 126.30 | 126.64 | 129.20 | 127.55 | 125.70 | 130.27 | 127.71 | 124.70 |
| 86.96 | 94.48 | 82.00 | 82.82 | 83.65 | 97.69 | 83.65 | 82.82 | 83.65 | 78.70 | 82.00 |
| 588.39 | 588.09 | 573.82 | 576.44 | 577.90 | 598.30 | 579.11 | 575.70 | 583.15 | 573.61 | 573.32 |
| 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 | 296.18 |
| 176.74 | 167.50 | 168.36 | 169.99 | 170.43 | 173.91 | 171.62 | 169.18 | 175.59 | 172.00 | 167.86 |
| 115.47 | 124.41 | 109.28 | 110.27 | 111.29 | 128.21 | 111.31 | 110.34 | 111.38 | 105.43 | 109.28 |
| 658.64 | 658.33 | 642.27 | 645.23 | 646.87 | 669.72 | 648.24 | 644.42 | 652.76 | 642.05 | 641.71 |
| 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 |
| 197.72 | 187.39 | 188.33 | 190.16 | 190.65 | 194.53 | 191.99 | 189.26 | 196.42 | 192.41 | 187.77 |
| 131.28 | 141.30 | 124.30 | 125.43 | 126.58 | 145.55 | 126.61 | 125.52 | 126.70 | 120.00 | 124.30 |
| 829.65 | 829.30 | 808.56 | 812.27 | 814.39 | 844.09 | 816.14 | 811.23 | 822.33 | 808.30 | 807.76 |
| 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | 402.70 |
| 255.55 | 242.18 | 243.49 | 245.77 | 246.40 | 251.43 | 248.10 | 244.62 | 254.17 | 248.83 | 242.69 |
| 171.40 | 184.42 | 162.37 | 163.80 | 165.29 | 189.96 | 165.34 | 163.91 | 165.46 | 156.77 | 162.37 |
| 1003.80 | 1003.23 | 978.27 | 982.76 | 985.33 | 1021.12 | 987.46 | 981.50 | 994.88 | 978.02 | 977.31 |
| 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | 486.59 |
| 309.69 | 293.49 | 295.06 | 297.82 | 298.59 | 304.72 | 300.67 | 296.43 | 307.94 | 301.52 | 294.10 |
| 207.52 | 223.15 | 196.62 | 198.35 | 200.15 | 229.81 | 200.20 | 198.48 | 200.35 | 189.91 | 196.62 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-925 | 钢管件 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径1400mm以内 | 个 | 基 价 | 1123.71 | 1128.45 | 1127.98 | 1135.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 |
| | | | | 材料费 | 329.61 | 334.35 | 333.81 | 339.49 |
| | | | 机械费 | 230.92 | 230.92 | 230.99 | 232.94 | |
| 5-926 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径1600mm以内 | 个 | 基 价 | 1287.75 | 1293.20 | 1292.70 | 1301.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 |
| | | | | 材料费 | 379.34 | 384.79 | 384.20 | 390.72 |
| | | | 机械费 | 268.56 | 268.56 | 268.65 | 270.88 | |
| 5-927 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径1800mm以内 | 个 | 基 价 | 1571.22 | 1578.44 | 1577.73 | 1588.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 |
| | | | | 材料费 | 500.16 | 507.38 | 506.51 | 515.16 |
| | | | 机械费 | 333.22 | 333.22 | 333.38 | 335.85 | |
| 5-928 | 钢管焊接45°、60°弯头制作 公称直 径2000mm以内 | 个 | 基 价 | 1807.75 | 1815.75 | 1814.96 | 1827.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 |
| | | | | 材料费 | 554.30 | 562.30 | 561.33 | 570.91 |
| | | | 机械费 | 371.21 | 371.21 | 371.39 | 374.14 | |
| 5-929 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径200mm 以内 | 个 | 基 价 | 178.77 | 179.47 | 179.43 | 180.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 |
| | | | | 材料费 | 49.86 | 50.56 | 50.52 | 51.35 |
| | | | 机械费 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.82 | |
| 5-930 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 217.99 | 218.90 | 218.83 | 220.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 |
| | | | | 材料费 | 64.52 | 65.43 | 65.36 | 66.45 |
| | | | 机械费 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.57 | |
| 5-931 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径300mm 以内 | 个 | 基 价 | 271.76 | 272.78 | 272.71 | 274.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 |
| | | | | 材料费 | 72.09 | 73.11 | 73.04 | 74.26 |
| | | | 机械费 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.97 | |
| 5-932 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径350mm 以内 | 个 | 基 价 | 331.02 | 332.41 | 332.29 | 334.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 |
| | | | | 材料费 | 98.20 | 99.59 | 99.47 | 101.13 |
| | | | 机械费 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 56.76 | |
| 5-933 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 574.59 | 576.82 | 576.62 | 580.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 |
| | | | | 材料费 | 156.37 | 158.60 | 158.40 | 161.06 |
| | | | 机械费 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 96.58 | |
| 5-934 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径450mm 以内 | 个 | 基 价 | 389.41 | 390.95 | 390.82 | 393.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 |
| | | | | 材料费 | 108.84 | 110.38 | 110.25 | 112.10 |
| | | | 机械费 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 64.23 | |
| 5-935 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 638.97 | 641.39 | 641.18 | 645.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 |
| | | | | 材料费 | 169.82 | 172.24 | 172.01 | 174.92 |
| | | | 机械费 | 113.19 | 113.19 | 113.21 | 114.25 | |
| 5-936 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 795.39 | 798.46 | 798.17 | 803.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 |
| | | | | 材料费 | 213.64 | 216.71 | 216.40 | 220.07 |
| | | | 机械费 | 152.81 | 152.81 | 152.83 | 154.24 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1158.26 | 1158.04 | 1128.97 | 1134.07 | 1137.02 | 1178.51 | 1139.43 | 1132.66 | 1148.11 | 1128.53 | 1127.82 |
| 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 | 563.18 |
| 351.43 | 333.04 | 334.87 | 337.95 | 338.81 | 345.77 | 341.15 | 336.37 | 349.64 | 342.22 | 333.72 |
| 243.65 | 261.82 | 230.92 | 232.94 | 235.03 | 269.56 | 235.10 | 233.11 | 235.29 | 223.13 | 230.92 |
| 1327.48 | 1327.03 | 1293.78 | 1299.68 | 1303.05 | 1350.47 | 1305.84 | 1298.09 | 1315.77 | 1293.41 | 1292.49 |
| 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 | 639.85 |
| 404.45 | 383.30 | 385.37 | 388.95 | 389.94 | 397.93 | 392.62 | 387.14 | 402.32 | 393.84 | 384.08 |
| 283.18 | 303.88 | 268.56 | 270.88 | 273.26 | 312.69 | 273.37 | 271.10 | 273.60 | 259.72 | 268.56 |
| 1621.54 | 1616.89 | 1579.46 | 1586.55 | 1590.55 | 1646.10 | 1594.17 | 1584.55 | 1608.46 | 1581.02 | 1577.48 |
| 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 | 737.84 |
| 533.38 | 505.39 | 508.40 | 512.86 | 514.09 | 524.69 | 517.54 | 510.47 | 531.41 | 519.78 | 506.42 |
| 350.32 | 373.66 | 333.22 | 335.85 | 338.62 | 383.57 | 338.79 | 336.24 | 339.21 | 323.40 | 333.22 |
| 1863.53 | 1858.46 | 1816.88 | 1824.75 | 1829.17 | 1890.85 | 1833.17 | 1822.52 | 1849.06 | 1818.60 | 1814.68 |
| 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 882.24 |
| 591.08 | 560.08 | 563.43 | 568.37 | 569.72 | 581.47 | 573.54 | 565.70 | 588.94 | 576.05 | 561.23 |
| 390.21 | 416.14 | 371.21 | 374.14 | 377.21 | 427.14 | 377.39 | 374.58 | 377.88 | 360.31 | 371.21 |
| 183.79 | 183.61 | 179.40 | 180.29 | 180.76 | 186.65 | 181.17 | 180.07 | 181.82 | 179.28 | 179.39 |
| 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 |
| 53.16 | 50.37 | 50.49 | 51.10 | 51.28 | 52.29 | 51.69 | 50.88 | 52.34 | 51.52 | 50.48 |
| 30.26 | 32.87 | 28.54 | 28.82 | 29.11 | 33.99 | 29.11 | 28.82 | 29.11 | 27.39 | 28.54 |
| 224.50 | 224.29 | 218.85 | 219.98 | 220.57 | 228.24 | 221.10 | 219.69 | 222.06 | 218.68 | 218.77 |
| 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 |
| 68.77 | 65.16 | 65.38 | 66.13 | 66.34 | 67.65 | 66.87 | 65.84 | 67.83 | 66.71 | 65.30 |
| 39.45 | 42.85 | 37.19 | 37.87 | 37.95 | 44.31 | 37.95 | 37.57 | 37.95 | 35.69 | 37.19 |
| 279.21 | 279.27 | 272.73 | 274.02 | 274.70 | 283.80 | 275.26 | 273.69 | 276.43 | 272.44 | 272.65 |
| 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 |
| 76.85 | 72.83 | 73.06 | 73.91 | 74.14 | 75.61 | 74.70 | 73.58 | 75.87 | 74.57 | 72.98 |
| 47.22 | 51.30 | 44.53 | 44.97 | 45.42 | 53.05 | 45.42 | 44.97 | 45.42 | 42.73 | 44.53 |
| 340.90 | 340.57 | 332.40 | 334.06 | 334.92 | 346.55 | 335.68 | 333.61 | 337.51 | 332.22 | 332.22 |
| 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 |
| 104.68 | 99.20 | 99.58 | 100.67 | 100.97 | 102.98 | 101.73 | 100.22 | 103.56 | 101.67 | 99.40 |
| 59.59 | 64.74 | 56.19 | 56.76 | 57.32 | 66.94 | 57.32 | 56.76 | 57.32 | 53.92 | 56.19 |
| 590.70 | 590.77 | 576.84 | 579.48 | 580.93 | 600.55 | 582.11 | 578.75 | 585.23 | 576.35 | 576.52 |
| 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 | 322.59 |
| 166.70 | 158.00 | 158.62 | 160.31 | 160.78 | 164.04 | 161.96 | 159.58 | 165.08 | 161.99 | 158.30 |
| 101.41 | 110.18 | 95.63 | 96.58 | 97.56 | 113.92 | 97.56 | 96.58 | 97.56 | 91.77 | 95.63 |
| 400.42 | 400.21 | 390.95 | 392.78 | 393.74 | 406.87 | 394.58 | 392.27 | 396.67 | 390.70 | 390.75 |
| 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 |
| 116.01 | 109.97 | 110.38 | 111.58 | 111.90 | 114.14 | 112.74 | 111.07 | 114.83 | 112.70 | 110.18 |
| 67.44 | 73.27 | 63.60 | 64.23 | 64.87 | 75.76 | 64.87 | 64.23 | 64.87 | 61.03 | 63.60 |
| 656.76 | 656.96 | 641.46 | 644.34 | 645.91 | 667.65 | 647.21 | 643.55 | 650.74 | 640.91 | 641.08 |
| 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 | 355.96 |
| 181.04 | 171.57 | 172.31 | 174.13 | 174.61 | 178.14 | 175.89 | 173.29 | 179.37 | 175.96 | 171.93 |
| 119.76 | 129.43 | 113.19 | 114.25 | 115.34 | 133.55 | 115.36 | 114.30 | 115.41 | 108.99 | 113.19 |
| 818.35 | 819.44 | 798.63 | 802.22 | 804.28 | 833.24 | 805.90 | 801.26 | 810.70 | 797.63 | 798.06 |
| 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 | 428.94 |
| 227.77 | 215.86 | 216.88 | 219.04 | 219.64 | 224.11 | 221.23 | 218.02 | 225.97 | 221.52 | 216.31 |
| 161.64 | 174.64 | 152.81 | 154.24 | 155.70 | 180.19 | 155.73 | 154.30 | 155.79 | 147.17 | 152.81 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-937 | 钢管件 钢管焊接90°弯头制作 公称直径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 903.40 | 906.79 | 906.49 | 912.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 |
| | | | | 材料费 | 237.71 | 241.10 | 240.76 | 244.83 |
| | | | | 机械费 | 177.22 | 177.22 | 177.26 | 178.86 |
| 5-938 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 1115.14 | 1119.74 | 1119.27 | 1126.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 |
| | | | | 材料费 | 320.27 | 324.87 | 324.36 | 329.87 |
| | | | | 机械费 | 214.56 | 214.56 | 214.60 | 216.53 |
| 5-939 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 1243.86 | 1249.01 | 1248.48 | 1256.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 |
| | | | | 材料费 | 358.20 | 363.35 | 362.78 | 368.95 |
| | | | | 机械费 | 240.07 | 240.07 | 240.11 | 242.30 |
| 5-940 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 1565.31 | 1571.96 | 1571.25 | 1582.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 |
| | | | | 材料费 | 462.87 | 469.52 | 468.74 | 476.73 |
| | | | | 机械费 | 313.52 | 313.52 | 313.59 | 316.41 |
| 5-941 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径1200m m以内 | 个 | 基 价 | 1907.60 | 1915.66 | 1914.83 | 1927.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 |
| | | | | 材料费 | 560.01 | 568.07 | 567.13 | 576.79 |
| | | | | 机械费 | 391.88 | 391.88 | 391.99 | 395.35 |
| 5-942 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径1400m m以内 | 个 | 基 价 | 2207.39 | 2216.56 | 2215.63 | 2230.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 |
| | | | | 材料费 | 637.36 | 646.53 | 645.45 | 656.48 |
| | | | | 机械费 | 466.97 | 466.97 | 467.12 | 471.02 |
| 5-943 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径1600m m以内 | 个 | 基 价 | 2520.95 | 2531.52 | 2530.47 | 2547.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 |
| | | | | 材料费 | 733.75 | 744.32 | 743.09 | 755.77 |
| | | | | 机械费 | 534.49 | 534.49 | 534.67 | 539.10 |
| 5-944 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径1800m m以内 | 个 | 基 价 | 3049.65 | 3063.65 | 3062.13 | 3083.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 |
| | | | | 材料费 | 968.33 | 982.33 | 980.55 | 997.38 |
| | | | | 机械费 | 638.12 | 638.12 | 638.38 | 643.38 |
| 5-945 | 钢管焊接90°弯头制作 公称直径2000m m以内 | 个 | 基 价 | 3444.32 | 3459.82 | 3458.26 | 3482.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 |
| | | | | 材料费 | 1073.10 | 1088.60 | 1086.63 | 1105.29 |
| | | | | 机械费 | 768.53 | 768.53 | 768.94 | 774.38 |
| 5-946 | 钢管焊接异径管制作 公称直径200mm以 内 | 个 | 基 价 | 71.52 | 71.68 | 71.68 | 71.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |
| | | | | 材料费 | 11.64 | 11.80 | 11.80 | 11.98 |
| | | | | 机械费 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.25 |
| 5-947 | 钢管焊接异径管制作 公称直径250mm以 内 | 个 | 基 价 | 77.69 | 77.91 | 77.91 | 78.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
| | | | | 材料费 | 14.88 | 15.10 | 15.10 | 15.34 |
| | | | | 机械费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.56 |
| 5-948 | 钢管焊接异径管制作 公称直径300mm以 内 | 个 | 基 价 | 103.93 | 104.25 | 104.25 | 104.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |
| | | | | 材料费 | 21.99 | 22.31 | 22.31 | 22.65 |
| | | | | 机械费 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.92 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 929.30 | 930.89 | 907.02 | 911.04 | 913.38 | 946.40 | 915.16 | 910.01 | 920.71 | 905.80 | 906.36 |
| 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 |
| 253.45 | 240.17 | 241.33 | 243.71 | 244.36 | 249.35 | 246.11 | 242.59 | 251.57 | 246.55 | 240.67 |
| 187.38 | 202.25 | 177.22 | 178.86 | 180.55 | 208.58 | 180.58 | 178.95 | 180.67 | 170.78 | 177.22 |
| 1148.62 | 1148.66 | 1120.16 | 1125.18 | 1128.08 | 1168.68 | 1130.43 | 1123.78 | 1138.45 | 1119.49 | 1119.12 |
| 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 | 580.31 |
| 341.49 | 323.59 | 325.29 | 328.34 | 329.20 | 335.95 | 331.51 | 326.84 | 339.42 | 332.39 | 324.25 |
| 226.82 | 244.76 | 214.56 | 216.53 | 218.57 | 252.42 | 218.61 | 216.63 | 218.72 | 206.79 | 214.56 |
| 1281.35 | 1281.52 | 1249.49 | 1255.14 | 1258.37 | 1303.92 | 1260.98 | 1253.56 | 1269.98 | 1248.71 | 1248.33 |
| 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 | 645.59 |
| 381.92 | 361.93 | 363.83 | 367.25 | 368.20 | 375.75 | 370.77 | 365.56 | 379.65 | 371.77 | 362.67 |
| 253.84 | 274.00 | 240.07 | 242.30 | 244.58 | 282.58 | 244.62 | 242.41 | 244.74 | 231.35 | 240.07 |
| 1613.87 | 1614.14 | 1572.75 | 1579.91 | 1584.05 | 1643.16 | 1587.37 | 1577.84 | 1599.71 | 1571.87 | 1571.08 |
| 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 | 788.92 |
| 493.55 | 467.67 | 470.31 | 474.58 | 475.76 | 485.55 | 479.02 | 472.36 | 491.19 | 480.73 | 468.64 |
| 331.40 | 357.55 | 313.52 | 316.41 | 319.37 | 368.69 | 319.43 | 316.56 | 319.60 | 302.22 | 313.52 |
| 1966.47 | 1966.45 | 1916.56 | 1925.25 | 1930.25 | 2001.41 | 1934.33 | 1922.82 | 1949.19 | 1915.67 | 1914.58 |
| 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 | 955.71 |
| 597.13 | 565.81 | 568.97 | 574.19 | 575.61 | 587.44 | 579.58 | 571.50 | 594.16 | 581.53 | 566.99 |
| 413.63 | 444.93 | 391.88 | 395.35 | 398.93 | 458.26 | 399.04 | 395.61 | 399.32 | 378.43 | 391.88 |
| 2275.18 | 2275.85 | 2217.71 | 2227.58 | 2233.38 | 2315.93 | 2238.00 | 2224.90 | 2255.36 | 2216.51 | 2215.34 |
| 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 | 1103.06 |
| 679.64 | 643.98 | 647.68 | 653.50 | 655.11 | 668.59 | 659.58 | 650.46 | 676.55 | 662.03 | 645.31 |
| 492.48 | 528.81 | 466.97 | 471.02 | 475.21 | 544.28 | 475.36 | 471.38 | 475.75 | 451.42 | 466.97 |
| 2598.77 | 2599.22 | 2532.80 | 2544.16 | 2550.81 | 2645.17 | 2556.14 | 2541.09 | 2575.99 | 2531.56 | 2530.12 |
| 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 | 1252.71 |
| 782.42 | 741.40 | 745.60 | 752.35 | 754.21 | 769.72 | 759.37 | 748.85 | 778.75 | 762.10 | 742.92 |
| 563.64 | 605.11 | 534.49 | 539.10 | 543.89 | 622.74 | 544.06 | 539.53 | 544.53 | 516.75 | 534.49 |
| 3147.77 | 3140.47 | 3065.84 | 3079.49 | 3087.31 | 3197.85 | 3094.17 | 3075.49 | 3122.59 | 3068.08 | 3061.76 |
| 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 | 1443.20 |
| 1032.76 | 978.42 | 984.52 | 992.91 | 995.23 | 1015.82 | 1001.84 | 988.28 | 1029.57 | 1006.73 | 980.44 |
| 671.81 | 718.85 | 638.12 | 643.38 | 648.88 | 738.83 | 649.13 | 644.01 | 649.82 | 618.15 | 638.12 |
| 3554.04 | 3545.44 | 3462.27 | 3477.40 | 3486.15 | 3608.80 | 3493.89 | 3473.25 | 3525.77 | 3465.32 | 3457.76 |
| 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 | 1602.69 |
| 1144.47 | 1084.28 | 1091.05 | 1100.33 | 1102.91 | 1125.73 | 1110.23 | 1095.19 | 1141.02 | 1115.65 | 1086.54 |
| 806.88 | 858.47 | 768.53 | 774.38 | 780.55 | 880.38 | 780.97 | 775.37 | 782.06 | 746.98 | 768.53 |
| 72.43 | 72.12 | 71.64 | 71.84 | 71.92 | 72.71 | 72.02 | 71.78 | 72.11 | 71.71 | 71.67 |
| 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |
| 12.36 | 11.75 | 11.76 | 11.93 | 11.97 | 12.21 | 12.07 | 11.87 | 12.16 | 11.97 | 11.79 |
| 3.41 | 3.71 | 3.22 | 3.25 | 3.29 | 3.84 | 3.29 | 3.25 | 3.29 | 3.08 | 3.22 |
| 78.86 | 78.39 | 77.85 | 78.10 | 78.20 | 79.11 | 78.32 | 78.04 | 78.43 | 78.00 | 77.87 |
| 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
| 15.83 | 15.03 | 15.04 | 15.25 | 15.32 | 15.62 | 15.44 | 15.19 | 15.55 | 15.33 | 15.06 |
| 3.74 | 4.07 | 3.52 | 3.56 | 3.59 | 4.20 | 3.59 | 3.56 | 3.59 | 3.38 | 3.52 |
| 105.57 | 104.76 | 104.17 | 104.53 | 104.65 | 105.74 | 104.83 | 104.42 | 104.97 | 104.40 | 104.22 |
| 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |
| 23.39 | 22.23 | 22.23 | 22.55 | 22.64 | 23.06 | 22.82 | 22.44 | 22.96 | 22.62 | 22.28 |
| 4.12 | 4.47 | 3.88 | 3.92 | 3.95 | 4.62 | 3.95 | 3.92 | 3.95 | 3.72 | 3.88 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-949 | 钢管件 钢管焊接异径管制作 公称直径350mm以内 | 个 | 基 价 | 123.79 | 124.17 | 124.16 | 124.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 |
| | | | | 材料费 | 28.23 | 28.61 | 28.60 | 29.05 |
| | | | 机械费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.26 | |
| 5-950 | 钢管焊接异径管制作 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 135.35 | 135.85 | 135.87 | 136.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 |
| | | | | 材料费 | 36.49 | 36.99 | 37.01 | 37.58 |
| | | | 机械费 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.92 | |
| 5-951 | 钢管焊接异径管制作 公称直径450mm以内 | 个 | 基 价 | 141.19 | 141.73 | 141.73 | 142.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
| | | | | 材料费 | 38.22 | 38.76 | 38.76 | 39.36 |
| | | | 机械费 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.53 | |
| 5-952 | 钢管焊接异径管制作 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 148.22 | 148.83 | 148.83 | 149.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| | | | | 材料费 | 43.77 | 44.38 | 44.38 | 45.06 |
| | | | 机械费 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.19 | |
| 5-953 | 钢管焊接异径管制作 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 167.17 | 167.81 | 167.81 | 168.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 |
| | | | | 材料费 | 45.48 | 46.12 | 46.12 | 46.82 |
| | | | 机械费 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.53 | |
| 5-954 | 钢管焊接异径管制作 公称直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 209.99 | 210.81 | 210.83 | 211.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 |
| | | | | 材料费 | 58.47 | 59.29 | 59.31 | 60.21 |
| | | | 机械费 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.84 | |
| 5-955 | 钢管焊接异径管制作 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 288.90 | 290.10 | 290.12 | 291.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 |
| | | | | 材料费 | 85.15 | 86.35 | 86.36 | 87.69 |
| | | | 机械费 | 22.20 | 22.20 | 22.21 | 22.35 | |
| 5-956 | 钢管焊接异径管制作 公称直径900mm以内 | 个 | 基 价 | 313.69 | 315.10 | 315.13 | 316.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 |
| | | | | 材料费 | 100.79 | 102.20 | 102.21 | 103.78 |
| | | | 机械费 | 27.83 | 27.83 | 27.85 | 28.02 | |
| 5-957 | 钢管焊接异径管制作 公称直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 395.29 | 397.09 | 397.13 | 399.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 |
| | | | | 材料费 | 128.97 | 130.77 | 130.77 | 132.79 |
| | | | 机械费 | 45.82 | 45.82 | 45.86 | 46.14 | |
| 5-958 | 钢管焊接异径管制作 公称直径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 368.81 | 370.90 | 370.94 | 373.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 |
| | | | | 材料费 | 149.32 | 151.41 | 151.41 | 153.76 |
| | | | 机械费 | 53.03 | 53.03 | 53.07 | 53.37 | |
| 5-959 | 钢管焊接异径管制作 公称直径1400mm以内 | 个 | 基 价 | 410.25 | 412.55 | 412.62 | 415.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 |
| | | | | 材料费 | 164.25 | 166.55 | 166.57 | 169.12 |
| | | | 机械费 | 60.93 | 60.93 | 60.98 | 61.29 | |
| 5-960 | 钢管焊接异径管制作 公称直径1600mm以内 | 个 | 基 价 | 509.51 | 512.12 | 512.21 | 515.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 |
| | | | | 材料费 | 186.92 | 189.53 | 189.56 | 192.48 |
| | | | 机械费 | 63.06 | 63.06 | 63.12 | 63.45 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 125.87 | 124.85 | 124.06 | 124.53 | 124.70 | 126.15 | 124.94 | 124.39 | 125.11 | 124.35 | 124.12 |
| 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 |
| 29.99 | 28.50 | 28.50 | 28.91 | 29.03 | 29.59 | 29.27 | 28.77 | 29.44 | 29.00 | 28.56 |
| 5.52 | 5.99 | 5.20 | 5.26 | 5.31 | 6.20 | 5.31 | 5.26 | 5.31 | 4.99 | 5.20 |
| 137.98 | 136.60 | 135.72 | 136.32 | 136.54 | 138.24 | 136.84 | 136.14 | 137.01 | 136.13 | 135.79 |
| 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 |
| 38.77 | 36.85 | 36.86 | 37.41 | 37.57 | 38.26 | 37.87 | 37.23 | 38.04 | 37.51 | 36.93 |
| 6.22 | 6.76 | 5.87 | 5.92 | 5.98 | 6.99 | 5.98 | 5.92 | 5.98 | 5.63 | 5.87 |
| 143.97 | 142.55 | 141.57 | 142.22 | 142.45 | 144.28 | 142.75 | 142.02 | 142.96 | 142.01 | 141.65 |
| 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
| 40.61 | 38.60 | 38.60 | 39.18 | 39.35 | 40.08 | 39.65 | 38.98 | 39.86 | 39.30 | 38.68 |
| 6.85 | 7.44 | 6.46 | 6.53 | 6.59 | 7.69 | 6.59 | 6.53 | 6.59 | 6.20 | 6.46 |
| 151.38 | 149.72 | 148.65 | 149.37 | 149.64 | 151.71 | 150.01 | 149.16 | 150.24 | 149.16 | 148.74 |
| 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 46.50 | 44.19 | 44.20 | 44.85 | 45.04 | 45.90 | 45.41 | 44.64 | 45.64 | 44.99 | 44.29 |
| 7.55 | 8.20 | 7.12 | 7.19 | 7.27 | 8.48 | 7.27 | 7.19 | 7.27 | 6.84 | 7.12 |
| 170.54 | 168.90 | 167.64 | 168.39 | 168.67 | 171.00 | 169.04 | 168.15 | 169.32 | 168.11 | 167.72 |
| 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 113.24 |
| 48.34 | 45.93 | 45.95 | 46.62 | 46.81 | 47.69 | 47.18 | 46.38 | 47.46 | 46.76 | 46.03 |
| 8.96 | 9.73 | 8.45 | 8.53 | 8.62 | 10.07 | 8.62 | 8.53 | 8.62 | 8.11 | 8.45 |
| 214.24 | 212.07 | 210.58 | 211.56 | 211.92 | 214.72 | 212.40 | 211.26 | 212.70 | 211.25 | 210.70 |
| 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 | 141.78 |
| 62.13 | 59.06 | 59.06 | 59.94 | 60.19 | 61.32 | 60.67 | 59.64 | 60.97 | 60.11 | 59.18 |
| 10.33 | 11.23 | 9.74 | 9.84 | 9.95 | 11.62 | 9.95 | 9.84 | 9.95 | 9.36 | 9.74 |
| 295.27 | 292.05 | 289.77 | 291.18 | 291.71 | 295.89 | 292.42 | 290.78 | 292.93 | 290.79 | 289.95 |
| 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 181.55 |
| 90.50 | 86.01 | 86.02 | 87.28 | 87.65 | 89.29 | 88.35 | 86.85 | 88.82 | 87.56 | 86.20 |
| 23.22 | 24.49 | 22.20 | 22.35 | 22.51 | 25.05 | 22.52 | 22.38 | 22.56 | 21.68 | 22.20 |
| 321.33 | 317.72 | 314.73 | 316.41 | 317.05 | 322.32 | 317.91 | 315.93 | 318.53 | 315.85 | 314.92 |
| 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 |
| 107.11 | 101.81 | 101.83 | 103.32 | 103.75 | 105.70 | 104.58 | 102.79 | 105.15 | 103.63 | 102.02 |
| 29.15 | 30.84 | 27.83 | 28.02 | 28.23 | 31.55 | 28.26 | 28.07 | 28.31 | 27.15 | 27.83 |
| 405.62 | 401.62 | 396.69 | 398.85 | 399.73 | 407.75 | 400.81 | 398.25 | 401.87 | 397.90 | 396.86 |
| 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 |
| 137.08 | 130.27 | 130.37 | 132.21 | 132.73 | 135.23 | 133.78 | 131.52 | 134.75 | 132.73 | 130.54 |
| 48.04 | 50.85 | 45.82 | 46.14 | 46.50 | 52.02 | 46.53 | 46.23 | 46.62 | 44.67 | 45.82 |
| 380.61 | 375.65 | 370.40 | 372.91 | 373.89 | 382.68 | 375.17 | 372.23 | 376.33 | 371.96 | 370.64 |
| 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | 166.46 |
| 158.71 | 150.82 | 150.91 | 153.08 | 153.69 | 156.61 | 154.92 | 152.29 | 155.96 | 153.64 | 151.15 |
| 55.44 | 58.37 | 53.03 | 53.37 | 53.74 | 59.61 | 53.79 | 53.48 | 53.91 | 51.86 | 53.03 |
| 423.21 | 417.67 | 411.97 | 414.73 | 415.81 | 425.31 | 417.24 | 414.01 | 418.45 | 413.73 | 412.26 |
| 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 |
| 174.56 | 165.92 | 165.97 | 168.37 | 169.04 | 172.24 | 170.41 | 167.52 | 171.46 | 168.94 | 166.26 |
| 63.58 | 66.68 | 60.93 | 61.29 | 61.70 | 68.00 | 61.76 | 61.42 | 61.92 | 59.72 | 60.93 |
| 523.98 | 517.37 | 511.44 | 514.58 | 515.80 | 525.94 | 517.40 | 513.77 | 518.64 | 513.56 | 511.79 |
| 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 | 259.53 |
| 198.64 | 188.81 | 188.85 | 191.60 | 192.40 | 196.02 | 193.94 | 190.64 | 195.02 | 192.21 | 189.20 |
| 65.81 | 69.03 | 63.06 | 63.45 | 63.87 | 70.39 | 63.93 | 63.60 | 64.09 | 61.82 | 63.06 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-961 | 钢管件 钢管焊接异径管制作 公称直径1800mm 以内 | 个 | 基 价 | 564.96 | 567.88 | 567.99 | 571.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 |
| | | | | 材料费 | 207.98 | 210.90 | 210.92 | 214.17 |
| | | | 机械费 | 78.92 | 78.92 | 79.01 | 79.33 | |
| 5-962 | 钢管焊接异径管制作 公称直径2000mm 以内 | 个 | 基 价 | 651.82 | 655.16 | 655.32 | 659.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 |
| | | | | 材料费 | 237.79 | 241.13 | 241.15 | 244.87 |
| | | | 机械费 | 101.45 | 101.45 | 101.59 | 101.88 | |
| 5-963 | 钢管机械煨弯 公称直径50mm以内 | 个 | 基 价 | 6.80 | 6.81 | 6.81 | 6.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | 材料费 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| | | | 机械费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | |
| 5-964 | 钢管机械煨弯 公称直径65mm以内 | 个 | 基 价 | 12.67 | 12.68 | 12.69 | 12.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| | | | | 材料费 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 |
| | | | 机械费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | |
| 5-965 | 钢管机械煨弯 公称直径80mm以内 | 个 | 基 价 | 16.19 | 16.20 | 16.21 | 16.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
| | | | | 材料费 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 |
| | | | 机械费 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | |
| 5-966 | 钢管机械煨弯 公称直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 22.51 | 22.53 | 22.54 | 22.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 |
| | | | | 材料费 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.80 |
| | | | 机械费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.31 | |
| 5-967 | 钢管中频弯管机煨弯 公称直径100mm以 内 | 个 | 基 价 | 48.75 | 48.78 | 48.77 | 49.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| | | | | 材料费 | 25.39 | 25.42 | 25.41 | 25.80 |
| | | | 机械费 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.44 | |
| 5-968 | 钢管中频弯管机煨弯 公称直径150mm以 内 | 个 | 基 价 | 54.00 | 54.04 | 54.03 | 54.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| | | | | 材料费 | 26.82 | 26.86 | 26.85 | 27.25 |
| | | | 机械费 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.15 | |
| 5-969 | 钢管中频弯管机煨弯 公称直径200mm以 内 | 个 | 基 价 | 68.10 | 68.16 | 68.14 | 68.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |
| | | | | 材料费 | 28.22 | 28.28 | 28.26 | 28.68 |
| | | | 机械费 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.11 | |
| 5-970 | 钢管中频弯管机煨弯 公称直径250mm以 内 | 个 | 基 价 | 83.04 | 83.10 | 83.10 | 83.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| | | | | 材料费 | 32.66 | 32.72 | 32.72 | 33.20 |
| | | | 机械费 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.49 | |
| 5-971 | 钢管中频弯管机煨弯 公称直径300mm以 内 | 个 | 基 价 | 109.87 | 109.94 | 109.92 | 110.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |
| | | | | 材料费 | 36.34 | 36.41 | 36.39 | 36.94 |
| | | | 机械费 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.32 | |
| 5-972 | 钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 基 价 | 149.22 | 149.31 | 149.29 | 150.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 |
| | | | | 材料费 | 39.96 | 40.05 | 40.03 | 40.63 |
| | | | 机械费 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.87 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 581.13 | 573.52 | 567.11 | 570.61 | 571.96 | 582.93 | 573.80 | 569.73 | 575.14 | 569.60 | 567.52 |
| 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 |
| 221.01 | 210.09 | 210.13 | 213.22 | 214.10 | 218.12 | 215.83 | 212.12 | 216.94 | 213.82 | 210.54 |
| 82.06 | 85.37 | 78.92 | 79.33 | 79.80 | 86.75 | 79.91 | 79.55 | 80.14 | 77.72 | 78.92 |
| 670.34 | 661.07 | 654.15 | 658.21 | 659.76 | 671.60 | 661.87 | 657.31 | 663.41 | 657.50 | 654.74 |
| 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 | 312.58 |
| 252.72 | 240.18 | 240.12 | 243.75 | 244.78 | 249.36 | 246.76 | 242.52 | 247.93 | 244.54 | 240.71 |
| 105.04 | 108.31 | 101.45 | 101.88 | 102.40 | 109.66 | 102.53 | 102.21 | 102.90 | 100.38 | 101.45 |
| 6.88 | 6.88 | 6.80 | 6.82 | 6.83 | 6.94 | 6.83 | 6.82 | 6.83 | 6.80 | 6.80 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| 1.34 | 1.38 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.41 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.30 |
| 12.79 | 12.82 | 12.67 | 12.69 | 12.71 | 12.90 | 12.73 | 12.69 | 12.73 | 12.66 | 12.68 |
| 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.19 |
| 2.28 | 2.36 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.40 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.18 | 2.22 |
| 16.33 | 16.36 | 16.20 | 16.22 | 16.24 | 16.46 | 16.25 | 16.22 | 16.25 | 16.18 | 16.20 |
| 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
| 1.36 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
| 2.75 | 2.85 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 2.89 | 2.70 | 2.69 | 2.70 | 2.64 | 2.68 |
| 22.70 | 22.74 | 22.52 | 22.57 | 22.59 | 22.87 | 22.60 | 22.56 | 22.60 | 22.51 | 22.53 |
| 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 |
| 1.85 | 1.77 | 1.76 | 1.79 | 1.80 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.80 | 1.77 |
| 3.38 | 3.50 | 3.29 | 3.31 | 3.32 | 3.56 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.24 | 3.29 |
| 51.15 | 54.14 | 48.76 | 54.20 | 49.56 | 56.10 | 49.57 | 49.17 | 49.57 | 47.26 | 48.77 |
| 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| 27.64 | 30.42 | 25.40 | 30.82 | 26.15 | 32.28 | 26.16 | 25.79 | 26.16 | 24.00 | 25.41 |
| 4.57 | 4.78 | 4.42 | 4.44 | 4.47 | 4.88 | 4.47 | 4.44 | 4.47 | 4.32 | 4.42 |
| 56.55 | 59.63 | 54.02 | 59.64 | 54.86 | 61.69 | 54.88 | 54.43 | 54.88 | 52.44 | 54.03 |
| 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| 29.20 | 32.03 | 26.84 | 32.43 | 27.62 | 33.97 | 27.64 | 27.22 | 27.64 | 25.37 | 26.85 |
| 5.29 | 5.54 | 5.12 | 5.15 | 5.18 | 5.66 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 5.01 | 5.12 |
| 70.90 | 74.27 | 68.12 | 74.01 | 69.07 | 76.51 | 69.09 | 68.59 | 69.09 | 66.44 | 68.13 |
| 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |
| 30.71 | 33.63 | 28.24 | 34.07 | 29.08 | 35.66 | 29.10 | 28.65 | 29.10 | 26.75 | 28.25 |
| 9.36 | 9.81 | 9.05 | 9.11 | 9.16 | 10.02 | 9.16 | 9.11 | 9.16 | 8.86 | 9.05 |
| 86.28 | 90.07 | 83.08 | 89.68 | 84.13 | 92.65 | 84.17 | 83.61 | 84.17 | 81.15 | 83.08 |
| 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 35.53 | 38.74 | 32.70 | 39.24 | 33.63 | 41.07 | 33.67 | 33.17 | 33.67 | 31.03 | 32.70 |
| 11.80 | 12.38 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | 12.63 | 11.55 | 11.49 | 11.55 | 11.17 | 11.43 |
| 113.57 | 117.92 | 109.91 | 117.28 | 111.12 | 120.82 | 111.17 | 110.54 | 111.17 | 107.73 | 109.93 |
| 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |
| 39.52 | 43.11 | 36.38 | 43.66 | 37.42 | 45.67 | 37.47 | 36.92 | 37.47 | 34.53 | 36.40 |
| 15.75 | 16.51 | 15.23 | 15.32 | 15.40 | 16.85 | 15.40 | 15.32 | 15.40 | 14.90 | 15.23 |
| 153.46 | 158.45 | 149.27 | 157.27 | 150.67 | 161.77 | 150.72 | 149.96 | 150.72 | 146.77 | 149.30 |
| 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 |
| 43.44 | 47.29 | 40.01 | 47.89 | 41.16 | 50.11 | 41.21 | 40.58 | 41.21 | 38.02 | 40.04 |
| 23.51 | 24.65 | 22.75 | 22.87 | 23.00 | 25.15 | 23.00 | 22.87 | 23.00 | 22.24 | 22.75 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|---|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-973 | 钢管件 钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 基 价 | 168.54 | 168.64 | 168.62 | 169.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| | | | | 材料费 | 43.61 | 43.71 | 43.69 | 44.35 |
| | | | 机械费 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.19 | |
| 5-974 | 钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 基 价 | 206.35 | 206.47 | 206.46 | 207.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 |
| | | | | 材料费 | 46.92 | 47.04 | 47.03 | 47.72 |
| | | | 机械费 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.53 | |
| 5-975 | 钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径(mm以内) 500 | 个 | 基 价 | 309.75 | 309.89 | 309.86 | 310.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 |
| | | | | 材料费 | 50.98 | 51.12 | 51.09 | 51.84 |
| | | | 机械费 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.74 | |
| 5-976 | 铸铁管件 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径75m m以内 | 个 | 基 价 | 75.73 | 76.00 | 75.76 | 76.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 |
| | | | | 材料费 | 19.89 | 20.16 | 19.92 | 20.39 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-977 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径100 mm以内 | 个 | 基 价 | 80.36 | 80.65 | 80.39 | 80.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 |
| | | | | 材料费 | 21.73 | 22.02 | 21.76 | 22.26 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-978 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径150 mm以内 | 个 | 基 价 | 90.82 | 91.23 | 90.87 | 91.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
| | | | | 材料费 | 30.88 | 31.29 | 30.93 | 31.64 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-979 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径200 mm以内 | 个 | 基 价 | 94.52 | 94.98 | 94.58 | 95.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 |
| | | | | 材料费 | 33.18 | 33.64 | 33.24 | 34.00 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-980 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径250 mm以内 | 个 | 基 价 | 117.25 | 117.83 | 117.31 | 118.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 |
| | | | | 材料费 | 42.88 | 43.46 | 42.94 | 43.93 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-981 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径300 mm以内 | 个 | 基 价 | 182.53 | 183.73 | 182.04 | 184.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |
| | | | | 材料费 | 86.38 | 87.58 | 85.87 | 88.83 |
| | | | 机械费 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.74 | |
| 5-982 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径350 mm以内 | 个 | 基 价 | 226.73 | 228.17 | 226.09 | 229.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 |
| | | | | 材料费 | 106.63 | 108.07 | 105.97 | 109.67 |
| | | | 机械费 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.74 | |
| 5-983 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径400 mm以内 | 个 | 基 价 | 258.58 | 260.08 | 257.97 | 261.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 |
| | | | | 材料费 | 109.25 | 110.75 | 108.61 | 112.34 |
| | | | 机械费 | 14.36 | 14.36 | 14.39 | 14.36 | |
| 5-984 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径450 mm以内 | 个 | 基 价 | 320.96 | 323.00 | 320.07 | 325.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 |
| | | | | 材料费 | 148.23 | 150.27 | 147.31 | 152.45 |
| | | | 机械费 | 14.80 | 14.80 | 14.83 | 14.80 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 173.21 | 178.62 | 168.59 | 177.25 | 170.12 | 182.24 | 170.18 | 169.37 | 170.18 | 165.87 | 168.62 |
| 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| 47.41 | 51.51 | 43.66 | 52.17 | 44.90 | 54.55 | 44.96 | 44.29 | 44.96 | 41.52 | 43.69 |
| 26.91 | 28.22 | 26.04 | 26.19 | 26.33 | 28.80 | 26.33 | 26.19 | 26.33 | 25.46 | 26.04 |
| 211.46 | 217.35 | 206.42 | 215.71 | 208.10 | 221.30 | 208.16 | 207.25 | 208.16 | 203.45 | 206.45 |
| 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 | 129.07 |
| 51.01 | 55.38 | 46.99 | 56.11 | 48.33 | 58.66 | 48.39 | 47.65 | 48.39 | 44.69 | 47.02 |
| 31.38 | 32.90 | 30.36 | 30.53 | 30.70 | 33.57 | 30.70 | 30.53 | 30.70 | 29.69 | 30.36 |
| 315.67 | 322.59 | 309.83 | 319.80 | 311.77 | 327.13 | 311.84 | 310.81 | 311.84 | 306.39 | 309.86 |
| 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 213.28 |
| 55.38 | 60.01 | 51.06 | 60.78 | 52.49 | 63.54 | 52.56 | 51.79 | 52.56 | 48.63 | 51.09 |
| 47.01 | 49.30 | 45.49 | 45.74 | 46.00 | 50.31 | 46.00 | 45.74 | 46.00 | 44.48 | 45.49 |
| 76.91 | 75.83 | 76.17 | 76.11 | 76.11 | 76.65 | 76.50 | 76.11 | 77.74 | 76.53 | 75.98 |
| 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 |
| 21.07 | 19.99 | 20.33 | 20.27 | 20.27 | 20.81 | 20.66 | 20.27 | 21.90 | 20.69 | 20.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81.47 | 80.50 | 80.86 | 80.78 | 80.79 | 81.37 | 81.20 | 80.79 | 82.51 | 81.23 | 80.63 |
| 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 |
| 22.84 | 21.87 | 22.23 | 22.15 | 22.16 | 22.74 | 22.57 | 22.16 | 23.88 | 22.60 | 22.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92.49 | 91.00 | 91.52 | 91.43 | 91.42 | 92.26 | 92.01 | 91.44 | 93.94 | 92.05 | 91.22 |
| 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
| 32.55 | 31.06 | 31.58 | 31.49 | 31.48 | 32.32 | 32.07 | 31.50 | 34.00 | 32.11 | 31.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96.13 | 94.74 | 95.31 | 95.18 | 95.18 | 96.09 | 95.81 | 95.18 | 97.81 | 95.85 | 94.96 |
| 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 61.34 |
| 34.79 | 33.40 | 33.97 | 33.84 | 33.84 | 34.75 | 34.47 | 33.84 | 36.47 | 34.51 | 33.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119.38 | 117.53 | 118.24 | 118.08 | 118.07 | 119.24 | 118.91 | 118.10 | 121.52 | 118.95 | 117.79 |
| 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 |
| 45.01 | 43.16 | 43.87 | 43.71 | 43.70 | 44.87 | 44.54 | 43.73 | 47.15 | 44.58 | 43.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187.63 | 183.68 | 184.76 | 184.56 | 184.77 | 186.58 | 185.87 | 184.26 | 191.66 | 185.98 | 183.48 |
| 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |
| 91.30 | 87.47 | 88.61 | 88.41 | 88.61 | 90.43 | 89.68 | 88.05 | 95.41 | 89.71 | 87.33 |
| 8.92 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.84 | 8.86 | 8.74 |
| 233.05 | 228.11 | 229.46 | 229.22 | 229.48 | 231.69 | 230.84 | 228.84 | 238.03 | 230.95 | 227.90 |
| 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 |
| 112.77 | 107.95 | 109.36 | 109.12 | 109.37 | 111.59 | 110.70 | 108.68 | 117.83 | 110.73 | 107.80 |
| 8.92 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.84 | 8.86 | 8.74 |
| 264.88 | 260.05 | 261.41 | 261.13 | 261.38 | 263.68 | 262.80 | 260.77 | 270.12 | 262.96 | 259.79 |
| 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 |
| 115.28 | 110.63 | 112.08 | 111.80 | 112.04 | 114.35 | 113.41 | 111.35 | 120.64 | 113.45 | 110.46 |
| 14.63 | 14.45 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | 14.42 | 14.45 | 14.51 | 14.54 | 14.36 |
| 329.77 | 322.91 | 324.79 | 324.45 | 324.80 | 327.88 | 326.67 | 323.91 | 336.73 | 326.82 | 322.61 |
| 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 |
| 156.76 | 150.09 | 152.06 | 151.72 | 152.05 | 155.15 | 153.88 | 151.09 | 163.84 | 153.90 | 149.88 |
| 15.08 | 14.89 | 14.80 | 14.80 | 14.82 | 14.80 | 14.86 | 14.89 | 14.96 | 14.99 | 14.80 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|-------|----------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-985 | 铸铁管件 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 378.03 | 380.77 | 377.49 | 383.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 |
| | | | | 材料费 | 176.44 | 179.18 | 175.85 | 181.74 |
| | | | | 机械费 | 20.86 | 20.86 | 20.91 | 20.86 |
| 5-986 | 铸铁管件安装(机械接口) 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 454.52 | 457.70 | 453.94 | 460.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 |
| | | | | 材料费 | 203.62 | 206.80 | 202.96 | 209.71 |
| | | | | 机械费 | 31.47 | 31.47 | 31.55 | 31.47 |
| 5-987 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径75mm以内 | 个 | 基 价 | 40.38 | 40.47 | 40.38 | 40.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
| | | | | 材料费 | 6.19 | 6.28 | 6.19 | 6.44 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-988 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 43.07 | 43.17 | 43.07 | 43.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |
| | | | | 材料费 | 7.97 | 8.07 | 7.97 | 8.28 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-989 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径150mm以内 | 个 | 基 价 | 143.28 | 144.58 | 144.04 | 147.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |
| | | | | 材料费 | 94.24 | 95.54 | 95.00 | 98.05 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-990 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 79.31 | 79.50 | 79.30 | 79.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |
| | | | | 材料费 | 15.68 | 15.87 | 15.67 | 16.28 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-991 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 104.99 | 105.33 | 104.99 | 105.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |
| | | | | 材料费 | 25.73 | 26.07 | 25.71 | 26.72 |
| | | | | 机械费 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.74 |
| 5-992 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 150.05 | 150.52 | 150.09 | 151.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
| | | | | 材料费 | 36.96 | 37.43 | 36.97 | 38.37 |
| | | | | 机械费 | 14.36 | 14.36 | 14.39 | 14.36 |
| 5-993 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 206.78 | 207.45 | 206.83 | 208.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 |
| | | | | 材料费 | 51.26 | 51.93 | 51.26 | 53.23 |
| | | | | 机械费 | 19.97 | 19.97 | 20.02 | 19.97 |
| 5-994 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 273.50 | 274.32 | 273.57 | 275.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 |
| | | | | 材料费 | 63.35 | 64.17 | 63.34 | 65.78 |
| | | | | 机械费 | 31.47 | 31.47 | 31.55 | 31.47 |
| 5-995 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 366.26 | 367.25 | 366.32 | 369.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 |
| | | | | 材料费 | 76.08 | 77.07 | 76.06 | 79.00 |
| | | | | 机械费 | 31.47 | 31.47 | 31.55 | 31.47 |
| 5-996 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 392.21 | 393.37 | 392.27 | 395.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 |
| | | | | 材料费 | 89.25 | 90.41 | 89.22 | 92.70 |
| | | | | 机械费 | 32.36 | 32.36 | 32.45 | 32.36 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 388.10 | 380.40 | 382.61 | 382.24 | 382.61 | 386.45 | 384.90 | 381.74 | 396.79 | 385.44 | 380.38 |
| 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 |
| 186.12 | 178.68 | 181.02 | 180.65 | 180.98 | 184.86 | 183.23 | 180.02 | 194.98 | 183.59 | 178.79 |
| 21.25 | 20.99 | 20.86 | 20.86 | 20.90 | 20.86 | 20.94 | 20.99 | 21.08 | 21.12 | 20.86 |
| 465.93 | 457.31 | 459.83 | 459.37 | 459.81 | 464.25 | 462.49 | 458.85 | 476.18 | 463.15 | 457.23 |
| 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | 219.43 |
| 214.47 | 206.23 | 208.93 | 208.47 | 208.86 | 213.35 | 211.47 | 207.77 | 224.95 | 211.88 | 206.33 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |
| 39.77 | 39.76 | 39.76 | 39.78 | 39.80 | 39.93 | 39.86 | 40.50 | 40.76 | 40.58 | 40.46 |
| 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
| 5.58 | 5.57 | 5.57 | 5.59 | 5.61 | 5.74 | 5.67 | 6.31 | 6.57 | 6.39 | 6.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.32 | 42.27 | 42.29 | 42.32 | 42.33 | 42.51 | 42.41 | 43.21 | 43.53 | 43.31 | 43.16 |
| 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |
| 7.22 | 7.17 | 7.19 | 7.22 | 7.23 | 7.41 | 7.31 | 8.11 | 8.43 | 8.21 | 8.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138.26 | 143.77 | 144.13 | 144.23 | 144.44 | 146.57 | 145.48 | 145.15 | 149.74 | 146.67 | 144.41 |
| 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |
| 89.22 | 94.73 | 95.09 | 95.19 | 95.40 | 97.53 | 96.44 | 96.11 | 100.70 | 97.63 | 95.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77.90 | 77.81 | 77.84 | 77.89 | 77.93 | 78.26 | 78.09 | 79.58 | 80.21 | 79.79 | 79.48 |
| 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |
| 14.27 | 14.18 | 14.21 | 14.26 | 14.30 | 14.63 | 14.46 | 15.95 | 16.58 | 16.16 | 15.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102.80 | 102.54 | 102.54 | 102.62 | 102.68 | 103.22 | 102.99 | 105.52 | 106.60 | 105.92 | 105.30 |
| 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |
| 23.36 | 23.22 | 23.28 | 23.36 | 23.41 | 23.96 | 23.69 | 26.20 | 27.24 | 26.54 | 26.04 |
| 8.92 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.84 | 8.86 | 8.74 |
| 147.19 | 146.71 | 146.70 | 146.83 | 146.92 | 147.69 | 147.36 | 150.80 | 152.32 | 151.37 | 150.48 |
| 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
| 33.83 | 33.53 | 33.61 | 33.74 | 33.82 | 34.60 | 34.21 | 37.62 | 39.08 | 38.10 | 37.39 |
| 14.63 | 14.45 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | 14.42 | 14.45 | 14.51 | 14.54 | 14.36 |
| 202.66 | 202.07 | 202.06 | 202.23 | 202.37 | 203.43 | 202.95 | 207.82 | 209.96 | 208.62 | 207.38 |
| 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 |
| 46.77 | 46.42 | 46.54 | 46.71 | 46.82 | 47.91 | 47.35 | 52.17 | 54.23 | 52.85 | 51.86 |
| 20.34 | 20.10 | 19.97 | 19.97 | 20.00 | 19.97 | 20.05 | 20.10 | 20.18 | 20.22 | 19.97 |
| 268.47 | 267.67 | 267.63 | 267.84 | 268.02 | 269.31 | 268.74 | 274.80 | 277.49 | 275.83 | 274.23 |
| 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.68 |
| 57.76 | 57.34 | 57.48 | 57.69 | 57.82 | 59.16 | 58.47 | 64.47 | 67.01 | 65.31 | 64.08 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |
| 360.05 | 359.17 | 359.16 | 359.40 | 359.62 | 361.19 | 360.48 | 367.79 | 371.00 | 368.99 | 367.14 |
| 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 258.71 |
| 69.31 | 68.81 | 68.98 | 69.22 | 69.39 | 71.01 | 70.18 | 77.43 | 80.49 | 78.44 | 76.96 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |
| 384.75 | 383.80 | 383.81 | 384.09 | 384.32 | 386.18 | 385.34 | 393.99 | 397.76 | 395.38 | 393.25 |
| 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 | 270.60 |
| 81.20 | 80.65 | 80.85 | 81.13 | 81.31 | 83.22 | 82.25 | 90.84 | 94.45 | 92.03 | 90.29 |
| 32.95 | 32.55 | 32.36 | 32.36 | 32.41 | 32.36 | 32.49 | 32.55 | 32.71 | 32.75 | 32.36 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 |
|--------|--|----|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5-997 | 铸铁管件 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径 900mm以内 | 个 | 基价 | 509.69 | 511.02 | 509.76 | 513.65 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 357.44 103.03 49.22 | 357.44 104.36 49.22 | 357.44 102.98 49.34 |
| 5-998 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径 1000mm以内 | 个 | 基价 | 587.75 | 589.38 | 587.79 | 592.62 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 396.31 126.36 65.08 | 396.31 127.99 65.08 | 396.31 126.25 65.23 |
| 5-999 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径 1200mm以内 | 个 | 基价 | 776.94 | 778.98 | 776.96 | 783.10 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 539.40 158.59 78.95 | 539.40 160.63 78.95 | 539.40 158.42 79.14 |
| 5-1000 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径 1400mm以内 | 个 | 基价 | 1042.74 | 1045.38 | 1042.64 | 1050.79 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 749.23 206.60 86.91 | 749.23 209.24 86.91 | 749.23 206.29 87.12 |
| 5-1001 | 铸铁管件安装(膨胀水泥接口) 公称直径 1600mm以内 | 个 | 基价 | 1476.97 | 1480.14 | 1476.83 | 1486.65 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 1125.53 247.24 104.20 | 1125.53 250.41 104.20 | 1125.53 246.85 104.45 |
| 5-1002 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径100 mm以内 | 个 | 基价 | 57.84 | 57.85 | 57.86 | 57.88 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 56.50 1.34 0.00 | 56.50 1.35 0.00 | 56.50 1.36 0.00 |
| 5-1003 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150 mm以内 | 个 | 基价 | 62.88 | 62.91 | 62.90 | 62.94 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 61.09 1.79 0.00 | 61.09 1.82 0.00 | 61.09 1.81 0.00 |
| 5-1004 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200 mm以内 | 个 | 基价 | 73.26 | 73.31 | 73.30 | 73.36 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 70.27 2.99 0.00 | 70.27 3.04 0.00 | 70.27 3.03 0.00 |
| 5-1005 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300 mm以内 | 个 | 基价 | 99.56 | 99.62 | 99.63 | 99.69 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 86.59 4.23 8.74 | 86.59 4.29 8.74 | 86.59 4.28 8.76 |
| 5-1006 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400 mm以内 | 个 | 基价 | 153.63 | 153.73 | 153.76 | 153.85 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 131.77 7.50 14.36 | 131.77 7.60 14.36 | 131.77 7.60 14.39 |
| 5-1007 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径500 mm以内 | 个 | 基价 | 199.67 | 199.81 | 199.85 | 199.96 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 170.23 9.47 19.97 | 170.23 9.61 19.97 | 170.23 9.60 20.02 |
| 5-1008 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径600 mm以内 | 个 | 基价 | 255.30 | 255.46 | 255.54 | 255.64 |
| | | | 其中 | 人工费 材料费 机械费 | 212.38 11.45 31.47 | 212.38 11.61 31.47 | 212.38 11.61 31.55 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 501.14 | 499.93 | 499.88 | 500.20 | 500.48 | 502.61 | 501.68 | 511.80 | 516.20 | 513.46 | 510.89 |
| 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 357.44 |
| 93.62 | 92.99 | 93.22 | 93.54 | 93.75 | 95.95 | 94.83 | 104.86 | 109.04 | 106.23 | 104.23 |
| 50.08 | 49.50 | 49.22 | 49.22 | 49.29 | 49.22 | 49.41 | 49.50 | 49.72 | 49.79 | 49.22 |
| 577.02 | 575.59 | 575.53 | 575.87 | 576.22 | 578.83 | 577.70 | 590.35 | 595.80 | 592.44 | 589.21 |
| 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 | 396.31 |
| 114.51 | 113.83 | 114.14 | 114.48 | 114.74 | 117.44 | 116.06 | 128.59 | 133.76 | 130.30 | 127.82 |
| 66.20 | 65.45 | 65.08 | 65.08 | 65.17 | 65.08 | 65.33 | 65.45 | 65.73 | 65.83 | 65.08 |
| 762.92 | 761.33 | 761.28 | 761.66 | 762.10 | 765.39 | 763.96 | 780.19 | 787.09 | 782.80 | 778.77 |
| 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 |
| 143.22 | 142.53 | 142.93 | 143.31 | 143.63 | 147.04 | 145.30 | 161.39 | 167.95 | 163.55 | 160.42 |
| 80.30 | 79.40 | 78.95 | 78.95 | 79.07 | 78.95 | 79.26 | 79.40 | 79.74 | 79.85 | 78.95 |
| 1023.43 | 1021.78 | 1021.82 | 1022.27 | 1022.79 | 1027.11 | 1025.18 | 1046.85 | 1055.88 | 1050.20 | 1045.10 |
| 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 | 749.23 |
| 185.82 | 185.15 | 185.68 | 186.13 | 186.53 | 190.97 | 188.71 | 210.22 | 218.88 | 213.08 | 208.96 |
| 88.38 | 87.40 | 86.91 | 86.91 | 87.03 | 86.91 | 87.24 | 87.40 | 87.77 | 87.89 | 86.91 |
| 1453.48 | 1451.61 | 1451.66 | 1452.18 | 1452.79 | 1457.99 | 1455.65 | 1481.88 | 1492.75 | 1485.92 | 1479.80 |
| 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 | 1125.53 |
| 221.99 | 221.30 | 221.93 | 222.45 | 222.92 | 228.26 | 225.53 | 251.57 | 261.99 | 255.02 | 250.07 |
| 105.96 | 104.78 | 104.20 | 104.20 | 104.34 | 104.20 | 104.59 | 104.78 | 105.23 | 105.37 | 104.20 |
| 57.92 | 57.85 | 57.85 | 57.87 | 57.88 | 57.90 | 57.88 | 57.86 | 57.88 | 57.87 | 57.85 |
| 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |
| 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63.00 | 62.91 | 62.91 | 62.93 | 62.95 | 62.97 | 62.95 | 62.92 | 62.95 | 62.94 | 62.91 |
| 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 |
| 1.91 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.86 | 1.85 | 1.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.45 | 73.31 | 73.30 | 73.34 | 73.37 | 73.42 | 73.39 | 73.33 | 73.39 | 73.36 | 73.31 |
| 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 |
| 3.18 | 3.04 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 3.15 | 3.12 | 3.06 | 3.12 | 3.09 | 3.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00 | 99.66 | 99.60 | 99.66 | 99.70 | 99.77 | 99.76 | 99.71 | 99.82 | 99.80 | 99.62 |
| 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 |
| 4.49 | 4.27 | 4.27 | 4.33 | 4.36 | 4.44 | 4.39 | 4.32 | 4.39 | 4.35 | 4.29 |
| 8.92 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.84 | 8.86 | 8.74 |
| 154.36 | 153.80 | 153.70 | 153.81 | 153.86 | 153.99 | 153.97 | 153.87 | 154.06 | 154.00 | 153.72 |
| 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 |
| 7.96 | 7.58 | 7.57 | 7.68 | 7.72 | 7.86 | 7.78 | 7.65 | 7.78 | 7.69 | 7.59 |
| 14.63 | 14.45 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | 14.42 | 14.45 | 14.51 | 14.54 | 14.36 |
| 200.63 | 199.91 | 199.77 | 199.91 | 199.99 | 200.13 | 200.12 | 199.99 | 200.25 | 200.18 | 199.79 |
| 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 170.23 |
| 10.06 | 9.58 | 9.57 | 9.71 | 9.76 | 9.93 | 9.84 | 9.66 | 9.84 | 9.73 | 9.59 |
| 20.34 | 20.10 | 19.97 | 19.97 | 20.00 | 19.97 | 20.05 | 20.10 | 20.18 | 20.22 | 19.97 |
| 256.56 | 255.61 | 255.41 | 255.59 | 255.70 | 255.86 | 255.86 | 255.71 | 256.07 | 255.98 | 255.44 |
| 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 | 212.38 |
| 12.15 | 11.58 | 11.56 | 11.74 | 11.80 | 12.01 | 11.89 | 11.68 | 11.89 | 11.76 | 11.59 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|----------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1009 | 铸铁管件 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 358.22 | 358.41 | 358.48 | 358.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 |
| | | | | 材料费 | 13.43 | 13.62 | 13.61 | 13.83 |
| | | | 机械费 | 31.47 | 31.47 | 31.55 | 31.47 | |
| 5-1010 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 365.01 | 365.23 | 365.32 | 365.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 |
| | | | | 材料费 | 14.90 | 15.12 | 15.12 | 15.36 |
| | | | 机械费 | 32.36 | 32.36 | 32.45 | 32.36 | |
| 5-1011 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径900mm以内 | 个 | 基 价 | 478.51 | 478.74 | 478.86 | 479.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 |
| | | | | 材料费 | 16.67 | 16.90 | 16.90 | 17.16 |
| | | | 机械费 | 49.22 | 49.22 | 49.34 | 49.22 | |
| 5-1012 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 560.07 | 560.33 | 560.47 | 560.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 |
| | | | | 材料费 | 18.57 | 18.83 | 18.82 | 19.12 |
| | | | 机械费 | 65.08 | 65.08 | 65.23 | 65.08 | |
| 5-1013 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 750.49 | 750.78 | 750.96 | 751.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 |
| | | | | 材料费 | 20.38 | 20.67 | 20.66 | 20.99 |
| | | | 机械费 | 78.95 | 78.95 | 79.14 | 78.95 | |
| 5-1014 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径1400mm以内 | 个 | 基 价 | 1007.49 | 1007.79 | 1007.99 | 1008.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 |
| | | | | 材料费 | 22.27 | 22.57 | 22.56 | 22.92 |
| | | | 机械费 | 86.91 | 86.91 | 87.12 | 86.91 | |
| 5-1015 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径1600mm以内 | 个 | 基 价 | 1411.41 | 1411.74 | 1411.99 | 1412.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 |
| | | | | 材料费 | 24.40 | 24.73 | 24.73 | 25.12 |
| | | | 机械费 | 104.20 | 104.20 | 104.45 | 104.20 | |
| 5-1016 | 塑料管件 塑料管件安装(粘接) 管外径25mm以内 | 个 | 基 价 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| | | | | 材料费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-1017 | 塑料管件安装(粘接) 管外径32mm以内 | 个 | 基 价 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| | | | | 材料费 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-1018 | 塑料管件安装(粘接) 管外径50mm以内 | 个 | 基 价 | 6.77 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| | | | | 材料费 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5-1019 | 塑料管件安装(粘接) 管外径75mm以内 | 个 | 基 价 | 10.23 | 10.24 | 10.24 | 10.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| | | | | 材料费 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 5-1020 | 塑料管件安装(粘接) 管外径110mm以内 | 个 | 基 价 | 15.42 | 15.43 | 15.43 | 15.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |
| | | | | 材料费 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.78 |
| | | | 机械费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 359.61 | 358.55 | 358.35 | 358.55 | 358.68 | 358.87 | 358.85 | 358.66 | 359.06 | 358.95 | 358.39 |
| 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 | 313.32 |
| 14.26 | 13.58 | 13.56 | 13.76 | 13.84 | 14.08 | 13.94 | 13.69 | 13.94 | 13.79 | 13.60 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |
| 366.54 | 365.37 | 365.16 | 365.40 | 365.53 | 365.75 | 365.73 | 365.51 | 365.94 | 365.81 | 365.21 |
| 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 317.75 |
| 15.84 | 15.07 | 15.05 | 15.29 | 15.37 | 15.64 | 15.49 | 15.21 | 15.48 | 15.31 | 15.10 |
| 32.95 | 32.55 | 32.36 | 32.36 | 32.41 | 32.36 | 32.49 | 32.55 | 32.71 | 32.75 | 32.36 |
| 480.41 | 478.97 | 478.67 | 478.92 | 479.08 | 479.32 | 479.34 | 479.12 | 479.65 | 479.52 | 478.71 |
| 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 412.62 |
| 17.71 | 16.85 | 16.83 | 17.08 | 17.17 | 17.48 | 17.31 | 17.00 | 17.31 | 17.11 | 16.87 |
| 50.08 | 49.50 | 49.22 | 49.22 | 49.29 | 49.22 | 49.41 | 49.50 | 49.72 | 49.79 | 49.22 |
| 562.35 | 560.64 | 560.25 | 560.52 | 560.72 | 560.97 | 561.04 | 560.81 | 561.44 | 561.31 | 560.29 |
| 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 | 476.42 |
| 19.73 | 18.77 | 18.75 | 19.02 | 19.13 | 19.47 | 19.29 | 18.94 | 19.29 | 19.06 | 18.79 |
| 66.20 | 65.45 | 65.08 | 65.08 | 65.17 | 65.08 | 65.33 | 65.45 | 65.73 | 65.83 | 65.08 |
| 753.11 | 751.16 | 750.70 | 750.99 | 751.23 | 751.49 | 751.59 | 751.35 | 752.06 | 751.94 | 750.74 |
| 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 | 651.16 |
| 21.65 | 20.60 | 20.59 | 20.88 | 21.00 | 21.38 | 21.17 | 20.79 | 21.16 | 20.93 | 20.63 |
| 80.30 | 79.40 | 78.95 | 78.95 | 79.07 | 78.95 | 79.26 | 79.40 | 79.74 | 79.85 | 78.95 |
| 1010.34 | 1008.22 | 1007.71 | 1008.03 | 1008.27 | 1008.57 | 1008.68 | 1008.41 | 1009.20 | 1009.06 | 1007.75 |
| 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 | 898.31 |
| 23.65 | 22.51 | 22.49 | 22.81 | 22.93 | 23.35 | 23.13 | 22.70 | 23.12 | 22.86 | 22.53 |
| 88.38 | 87.40 | 86.91 | 86.91 | 87.03 | 86.91 | 87.24 | 87.40 | 87.77 | 87.89 | 86.91 |
| 1414.68 | 1412.26 | 1411.65 | 1412.01 | 1412.30 | 1412.60 | 1412.74 | 1412.47 | 1413.37 | 1413.23 | 1411.70 |
| 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 | 1282.81 |
| 25.91 | 24.67 | 24.64 | 25.00 | 25.15 | 25.59 | 25.34 | 24.88 | 25.33 | 25.05 | 24.69 |
| 105.96 | 104.78 | 104.20 | 104.20 | 104.34 | 104.20 | 104.59 | 104.78 | 105.23 | 105.37 | 104.20 |
| 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.66 | 2.66 |
| 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.51 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.51 | 3.50 |
| 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.80 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.80 | 6.81 | 6.80 | 6.79 | 6.82 | 6.80 | 6.79 |
| 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.27 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 10.25 | 10.30 | 10.26 | 10.24 |
| 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 15.51 | 15.45 | 15.45 | 15.46 | 15.48 | 15.51 | 15.49 | 15.45 | 15.52 | 15.48 | 15.43 |
| 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |
| 1.82 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.80 | 1.76 | 1.83 | 1.80 | 1.74 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|--------|-------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5-1021 | 塑料管件 塑料管件安装(粘接) 管外径125mm以内 | 个 | 基 价 | 17.95 | 17.98 | 17.97 | 18.02 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 15.83 2.04 0.08 | 15.83 2.07 0.08 | 15.83 2.06 0.08 |
| 5-1022 | 塑料管件安装(粘接) 管外径140mm以内 | 个 | 基 价 | 21.12 | 21.15 | 21.15 | 21.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 18.86 2.18 0.08 | 18.86 2.21 0.08 | 18.86 2.21 0.08 |
| 5-1023 | 塑料管件安装(粘接) 管外径160mm以内 | 个 | 基 价 | 22.88 | 22.91 | 22.91 | 22.98 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 20.34 2.44 0.10 | 20.34 2.47 0.10 | 20.34 2.47 0.10 |
| 5-1024 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径110mm 以内 | 个 | 基 价 | 11.71 | 11.71 | 11.72 | 11.74 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 10.91 0.72 0.08 | 10.91 0.72 0.08 | 10.91 0.73 0.08 |
| 5-1025 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径110mm 以内 | 个 | 基 价 | 12.85 | 12.85 | 12.86 | 12.88 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 12.05 0.72 0.08 | 12.05 0.72 0.08 | 12.05 0.73 0.08 |
| 5-1026 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径125mm 以内 | 个 | 基 价 | 15.36 | 15.37 | 15.38 | 15.40 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 14.35 0.93 0.08 | 14.35 0.94 0.08 | 14.35 0.95 0.08 |
| 5-1027 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径160mm 以内 | 个 | 基 价 | 19.24 | 19.26 | 19.27 | 19.29 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 18.12 1.02 0.10 | 18.12 1.04 0.10 | 18.12 1.05 0.10 |
| 5-1028 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 32.59 | 32.61 | 32.62 | 32.65 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 30.91 1.55 0.13 | 30.91 1.57 0.13 | 30.91 1.58 0.13 |
| 5-1029 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径315mm 以内 | 个 | 基 价 | 38.86 | 38.89 | 38.89 | 38.92 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 36.98 1.73 0.15 | 36.98 1.76 0.15 | 36.98 1.76 0.15 |
| 5-1030 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径355mm 以内 | 个 | 基 价 | 46.58 | 46.60 | 46.61 | 46.64 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 44.53 1.90 0.15 | 44.53 1.92 0.15 | 44.53 1.93 0.15 |
| 5-1031 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 51.26 | 51.29 | 51.30 | 51.33 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 49.04 2.04 0.18 | 49.04 2.07 0.18 | 49.04 2.08 0.18 |
| 5-1032 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 59.11 | 59.14 | 59.15 | 59.20 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 56.58 2.28 0.25 | 56.58 2.31 0.25 | 56.58 2.32 0.25 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.07 | 17.99 | 18.01 | 18.01 | 18.02 | 18.07 | 18.03 | 18.00 | 18.07 | 18.02 | 17.97 |
| 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 |
| 2.16 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 2.16 | 2.12 | 2.06 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 21.24 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.20 | 21.24 | 21.21 | 21.17 | 21.25 | 21.20 | 21.15 |
| 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |
| 2.30 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.27 | 2.23 | 2.31 | 2.27 | 2.21 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 23.05 | 22.93 | 22.94 | 22.95 | 22.98 | 23.04 | 22.99 | 22.93 | 23.03 | 22.99 | 22.91 |
| 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |
| 2.60 | 2.48 | 2.50 | 2.51 | 2.54 | 2.58 | 2.55 | 2.49 | 2.59 | 2.55 | 2.47 |
| 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.73 | 11.75 | 11.74 | 11.72 | 11.77 | 11.73 | 11.71 |
| 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |
| 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.87 | 12.89 | 12.88 | 12.86 | 12.91 | 12.87 | 12.85 |
| 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 15.38 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.43 | 15.40 | 15.39 | 15.44 | 15.39 | 15.37 |
| 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 0.97 | 0.94 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 19.28 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.28 | 19.32 | 19.29 | 19.27 | 19.33 | 19.29 | 19.26 |
| 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |
| 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.04 |
| 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 32.61 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.64 | 32.69 | 32.66 | 32.63 | 32.72 | 32.65 | 32.61 |
| 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 |
| 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.68 | 1.62 | 1.57 |
| 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 38.90 | 38.91 | 38.90 | 38.90 | 38.91 | 38.98 | 38.92 | 38.90 | 38.99 | 38.91 | 38.88 |
| 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
| 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.86 | 1.79 | 1.75 |
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 46.62 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 46.63 | 46.70 | 46.64 | 46.62 | 46.72 | 46.63 | 46.59 |
| 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 |
| 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 2.04 | 1.96 | 1.91 |
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 51.30 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 51.32 | 51.39 | 51.33 | 51.31 | 51.42 | 51.32 | 51.28 |
| 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |
| 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.11 | 2.09 | 2.20 | 2.11 | 2.06 |
| 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 59.18 | 59.19 | 59.17 | 59.17 | 59.19 | 59.28 | 59.21 | 59.17 | 59.30 | 59.19 | 59.14 |
| 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |
| 2.33 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 2.40 | 2.37 | 2.34 | 2.46 | 2.37 | 2.31 |
| 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|--------|-------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5-1033 | 塑料管件 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 65.73 | 65.76 | 65.78 | 65.83 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 62.98 2.45 0.30 | 62.98 2.48 0.30 | 62.98 2.50 0.30 |
| 5-1034 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 72.94 | 72.97 | 72.99 | 73.04 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 70.11 2.45 0.38 | 70.11 2.48 0.38 | 70.11 2.50 0.38 |
| 5-1035 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 80.21 | 80.24 | 80.26 | 80.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 77.33 2.45 0.43 | 77.33 2.48 0.43 | 77.33 2.50 0.43 |
| 5-1036 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 87.75 | 87.78 | 87.79 | 87.83 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 84.54 2.73 0.48 | 84.54 2.76 0.48 | 84.54 2.77 0.48 |
| 5-1037 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 95.84 | 95.87 | 95.88 | 95.92 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 92.58 2.73 0.53 | 92.58 2.76 0.53 | 92.58 2.77 0.53 |
| 5-1038 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径1200m m以内 | 个 | 基 价 | 100.06 | 100.10 | 100.11 | 100.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 96.43 2.98 0.65 | 96.43 3.02 0.65 | 96.43 3.03 0.65 |
| 5-1039 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径1500m m以内 | 个 | 基 价 | 103.33 | 103.37 | 103.38 | 103.45 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 99.55 2.98 0.80 | 99.55 3.02 0.80 | 99.55 3.03 0.80 |
| 5-1040 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径1800m m以内 | 个 | 基 价 | 110.78 | 110.82 | 110.83 | 110.90 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 106.85 2.98 0.95 | 106.85 3.02 0.95 | 106.85 3.03 0.95 |
| 5-1041 | 塑料管件安装(胶圈连接) 管外径2000m m以内 | 个 | 基 价 | 118.04 | 118.08 | 118.09 | 118.16 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 113.98 2.98 1.08 | 113.98 3.02 1.08 | 113.98 3.03 1.08 |
| 5-1042 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径110mm 以内 | 个 | 基 价 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 39.30 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 27.96 0.30 10.95 | 27.96 0.30 10.95 | 27.96 0.30 10.95 |
| 5-1043 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径125mm 以内 | 个 | 基 价 | 47.75 | 47.76 | 47.76 | 47.87 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 32.72 0.46 14.57 | 32.72 0.47 14.57 | 32.72 0.47 14.57 |
| 5-1044 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径160mm 以内 | 个 | 基 价 | 64.36 | 64.38 | 64.38 | 64.52 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 44.61 0.60 19.15 | 44.61 0.62 19.15 | 44.61 0.62 19.15 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65.81 | 65.81 | 65.79 | 65.79 | 65.83 | 65.93 | 65.85 | 65.79 | 65.94 | 65.83 | 65.76 |
| 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 62.98 |
| 2.51 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 2.56 | 2.51 | 2.65 | 2.56 | 2.48 |
| 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| 73.02 | 73.03 | 73.00 | 73.00 | 73.03 | 73.14 | 73.05 | 73.00 | 73.14 | 73.03 | 72.97 |
| 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 |
| 2.51 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 2.56 | 2.51 | 2.65 | 2.56 | 2.48 |
| 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 |
| 80.29 | 80.31 | 80.27 | 80.27 | 80.30 | 80.42 | 80.32 | 80.27 | 80.41 | 80.30 | 80.24 |
| 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 |
| 2.51 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 2.56 | 2.51 | 2.65 | 2.56 | 2.48 |
| 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 |
| 87.83 | 87.86 | 87.81 | 87.81 | 87.84 | 87.96 | 87.85 | 87.81 | 87.95 | 87.82 | 87.78 |
| 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |
| 2.79 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.92 | 2.82 | 2.76 |
| 0.50 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.48 |
| 95.93 | 95.95 | 95.90 | 95.90 | 95.93 | 96.06 | 95.94 | 95.90 | 96.04 | 95.91 | 95.87 |
| 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 |
| 2.79 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.92 | 2.82 | 2.76 |
| 0.56 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.53 |
| 100.18 | 100.21 | 100.13 | 100.14 | 100.16 | 100.33 | 100.19 | 100.14 | 100.29 | 100.16 | 100.10 |
| 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
| 3.06 | 3.03 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.13 | 3.10 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 3.02 |
| 0.69 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
| 103.46 | 103.50 | 103.40 | 103.41 | 103.44 | 103.63 | 103.47 | 103.41 | 103.57 | 103.42 | 103.37 |
| 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
| 3.06 | 3.03 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.13 | 3.10 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 3.02 |
| 0.85 | 0.92 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.80 |
| 110.92 | 110.97 | 110.85 | 110.86 | 110.89 | 111.11 | 110.92 | 110.86 | 111.02 | 110.87 | 110.82 |
| 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 106.85 |
| 3.06 | 3.03 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.13 | 3.10 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 3.02 |
| 1.01 | 1.09 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.13 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| 118.18 | 118.24 | 118.11 | 118.12 | 118.15 | 118.38 | 118.18 | 118.12 | 118.28 | 118.12 | 118.08 |
| 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 |
| 3.06 | 3.03 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.13 | 3.10 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 3.02 |
| 1.14 | 1.23 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.27 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.04 | 1.08 |
| 39.74 | 40.44 | 39.22 | 39.30 | 39.38 | 40.77 | 39.38 | 39.29 | 39.39 | 38.90 | 39.21 |
| 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |
| 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| 11.44 | 12.18 | 10.95 | 11.03 | 11.11 | 12.50 | 11.11 | 11.03 | 11.11 | 10.62 | 10.95 |
| 48.47 | 49.39 | 47.76 | 47.87 | 47.98 | 49.84 | 47.98 | 47.87 | 47.99 | 47.34 | 47.76 |
| 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 |
| 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| 15.22 | 16.20 | 14.57 | 14.68 | 14.79 | 16.64 | 14.79 | 14.68 | 14.79 | 14.13 | 14.57 |
| 65.32 | 66.53 | 64.38 | 64.52 | 64.66 | 67.12 | 64.66 | 64.52 | 64.68 | 63.82 | 64.38 |
| 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |
| 0.70 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| 20.01 | 21.30 | 19.15 | 19.29 | 19.43 | 21.87 | 19.43 | 19.29 | 19.43 | 18.57 | 19.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1045 | 塑料管件 塑料管件安装(热熔连接) 管外径200mm 以内 | 个 | 基 价 | 81.00 | 81.02 | 81.01 | 81.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |
| | | | | 材料费 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| | | | 机械费 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.86 | |
| 5-1046 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 107.22 | 107.23 | 107.22 | 107.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 |
| | | | | 材料费 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.16 |
| | | | 机械费 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.80 | |
| 5-1047 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径315mm 以内 | 个 | 基 价 | 159.97 | 159.99 | 159.98 | 160.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 |
| | | | | 材料费 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.34 |
| | | | 机械费 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 42.54 | |
| 5-1048 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径355mm 以内 | 个 | 基 价 | 211.84 | 211.86 | 211.85 | 212.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 |
| | | | | 材料费 | 1.56 | 1.58 | 1.57 | 1.59 |
| | | | 机械费 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 52.08 | |
| 5-1049 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 274.23 | 274.26 | 274.25 | 274.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 |
| | | | | 材料费 | 2.11 | 2.14 | 2.13 | 2.18 |
| | | | 机械费 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 69.44 | |
| 5-1050 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径450mm 以内 | 个 | 基 价 | 344.17 | 344.18 | 344.18 | 344.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 |
| | | | | 材料费 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.29 |
| | | | 机械费 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | 78.14 | |
| 5-1051 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 409.25 | 409.29 | 409.28 | 410.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 |
| | | | | 材料费 | 3.03 | 3.07 | 3.06 | 3.12 |
| | | | 机械费 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 97.66 | |
| 5-1052 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径560mm 以内 | 个 | 基 价 | 421.73 | 421.78 | 421.77 | 422.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 |
| | | | | 材料费 | 3.17 | 3.22 | 3.21 | 3.27 |
| | | | 机械费 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | 103.63 | |
| 5-1053 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径630mm 以内 | 个 | 基 价 | 454.33 | 454.38 | 454.37 | 455.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 |
| | | | | 材料费 | 3.33 | 3.38 | 3.37 | 3.43 |
| | | | 机械费 | 109.14 | 109.14 | 109.14 | 109.96 | |
| 5-1054 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 467.68 | 467.71 | 467.70 | 467.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 |
| | | | | 材料费 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
| | | | 机械费 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |
| 5-1055 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 526.28 | 526.31 | 526.30 | 526.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 |
| | | | | 材料费 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
| | | | 机械费 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | |
| 5-1056 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 564.48 | 564.50 | 564.50 | 564.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 |
| | | | | 材料费 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.63 |
| | | | 机械费 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 82.18 | 83.67 | 81.02 | 81.19 | 81.37 | 84.40 | 81.38 | 81.19 | 81.40 | 80.33 | 81.01 |
| 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |
| 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.74 |
| 24.75 | 26.34 | 23.69 | 23.86 | 24.04 | 27.05 | 24.04 | 23.86 | 24.04 | 22.97 | 23.69 |
| 108.71 | 110.56 | 107.24 | 107.47 | 107.70 | 111.47 | 107.71 | 107.47 | 107.74 | 106.40 | 107.22 |
| 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 76.51 |
| 1.30 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.21 | 1.20 | 1.14 |
| 30.90 | 32.89 | 29.57 | 29.80 | 30.02 | 33.78 | 30.02 | 29.80 | 30.02 | 28.69 | 29.57 |
| 162.08 | 164.74 | 160.00 | 160.32 | 160.64 | 166.04 | 160.65 | 160.32 | 160.69 | 158.79 | 159.98 |
| 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 |
| 1.52 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.40 | 1.39 | 1.32 |
| 44.12 | 46.96 | 42.22 | 42.54 | 42.85 | 48.23 | 42.85 | 42.54 | 42.85 | 40.96 | 42.22 |
| 214.41 | 217.65 | 211.87 | 212.26 | 212.65 | 219.25 | 212.66 | 212.25 | 212.71 | 210.38 | 211.85 |
| 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 |
| 1.81 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.61 | 1.58 | 1.66 | 1.65 | 1.57 |
| 54.01 | 57.48 | 51.69 | 52.08 | 52.46 | 59.04 | 52.46 | 52.08 | 52.46 | 50.14 | 51.69 |
| 277.68 | 282.00 | 274.28 | 274.80 | 275.32 | 284.13 | 275.34 | 274.79 | 275.40 | 272.29 | 274.25 |
| 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 |
| 2.46 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.19 | 2.15 | 2.25 | 2.24 | 2.13 |
| 72.02 | 76.65 | 68.92 | 69.44 | 69.95 | 78.72 | 69.95 | 69.44 | 69.95 | 66.85 | 68.92 |
| 347.86 | 352.87 | 344.20 | 344.78 | 345.35 | 355.25 | 345.36 | 344.76 | 345.40 | 341.91 | 344.18 |
| 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 |
| 1.47 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | 1.27 |
| 81.04 | 86.25 | 77.56 | 78.14 | 78.71 | 88.58 | 78.71 | 78.14 | 78.71 | 75.23 | 77.56 |
| 414.17 | 420.18 | 409.32 | 410.06 | 410.78 | 423.17 | 410.81 | 410.05 | 410.92 | 406.52 | 409.28 |
| 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 | 309.30 |
| 3.59 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.11 | 3.17 | 3.14 | 3.09 | 3.25 | 3.21 | 3.06 |
| 101.28 | 107.79 | 96.92 | 97.66 | 98.37 | 110.70 | 98.37 | 97.66 | 98.37 | 94.01 | 96.92 |
| 426.94 | 433.33 | 421.81 | 422.58 | 423.35 | 436.51 | 423.38 | 422.57 | 423.50 | 418.83 | 421.77 |
| 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 |
| 3.76 | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.33 | 3.29 | 3.24 | 3.41 | 3.36 | 3.21 |
| 107.48 | 114.39 | 102.86 | 103.63 | 104.39 | 117.48 | 104.39 | 103.63 | 104.39 | 99.77 | 102.86 |
| 459.84 | 466.63 | 454.41 | 455.23 | 456.04 | 470.00 | 456.08 | 455.22 | 456.20 | 451.24 | 454.37 |
| 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 | 341.86 |
| 3.94 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.49 | 3.46 | 3.40 | 3.58 | 3.52 | 3.37 |
| 114.04 | 121.37 | 109.14 | 109.96 | 110.76 | 124.65 | 110.76 | 109.96 | 110.76 | 105.86 | 109.14 |
| 468.02 | 467.71 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.77 | 467.75 | 467.71 | 467.82 | 467.78 | 467.70 |
| 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 | 392.53 |
| 1.81 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.61 | 1.57 | 1.49 |
| 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 |
| 526.62 | 526.31 | 526.33 | 526.33 | 526.33 | 526.37 | 526.35 | 526.31 | 526.42 | 526.38 | 526.30 |
| 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 | 438.70 |
| 1.81 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.61 | 1.57 | 1.49 |
| 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 |
| 564.83 | 564.51 | 564.52 | 564.52 | 564.52 | 564.56 | 564.54 | 564.51 | 564.62 | 564.57 | 564.50 |
| 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 | 464.37 |
| 1.93 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.60 |
| 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1057 | 塑料管件 塑料管件安装(热熔连接) 管外径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 684.62 | 684.64 | 684.64 | 684.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 |
| | | | | 材料费 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.63 |
| | | | 机械费 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | |
| 5-1058 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径1200m m以内 | 个 | 基 价 | 640.74 | 640.76 | 640.76 | 640.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 |
| | | | | 材料费 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.63 |
| | | | 机械费 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | |
| 5-1059 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径1500m m以内 | 个 | 基 价 | 683.53 | 683.55 | 683.55 | 683.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 |
| | | | | 材料费 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.73 |
| | | | 机械费 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | |
| 5-1060 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径1800m m以内 | 个 | 基 价 | 714.89 | 714.91 | 714.91 | 714.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
| | | | | 材料费 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.73 |
| | | | 机械费 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | |
| 5-1061 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径2000m m以内 | 个 | 基 价 | 753.07 | 753.09 | 753.09 | 753.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 |
| | | | | 材料费 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.73 |
| | | | 机械费 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | |
| 5-1062 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径2500m m以内 | 个 | 基 价 | 790.49 | 790.51 | 790.50 | 790.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 |
| | | | | 材料费 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.83 |
| | | | 机械费 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | |
| 5-1063 | 塑料管件安装(热熔连接) 管外径3000m m以内 | 个 | 基 价 | 828.58 | 828.60 | 828.59 | 828.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 |
| | | | | 材料费 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.83 |
| | | | 机械费 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | |
| 5-1064 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径110mm 以内 | 个 | 基 价 | 23.33 | 23.35 | 23.34 | 23.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |
| | | | | 材料费 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |
| | | | 机械费 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | |
| 5-1065 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径125mm 以内 | 个 | 基 价 | 26.84 | 26.86 | 26.85 | 26.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |
| | | | | 材料费 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |
| | | | 机械费 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | |
| 5-1066 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径160mm 以内 | 个 | 基 价 | 31.04 | 31.06 | 31.05 | 31.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |
| | | | | 材料费 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
| | | | 机械费 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | |
| 5-1067 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径200mm 以内 | 个 | 基 价 | 35.87 | 35.89 | 35.88 | 35.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |
| | | | | 材料费 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
| | | | 机械费 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | |
| 5-1068 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 37.92 | 37.94 | 37.93 | 37.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
| | | | | 材料费 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
| | | | 机械费 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 684.97 | 684.65 | 684.66 | 684.66 | 684.66 | 684.70 | 684.68 | 684.65 | 684.76 | 684.71 | 684.64 |
| 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 | 572.11 |
| 1.93 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.60 |
| 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | 110.93 |
| 641.09 | 640.77 | 640.78 | 640.78 | 640.78 | 640.82 | 640.80 | 640.77 | 640.88 | 640.83 | 640.76 |
| 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 | 515.78 |
| 1.93 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.60 |
| 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 |
| 683.90 | 683.56 | 683.57 | 683.57 | 683.57 | 683.61 | 683.59 | 683.56 | 683.68 | 683.63 | 683.55 |
| 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 546.04 |
| 2.05 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.83 | 1.78 | 1.70 |
| 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.81 |
| 715.26 | 714.92 | 714.93 | 714.93 | 714.93 | 714.97 | 714.95 | 714.92 | 715.04 | 714.99 | 714.91 |
| 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
| 2.05 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.83 | 1.78 | 1.70 |
| 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 |
| 753.44 | 753.10 | 753.11 | 753.11 | 753.11 | 753.15 | 753.13 | 753.10 | 753.22 | 753.17 | 753.09 |
| 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 | 590.73 |
| 2.05 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.83 | 1.78 | 1.70 |
| 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 |
| 790.88 | 790.52 | 790.53 | 790.53 | 790.53 | 790.57 | 790.56 | 790.52 | 790.64 | 790.59 | 790.51 |
| 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 615.66 |
| 2.17 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 1.93 | 1.88 | 1.80 |
| 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 | 173.05 |
| 828.97 | 828.61 | 828.62 | 828.62 | 828.62 | 828.66 | 828.65 | 828.61 | 828.73 | 828.68 | 828.60 |
| 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 |
| 2.17 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 1.93 | 1.88 | 1.80 |
| 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 |
| 23.59 | 23.35 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.39 | 23.38 | 23.35 | 23.43 | 23.40 | 23.35 |
| 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |
| 1.44 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.28 | 1.25 | 1.20 |
| 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
| 27.10 | 26.86 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.90 | 26.89 | 26.86 | 26.94 | 26.91 | 26.86 |
| 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |
| 1.44 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.28 | 1.25 | 1.20 |
| 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
| 31.33 | 31.06 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.10 | 31.09 | 31.06 | 31.15 | 31.11 | 31.05 |
| 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |
| 1.57 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.39 | 1.35 | 1.29 |
| 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |
| 36.16 | 35.89 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.93 | 35.92 | 35.89 | 35.98 | 35.94 | 35.88 |
| 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |
| 1.57 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.39 | 1.35 | 1.29 |
| 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |
| 38.21 | 37.94 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.98 | 37.97 | 37.94 | 38.03 | 37.99 | 37.93 |
| 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
| 1.57 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.39 | 1.35 | 1.29 |
| 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 5-1069 | 塑料管件 塑料管件安装(电熔连接) 管外径315mm 以内 | 个 | 基 价 | 40.15 | 40.17 | 40.16 | 40.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
| | | | | 材料费 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.42 |
| | | | | 机械费 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |
| 5-1070 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 49.56 | 49.58 | 49.57 | 49.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
| | | | | 材料费 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.42 |
| | | | | 机械费 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 5-1071 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 54.64 | 54.66 | 54.65 | 54.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 |
| | | | | 材料费 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.42 |
| | | | | 机械费 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 5-1072 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径630mm 以内 | 个 | 基 价 | 65.83 | 65.86 | 65.85 | 65.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 |
| | | | | 材料费 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
| | | | | 机械费 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |
| 5-1073 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径700mm 以内 | 个 | 基 价 | 51.14 | 51.17 | 51.16 | 51.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
| | | | | 材料费 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
| | | | | 机械费 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 5-1074 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 77.48 | 77.51 | 77.50 | 77.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 |
| | | | | 材料费 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
| | | | | 机械费 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |
| 5-1075 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径900mm 以内 | 个 | 基 价 | 80.83 | 80.85 | 80.85 | 80.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |
| | | | | 材料费 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.63 |
| | | | | 机械费 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 5-1076 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 89.44 | 89.46 | 89.46 | 89.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |
| | | | | 材料费 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.63 |
| | | | | 机械费 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 5-1077 | 塑料管件安装(电熔连接) 管外径1200m m以内 | 个 | 基 价 | 92.31 | 92.33 | 92.33 | 92.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| | | | | 材料费 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.63 |
| | | | | 机械费 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 5-1078 | 预制保温管管件 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 50mm | 个 | 基 价 | 99.08 | 99.23 | 99.52 | 99.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |
| | | | | 材料费 | 26.75 | 26.90 | 27.19 | 27.02 |
| | | | | 机械费 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.40 |
| 5-1079 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 65mm | 个 | 基 价 | 134.97 | 135.16 | 135.62 | 135.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 |
| | | | | 材料费 | 41.76 | 41.95 | 42.41 | 42.10 |
| | | | | 机械费 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.68 |
| 5-1080 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 80mm | 个 | 基 价 | 151.81 | 152.01 | 152.52 | 152.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
| | | | | 材料费 | 45.63 | 45.83 | 46.34 | 46.04 |
| | | | | 机械费 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10.08 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40.46 | 40.17 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.21 | 40.20 | 40.17 | 40.27 | 40.23 | 40.16 |
| 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
| 1.69 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.50 | 1.46 | 1.39 |
| 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |
| 49.87 | 49.58 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.62 | 49.61 | 49.58 | 49.68 | 49.64 | 49.57 |
| 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
| 1.69 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.50 | 1.46 | 1.39 |
| 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 54.95 | 54.66 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.70 | 54.69 | 54.66 | 54.76 | 54.72 | 54.65 |
| 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 |
| 1.69 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.50 | 1.46 | 1.39 |
| 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 66.17 | 65.86 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.92 | 65.90 | 65.86 | 65.97 | 65.93 | 65.85 |
| 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 |
| 1.81 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.61 | 1.57 | 1.49 |
| 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |
| 51.48 | 51.17 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.23 | 51.21 | 51.17 | 51.28 | 51.24 | 51.16 |
| 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
| 1.81 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.61 | 1.57 | 1.49 |
| 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 77.82 | 77.51 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.57 | 77.55 | 77.51 | 77.62 | 77.58 | 77.50 |
| 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 |
| 1.81 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.61 | 1.57 | 1.49 |
| 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |
| 81.18 | 80.86 | 80.87 | 80.87 | 80.87 | 80.91 | 80.89 | 80.86 | 80.97 | 80.92 | 80.85 |
| 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |
| 1.93 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.60 |
| 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 89.79 | 89.47 | 89.48 | 89.48 | 89.48 | 89.52 | 89.50 | 89.47 | 89.58 | 89.53 | 89.46 |
| 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |
| 1.93 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.60 |
| 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 92.66 | 92.34 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.39 | 92.37 | 92.34 | 92.45 | 92.40 | 92.33 |
| 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| 1.93 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.60 |
| 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 102.73 | 100.37 | 98.45 | 99.72 | 100.00 | 100.54 | 100.11 | 98.70 | 100.43 | 100.05 | 99.21 |
| 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |
| 30.07 | 27.22 | 26.12 | 27.33 | 27.55 | 27.18 | 27.66 | 26.31 | 27.98 | 27.93 | 26.88 |
| 5.67 | 6.16 | 5.34 | 5.40 | 5.46 | 6.37 | 5.46 | 5.40 | 5.46 | 5.13 | 5.34 |
| 140.87 | 137.04 | 133.77 | 135.95 | 136.42 | 137.19 | 136.58 | 134.23 | 136.97 | 136.48 | 135.12 |
| 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 84.62 |
| 47.14 | 42.53 | 40.56 | 42.65 | 43.04 | 42.34 | 43.20 | 40.93 | 43.59 | 43.62 | 41.91 |
| 9.11 | 9.89 | 8.59 | 8.68 | 8.76 | 10.23 | 8.76 | 8.68 | 8.76 | 8.24 | 8.59 |
| 158.23 | 154.15 | 150.53 | 152.85 | 153.38 | 154.38 | 153.58 | 151.01 | 154.01 | 153.44 | 151.97 |
| 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
| 51.45 | 46.46 | 44.35 | 46.58 | 47.01 | 46.29 | 47.21 | 44.74 | 47.64 | 47.67 | 45.79 |
| 10.59 | 11.50 | 9.99 | 10.08 | 10.18 | 11.90 | 10.18 | 10.08 | 10.18 | 9.58 | 9.99 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|--------|---|-----|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-1081 | 预制保温管管件 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 100mm | 个 | 基 价 | 175.58 | 175.83 | 176.46 | 176.18 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 108.49 55.07 12.02 | 108.49 55.32 12.02 | 108.49 55.95 12.02 |
| 5-1082 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 125mm | 个 | 基 价 | 208.64 | 208.93 | 209.61 | 209.37 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 129.64 62.58 16.42 | 129.64 62.87 16.42 | 129.64 63.55 16.42 |
| 5-1083 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 150mm | 个 | 基 价 | 248.21 | 248.60 | 249.33 | 249.19 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 154.98 72.25 20.98 | 154.98 72.64 20.98 | 154.98 73.37 20.98 |
| 5-1084 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 200mm | 个 | 基 价 | 308.66 | 309.22 | 310.13 | 310.06 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 185.65 94.62 28.39 | 185.65 95.18 28.39 | 185.65 96.09 28.39 |
| 5-1085 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 250mm | 个 | 基 价 | 453.20 | 454.00 | 455.62 | 455.20 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 246.41 157.46 49.33 | 246.41 158.26 49.33 | 246.41 159.85 49.36 |
| 5-1086 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 300mm | 个 | 基 价 | 521.53 | 522.45 | 524.09 | 523.83 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 293.23 167.52 60.78 | 293.23 168.44 60.78 | 293.23 170.05 60.81 |
| 5-1087 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 350mm | 个 | 基 价 | 605.04 | 606.13 | 608.01 | 607.82 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 338.74 194.18 72.12 | 338.74 195.27 72.12 | 338.74 197.12 72.15 |
| 5-1088 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 400mm | 个 | 基 价 | 705.66 | 706.97 | 709.15 | 708.93 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 390.57 229.27 85.82 | 390.57 230.58 85.82 | 390.57 232.72 85.86 |
| 5-1089 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 500mm | 个 | 基 价 | 889.38 | 890.95 | 893.55 | 893.35 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 510.20 273.53 105.65 | 510.20 275.10 105.65 | 510.20 277.65 105.70 |
| 5-1090 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 600mm | 个 | 基 价 | 1063.76 | 1065.67 | 1068.59 | 1068.59 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 620.08 318.33 125.35 | 620.08 320.24 125.35 | 620.08 323.10 125.41 |
| 5-1091 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 700mm | 个 | 基 价 | 1166.81 | 1168.97 | 1172.11 | 1172.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 666.33 348.63 151.85 | 666.33 350.79 151.85 | 666.33 353.86 151.92 |
| 5-1092 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 800mm | 个 | 基 价 | 1328.16 | 1330.60 | 1334.11 | 1334.44 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 755.63 391.72 180.81 | 755.63 394.16 180.81 | 755.63 397.58 180.90 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 183.38 | 178.42 | 174.04 | 176.86 | 177.50 | 178.64 | 177.72 | 174.60 | 178.24 | 177.55 | 175.79 |
| 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 |
| 62.15 | 56.08 | 53.53 | 56.24 | 56.75 | 55.84 | 56.97 | 53.98 | 57.49 | 57.53 | 55.28 |
| 12.74 | 13.85 | 12.02 | 12.13 | 12.26 | 14.31 | 12.26 | 12.13 | 12.26 | 11.53 | 12.02 |
| 217.50 | 212.28 | 206.99 | 210.13 | 210.85 | 212.72 | 211.11 | 207.66 | 211.75 | 210.75 | 208.87 |
| 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 |
| 70.45 | 63.73 | 60.93 | 63.91 | 64.46 | 63.52 | 64.72 | 61.44 | 65.36 | 65.35 | 62.81 |
| 17.41 | 18.91 | 16.42 | 16.58 | 16.75 | 19.56 | 16.75 | 16.58 | 16.75 | 15.76 | 16.42 |
| 258.28 | 252.66 | 246.50 | 249.98 | 250.80 | 253.49 | 251.14 | 247.30 | 251.91 | 250.52 | 248.52 |
| 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 |
| 81.04 | 73.50 | 70.54 | 73.80 | 74.41 | 73.51 | 74.75 | 71.12 | 75.52 | 75.40 | 72.56 |
| 22.26 | 24.18 | 20.98 | 21.20 | 21.41 | 25.00 | 21.41 | 21.20 | 21.41 | 20.14 | 20.98 |
| 321.74 | 314.62 | 306.61 | 311.01 | 312.10 | 315.89 | 312.54 | 307.62 | 313.52 | 311.64 | 309.13 |
| 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 |
| 105.98 | 96.26 | 92.57 | 96.69 | 97.48 | 96.42 | 97.92 | 93.30 | 98.90 | 98.74 | 95.09 |
| 30.11 | 32.71 | 28.39 | 28.67 | 28.97 | 33.82 | 28.97 | 28.67 | 28.97 | 27.25 | 28.39 |
| 475.17 | 462.12 | 449.24 | 456.95 | 458.76 | 463.46 | 459.49 | 451.03 | 461.15 | 458.64 | 453.88 |
| 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 | 246.41 |
| 176.85 | 160.23 | 153.50 | 160.81 | 162.21 | 160.06 | 162.91 | 154.83 | 164.51 | 164.41 | 158.14 |
| 51.91 | 55.48 | 49.33 | 49.73 | 50.14 | 56.99 | 50.17 | 49.79 | 50.23 | 47.82 | 49.33 |
| 545.00 | 531.79 | 517.56 | 525.61 | 527.54 | 533.59 | 528.35 | 519.48 | 530.23 | 527.12 | 522.28 |
| 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 | 293.23 |
| 187.86 | 170.42 | 163.55 | 171.12 | 172.54 | 170.43 | 173.32 | 164.91 | 175.12 | 174.88 | 168.27 |
| 63.91 | 68.14 | 60.78 | 61.26 | 61.77 | 69.93 | 61.80 | 61.34 | 61.88 | 59.01 | 60.78 |
| 632.12 | 617.20 | 600.66 | 609.82 | 612.06 | 619.56 | 612.98 | 602.87 | 615.33 | 611.46 | 605.97 |
| 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | 338.74 |
| 217.53 | 197.53 | 189.80 | 198.38 | 200.02 | 197.73 | 200.90 | 191.34 | 203.15 | 202.73 | 195.11 |
| 75.85 | 80.93 | 72.12 | 72.70 | 73.30 | 83.09 | 73.34 | 72.79 | 73.44 | 69.99 | 72.12 |
| 737.45 | 719.92 | 700.53 | 711.28 | 713.88 | 722.73 | 714.98 | 703.12 | 717.86 | 713.24 | 706.75 |
| 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 390.57 |
| 256.67 | 233.19 | 224.14 | 234.22 | 236.11 | 233.49 | 237.16 | 225.95 | 239.92 | 239.34 | 230.36 |
| 90.21 | 96.16 | 85.82 | 86.49 | 87.20 | 98.67 | 87.25 | 86.60 | 87.37 | 83.33 | 85.82 |
| 927.59 | 907.02 | 883.29 | 896.17 | 899.32 | 910.55 | 900.60 | 886.40 | 904.13 | 898.33 | 890.69 |
| 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 | 510.20 |
| 306.28 | 278.25 | 267.44 | 279.48 | 281.74 | 278.60 | 282.97 | 269.59 | 286.36 | 285.61 | 274.84 |
| 111.11 | 118.57 | 105.65 | 106.49 | 107.38 | 121.75 | 107.43 | 106.61 | 107.57 | 102.52 | 105.65 |
| 1107.73 | 1084.50 | 1057.15 | 1071.69 | 1075.31 | 1089.05 | 1076.80 | 1060.68 | 1081.19 | 1074.07 | 1065.36 |
| 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 | 620.08 |
| 355.83 | 323.74 | 311.72 | 325.27 | 327.83 | 324.54 | 329.26 | 314.11 | 333.49 | 332.37 | 319.93 |
| 131.82 | 140.68 | 125.35 | 126.34 | 127.40 | 144.43 | 127.46 | 126.49 | 127.62 | 121.62 | 125.35 |
| 1215.38 | 1190.91 | 1159.79 | 1175.65 | 1179.64 | 1196.37 | 1181.31 | 1163.74 | 1186.26 | 1177.84 | 1168.61 |
| 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 | 666.33 |
| 389.49 | 354.55 | 341.61 | 356.29 | 359.03 | 355.58 | 360.63 | 344.19 | 365.37 | 364.04 | 350.43 |
| 159.56 | 170.03 | 151.85 | 153.03 | 154.28 | 174.46 | 154.35 | 153.22 | 154.56 | 147.47 | 151.85 |
| 1383.07 | 1356.29 | 1320.33 | 1338.14 | 1342.71 | 1362.82 | 1344.58 | 1324.84 | 1350.23 | 1340.27 | 1330.19 |
| 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 | 755.63 |
| 437.49 | 398.33 | 383.89 | 400.31 | 403.40 | 399.60 | 405.18 | 386.79 | 410.58 | 409.02 | 393.75 |
| 189.95 | 202.33 | 180.81 | 182.20 | 183.68 | 207.59 | 183.77 | 182.42 | 184.02 | 175.62 | 180.81 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1093 | 预制保温管管件 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 900mm | 个 | 基 价 | 1489.77 | 1492.48 | 1496.37 | 1496.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 |
| | | | | 材料费 | 434.64 | 437.35 | 441.13 | 440.10 |
| | | | | 机械费 | 215.12 | 215.12 | 215.23 | 216.77 |
| 5-1094 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 1000mm | 个 | 基 价 | 1742.21 | 1745.62 | 1749.80 | 1751.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 |
| | | | | 材料费 | 506.09 | 509.50 | 513.54 | 512.95 |
| | | | | 机械费 | 260.65 | 260.65 | 260.79 | 262.62 |
| 5-1095 | 预制保温管管件安装(电弧焊) 公称直径 1200mm | 个 | 基 价 | 2238.85 | 2242.93 | 2248.42 | 2249.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 |
| | | | | 材料费 | 600.00 | 604.08 | 608.84 | 608.22 |
| | | | | 机械费 | 450.51 | 450.51 | 451.24 | 452.83 |
| 5-1096 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径50mm | 个 | 基 价 | 107.33 | 107.51 | 107.79 | 107.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 |
| | | | | 材料费 | 29.38 | 29.56 | 29.84 | 29.71 |
| | | | | 机械费 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.82 |
| 5-1097 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径65mm | 个 | 基 价 | 141.97 | 142.20 | 142.66 | 142.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 |
| | | | | 材料费 | 44.87 | 45.10 | 45.56 | 45.30 |
| | | | | 机械费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 |
| 5-1098 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径80mm | 个 | 基 价 | 160.09 | 160.34 | 160.85 | 160.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
| | | | | 材料费 | 49.32 | 49.57 | 50.08 | 49.82 |
| | | | | 机械费 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.98 |
| 5-1099 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径100mm | 个 | 基 价 | 186.60 | 186.91 | 187.54 | 187.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 |
| | | | | 材料费 | 59.91 | 60.22 | 60.85 | 60.54 |
| | | | | 机械费 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.30 |
| 5-1100 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径125mm | 个 | 基 价 | 221.80 | 222.16 | 222.84 | 222.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 |
| | | | | 材料费 | 68.04 | 68.40 | 69.08 | 68.78 |
| | | | | 机械费 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.43 |
| 5-1101 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径150mm | 个 | 基 价 | 273.62 | 274.11 | 274.81 | 274.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 |
| | | | | 材料费 | 78.85 | 79.34 | 80.04 | 79.82 |
| | | | | 机械费 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 33.96 |
| 5-1102 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径200mm | 个 | 基 价 | 344.82 | 345.50 | 346.39 | 346.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 |
| | | | | 材料费 | 103.88 | 104.56 | 105.45 | 105.26 |
| | | | | 机械费 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.46 |
| 5-1103 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径250mm | 个 | 基 价 | 503.20 | 504.16 | 505.78 | 505.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 |
| | | | | 材料费 | 168.85 | 169.81 | 171.40 | 170.80 |
| | | | | 机械费 | 74.49 | 74.49 | 74.52 | 75.11 |
| 5-1104 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径300mm | 个 | 基 价 | 580.28 | 581.37 | 583.01 | 583.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 |
| | | | | 材料费 | 181.22 | 182.31 | 183.92 | 183.43 |
| | | | | 机械费 | 89.43 | 89.43 | 89.46 | 90.17 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1551.30 | 1522.59 | 1481.15 | 1500.95 | 1506.13 | 1530.28 | 1508.23 | 1486.28 | 1514.53 | 1502.78 | 1492.02 |
| 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 | 840.01 |
| 485.33 | 441.96 | 426.02 | 444.17 | 447.59 | 443.42 | 449.58 | 429.24 | 455.59 | 453.80 | 436.89 |
| 225.96 | 240.62 | 215.12 | 216.77 | 218.53 | 246.85 | 218.64 | 217.03 | 218.93 | 208.97 | 215.12 |
| 1812.65 | 1780.81 | 1733.32 | 1755.38 | 1761.27 | 1790.92 | 1763.78 | 1739.21 | 1771.81 | 1757.28 | 1745.06 |
| 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 | 975.47 |
| 563.59 | 514.43 | 497.20 | 517.29 | 521.09 | 517.18 | 523.46 | 500.78 | 531.12 | 528.38 | 508.94 |
| 273.59 | 290.91 | 260.65 | 262.62 | 264.71 | 298.27 | 264.85 | 262.96 | 265.22 | 253.43 | 260.65 |
| 2326.13 | 2285.94 | 2228.47 | 2254.45 | 2261.74 | 2296.75 | 2265.32 | 2236.83 | 2276.32 | 2259.35 | 2242.27 |
| 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 | 1188.34 |
| 667.92 | 609.87 | 589.62 | 613.28 | 617.76 | 613.32 | 620.61 | 593.90 | 629.70 | 626.39 | 603.42 |
| 469.87 | 487.73 | 450.51 | 452.83 | 455.64 | 495.09 | 456.37 | 454.59 | 458.28 | 444.62 | 450.51 |
| 111.35 | 108.97 | 106.76 | 108.05 | 108.31 | 109.32 | 108.49 | 107.02 | 108.81 | 108.32 | 107.48 |
| 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 |
| 32.93 | 29.87 | 28.81 | 30.02 | 30.20 | 29.94 | 30.38 | 28.99 | 30.70 | 30.66 | 29.53 |
| 9.21 | 9.89 | 8.74 | 8.82 | 8.90 | 10.17 | 8.90 | 8.82 | 8.90 | 8.45 | 8.74 |
| 148.18 | 144.20 | 140.84 | 143.02 | 143.46 | 144.48 | 143.71 | 141.30 | 144.09 | 143.56 | 142.15 |
| 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 |
| 50.51 | 45.67 | 43.74 | 45.82 | 46.17 | 45.59 | 46.42 | 44.10 | 46.80 | 46.84 | 45.05 |
| 11.57 | 12.43 | 11.00 | 11.10 | 11.19 | 12.79 | 11.19 | 11.10 | 11.19 | 10.62 | 11.00 |
| 166.89 | 162.61 | 158.89 | 161.25 | 161.72 | 163.01 | 162.03 | 159.38 | 162.45 | 161.81 | 160.29 |
| 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
| 55.45 | 50.18 | 48.12 | 50.36 | 50.72 | 50.14 | 51.03 | 48.49 | 51.45 | 51.48 | 49.52 |
| 13.53 | 14.52 | 12.86 | 12.98 | 13.09 | 14.96 | 13.09 | 12.98 | 13.09 | 12.42 | 12.86 |
| 194.92 | 189.71 | 185.17 | 188.04 | 188.61 | 190.21 | 188.96 | 185.74 | 189.48 | 188.69 | 186.87 |
| 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 |
| 67.40 | 60.95 | 58.48 | 61.20 | 61.64 | 60.90 | 61.99 | 58.90 | 62.51 | 62.55 | 60.18 |
| 16.98 | 18.22 | 16.15 | 16.30 | 16.43 | 18.77 | 16.43 | 16.30 | 16.43 | 15.60 | 16.15 |
| 231.26 | 225.81 | 220.30 | 223.45 | 224.10 | 226.54 | 224.52 | 220.95 | 225.13 | 224.03 | 222.10 |
| 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 |
| 76.39 | 69.25 | 66.54 | 69.51 | 69.98 | 69.24 | 70.40 | 67.01 | 71.01 | 71.02 | 68.34 |
| 22.36 | 24.05 | 21.25 | 21.43 | 21.61 | 24.79 | 21.61 | 21.43 | 21.61 | 20.50 | 21.25 |
| 284.88 | 279.71 | 272.07 | 275.66 | 276.49 | 281.23 | 277.02 | 272.93 | 277.78 | 275.76 | 274.01 |
| 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | 161.13 |
| 88.19 | 80.16 | 77.30 | 80.57 | 81.07 | 80.42 | 81.60 | 77.84 | 82.36 | 82.25 | 79.24 |
| 35.56 | 38.42 | 33.64 | 33.96 | 34.29 | 39.68 | 34.29 | 33.96 | 34.29 | 32.38 | 33.64 |
| 359.56 | 353.07 | 342.97 | 347.52 | 348.62 | 355.30 | 349.31 | 344.11 | 350.28 | 347.55 | 345.38 |
| 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 | 194.91 |
| 116.01 | 105.59 | 102.03 | 106.15 | 106.81 | 106.10 | 107.50 | 102.74 | 108.47 | 108.34 | 104.44 |
| 48.64 | 52.57 | 46.03 | 46.46 | 46.90 | 54.29 | 46.90 | 46.46 | 46.90 | 44.30 | 46.03 |
| 527.47 | 515.52 | 499.53 | 507.46 | 509.32 | 518.19 | 510.36 | 501.49 | 512.01 | 508.20 | 504.02 |
| 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 | 259.86 |
| 189.22 | 171.72 | 165.18 | 172.49 | 173.72 | 172.00 | 174.73 | 166.46 | 176.32 | 176.23 | 169.67 |
| 78.39 | 83.94 | 74.49 | 75.11 | 75.74 | 86.33 | 75.77 | 75.17 | 75.83 | 72.11 | 74.49 |
| 606.38 | 594.35 | 576.64 | 584.95 | 586.92 | 597.65 | 588.08 | 578.76 | 589.95 | 585.39 | 581.18 |
| 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 | 309.63 |
| 202.73 | 184.24 | 177.58 | 185.15 | 186.38 | 184.77 | 187.51 | 178.88 | 189.30 | 189.08 | 182.12 |
| 94.02 | 100.48 | 89.43 | 90.17 | 90.91 | 103.25 | 90.94 | 90.25 | 91.02 | 86.68 | 89.43 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 |
|--------|--|-----|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5-1105 | 预制保温管管件 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径350mm | 个 | 基 价 | 672.78 | 674.10 | 675.96 | 676.31 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 357.77 210.21 104.80 | 357.77 211.53 104.80 | 357.77 213.36 104.83 |
| 5-1106 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径400mm | 个 | 基 价 | 784.66 | 786.21 | 788.37 | 788.78 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 414.26 247.16 123.24 | 414.26 248.71 123.24 | 414.26 250.83 123.28 |
| 5-1107 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径500mm | 个 | 基 价 | 990.32 | 992.20 | 994.78 | 995.36 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 540.87 296.00 153.45 | 540.87 297.88 153.45 | 540.87 300.41 153.50 |
| 5-1108 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径600mm | 个 | 基 价 | 1184.20 | 1186.48 | 1189.38 | 1190.32 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 656.57 345.33 182.30 | 656.57 347.61 182.30 | 656.57 350.45 182.36 |
| 5-1109 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径700mm | 个 | 基 价 | 1311.10 | 1313.74 | 1316.86 | 1318.21 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 708.07 383.78 219.25 | 708.07 386.42 219.25 | 708.07 389.47 219.32 |
| 5-1110 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径800mm | 个 | 基 价 | 1496.58 | 1499.57 | 1503.04 | 1504.71 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 805.16 431.95 259.47 | 805.16 434.94 259.47 | 805.16 438.32 259.56 |
| 5-1111 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径900mm | 个 | 基 价 | 1687.23 | 1690.54 | 1694.41 | 1696.47 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 899.21 479.81 308.21 | 899.21 483.12 308.21 | 899.21 486.88 308.32 |
| 5-1112 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径1000mm | 个 | 基 价 | 1982.80 | 1987.06 | 1991.20 | 1994.39 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1045.75 569.55 367.50 | 1045.75 573.81 367.50 | 1045.75 577.81 367.64 |
| 5-1113 | 预制保温管管件安装(氩电联焊) 公称直 径1200mm | 个 | 基 价 | 2386.38 | 2391.47 | 2396.37 | 2400.24 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 1271.90 675.94 438.54 | 1271.90 681.03 438.54 | 1271.90 685.75 438.72 |
| 5-1114 | 转换件安装 承插式混凝土管转换件安装 公称直径30 0mm以内 | 个 | 基 价 | 175.64 | 175.87 | 175.57 | 176.38 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 157.03 18.61 0.00 | 157.03 18.84 0.00 | 157.03 18.54 0.00 |
| 5-1115 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径40 0mm以内 | 个 | 基 价 | 287.63 | 287.90 | 287.56 | 288.48 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 266.50 21.13 0.00 | 266.50 21.40 0.00 | 266.50 21.06 0.00 |
| 5-1116 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径50 0mm以内 | 个 | 基 价 | 397.86 | 398.22 | 397.75 | 399.03 |
| | | | 其 中 | 人工费 材料费 机械费 | 368.59 29.27 0.00 | 368.59 29.63 0.00 | 368.59 29.16 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 702.87 | 689.19 | 668.79 | 678.23 | 680.50 | 693.24 | 681.85 | 671.20 | 684.20 | 678.72 | 673.90 |
| 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | 357.77 |
| 234.94 | 213.71 | 206.22 | 214.81 | 216.21 | 214.50 | 217.52 | 207.69 | 219.77 | 219.38 | 211.33 |
| 110.16 | 117.71 | 104.80 | 105.65 | 106.52 | 120.97 | 106.56 | 105.74 | 106.66 | 101.57 | 104.80 |
| 819.88 | 803.85 | 779.96 | 791.05 | 793.68 | 808.62 | 795.26 | 782.78 | 798.12 | 791.66 | 785.96 |
| 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 | 414.26 |
| 276.09 | 251.25 | 242.46 | 252.55 | 254.18 | 252.22 | 255.71 | 244.17 | 258.45 | 257.91 | 248.46 |
| 129.53 | 138.34 | 123.24 | 124.24 | 125.24 | 142.14 | 125.29 | 124.35 | 125.41 | 119.49 | 123.24 |
| 1032.87 | 1014.25 | 984.79 | 998.06 | 1001.29 | 1020.26 | 1003.19 | 988.18 | 1006.67 | 998.50 | 991.90 |
| 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 | 540.87 |
| 330.65 | 300.93 | 290.47 | 302.50 | 304.44 | 302.12 | 306.29 | 292.50 | 309.63 | 308.95 | 297.58 |
| 161.35 | 172.45 | 153.45 | 154.69 | 155.98 | 177.27 | 156.03 | 154.81 | 156.17 | 148.68 | 153.45 |
| 1233.42 | 1212.46 | 1178.25 | 1193.29 | 1197.00 | 1220.00 | 1199.22 | 1182.15 | 1203.59 | 1193.63 | 1186.12 |
| 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 | 656.57 |
| 385.15 | 350.99 | 339.38 | 352.93 | 355.11 | 352.81 | 357.27 | 341.64 | 361.48 | 360.42 | 347.25 |
| 191.70 | 204.90 | 182.30 | 183.79 | 185.32 | 210.62 | 185.38 | 183.94 | 185.54 | 176.64 | 182.30 |
| 1366.12 | 1344.12 | 1304.94 | 1321.37 | 1325.45 | 1353.24 | 1328.05 | 1309.29 | 1332.97 | 1321.18 | 1313.30 |
| 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 708.07 |
| 427.64 | 390.03 | 377.62 | 392.29 | 394.55 | 392.39 | 397.08 | 380.02 | 401.79 | 400.55 | 385.98 |
| 230.41 | 246.02 | 219.25 | 221.01 | 222.83 | 252.78 | 222.90 | 221.20 | 223.11 | 212.56 | 219.25 |
| 1558.94 | 1535.08 | 1489.73 | 1508.22 | 1512.88 | 1545.80 | 1515.83 | 1494.71 | 1521.44 | 1507.56 | 1499.07 |
| 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 |
| 481.17 | 438.94 | 425.10 | 441.53 | 444.04 | 441.72 | 446.90 | 427.80 | 452.26 | 450.78 | 434.44 |
| 272.61 | 290.98 | 259.47 | 261.83 | 263.68 | 298.92 | 263.77 | 261.75 | 264.02 | 251.62 | 259.47 |
| 1757.34 | 1732.30 | 1679.71 | 1700.33 | 1705.63 | 1744.88 | 1708.96 | 1685.42 | 1715.18 | 1698.82 | 1690.01 |
| 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 |
| 534.35 | 487.56 | 472.29 | 490.45 | 493.22 | 490.72 | 496.44 | 475.28 | 502.37 | 500.70 | 482.59 |
| 323.78 | 345.53 | 308.21 | 310.67 | 313.20 | 354.95 | 313.31 | 310.93 | 313.60 | 298.91 | 308.21 |
| 2064.01 | 2035.35 | 1975.46 | 1998.42 | 2004.26 | 2051.45 | 2008.49 | 1981.93 | 2016.44 | 1996.71 | 1986.38 |
| 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 | 1045.75 |
| 632.46 | 578.48 | 562.21 | 582.30 | 585.18 | 583.63 | 589.27 | 565.47 | 596.85 | 594.26 | 573.13 |
| 385.80 | 411.12 | 367.50 | 370.37 | 373.33 | 422.07 | 373.47 | 370.71 | 373.84 | 356.70 | 367.50 |
| 2482.54 | 2448.74 | 2377.84 | 2404.92 | 2411.82 | 2468.04 | 2416.92 | 2385.58 | 2426.36 | 2402.90 | 2390.68 |
| 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 | 1271.90 |
| 750.35 | 686.51 | 667.40 | 691.07 | 694.46 | 692.83 | 699.38 | 671.30 | 708.35 | 705.24 | 680.24 |
| 460.29 | 490.33 | 438.54 | 441.95 | 445.46 | 503.31 | 445.64 | 442.38 | 446.11 | 425.76 | 438.54 |
| 173.39 | 173.39 | 173.44 | 173.45 | 173.48 | 173.90 | 173.68 | 175.96 | 176.79 | 176.23 | 175.85 |
| 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 157.03 |
| 16.36 | 16.36 | 16.41 | 16.42 | 16.45 | 16.87 | 16.65 | 18.93 | 19.76 | 19.20 | 18.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285.11 | 285.11 | 285.17 | 285.19 | 285.23 | 285.68 | 285.46 | 288.00 | 288.93 | 288.31 | 287.87 |
| 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 |
| 18.61 | 18.61 | 18.67 | 18.69 | 18.73 | 19.18 | 18.96 | 21.50 | 22.43 | 21.81 | 21.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394.35 | 394.36 | 394.45 | 394.47 | 394.51 | 395.14 | 394.82 | 398.35 | 399.66 | 398.79 | 398.18 |
| 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 |
| 25.76 | 25.77 | 25.86 | 25.88 | 25.92 | 26.55 | 26.23 | 29.76 | 31.07 | 30.20 | 29.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1117 | 转换件安装 承插式混凝土管转换件安装 公称直径60 0mm以内 | 个 | 基 价 | 540.13 | 540.60 | 540.08 | 541.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 |
| | | | | 材料费 | 37.16 | 37.63 | 37.03 | 38.64 |
| | | | | 机械费 | 31.47 | 31.47 | 31.55 | 31.47 |
| 5-1118 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径70 0mm以内 | 个 | 基 价 | 610.78 | 611.42 | 610.68 | 612.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 |
| | | | | 材料费 | 50.49 | 51.13 | 50.31 | 52.51 |
| | | | | 机械费 | 31.47 | 31.47 | 31.55 | 31.47 |
| 5-1119 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径80 0mm以内 | 个 | 基 价 | 681.25 | 682.05 | 681.12 | 683.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 |
| | | | | 材料费 | 63.57 | 64.37 | 63.35 | 66.10 |
| | | | | 机械费 | 32.36 | 32.36 | 32.45 | 32.36 |
| 5-1120 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径90 0mm以内 | 个 | 基 价 | 802.14 | 803.17 | 801.97 | 805.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 |
| | | | | 材料费 | 81.34 | 82.37 | 81.05 | 84.59 |
| | | | | 机械费 | 49.22 | 49.22 | 49.34 | 49.22 |
| 5-1121 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径10 00mm以内 | 个 | 基 价 | 922.47 | 923.72 | 922.27 | 926.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 |
| | | | | 材料费 | 98.64 | 99.89 | 98.29 | 102.59 |
| | | | | 机械费 | 65.08 | 65.08 | 65.23 | 65.08 |
| 5-1122 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径12 00mm以内 | 个 | 基 价 | 1375.14 | 1377.17 | 1374.76 | 1381.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 |
| | | | | 材料费 | 159.59 | 161.62 | 159.02 | 165.97 |
| | | | | 机械费 | 78.95 | 78.95 | 79.14 | 78.95 |
| 5-1123 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径14 00mm以内 | 个 | 基 价 | 1706.22 | 1709.03 | 1705.67 | 1715.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 |
| | | | | 材料费 | 220.55 | 223.36 | 219.79 | 229.38 |
| | | | | 机械费 | 86.91 | 86.91 | 87.12 | 86.91 |
| 5-1124 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径16 00mm以内 | 个 | 基 价 | 2046.70 | 2050.27 | 2045.96 | 2057.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 |
| | | | | 材料费 | 281.51 | 285.08 | 280.52 | 292.77 |
| | | | | 机械费 | 104.20 | 104.20 | 104.45 | 104.20 |
| 5-1125 | 承插式混凝土管转换件安装 公称直径18 00mm以内 | 个 | 基 价 | 2387.82 | 2392.16 | 2386.90 | 2401.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 |
| | | | | 材料费 | 342.49 | 346.83 | 341.28 | 356.19 |
| | | | | 机械费 | 121.94 | 121.94 | 122.23 | 121.94 |
| 5-1126 | 钢塑过渡接头 钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径 57× 50mm以内 | 个 | 基 价 | 25.44 | 25.47 | 25.48 | 25.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
| | | | | 材料费 | 2.22 | 2.25 | 2.26 | 2.28 |
| | | | | 机械费 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.15 |
| 5-1127 | 钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径108× 75mm以内 | 个 | 基 价 | 45.35 | 45.40 | 45.40 | 45.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 |
| | | | | 材料费 | 4.24 | 4.29 | 4.29 | 4.35 |
| | | | | 机械费 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.98 |
| 5-1128 | 钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径108× 90mm以内 | 个 | 基 价 | 50.29 | 50.34 | 50.34 | 50.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 |
| | | | | 材料费 | 4.29 | 4.34 | 4.34 | 4.40 |
| | | | | 机械费 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.78 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 536.22 | 535.83 | 535.76 | 535.78 | 535.90 | 536.65 | 536.37 | 540.95 | 542.74 | 541.68 | 540.55 |
| 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 471.50 |
| 32.69 | 32.68 | 32.79 | 32.81 | 32.88 | 33.68 | 33.28 | 37.80 | 39.44 | 38.34 | 37.58 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |
| 605.28 | 604.90 | 604.87 | 604.90 | 605.03 | 606.07 | 605.64 | 611.83 | 614.21 | 612.76 | 611.36 |
| 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 528.82 |
| 44.43 | 44.43 | 44.58 | 44.61 | 44.69 | 45.78 | 45.23 | 51.36 | 53.59 | 52.10 | 51.07 |
| 32.03 | 31.65 | 31.47 | 31.47 | 31.52 | 31.47 | 31.59 | 31.65 | 31.80 | 31.84 | 31.47 |
| 674.20 | 673.78 | 673.78 | 673.82 | 673.98 | 675.31 | 674.73 | 682.53 | 685.50 | 683.67 | 681.97 |
| 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | 585.32 |
| 55.93 | 55.91 | 56.10 | 56.14 | 56.25 | 57.63 | 56.92 | 64.66 | 67.47 | 65.60 | 64.29 |
| 32.95 | 32.55 | 32.36 | 32.36 | 32.41 | 32.36 | 32.49 | 32.55 | 32.71 | 32.75 | 32.36 |
| 793.25 | 792.68 | 792.64 | 792.69 | 792.89 | 794.59 | 793.88 | 803.82 | 807.63 | 805.30 | 803.06 |
| 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | 671.58 |
| 71.59 | 71.60 | 71.84 | 71.89 | 72.02 | 73.79 | 72.89 | 82.74 | 86.33 | 83.93 | 82.26 |
| 50.08 | 49.50 | 49.22 | 49.22 | 49.29 | 49.22 | 49.41 | 49.50 | 49.72 | 49.79 | 49.22 |
| 911.76 | 911.01 | 910.93 | 910.99 | 911.24 | 913.31 | 912.47 | 924.53 | 929.19 | 926.37 | 923.59 |
| 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 |
| 86.81 | 86.81 | 87.10 | 87.16 | 87.32 | 89.48 | 88.39 | 100.33 | 104.71 | 101.79 | 99.76 |
| 66.20 | 65.45 | 65.08 | 65.08 | 65.17 | 65.08 | 65.33 | 65.45 | 65.73 | 65.83 | 65.08 |
| 1357.33 | 1356.41 | 1356.42 | 1356.53 | 1356.91 | 1360.26 | 1358.82 | 1378.35 | 1385.75 | 1381.13 | 1376.96 |
| 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 | 1136.60 |
| 140.43 | 140.41 | 140.87 | 140.98 | 141.24 | 144.71 | 142.96 | 162.35 | 169.41 | 164.68 | 161.41 |
| 80.30 | 79.40 | 78.95 | 78.95 | 79.07 | 78.95 | 79.26 | 79.40 | 79.74 | 79.85 | 78.95 |
| 1681.21 | 1680.19 | 1680.35 | 1680.50 | 1680.97 | 1685.67 | 1683.56 | 1710.52 | 1720.66 | 1714.24 | 1708.74 |
| 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.76 |
| 194.07 | 194.03 | 194.68 | 194.83 | 195.18 | 200.00 | 197.56 | 224.36 | 234.13 | 227.59 | 223.07 |
| 88.38 | 87.40 | 86.91 | 86.91 | 87.03 | 86.91 | 87.24 | 87.40 | 87.77 | 87.89 | 86.91 |
| 2014.64 | 2013.41 | 2013.65 | 2013.84 | 2014.44 | 2020.44 | 2017.71 | 2052.14 | 2065.04 | 2056.85 | 2049.90 |
| 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 | 1660.99 |
| 247.69 | 247.64 | 248.46 | 248.65 | 249.11 | 255.25 | 252.13 | 286.37 | 298.82 | 290.49 | 284.71 |
| 105.96 | 104.78 | 104.20 | 104.20 | 104.34 | 104.20 | 104.59 | 104.78 | 105.23 | 105.37 | 104.20 |
| 2348.71 | 2347.27 | 2347.60 | 2347.82 | 2348.55 | 2355.84 | 2352.51 | 2394.40 | 2410.07 | 2400.11 | 2391.72 |
| 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 | 1923.39 |
| 301.33 | 301.26 | 302.27 | 302.49 | 303.05 | 310.51 | 306.73 | 348.39 | 363.54 | 353.41 | 346.39 |
| 123.99 | 122.62 | 121.94 | 121.94 | 122.11 | 121.94 | 122.39 | 122.62 | 123.14 | 123.31 | 121.94 |
| 25.83 | 26.03 | 25.47 | 25.54 | 25.58 | 26.25 | 25.60 | 25.52 | 25.62 | 25.35 | 25.47 |
| 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
| 2.38 | 2.24 | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 2.32 | 2.30 | 2.26 | 2.32 | 2.29 | 2.25 |
| 4.34 | 4.68 | 4.11 | 4.15 | 4.19 | 4.82 | 4.19 | 4.15 | 4.19 | 3.95 | 4.11 |
| 46.07 | 46.49 | 45.39 | 45.53 | 45.61 | 46.93 | 45.64 | 45.50 | 45.68 | 45.18 | 45.39 |
| 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 |
| 4.51 | 4.28 | 4.28 | 4.34 | 4.35 | 4.43 | 4.38 | 4.31 | 4.42 | 4.36 | 4.28 |
| 8.35 | 9.00 | 7.90 | 7.98 | 8.05 | 9.29 | 8.05 | 7.98 | 8.05 | 7.61 | 7.90 |
| 51.06 | 51.51 | 50.33 | 50.48 | 50.56 | 51.98 | 50.59 | 50.45 | 50.63 | 50.09 | 50.33 |
| 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 |
| 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.39 | 4.40 | 4.48 | 4.43 | 4.36 | 4.47 | 4.41 | 4.33 |
| 9.17 | 9.87 | 8.69 | 8.78 | 8.85 | 10.19 | 8.85 | 8.78 | 8.85 | 8.37 | 8.69 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1129 | 钢塑过渡接头 钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径108× 110mm以内 | 个 | 基 价 | 58.03 | 58.08 | 58.08 | 58.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |
| | | | | 材料费 | 4.29 | 4.34 | 4.34 | 4.40 |
| | | | | 机械费 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.71 |
| 5-1130 | 钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径159× 125mm以内 | 个 | 基 价 | 68.85 | 68.96 | 68.95 | 69.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 |
| | | | | 材料费 | 6.76 | 6.87 | 6.86 | 6.97 |
| | | | | 机械费 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.56 |
| 5-1131 | 钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径159× 150mm以内 | 个 | 基 价 | 94.29 | 94.40 | 94.39 | 94.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| | | | | 材料费 | 6.76 | 6.87 | 6.86 | 6.97 |
| | | | | 机械费 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.89 |
| 5-1132 | 钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管外径2 00mm以内 | 个 | 基 价 | 102.72 | 102.87 | 102.88 | 103.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| | | | | 材料费 | 9.94 | 10.09 | 10.10 | 10.30 |
| | | | | 机械费 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 24.19 |
| 5-1133 | 钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管外径2 50mm以内 | 个 | 基 价 | 137.79 | 138.02 | 138.05 | 138.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |
| | | | | 材料费 | 15.07 | 15.30 | 15.33 | 15.58 |
| | | | | 机械费 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.40 |
| 5-1134 | 钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管外径3 15mm以内 | 个 | 基 价 | 184.08 | 184.37 | 184.38 | 185.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |
| | | | | 材料费 | 17.83 | 18.12 | 18.13 | 18.44 |
| | | | | 机械费 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.97 |
| 5-1135 | 钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管外径4 00mm以内 | 个 | 基 价 | 276.46 | 276.88 | 276.92 | 277.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 |
| | | | | 材料费 | 27.71 | 28.13 | 28.17 | 28.64 |
| | | | | 机械费 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60.51 |
| 5-1136 | 阀门安装及阀门水压试验 法兰阀门安装 公称直径50mm以内 | 个 | 基 价 | 41.56 | 41.57 | 41.57 | 41.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |
| | | | | 材料费 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1137 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 基 价 | 55.40 | 55.41 | 55.41 | 55.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
| | | | | 材料费 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1138 | 法兰阀门安装 公称直径80mm以内 | 个 | 基 价 | 82.65 | 82.66 | 82.66 | 82.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
| | | | | 材料费 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1139 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 85.88 | 85.90 | 85.90 | 85.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 |
| | | | | 材料费 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.22 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1140 | 法兰阀门安装 公称直径125mm以内 | 个 | 基 价 | 89.33 | 89.35 | 89.35 | 89.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| | | | | 材料费 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.66 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 58.88 | 59.47 | 58.07 | 58.23 | 58.33 | 59.99 | 58.36 | 58.20 | 58.40 | 57.78 | 58.07 |
| 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |
| 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.39 | 4.40 | 4.48 | 4.43 | 4.36 | 4.47 | 4.41 | 4.33 |
| 11.17 | 12.01 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 12.38 | 10.80 | 10.71 | 10.80 | 10.24 | 10.61 |
| 70.19 | 71.12 | 68.94 | 69.17 | 69.34 | 71.96 | 69.39 | 69.13 | 69.49 | 68.49 | 68.93 |
| 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 |
| 7.22 | 6.83 | 6.85 | 6.94 | 6.96 | 7.09 | 7.01 | 6.90 | 7.11 | 6.99 | 6.84 |
| 17.30 | 18.62 | 16.42 | 16.56 | 16.71 | 19.20 | 16.71 | 16.56 | 16.71 | 15.83 | 16.42 |
| 95.73 | 96.82 | 94.38 | 94.63 | 94.81 | 97.73 | 94.86 | 94.59 | 94.96 | 93.86 | 94.37 |
| 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| 7.22 | 6.83 | 6.85 | 6.94 | 6.96 | 7.09 | 7.01 | 6.90 | 7.11 | 6.99 | 6.84 |
| 19.71 | 21.19 | 18.73 | 18.89 | 19.05 | 21.84 | 19.05 | 18.89 | 19.05 | 18.07 | 18.73 |
| 104.82 | 106.03 | 102.94 | 103.16 | 103.42 | 107.20 | 103.48 | 103.13 | 103.82 | 102.35 | 102.84 |
| 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| 10.78 | 10.08 | 10.16 | 10.17 | 10.22 | 10.42 | 10.28 | 10.14 | 10.62 | 10.41 | 10.06 |
| 25.24 | 27.15 | 23.98 | 24.19 | 24.40 | 27.98 | 24.40 | 24.19 | 24.40 | 23.14 | 23.98 |
| 140.73 | 142.29 | 138.13 | 138.44 | 138.78 | 143.95 | 138.88 | 138.40 | 139.44 | 137.36 | 138.00 |
| 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |
| 16.31 | 15.29 | 15.41 | 15.43 | 15.49 | 15.81 | 15.59 | 15.39 | 16.15 | 15.79 | 15.28 |
| 33.81 | 36.39 | 32.11 | 32.40 | 32.68 | 37.53 | 32.68 | 32.40 | 32.68 | 30.96 | 32.11 |
| 187.81 | 189.98 | 184.48 | 184.90 | 185.34 | 192.09 | 185.44 | 184.84 | 186.09 | 183.46 | 184.31 |
| 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |
| 19.31 | 18.09 | 18.23 | 18.27 | 18.34 | 18.73 | 18.44 | 18.21 | 19.09 | 18.70 | 18.06 |
| 44.84 | 48.23 | 42.59 | 42.97 | 43.34 | 49.70 | 43.34 | 42.97 | 43.34 | 41.10 | 42.59 |
| 281.83 | 284.59 | 277.09 | 277.66 | 278.23 | 287.62 | 278.43 | 277.57 | 279.52 | 275.74 | 276.82 |
| 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 |
| 29.99 | 28.10 | 28.34 | 28.39 | 28.46 | 29.09 | 28.66 | 28.30 | 29.75 | 29.06 | 28.07 |
| 63.08 | 67.73 | 59.99 | 60.51 | 61.01 | 69.77 | 61.01 | 60.51 | 61.01 | 57.92 | 59.99 |
| 41.62 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 41.59 | 41.58 | 41.57 | 41.58 | 41.59 | 41.56 |
| 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |
| 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55.47 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | 55.44 | 55.43 | 55.42 | 55.43 | 55.44 | 55.41 |
| 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
| 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82.74 | 82.67 | 82.67 | 82.66 | 82.67 | 82.69 | 82.68 | 82.67 | 82.69 | 82.69 | 82.66 |
| 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
| 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86.00 | 85.90 | 85.91 | 85.90 | 85.90 | 85.94 | 85.93 | 85.91 | 85.93 | 85.94 | 85.89 |
| 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 |
| 1.29 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89.49 | 89.36 | 89.37 | 89.36 | 89.36 | 89.41 | 89.39 | 89.37 | 89.40 | 89.41 | 89.35 |
| 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 1.75 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.66 | 1.67 | 1.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-----------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1141 | 阀门安装及阀门水压试验 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 个 | 基 价 | 43.01 | 43.04 | 43.04 | 43.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |
| | | | | 材料费 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 2.01 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1142 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 57.05 | 57.09 | 57.09 | 57.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
| | | | | 材料费 | 2.27 | 2.31 | 2.31 | 2.37 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1143 | 法兰阀门安装 公称直径250mm以内 | 个 | 基 价 | 84.31 | 84.34 | 84.34 | 84.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
| | | | | 材料费 | 2.56 | 2.59 | 2.59 | 2.66 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1144 | 法兰阀门安装 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 146.41 | 146.45 | 146.58 | 146.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 |
| | | | | 材料费 | 2.76 | 2.80 | 2.80 | 2.87 |
| | | | | 机械费 | 58.94 | 58.94 | 59.07 | 58.94 |
| 5-1145 | 法兰阀门安装 公称直径350mm以内 | 个 | 基 价 | 182.50 | 182.55 | 182.77 | 182.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| | | | | 材料费 | 3.73 | 3.78 | 3.78 | 3.88 |
| | | | | 机械费 | 91.03 | 91.03 | 91.25 | 91.03 |
| 5-1146 | 法兰阀门安装 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 207.56 | 207.63 | 207.85 | 207.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 |
| | | | | 材料费 | 4.76 | 4.83 | 4.83 | 4.96 |
| | | | | 机械费 | 91.03 | 91.03 | 91.25 | 91.03 |
| 5-1147 | 法兰阀门安装 公称直径450mm以内 | 个 | 基 价 | 474.06 | 474.14 | 474.38 | 474.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 |
| | | | | 材料费 | 5.59 | 5.67 | 5.67 | 5.82 |
| | | | | 机械费 | 95.04 | 95.04 | 95.28 | 95.04 |
| 5-1148 | 法兰阀门安装 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 266.65 | 266.73 | 267.03 | 266.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 |
| | | | | 材料费 | 5.73 | 5.81 | 5.81 | 5.96 |
| | | | | 机械费 | 122.50 | 122.50 | 122.80 | 122.50 |
| 5-1149 | 法兰阀门安装 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 323.71 | 323.79 | 324.15 | 323.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 |
| | | | | 材料费 | 5.80 | 5.88 | 5.88 | 6.03 |
| | | | | 机械费 | 149.97 | 149.97 | 150.33 | 149.97 |
| 5-1150 | 法兰阀门安装 公称直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 389.10 | 389.21 | 389.66 | 389.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 |
| | | | | 材料费 | 7.10 | 7.21 | 7.21 | 7.39 |
| | | | | 机械费 | 181.43 | 181.43 | 181.88 | 181.43 |
| 5-1151 | 法兰阀门安装 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 446.36 | 446.48 | 447.02 | 446.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 |
| | | | | 材料费 | 8.00 | 8.12 | 8.12 | 8.33 |
| | | | | 机械费 | 217.53 | 217.53 | 218.07 | 217.53 |
| 5-1152 | 法兰阀门安装 公称直径900mm以内 | 个 | 基 价 | 483.00 | 483.13 | 483.73 | 483.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 |
| | | | | 材料费 | 8.97 | 9.10 | 9.10 | 9.33 |
| | | | | 机械费 | 245.00 | 245.00 | 245.60 | 245.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43.21 | 43.05 | 43.06 | 43.05 | 43.05 | 43.11 | 43.09 | 43.06 | 43.10 | 43.11 | 43.03 |
| 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |
| 2.13 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 2.02 | 2.03 | 1.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57.29 | 57.10 | 57.11 | 57.09 | 57.10 | 57.17 | 57.14 | 57.11 | 57.16 | 57.17 | 57.08 |
| 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
| 2.51 | 2.32 | 2.33 | 2.31 | 2.32 | 2.39 | 2.36 | 2.33 | 2.38 | 2.39 | 2.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84.57 | 84.36 | 84.37 | 84.35 | 84.36 | 84.43 | 84.40 | 84.37 | 84.42 | 84.44 | 84.34 |
| 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
| 2.82 | 2.61 | 2.62 | 2.60 | 2.61 | 2.68 | 2.65 | 2.62 | 2.67 | 2.69 | 2.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147.71 | 146.80 | 146.48 | 146.46 | 146.55 | 146.55 | 146.74 | 146.81 | 147.12 | 147.22 | 146.44 |
| 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 |
| 3.05 | 2.82 | 2.83 | 2.81 | 2.82 | 2.90 | 2.87 | 2.83 | 2.89 | 2.90 | 2.79 |
| 59.95 | 59.27 | 58.94 | 58.94 | 59.02 | 58.94 | 59.16 | 59.27 | 59.52 | 59.61 | 58.94 |
| 184.47 | 183.10 | 182.59 | 182.56 | 182.70 | 182.68 | 182.99 | 183.11 | 183.60 | 183.75 | 182.54 |
| 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4.11 | 3.80 | 3.82 | 3.79 | 3.80 | 3.91 | 3.87 | 3.81 | 3.90 | 3.92 | 3.77 |
| 92.62 | 91.56 | 91.03 | 91.03 | 91.16 | 91.03 | 91.38 | 91.56 | 91.96 | 92.09 | 91.03 |
| 209.64 | 208.19 | 207.68 | 207.65 | 207.79 | 207.80 | 208.09 | 208.20 | 208.71 | 208.86 | 207.62 |
| 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 |
| 5.25 | 4.86 | 4.88 | 4.85 | 4.86 | 5.00 | 4.94 | 4.87 | 4.98 | 5.00 | 4.82 |
| 92.62 | 91.56 | 91.03 | 91.03 | 91.16 | 91.03 | 91.38 | 91.56 | 91.96 | 92.09 | 91.03 |
| 476.34 | 474.74 | 474.20 | 474.16 | 474.32 | 474.34 | 474.64 | 474.75 | 475.30 | 475.49 | 474.13 |
| 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 | 373.43 |
| 6.17 | 5.71 | 5.73 | 5.69 | 5.71 | 5.87 | 5.80 | 5.72 | 5.84 | 5.88 | 5.66 |
| 96.74 | 95.60 | 95.04 | 95.04 | 95.18 | 95.04 | 95.41 | 95.60 | 96.03 | 96.18 | 95.04 |
| 269.39 | 267.49 | 266.79 | 266.75 | 266.95 | 266.93 | 267.34 | 267.50 | 268.17 | 268.38 | 266.72 |
| 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 |
| 6.32 | 5.85 | 5.87 | 5.83 | 5.85 | 6.01 | 5.94 | 5.86 | 5.99 | 6.02 | 5.80 |
| 124.65 | 123.22 | 122.50 | 122.50 | 122.68 | 122.50 | 122.98 | 123.22 | 123.76 | 123.94 | 122.50 |
| 326.90 | 324.68 | 323.85 | 323.81 | 324.04 | 323.99 | 324.50 | 324.70 | 325.49 | 325.74 | 323.77 |
| 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 |
| 6.39 | 5.91 | 5.94 | 5.90 | 5.91 | 6.08 | 6.02 | 5.93 | 6.06 | 6.09 | 5.86 |
| 152.57 | 150.83 | 149.97 | 149.97 | 150.19 | 149.97 | 150.54 | 150.83 | 151.49 | 151.71 | 149.97 |
| 393.02 | 390.32 | 389.28 | 389.23 | 389.52 | 389.46 | 390.08 | 390.34 | 391.28 | 391.59 | 389.19 |
| 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 | 200.57 |
| 7.85 | 7.25 | 7.28 | 7.23 | 7.25 | 7.46 | 7.37 | 7.27 | 7.42 | 7.47 | 7.19 |
| 184.60 | 182.50 | 181.43 | 181.43 | 181.70 | 181.43 | 182.14 | 182.50 | 183.29 | 183.55 | 181.43 |
| 451.06 | 447.82 | 446.56 | 446.50 | 446.86 | 446.76 | 447.53 | 447.84 | 448.98 | 449.35 | 446.46 |
| 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 | 220.83 |
| 8.84 | 8.17 | 8.20 | 8.14 | 8.17 | 8.40 | 8.30 | 8.19 | 8.36 | 8.41 | 8.10 |
| 221.39 | 218.82 | 217.53 | 217.53 | 217.86 | 217.53 | 218.40 | 218.82 | 219.79 | 220.11 | 217.53 |
| 488.24 | 484.61 | 483.22 | 483.16 | 483.54 | 483.44 | 484.30 | 484.64 | 485.92 | 486.32 | 483.10 |
| 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 229.03 |
| 9.90 | 9.15 | 9.19 | 9.13 | 9.15 | 9.41 | 9.31 | 9.18 | 9.37 | 9.42 | 9.07 |
| 249.31 | 246.43 | 245.00 | 245.00 | 245.36 | 245.00 | 245.96 | 246.43 | 247.52 | 247.87 | 245.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1153 | 阀门安装及阀门水压试验 法兰阀门安装 公称直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 561.99 | 562.12 | 562.90 | 562.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 |
| | | | | 材料费 | 9.04 | 9.17 | 9.17 | 9.40 |
| | | | | 机械费 | 300.06 | 300.06 | 300.84 | 300.06 |
| 5-1154 | 法兰阀门安装 公称直径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 683.61 | 683.76 | 684.70 | 684.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 |
| | | | | 材料费 | 10.07 | 10.22 | 10.22 | 10.48 |
| | | | | 机械费 | 386.70 | 386.70 | 387.64 | 386.70 |
| 5-1155 | 法兰阀门安装 公称直径1400mm以内 | 个 | 基 价 | 838.04 | 838.26 | 839.53 | 838.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 |
| | | | | 材料费 | 14.90 | 15.12 | 15.12 | 15.51 |
| | | | | 机械费 | 516.46 | 516.46 | 517.73 | 516.46 |
| 5-1156 | 法兰阀门安装 公称直径1600mm以内 | 个 | 基 价 | 1057.92 | 1058.17 | 1059.85 | 1058.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 |
| | | | | 材料费 | 16.90 | 17.15 | 17.15 | 17.59 |
| | | | | 机械费 | 684.98 | 684.98 | 686.66 | 684.98 |
| 5-1157 | 法兰阀门安装 公称直径1800mm以内 | 个 | 基 价 | 1334.73 | 1334.99 | 1337.21 | 1335.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 |
| | | | | 材料费 | 17.94 | 18.20 | 18.20 | 18.67 |
| | | | | 机械费 | 915.32 | 915.32 | 917.54 | 915.32 |
| 5-1158 | 法兰阀门安装 公称直径2000mm以内 | 个 | 基 价 | 1565.63 | 1565.92 | 1568.57 | 1566.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 |
| | | | | 材料费 | 20.01 | 20.30 | 20.30 | 20.83 |
| | | | | 机械费 | 1096.26 | 1096.26 | 1098.91 | 1096.26 |
| 5-1159 | 法兰阀门安装 公称直径2200mm以内 | 个 | 基 价 | 1784.35 | 1784.67 | 1787.74 | 1785.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 |
| | | | | 材料费 | 22.08 | 22.40 | 22.40 | 22.98 |
| | | | | 机械费 | 1276.75 | 1276.75 | 1279.82 | 1276.75 |
| 5-1160 | 法兰阀门安装 公称直径2400mm以内 | 个 | 基 价 | 1994.33 | 1994.68 | 1998.19 | 1995.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 |
| | | | | 材料费 | 24.15 | 24.50 | 24.50 | 25.14 |
| | | | | 机械费 | 1457.68 | 1457.68 | 1461.19 | 1457.68 |
| 5-1161 | 排气阀安装 公称直径20mm | 个 | 基 价 | 35.07 | 35.13 | 35.12 | 35.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| | | | | 材料费 | 5.06 | 5.12 | 5.11 | 5.22 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1162 | 排气阀安装 公称直径25mm | 个 | 基 价 | 35.08 | 35.14 | 35.13 | 35.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| | | | | 材料费 | 5.07 | 5.13 | 5.12 | 5.23 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1163 | 排气阀安装 公称直径50mm | 个 | 基 价 | 35.10 | 35.16 | 35.15 | 35.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| | | | | 材料费 | 5.09 | 5.15 | 5.14 | 5.26 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1164 | 排气阀安装 公称直径75mm | 个 | 基 价 | 52.51 | 52.57 | 52.56 | 52.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
| | | | | 材料费 | 5.11 | 5.17 | 5.16 | 5.28 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 568.48 | 564.02 | 562.21 | 562.14 | 562.63 | 562.43 | 563.57 | 564.05 | 565.63 | 566.16 | 562.09 |
| 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 |
| 9.98 | 9.22 | 9.26 | 9.19 | 9.22 | 9.48 | 9.38 | 9.25 | 9.44 | 9.50 | 9.14 |
| 305.61 | 301.91 | 300.06 | 300.06 | 300.52 | 300.06 | 301.30 | 301.91 | 303.30 | 303.77 | 300.06 |
| 691.44 | 686.08 | 683.86 | 683.79 | 684.38 | 684.11 | 685.49 | 686.11 | 688.01 | 688.64 | 683.73 |
| 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 | 286.84 |
| 11.12 | 10.28 | 10.32 | 10.25 | 10.28 | 10.57 | 10.45 | 10.31 | 10.52 | 10.58 | 10.19 |
| 393.48 | 388.96 | 386.70 | 386.70 | 387.26 | 386.70 | 388.20 | 388.96 | 390.65 | 391.22 | 386.70 |
| 848.74 | 841.40 | 838.41 | 838.30 | 839.12 | 838.78 | 840.64 | 841.44 | 844.04 | 844.91 | 838.22 |
| 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 306.68 |
| 16.45 | 15.21 | 15.27 | 15.16 | 15.21 | 15.64 | 15.46 | 15.25 | 15.57 | 15.67 | 15.08 |
| 525.61 | 519.51 | 516.46 | 516.46 | 517.23 | 516.46 | 518.50 | 519.51 | 521.79 | 522.56 | 516.46 |
| 1071.79 | 1062.30 | 1058.34 | 1058.22 | 1059.28 | 1058.77 | 1061.25 | 1062.35 | 1065.75 | 1066.87 | 1058.12 |
| 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 | 356.04 |
| 18.65 | 17.25 | 17.32 | 17.20 | 17.25 | 17.75 | 17.54 | 17.30 | 17.66 | 17.77 | 17.10 |
| 697.10 | 689.01 | 684.98 | 684.98 | 685.99 | 684.98 | 687.67 | 689.01 | 692.05 | 693.06 | 684.98 |
| 1352.49 | 1340.39 | 1335.17 | 1335.04 | 1336.42 | 1335.62 | 1338.93 | 1340.44 | 1344.82 | 1346.25 | 1334.94 |
| 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 | 401.47 |
| 19.80 | 18.30 | 18.38 | 18.25 | 18.30 | 18.83 | 18.61 | 18.35 | 18.75 | 18.86 | 18.15 |
| 931.22 | 920.62 | 915.32 | 915.32 | 916.65 | 915.32 | 918.85 | 920.62 | 924.60 | 925.92 | 915.32 |
| 1586.74 | 1572.36 | 1566.12 | 1565.98 | 1567.61 | 1566.62 | 1570.62 | 1572.42 | 1577.64 | 1579.34 | 1565.86 |
| 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 449.36 |
| 22.09 | 20.41 | 20.50 | 20.36 | 20.41 | 21.00 | 20.77 | 20.47 | 20.92 | 21.03 | 20.24 |
| 1115.29 | 1102.59 | 1096.26 | 1096.26 | 1097.84 | 1096.26 | 1100.49 | 1102.59 | 1107.36 | 1108.95 | 1096.26 |
| 1808.79 | 1792.17 | 1784.89 | 1784.73 | 1786.63 | 1785.44 | 1790.11 | 1792.24 | 1798.27 | 1800.25 | 1784.60 |
| 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 | 485.52 |
| 24.37 | 22.52 | 22.62 | 22.46 | 22.52 | 23.17 | 22.92 | 22.59 | 23.08 | 23.21 | 22.33 |
| 1298.90 | 1284.13 | 1276.75 | 1276.75 | 1278.59 | 1276.75 | 1281.67 | 1284.13 | 1289.67 | 1291.52 | 1276.75 |
| 2022.12 | 2003.24 | 1994.93 | 1994.75 | 1996.93 | 1995.53 | 2000.87 | 2003.31 | 2010.18 | 2012.42 | 1994.61 |
| 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 |
| 26.65 | 24.64 | 24.75 | 24.57 | 24.64 | 25.35 | 25.07 | 24.71 | 25.24 | 25.38 | 24.43 |
| 1482.97 | 1466.10 | 1457.68 | 1457.68 | 1459.79 | 1457.68 | 1463.30 | 1466.10 | 1472.44 | 1474.54 | 1457.68 |
| 35.31 | 35.13 | 35.21 | 35.19 | 35.20 | 35.31 | 35.25 | 35.17 | 35.57 | 35.33 | 35.12 |
| 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| 5.30 | 5.12 | 5.20 | 5.18 | 5.19 | 5.30 | 5.24 | 5.16 | 5.56 | 5.32 | 5.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.32 | 35.14 | 35.22 | 35.20 | 35.21 | 35.32 | 35.26 | 35.18 | 35.58 | 35.34 | 35.13 |
| 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| 5.31 | 5.13 | 5.21 | 5.19 | 5.20 | 5.31 | 5.25 | 5.17 | 5.57 | 5.33 | 5.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.35 | 35.16 | 35.25 | 35.22 | 35.24 | 35.35 | 35.29 | 35.20 | 35.61 | 35.37 | 35.15 |
| 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| 5.34 | 5.15 | 5.24 | 5.21 | 5.23 | 5.34 | 5.28 | 5.19 | 5.60 | 5.36 | 5.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.76 | 52.57 | 52.66 | 52.64 | 52.65 | 52.76 | 52.70 | 52.61 | 53.02 | 52.78 | 52.56 |
| 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
| 5.36 | 5.17 | 5.26 | 5.24 | 5.25 | 5.36 | 5.30 | 5.21 | 5.62 | 5.38 | 5.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1165 | 阀门安装及阀门水压试验 排气阀安装 公称直径100mm | 个 | 基 价 | 65.78 | 65.88 | 65.86 | 66.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 |
| | | | | 材料费 | 8.05 | 8.15 | 8.13 | 8.30 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1166 | 排气阀安装 公称直径150mm | 个 | 基 价 | 78.53 | 78.64 | 78.62 | 78.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 |
| | | | | 材料费 | 8.99 | 9.10 | 9.08 | 9.27 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1167 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径250mm以内 | 个 | 基 价 | 127.29 | 127.38 | 127.42 | 127.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 |
| | | | | 材料费 | 6.51 | 6.60 | 6.60 | 6.65 |
| | | | | 机械费 | 16.23 | 16.23 | 16.27 | 16.23 |
| 5-1168 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 149.14 | 149.26 | 149.29 | 149.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 |
| | | | | 材料费 | 7.56 | 7.68 | 7.66 | 7.73 |
| | | | | 机械费 | 22.11 | 22.11 | 22.16 | 22.11 |
| 5-1169 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 224.03 | 224.18 | 224.28 | 224.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 |
| | | | | 材料费 | 10.28 | 10.43 | 10.44 | 10.52 |
| | | | | 机械费 | 39.50 | 39.50 | 39.59 | 39.50 |
| 5-1170 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 291.60 | 291.77 | 291.97 | 291.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 |
| | | | | 材料费 | 11.65 | 11.82 | 11.83 | 11.93 |
| | | | | 机械费 | 72.57 | 72.57 | 72.76 | 72.57 |
| 5-1171 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 378.37 | 378.55 | 378.89 | 378.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 |
| | | | | 材料费 | 14.09 | 14.27 | 14.32 | 14.63 |
| | | | | 机械费 | 107.05 | 107.05 | 107.34 | 107.05 |
| 5-1172 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 463.56 | 463.79 | 464.17 | 464.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 |
| | | | | 材料费 | 15.86 | 16.09 | 16.08 | 16.48 |
| | | | | 机械费 | 148.15 | 148.15 | 148.54 | 148.15 |
| 5-1173 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 499.95 | 500.21 | 500.66 | 500.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 |
| | | | | 材料费 | 17.63 | 17.89 | 17.88 | 18.34 |
| | | | | 机械费 | 174.00 | 174.00 | 174.46 | 174.00 |
| 5-1174 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径900mm以内 | 个 | 基 价 | 584.91 | 585.17 | 585.65 | 585.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 |
| | | | | 材料费 | 18.79 | 19.05 | 19.04 | 19.53 |
| | | | | 机械费 | 185.23 | 185.23 | 185.72 | 185.23 |
| 5-1175 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 668.71 | 669.00 | 669.53 | 669.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 |
| | | | | 材料费 | 20.37 | 20.66 | 20.65 | 21.19 |
| | | | | 机械费 | 220.14 | 220.14 | 220.68 | 220.14 |
| 5-1176 | 齿轮、电动传动阀门安装 公称直径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 840.34 | 840.68 | 841.46 | 841.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 |
| | | | | 材料费 | 23.10 | 23.44 | 23.41 | 24.02 |
| | | | | 机械费 | 336.72 | 336.72 | 337.53 | 336.72 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66.22 | 65.86 | 66.00 | 65.97 | 65.98 | 66.16 | 66.07 | 65.94 | 66.60 | 66.22 | 65.86 |
| 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 |
| 8.49 | 8.13 | 8.27 | 8.24 | 8.25 | 8.43 | 8.34 | 8.21 | 8.87 | 8.49 | 8.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78.92 | 78.63 | 78.79 | 78.73 | 78.75 | 78.95 | 78.85 | 78.71 | 79.41 | 79.00 | 78.62 |
| 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 |
| 9.38 | 9.09 | 9.25 | 9.19 | 9.21 | 9.41 | 9.31 | 9.17 | 9.87 | 9.46 | 9.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127.03 | 127.51 | 127.43 | 127.42 | 127.50 | 127.59 | 127.60 | 127.51 | 127.82 | 127.78 | 127.38 |
| 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 104.55 |
| 5.95 | 6.63 | 6.65 | 6.64 | 6.70 | 6.81 | 6.75 | 6.63 | 6.87 | 6.80 | 6.60 |
| 16.53 | 16.33 | 16.23 | 16.23 | 16.25 | 16.23 | 16.30 | 16.33 | 16.40 | 16.43 | 16.23 |
| 148.81 | 149.43 | 149.32 | 149.30 | 149.40 | 149.51 | 149.52 | 149.43 | 149.79 | 149.77 | 149.25 |
| 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | 119.47 |
| 6.82 | 7.72 | 7.74 | 7.72 | 7.78 | 7.93 | 7.85 | 7.72 | 7.98 | 7.92 | 7.67 |
| 22.52 | 22.24 | 22.11 | 22.11 | 22.15 | 22.11 | 22.20 | 22.24 | 22.34 | 22.38 | 22.11 |
| 223.99 | 224.47 | 224.28 | 224.26 | 224.37 | 224.54 | 224.59 | 224.47 | 225.06 | 225.02 | 224.17 |
| 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 | 174.25 |
| 9.53 | 10.49 | 10.53 | 10.51 | 10.57 | 10.79 | 10.69 | 10.49 | 10.90 | 10.79 | 10.42 |
| 40.21 | 39.73 | 39.50 | 39.50 | 39.55 | 39.50 | 39.65 | 39.73 | 39.91 | 39.98 | 39.50 |
| 292.15 | 292.28 | 291.88 | 291.86 | 292.04 | 292.17 | 292.34 | 292.28 | 293.08 | 293.05 | 291.76 |
| 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 |
| 10.87 | 11.89 | 11.93 | 11.91 | 11.98 | 12.22 | 12.10 | 11.89 | 12.35 | 12.21 | 11.81 |
| 73.90 | 73.01 | 72.57 | 72.87 | 72.68 | 72.57 | 72.86 | 73.01 | 73.35 | 73.46 | 72.57 |
| 377.74 | 379.25 | 378.69 | 378.65 | 378.86 | 379.06 | 379.36 | 379.32 | 380.31 | 380.33 | 378.54 |
| 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 257.23 |
| 11.41 | 14.29 | 14.41 | 14.37 | 14.41 | 14.78 | 14.62 | 14.36 | 14.83 | 14.68 | 14.26 |
| 109.10 | 107.73 | 107.05 | 107.05 | 107.22 | 107.05 | 107.51 | 107.73 | 108.25 | 108.42 | 107.05 |
| 463.89 | 464.75 | 463.94 | 463.85 | 464.12 | 464.34 | 464.78 | 464.84 | 465.80 | 466.11 | 463.76 |
| 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 |
| 13.37 | 16.11 | 16.24 | 16.15 | 16.19 | 16.64 | 16.46 | 16.20 | 16.46 | 16.53 | 16.06 |
| 150.97 | 149.09 | 148.15 | 148.15 | 148.38 | 148.15 | 148.77 | 149.09 | 149.79 | 150.03 | 148.15 |
| 500.49 | 501.34 | 500.38 | 500.27 | 500.62 | 500.81 | 501.36 | 501.44 | 502.55 | 502.89 | 500.18 |
| 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 |
| 14.87 | 17.92 | 18.06 | 17.95 | 18.02 | 18.49 | 18.31 | 18.02 | 18.30 | 18.37 | 17.86 |
| 177.30 | 175.10 | 174.00 | 174.00 | 174.28 | 174.00 | 174.73 | 175.10 | 175.93 | 176.20 | 174.00 |
| 585.74 | 586.38 | 585.35 | 585.24 | 585.61 | 585.81 | 586.40 | 586.49 | 587.66 | 588.01 | 585.12 |
| 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 |
| 16.13 | 19.09 | 19.23 | 19.12 | 19.19 | 19.69 | 19.50 | 19.20 | 19.50 | 19.57 | 19.00 |
| 188.72 | 186.40 | 185.23 | 185.23 | 185.53 | 185.23 | 186.01 | 186.40 | 187.27 | 187.55 | 185.23 |
| 669.17 | 670.32 | 669.20 | 669.07 | 669.47 | 669.69 | 670.35 | 670.45 | 671.74 | 672.14 | 668.94 |
| 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 | 428.20 |
| 16.97 | 20.69 | 20.86 | 20.73 | 20.81 | 21.35 | 21.15 | 20.82 | 21.14 | 21.23 | 20.60 |
| 224.00 | 221.43 | 220.14 | 220.14 | 220.46 | 220.14 | 221.00 | 221.43 | 222.40 | 222.71 | 220.14 |
| 842.16 | 842.65 | 840.90 | 840.75 | 841.31 | 841.46 | 842.52 | 842.78 | 844.62 | 845.20 | 840.61 |
| 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | 480.52 |
| 19.07 | 23.47 | 23.66 | 23.51 | 23.59 | 24.22 | 23.98 | 23.60 | 23.97 | 24.06 | 23.37 |
| 342.57 | 338.66 | 336.72 | 336.72 | 337.20 | 336.72 | 338.02 | 338.66 | 340.13 | 340.62 | 336.72 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|----------------------------------|-------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1177 | 阀门安装及阀门水压试验 阀门水压试验 公称直径50mm以内 | 个 | 基 价 | 52.77 | 53.16 | 53.01 | 53.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |
| | | | | 材料费 | 42.07 | 42.46 | 42.31 | 42.69 |
| | | | | 机械费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.36 |
| 5-1178 | 阀门水压试验 公称直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 71.93 | 73.40 | 72.13 | 73.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
| | | | | 材料费 | 59.49 | 60.96 | 59.69 | 60.60 |
| | | | | 机械费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.54 |
| 5-1179 | 阀门水压试验 公称直径150mm以内 | 个 | 基 价 | 93.12 | 97.10 | 93.48 | 94.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| | | | | 材料费 | 74.83 | 78.81 | 75.19 | 76.39 |
| | | | | 机械费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.40 |
| 5-1180 | 阀门水压试验 公称直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 131.25 | 140.17 | 131.84 | 133.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |
| | | | | 材料费 | 107.95 | 116.87 | 108.54 | 110.46 |
| | | | | 机械费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.40 |
| 5-1181 | 阀门水压试验 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 230.92 | 259.39 | 232.28 | 236.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| | | | | 材料费 | 199.34 | 227.81 | 200.70 | 204.40 |
| | | | | 机械费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.40 |
| 5-1182 | 阀门水压试验 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 412.81 | 479.10 | 416.87 | 422.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 |
| | | | | 材料费 | 356.51 | 422.80 | 360.57 | 366.06 |
| | | | | 机械费 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.93 |
| 5-1183 | 阀门水压试验 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 1087.03 | 1308.44 | 1098.49 | 1114.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 |
| | | | | 材料费 | 979.47 | 1200.88 | 990.93 | 1007.03 |
| | | | | 机械费 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.52 |
| 5-1184 | 阀门水压试验 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 1560.69 | 1869.07 | 1576.11 | 1599.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 |
| | | | | 材料费 | 1353.03 | 1661.41 | 1368.45 | 1391.35 |
| | | | | 机械费 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.89 |
| 5-1185 | 阀门水压试验 公称直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 2052.21 | 2478.84 | 2071.87 | 2101.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 |
| | | | | 材料费 | 1736.50 | 2163.13 | 1756.16 | 1785.75 |
| | | | | 机械费 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.77 |
| 5-1186 | 阀门水压试验 公称直径1200mm以内 | 个 | 基 价 | 2555.41 | 3059.09 | 2578.53 | 2613.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 |
| | | | | 材料费 | 2039.47 | 2543.15 | 2062.59 | 2097.38 |
| | | | | 机械费 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.49 |
| 5-1187 | 阀门操纵装置安装 | 100kg | 基 价 | 784.06 | 784.32 | 784.31 | 784.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 |
| | | | | 材料费 | 17.60 | 17.86 | 17.85 | 18.13 |
| | | | | 机械费 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.63 |
| 5-1188 | 法兰安装 平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 基 价 | 31.06 | 31.10 | 31.10 | 31.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |
| | | | | 材料费 | 2.67 | 2.71 | 2.71 | 2.74 |
| | | | | 机械费 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.66 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 54.46 | 53.10 | 53.26 | 53.20 | 53.37 | 54.07 | 53.55 | 53.21 | 53.82 | 53.48 | 53.07 |
| 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |
| 43.63 | 42.06 | 42.56 | 42.48 | 42.62 | 42.94 | 42.80 | 42.49 | 43.07 | 42.87 | 42.37 |
| 2.47 | 2.68 | 2.34 | 2.36 | 2.39 | 2.77 | 2.39 | 2.36 | 2.39 | 2.25 | 2.34 |
| 76.95 | 71.41 | 72.87 | 72.38 | 73.01 | 73.64 | 73.37 | 72.77 | 74.31 | 73.58 | 72.87 |
| 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
| 64.37 | 58.62 | 60.43 | 59.92 | 60.53 | 60.76 | 60.89 | 60.31 | 61.83 | 61.24 | 60.43 |
| 2.66 | 2.87 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.96 | 2.56 | 2.54 | 2.56 | 2.42 | 2.52 |
| 106.20 | 89.98 | 94.46 | 92.92 | 94.64 | 94.53 | 95.16 | 94.53 | 96.20 | 96.09 | 95.47 |
| 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| 87.73 | 71.25 | 76.17 | 74.60 | 76.29 | 75.68 | 76.81 | 76.21 | 77.85 | 77.92 | 77.18 |
| 3.55 | 3.81 | 3.37 | 3.40 | 3.43 | 3.93 | 3.43 | 3.40 | 3.43 | 3.25 | 3.37 |
| 160.63 | 122.80 | 133.47 | 129.79 | 133.66 | 131.93 | 134.57 | 133.75 | 136.32 | 136.76 | 136.34 |
| 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |
| 137.15 | 99.06 | 110.17 | 106.46 | 110.30 | 108.07 | 111.21 | 110.42 | 112.96 | 113.58 | 113.04 |
| 3.55 | 3.81 | 3.37 | 3.40 | 3.43 | 3.93 | 3.43 | 3.40 | 3.43 | 3.25 | 3.37 |
| 324.68 | 200.20 | 235.61 | 223.31 | 235.89 | 226.51 | 237.65 | 237.02 | 240.04 | 245.18 | 246.67 |
| 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| 292.92 | 168.18 | 204.03 | 191.70 | 204.25 | 194.37 | 206.01 | 205.41 | 208.40 | 213.72 | 215.09 |
| 3.55 | 3.81 | 3.37 | 3.40 | 3.43 | 3.93 | 3.43 | 3.40 | 3.43 | 3.25 | 3.37 |
| 631.80 | 338.65 | 421.88 | 392.62 | 422.13 | 397.72 | 425.34 | 425.56 | 428.11 | 443.24 | 449.14 |
| 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 |
| 575.26 | 281.76 | 365.58 | 336.28 | 365.75 | 340.67 | 368.96 | 369.22 | 371.73 | 387.10 | 392.84 |
| 5.13 | 5.48 | 4.89 | 4.93 | 4.97 | 5.64 | 4.97 | 4.93 | 4.97 | 4.73 | 4.89 |
| 1819.34 | 833.46 | 1113.24 | 1014.95 | 1113.79 | 1026.43 | 1122.75 | 1126.65 | 1127.53 | 1183.40 | 1207.63 |
| 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 102.09 |
| 1711.52 | 725.24 | 1005.68 | 907.34 | 1006.14 | 918.04 | 1015.10 | 1019.04 | 1019.88 | 1076.01 | 1100.07 |
| 5.73 | 6.13 | 5.47 | 5.52 | 5.56 | 6.30 | 5.56 | 5.52 | 5.56 | 5.30 | 5.47 |
| 2581.15 | 1207.33 | 1597.09 | 1460.23 | 1597.80 | 1475.98 | 1610.34 | 1615.72 | 1617.34 | 1694.48 | 1728.60 |
| 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 |
| 2373.18 | 998.88 | 1389.43 | 1252.52 | 1390.04 | 1267.32 | 1402.58 | 1408.01 | 1409.58 | 1487.03 | 1520.94 |
| 7.15 | 7.63 | 6.84 | 6.89 | 6.94 | 7.84 | 6.94 | 6.89 | 6.94 | 6.63 | 6.84 |
| 3461.54 | 1559.51 | 2099.57 | 1909.24 | 2100.12 | 1927.85 | 2116.05 | 2125.99 | 2116.45 | 2233.74 | 2283.89 |
| 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 | 307.01 |
| 3145.43 | 1242.82 | 1783.86 | 1593.46 | 1784.27 | 1610.89 | 1800.20 | 1810.21 | 1800.60 | 1918.29 | 1968.18 |
| 9.10 | 9.68 | 8.70 | 8.77 | 8.84 | 9.95 | 8.84 | 8.77 | 8.84 | 8.44 | 8.70 |
| 4219.73 | 1973.73 | 2611.14 | 2386.48 | 2611.84 | 2408.46 | 2630.52 | 2642.41 | 2630.98 | 2769.11 | 2828.91 |
| 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 | 504.55 |
| 3703.25 | 1456.46 | 2095.20 | 1870.44 | 2095.72 | 1890.84 | 2114.40 | 2126.37 | 2114.86 | 2253.51 | 2312.97 |
| 11.93 | 12.72 | 11.39 | 11.49 | 11.57 | 13.07 | 11.57 | 11.49 | 11.57 | 11.05 | 11.39 |
| 786.50 | 787.51 | 784.28 | 784.73 | 785.00 | 789.03 | 785.14 | 784.64 | 785.39 | 783.78 | 784.29 |
| 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 | 745.05 |
| 18.74 | 17.79 | 17.82 | 18.05 | 18.11 | 18.47 | 18.25 | 17.96 | 18.50 | 18.18 | 17.83 |
| 22.71 | 24.67 | 21.41 | 21.63 | 21.84 | 25.51 | 21.84 | 21.63 | 21.84 | 20.55 | 21.41 |
| 31.33 | 31.81 | 31.12 | 31.17 | 31.23 | 32.07 | 31.24 | 31.15 | 31.28 | 30.98 | 31.09 |
| 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |
| 2.66 | 2.71 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.80 | 2.75 | 2.71 | 2.79 | 2.78 | 2.70 |
| 4.89 | 5.32 | 4.61 | 4.66 | 4.71 | 5.49 | 4.71 | 4.66 | 4.71 | 4.42 | 4.61 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1189 | 法兰安装 平焊法兰安装 公称直径65mm以内 | 副 | 基 价 | 35.73 | 35.79 | 35.77 | 35.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
| | | | | 材料费 | 3.68 | 3.74 | 3.72 | 3.79 |
| | | | | 机械费 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.78 |
| 5-1190 | 平焊法兰安装 公称直径80mm以内 | 副 | 基 价 | 40.57 | 40.63 | 40.61 | 40.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
| | | | | 材料费 | 4.78 | 4.84 | 4.82 | 4.89 |
| | | | | 机械费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.67 |
| 5-1191 | 平焊法兰安装 公称直径100mm以内 | 副 | 基 价 | 48.94 | 49.04 | 49.01 | 49.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| | | | | 材料费 | 6.48 | 6.58 | 6.55 | 6.65 |
| | | | | 机械费 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.68 |
| 5-1192 | 平焊法兰安装 公称直径125mm以内 | 副 | 基 价 | 53.35 | 53.46 | 53.43 | 53.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |
| | | | | 材料费 | 7.77 | 7.88 | 7.85 | 7.98 |
| | | | | 机械费 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.18 |
| 5-1193 | 平焊法兰安装 公称直径150mm以内 | 副 | 基 价 | 69.16 | 69.31 | 69.26 | 69.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |
| | | | | 材料费 | 9.73 | 9.88 | 9.83 | 10.00 |
| | | | | 机械费 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 12.06 |
| 5-1194 | 平焊法兰安装 公称直径200mm以内 | 副 | 基 价 | 108.29 | 108.57 | 108.50 | 109.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |
| | | | | 材料费 | 18.01 | 18.29 | 18.22 | 18.52 |
| | | | | 机械费 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 25.19 |
| 5-1195 | 平焊法兰安装 公称直径250mm以内 | 副 | 基 价 | 149.20 | 149.56 | 149.47 | 150.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |
| | | | | 材料费 | 26.25 | 26.61 | 26.52 | 26.98 |
| | | | | 机械费 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.48 |
| 5-1196 | 平焊法兰安装 公称直径300mm以内 | 副 | 基 价 | 184.01 | 184.46 | 184.32 | 185.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 |
| | | | | 材料费 | 30.42 | 30.87 | 30.73 | 31.27 |
| | | | | 机械费 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.99 |
| 5-1197 | 平焊法兰安装 公称直径350mm以内 | 副 | 基 价 | 207.30 | 207.89 | 207.74 | 208.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 |
| | | | | 材料费 | 39.79 | 40.38 | 40.23 | 40.96 |
| | | | | 机械费 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.53 |
| 5-1198 | 平焊法兰安装 公称直径400mm以内 | 副 | 基 价 | 235.52 | 236.18 | 236.02 | 237.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 |
| | | | | 材料费 | 45.35 | 46.01 | 45.85 | 46.65 |
| | | | | 机械费 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.52 |
| 5-1199 | 平焊法兰安装 公称直径450mm以内 | 副 | 基 价 | 267.64 | 268.38 | 268.21 | 269.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 |
| | | | | 材料费 | 49.97 | 50.71 | 50.54 | 51.44 |
| | | | | 机械费 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 59.34 |
| 5-1200 | 平焊法兰安装 公称直径500mm以内 | 副 | 基 价 | 296.96 | 297.78 | 297.57 | 299.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 |
| | | | | 材料费 | 54.38 | 55.20 | 54.99 | 55.95 |
| | | | | 机械费 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.78 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36.08 | 36.67 | 35.82 | 35.88 | 35.94 | 37.01 | 35.98 | 35.87 | 36.06 | 35.67 | 35.79 |
| 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
| 3.69 | 3.76 | 3.77 | 3.78 | 3.78 | 3.87 | 3.82 | 3.77 | 3.90 | 3.85 | 3.74 |
| 6.07 | 6.59 | 5.73 | 5.78 | 5.84 | 6.82 | 5.84 | 5.78 | 5.84 | 5.50 | 5.73 |
| 40.95 | 41.64 | 40.67 | 40.74 | 40.82 | 42.05 | 40.86 | 40.73 | 40.97 | 40.50 | 40.61 |
| 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
| 4.76 | 4.85 | 4.88 | 4.88 | 4.90 | 5.00 | 4.94 | 4.87 | 5.05 | 4.98 | 4.82 |
| 7.00 | 7.60 | 6.60 | 6.67 | 6.73 | 7.86 | 6.73 | 6.67 | 6.73 | 6.33 | 6.60 |
| 49.39 | 50.34 | 49.08 | 49.17 | 49.27 | 50.91 | 49.36 | 49.18 | 49.47 | 48.88 | 49.00 |
| 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| 6.41 | 6.58 | 6.62 | 6.62 | 6.64 | 6.81 | 6.73 | 6.63 | 6.84 | 6.77 | 6.54 |
| 9.11 | 9.89 | 8.59 | 8.68 | 8.76 | 10.23 | 8.76 | 8.68 | 8.76 | 8.24 | 8.59 |
| 53.84 | 54.85 | 53.52 | 53.62 | 53.73 | 55.46 | 53.81 | 53.60 | 53.95 | 53.32 | 53.46 |
| 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |
| 7.71 | 7.89 | 7.94 | 7.95 | 7.97 | 8.14 | 8.05 | 7.93 | 8.19 | 8.11 | 7.88 |
| 9.64 | 10.47 | 9.09 | 9.18 | 9.27 | 10.83 | 9.27 | 9.18 | 9.27 | 8.72 | 9.09 |
| 69.84 | 71.13 | 69.36 | 69.50 | 69.65 | 71.92 | 69.75 | 69.47 | 69.93 | 69.10 | 69.27 |
| 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |
| 9.70 | 9.88 | 9.93 | 9.96 | 9.98 | 10.21 | 10.08 | 9.93 | 10.26 | 10.16 | 9.84 |
| 12.66 | 13.77 | 11.95 | 12.06 | 12.19 | 14.23 | 12.19 | 12.06 | 12.19 | 11.46 | 11.95 |
| 110.26 | 112.34 | 108.64 | 108.97 | 109.26 | 113.95 | 109.42 | 108.95 | 109.81 | 108.11 | 108.52 |
| 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |
| 18.47 | 18.26 | 18.36 | 18.43 | 18.48 | 18.90 | 18.64 | 18.41 | 19.03 | 18.82 | 18.24 |
| 26.44 | 28.73 | 24.93 | 25.49 | 25.43 | 29.70 | 25.43 | 25.19 | 25.43 | 23.94 | 24.93 |
| 152.18 | 154.86 | 149.73 | 150.16 | 150.60 | 157.19 | 150.80 | 150.11 | 151.56 | 148.97 | 149.52 |
| 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |
| 27.11 | 26.56 | 26.78 | 26.86 | 26.94 | 27.51 | 27.14 | 26.81 | 27.90 | 27.43 | 26.57 |
| 37.25 | 40.48 | 35.13 | 35.48 | 35.84 | 41.86 | 35.84 | 35.48 | 35.84 | 33.72 | 35.13 |
| 187.56 | 191.04 | 184.65 | 185.16 | 185.69 | 193.85 | 185.94 | 185.12 | 186.87 | 183.68 | 184.38 |
| 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | 110.04 |
| 31.33 | 30.81 | 31.06 | 31.13 | 31.22 | 31.92 | 31.47 | 31.09 | 32.40 | 31.84 | 30.79 |
| 46.19 | 50.19 | 43.55 | 43.99 | 44.43 | 51.89 | 44.43 | 43.99 | 44.43 | 41.80 | 43.55 |
| 211.69 | 214.81 | 208.16 | 208.72 | 209.29 | 218.07 | 209.59 | 208.62 | 210.97 | 207.33 | 207.82 |
| 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 | 121.44 |
| 41.40 | 40.30 | 40.65 | 40.75 | 40.85 | 41.76 | 41.15 | 40.65 | 42.53 | 41.69 | 40.31 |
| 48.85 | 53.07 | 46.07 | 46.53 | 47.00 | 54.87 | 47.00 | 46.53 | 47.00 | 44.20 | 46.07 |
| 240.42 | 244.02 | 236.52 | 237.13 | 237.75 | 247.71 | 238.12 | 237.02 | 239.67 | 235.57 | 236.08 |
| 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 |
| 47.10 | 45.93 | 46.35 | 46.44 | 46.53 | 47.58 | 46.90 | 46.33 | 48.45 | 47.49 | 45.91 |
| 55.15 | 59.92 | 52.00 | 52.52 | 53.05 | 61.96 | 53.05 | 52.52 | 53.05 | 49.91 | 52.00 |
| 273.29 | 277.22 | 268.74 | 269.43 | 270.13 | 281.35 | 270.52 | 269.32 | 272.27 | 267.67 | 268.29 |
| 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 |
| 52.08 | 50.61 | 51.07 | 51.17 | 51.28 | 52.44 | 51.67 | 51.06 | 53.42 | 52.37 | 50.62 |
| 62.29 | 67.69 | 58.75 | 59.34 | 59.93 | 69.99 | 59.93 | 59.34 | 59.93 | 56.38 | 58.75 |
| 303.16 | 307.58 | 298.16 | 298.93 | 299.71 | 312.13 | 300.13 | 298.79 | 302.07 | 296.96 | 297.66 |
| 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 177.45 |
| 56.64 | 55.09 | 55.58 | 55.70 | 55.81 | 57.08 | 56.23 | 55.56 | 58.17 | 57.00 | 55.08 |
| 69.07 | 75.04 | 65.13 | 65.78 | 66.45 | 77.60 | 66.45 | 65.78 | 66.45 | 62.51 | 65.13 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|----------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1201 | 法兰安装 平焊法兰安装 公称直径600mm以内 | 副 | 基 价 | 316.93 | 317.82 | 317.63 | 319.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 |
| | | | | 材料费 | 60.04 | 60.93 | 60.74 | 61.96 |
| | | | | 机械费 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 65.99 |
| 5-1202 | 平焊法兰安装 公称直径700mm以内 | 副 | 基 价 | 390.32 | 391.39 | 391.17 | 393.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 |
| | | | | 材料费 | 72.29 | 73.36 | 73.14 | 74.61 |
| | | | | 机械费 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 82.44 |
| 5-1203 | 平焊法兰安装 公称直径800mm以内 | 副 | 基 价 | 450.60 | 451.82 | 451.55 | 454.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 |
| | | | | 材料费 | 81.90 | 83.12 | 82.85 | 84.54 |
| | | | | 机械费 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 93.86 |
| 5-1204 | 平焊法兰安装 公称直径900mm以内 | 副 | 基 价 | 509.65 | 510.98 | 510.70 | 513.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 |
| | | | | 材料费 | 90.63 | 91.96 | 91.68 | 93.52 |
| | | | | 机械费 | 104.22 | 104.22 | 104.22 | 105.26 |
| 5-1205 | 平焊法兰安装 公称直径1000mm以内 | 副 | 基 价 | 613.25 | 614.72 | 614.42 | 617.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 |
| | | | | 材料费 | 99.07 | 100.54 | 100.20 | 102.21 |
| | | | | 机械费 | 128.94 | 128.94 | 128.98 | 130.09 |
| 5-1206 | 平焊法兰安装 公称直径1200mm以内 | 副 | 基 价 | 684.36 | 686.25 | 685.85 | 689.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 |
| | | | | 材料费 | 127.34 | 129.23 | 128.80 | 131.38 |
| | | | | 机械费 | 142.92 | 142.92 | 142.95 | 144.20 |
| 5-1207 | 平焊法兰安装 公称直径1400mm以内 | 副 | 基 价 | 858.11 | 860.47 | 859.98 | 864.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 |
| | | | | 材料费 | 159.73 | 162.09 | 161.55 | 164.80 |
| | | | | 机械费 | 187.27 | 187.27 | 187.32 | 188.94 |
| 5-1208 | 平焊法兰安装 公称直径1600mm以内 | 副 | 基 价 | 969.15 | 972.10 | 971.49 | 977.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 |
| | | | | 材料费 | 199.57 | 202.52 | 201.85 | 205.89 |
| | | | | 机械费 | 195.66 | 195.66 | 195.72 | 197.38 |
| 5-1209 | 平焊法兰安装 公称直径1800mm以内 | 副 | 基 价 | 1309.82 | 1313.81 | 1312.98 | 1320.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 |
| | | | | 材料费 | 270.29 | 274.28 | 273.39 | 278.73 |
| | | | | 机械费 | 262.58 | 262.58 | 262.64 | 264.94 |
| 5-1210 | 平焊法兰安装 公称直径2000mm以内 | 副 | 基 价 | 1478.64 | 1483.06 | 1482.15 | 1490.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 |
| | | | | 材料费 | 298.71 | 303.13 | 302.14 | 308.05 |
| | | | | 机械费 | 296.22 | 296.22 | 296.30 | 298.83 |
| 5-1211 | 平焊法兰安装 公称直径2200mm以内 | 副 | 基 价 | 1748.79 | 1754.01 | 1752.91 | 1762.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 |
| | | | | 材料费 | 352.48 | 357.70 | 356.51 | 363.50 |
| | | | | 机械费 | 356.55 | 356.55 | 356.64 | 359.71 |
| 5-1212 | 平焊法兰安装 公称直径2400mm以内 | 副 | 基 价 | 1955.42 | 1961.12 | 1959.95 | 1970.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 |
| | | | | 材料费 | 384.63 | 390.33 | 389.03 | 396.65 |
| | | | | 机械费 | 401.31 | 401.31 | 401.44 | 404.76 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 324.11 | 327.59 | 318.26 | 319.04 | 319.79 | 332.39 | 320.26 | 318.85 | 322.47 | 317.14 | 317.68 |
| 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 |
| 63.26 | 60.75 | 61.37 | 61.50 | 61.58 | 62.99 | 62.05 | 61.31 | 64.26 | 62.88 | 60.79 |
| 69.30 | 75.29 | 65.34 | 65.99 | 66.66 | 77.85 | 66.66 | 65.99 | 66.66 | 62.71 | 65.34 |
| 399.40 | 403.62 | 391.91 | 392.89 | 393.81 | 409.51 | 394.37 | 392.70 | 397.11 | 390.50 | 391.22 |
| 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 236.41 |
| 76.44 | 73.16 | 73.88 | 74.04 | 74.14 | 75.86 | 74.70 | 73.85 | 77.44 | 75.76 | 73.19 |
| 86.55 | 94.05 | 81.62 | 82.44 | 83.26 | 97.24 | 83.26 | 82.44 | 83.26 | 78.33 | 81.62 |
| 460.86 | 465.75 | 452.45 | 453.52 | 454.62 | 472.43 | 455.23 | 453.30 | 458.38 | 450.80 | 451.66 |
| 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 |
| 86.54 | 82.91 | 83.75 | 83.89 | 84.04 | 85.94 | 84.65 | 83.67 | 87.80 | 85.84 | 82.96 |
| 98.55 | 107.07 | 92.93 | 93.86 | 94.81 | 110.72 | 94.81 | 93.86 | 94.81 | 89.19 | 92.93 |
| 521.21 | 526.60 | 511.67 | 512.89 | 514.08 | 534.03 | 514.78 | 512.64 | 518.30 | 509.80 | 510.80 |
| 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 |
| 95.89 | 91.72 | 92.65 | 92.83 | 92.96 | 95.07 | 93.66 | 92.58 | 97.18 | 94.98 | 91.78 |
| 110.52 | 120.08 | 104.22 | 105.26 | 106.32 | 124.16 | 106.32 | 105.26 | 106.32 | 100.02 | 104.22 |
| 626.35 | 632.11 | 615.47 | 616.80 | 618.16 | 640.23 | 618.93 | 616.60 | 622.91 | 613.53 | 614.48 |
| 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 | 385.24 |
| 104.94 | 100.26 | 101.29 | 101.47 | 101.63 | 103.94 | 102.37 | 101.18 | 106.26 | 103.85 | 100.30 |
| 136.17 | 146.61 | 128.94 | 130.09 | 131.29 | 151.05 | 131.32 | 130.18 | 131.41 | 124.44 | 128.94 |
| 700.05 | 705.46 | 687.23 | 688.75 | 690.24 | 715.14 | 691.22 | 688.46 | 696.57 | 685.58 | 685.96 |
| 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | 414.10 |
| 135.04 | 128.86 | 130.21 | 130.45 | 130.62 | 133.62 | 131.56 | 130.07 | 136.81 | 133.55 | 128.94 |
| 150.91 | 162.50 | 142.92 | 144.20 | 145.52 | 167.42 | 145.56 | 144.29 | 145.66 | 137.93 | 142.92 |
| 878.72 | 885.57 | 861.79 | 863.69 | 865.60 | 897.95 | 866.79 | 863.34 | 873.82 | 859.56 | 860.14 |
| 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 511.11 |
| 169.89 | 161.65 | 163.41 | 163.64 | 163.84 | 167.62 | 164.97 | 163.17 | 171.87 | 167.67 | 161.76 |
| 197.72 | 212.81 | 187.27 | 188.94 | 190.65 | 219.22 | 190.71 | 189.06 | 190.84 | 180.78 | 187.27 |
| 992.77 | 997.68 | 973.76 | 975.78 | 977.80 | 1011.71 | 979.24 | 975.32 | 988.16 | 972.51 | 971.68 |
| 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 | 573.92 |
| 212.41 | 201.94 | 204.18 | 204.48 | 204.73 | 209.42 | 206.11 | 203.87 | 214.87 | 209.51 | 202.10 |
| 206.44 | 221.82 | 195.66 | 197.38 | 199.15 | 228.37 | 199.21 | 197.53 | 199.37 | 189.08 | 195.66 |
| 1342.09 | 1348.86 | 1315.99 | 1318.88 | 1321.60 | 1368.11 | 1323.45 | 1318.11 | 1335.77 | 1314.08 | 1313.22 |
| 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 776.95 |
| 287.86 | 273.41 | 276.46 | 276.99 | 277.29 | 283.62 | 279.07 | 276.06 | 291.22 | 283.68 | 273.69 |
| 277.28 | 298.50 | 262.58 | 264.94 | 267.36 | 307.54 | 267.43 | 265.10 | 267.60 | 253.45 | 262.58 |
| 1514.44 | 1522.00 | 1485.48 | 1488.67 | 1491.68 | 1543.27 | 1493.73 | 1487.85 | 1507.44 | 1483.37 | 1482.42 |
| 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 | 883.71 |
| 318.13 | 302.18 | 305.55 | 306.13 | 306.44 | 313.44 | 308.41 | 305.11 | 321.89 | 313.54 | 302.49 |
| 312.60 | 336.11 | 296.22 | 298.83 | 301.53 | 346.12 | 301.61 | 299.03 | 301.84 | 286.12 | 296.22 |
| 1791.70 | 1801.13 | 1756.95 | 1760.73 | 1764.34 | 1826.62 | 1766.69 | 1759.73 | 1783.28 | 1754.23 | 1753.24 |
| 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 | 1039.76 |
| 375.60 | 356.54 | 360.64 | 361.26 | 361.62 | 369.89 | 363.86 | 360.03 | 380.20 | 370.17 | 356.93 |
| 376.34 | 404.83 | 356.55 | 359.71 | 362.96 | 416.97 | 363.07 | 359.94 | 363.32 | 344.30 | 356.55 |
| 2002.46 | 2012.56 | 1964.34 | 1968.44 | 1972.41 | 2040.26 | 1974.98 | 1967.41 | 1993.15 | 1961.52 | 1960.31 |
| 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 |
| 409.89 | 389.08 | 393.55 | 394.20 | 394.60 | 403.62 | 397.04 | 392.85 | 414.86 | 403.94 | 389.52 |
| 423.09 | 454.00 | 401.31 | 404.76 | 408.33 | 467.16 | 408.46 | 405.08 | 408.81 | 388.10 | 401.31 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-----------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1213 | 法兰安装 平焊法兰安装 公称直径2600mm以内 | 副 | 基 价 | 2166.85 | 2173.01 | 2171.74 | 2183.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 |
| | | | | 材料费 | 415.83 | 421.99 | 420.57 | 428.81 |
| | | | | 机械费 | 435.25 | 435.25 | 435.40 | 438.98 |
| 5-1214 | 平焊法兰安装 公称直径2800mm以内 | 副 | 基 价 | 2552.72 | 2559.87 | 2558.42 | 2572.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 |
| | | | | 材料费 | 481.41 | 488.56 | 486.89 | 496.46 |
| | | | | 机械费 | 528.97 | 528.97 | 529.19 | 533.37 |
| 5-1215 | 平焊法兰安装 公称直径3000mm以内 | 副 | 基 价 | 2862.31 | 2870.54 | 2868.93 | 2884.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 |
| | | | | 材料费 | 552.76 | 560.99 | 559.09 | 570.03 |
| | | | | 机械费 | 627.24 | 627.24 | 627.53 | 632.33 |
| 5-1216 | 对焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 基 价 | 41.29 | 41.35 | 41.35 | 41.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 |
| | | | | 材料费 | 3.85 | 3.91 | 3.91 | 3.96 |
| | | | | 机械费 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.92 |
| 5-1217 | 对焊法兰安装 公称直径65mm以内 | 副 | 基 价 | 52.43 | 52.50 | 52.49 | 52.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| | | | | 材料费 | 5.45 | 5.52 | 5.51 | 5.62 |
| | | | | 机械费 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.27 |
| 5-1218 | 对焊法兰安装 公称直径80mm以内 | 副 | 基 价 | 58.85 | 58.93 | 58.93 | 59.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 |
| | | | | 材料费 | 6.80 | 6.88 | 6.88 | 6.98 |
| | | | | 机械费 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.76 |
| 5-1219 | 对焊法兰安装 公称直径100mm以内 | 副 | 基 价 | 69.46 | 69.57 | 69.56 | 69.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
| | | | | 材料费 | 8.72 | 8.83 | 8.82 | 8.95 |
| | | | | 机械费 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.48 |
| 5-1220 | 对焊法兰安装 公称直径125mm以内 | 副 | 基 价 | 88.35 | 88.51 | 88.49 | 88.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 |
| | | | | 材料费 | 11.33 | 11.49 | 11.47 | 11.65 |
| | | | | 机械费 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.32 |
| 5-1221 | 对焊法兰安装 公称直径150mm以内 | 副 | 基 价 | 109.24 | 109.43 | 109.38 | 109.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 |
| | | | | 材料费 | 14.84 | 15.03 | 14.98 | 15.23 |
| | | | | 机械费 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.56 |
| 5-1222 | 对焊法兰安装 公称直径200mm以内 | 副 | 基 价 | 124.33 | 124.68 | 124.62 | 125.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| | | | | 材料费 | 24.49 | 24.84 | 24.78 | 25.18 |
| | | | | 机械费 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.90 |
| 5-1223 | 对焊法兰安装 公称直径250mm以内 | 副 | 基 价 | 154.95 | 155.40 | 155.31 | 156.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
| | | | | 材料费 | 31.49 | 31.94 | 31.85 | 32.38 |
| | | | | 机械费 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 24.23 |
| 5-1224 | 对焊法兰安装 公称直径300mm以内 | 副 | 基 价 | 181.97 | 182.47 | 182.38 | 183.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 |
| | | | | 材料费 | 34.82 | 35.32 | 35.23 | 35.80 |
| | | | | 机械费 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 26.22 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2217.58 | 2228.71 | 2176.48 | 2180.90 | 2185.20 | 2258.67 | 2187.99 | 2179.82 | 2207.68 | 2173.43 | 2172.11 |
| 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 | 1315.77 |
| 442.96 | 420.62 | 425.46 | 426.15 | 426.59 | 436.33 | 429.23 | 424.72 | 448.53 | 436.72 | 421.09 |
| 458.85 | 492.32 | 435.25 | 438.98 | 442.84 | 506.57 | 442.99 | 439.33 | 443.38 | 420.94 | 435.25 |
| 2612.57 | 2625.86 | 2564.01 | 2569.13 | 2574.21 | 2660.82 | 2577.43 | 2567.94 | 2600.78 | 2560.37 | 2558.84 |
| 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 | 1542.34 |
| 513.09 | 486.98 | 492.70 | 493.42 | 493.89 | 505.19 | 496.90 | 491.72 | 519.69 | 505.79 | 487.53 |
| 557.14 | 596.54 | 528.97 | 533.37 | 537.98 | 613.29 | 538.19 | 533.88 | 538.75 | 512.24 | 528.97 |
| 2931.53 | 2946.89 | 2875.25 | 2881.20 | 2887.08 | 2987.07 | 2890.83 | 2879.94 | 2917.78 | 2871.15 | 2869.36 |
| 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 |
| 589.14 | 559.15 | 565.70 | 566.56 | 567.10 | 580.07 | 570.56 | 564.61 | 596.77 | 580.76 | 559.81 |
| 660.08 | 705.43 | 627.24 | 632.33 | 637.67 | 724.69 | 637.96 | 633.02 | 638.70 | 608.08 | 627.24 |
| 41.72 | 42.23 | 41.37 | 41.43 | 41.51 | 42.61 | 41.54 | 41.41 | 41.59 | 41.20 | 41.35 |
| 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 |
| 3.93 | 3.90 | 3.93 | 3.94 | 3.96 | 4.05 | 3.99 | 3.92 | 4.04 | 4.00 | 3.91 |
| 6.22 | 6.76 | 5.87 | 5.92 | 5.98 | 6.99 | 5.98 | 5.92 | 5.98 | 5.63 | 5.87 |
| 53.10 | 53.92 | 52.52 | 52.65 | 52.77 | 54.47 | 52.84 | 52.66 | 52.91 | 52.29 | 52.49 |
| 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 5.57 | 5.54 | 5.54 | 5.58 | 5.60 | 5.73 | 5.67 | 5.59 | 5.74 | 5.67 | 5.51 |
| 9.73 | 10.58 | 9.18 | 9.27 | 9.37 | 10.94 | 9.37 | 9.27 | 9.37 | 8.82 | 9.18 |
| 59.60 | 60.58 | 58.96 | 59.12 | 59.25 | 61.20 | 59.31 | 59.11 | 59.40 | 58.68 | 58.93 |
| 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 |
| 6.90 | 6.90 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 7.11 | 7.04 | 6.94 | 7.13 | 7.05 | 6.88 |
| 11.29 | 12.27 | 10.64 | 10.76 | 10.86 | 12.68 | 10.86 | 10.76 | 10.86 | 10.22 | 10.64 |
| 70.30 | 71.62 | 69.61 | 69.80 | 69.96 | 72.43 | 70.06 | 69.78 | 70.17 | 69.27 | 69.56 |
| 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
| 8.75 | 8.84 | 8.87 | 8.92 | 8.95 | 9.13 | 9.05 | 8.90 | 9.16 | 9.07 | 8.82 |
| 14.15 | 15.38 | 13.34 | 13.48 | 13.61 | 15.90 | 13.61 | 13.48 | 13.61 | 12.80 | 13.34 |
| 89.53 | 91.12 | 88.56 | 88.78 | 89.00 | 92.18 | 89.10 | 88.76 | 89.29 | 88.11 | 88.49 |
| 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 |
| 11.49 | 11.50 | 11.54 | 11.60 | 11.64 | 11.88 | 11.74 | 11.58 | 11.93 | 11.79 | 11.47 |
| 18.18 | 19.76 | 17.16 | 17.32 | 17.50 | 20.44 | 17.50 | 17.32 | 17.50 | 16.46 | 17.16 |
| 110.79 | 112.66 | 109.49 | 109.78 | 110.04 | 114.02 | 110.18 | 109.74 | 110.41 | 108.93 | 109.40 |
| 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.06 |
| 15.10 | 15.01 | 15.09 | 15.16 | 15.21 | 15.54 | 15.35 | 15.12 | 15.58 | 15.39 | 15.00 |
| 22.63 | 24.59 | 21.34 | 21.56 | 21.77 | 25.42 | 21.77 | 21.56 | 21.77 | 20.48 | 21.34 |
| 126.50 | 128.38 | 124.73 | 125.14 | 125.48 | 130.24 | 125.70 | 125.11 | 126.10 | 124.32 | 124.63 |
| 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 25.17 | 24.79 | 24.89 | 25.05 | 25.14 | 25.68 | 25.36 | 25.02 | 25.76 | 25.47 | 24.79 |
| 26.14 | 28.40 | 24.65 | 24.90 | 25.15 | 29.37 | 25.15 | 24.90 | 25.15 | 23.66 | 24.65 |
| 157.57 | 158.97 | 155.50 | 155.93 | 156.30 | 161.07 | 156.56 | 155.85 | 157.18 | 155.23 | 155.34 |
| 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
| 32.66 | 31.86 | 32.04 | 32.23 | 32.35 | 33.02 | 32.61 | 32.15 | 33.23 | 32.74 | 31.88 |
| 25.44 | 27.64 | 23.99 | 24.23 | 24.48 | 28.58 | 24.48 | 24.23 | 24.48 | 23.02 | 23.99 |
| 184.95 | 186.35 | 182.58 | 183.07 | 183.43 | 188.64 | 183.73 | 182.97 | 184.47 | 182.32 | 182.42 |
| 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 121.20 |
| 36.23 | 35.25 | 35.43 | 35.65 | 35.76 | 36.52 | 36.06 | 35.55 | 36.80 | 36.22 | 35.27 |
| 27.52 | 29.90 | 25.95 | 26.22 | 26.47 | 30.92 | 26.47 | 26.22 | 26.47 | 24.90 | 25.95 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|----------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-1225 | 法兰安装 对焊法兰安装 公称直径350mm以内 | 副 | 基 价 | 265.48 | 266.17 | 266.03 | 267.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 |
| | | | | 材料费 | 47.97 | 48.66 | 48.52 | 49.35 |
| | | | | 机械费 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.41 |
| 5-1226 | 对焊法兰安装 公称直径400mm以内 | 副 | 基 价 | 309.80 | 310.59 | 310.45 | 311.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 |
| | | | | 材料费 | 53.50 | 54.29 | 54.15 | 55.07 |
| | | | | 机械费 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 45.18 |
| 5-1227 | 对焊法兰安装 公称直径450mm以内 | 副 | 基 价 | 353.44 | 354.31 | 354.16 | 355.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 |
| | | | | 材料费 | 59.51 | 60.38 | 60.23 | 61.25 |
| | | | | 机械费 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 53.13 |
| 5-1228 | 对焊法兰安装 公称直径500mm以内 | 副 | 基 价 | 417.31 | 418.26 | 418.07 | 419.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 |
| | | | | 材料费 | 64.59 | 65.54 | 65.35 | 66.46 |
| | | | | 机械费 | 55.14 | 55.14 | 55.14 | 55.70 |
| 5-1229 | 对焊法兰安装 公称直径600mm以内 | 副 | 基 价 | 546.35 | 547.50 | 547.33 | 549.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 |
| | | | | 材料费 | 79.85 | 81.00 | 80.83 | 82.37 |
| | | | | 机械费 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 75.63 |
| 5-1230 | 对焊法兰安装 公称直径700mm以内 | 副 | 基 价 | 674.83 | 676.15 | 675.93 | 678.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 |
| | | | | 材料费 | 89.26 | 90.58 | 90.36 | 92.09 |
| | | | | 机械费 | 85.29 | 85.29 | 85.29 | 86.14 |
| 5-1231 | 对焊法兰安装 公称直径800mm以内 | 副 | 基 价 | 857.99 | 859.60 | 859.35 | 862.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 |
| | | | | 材料费 | 110.42 | 112.03 | 111.78 | 113.89 |
| | | | | 机械费 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 99.86 |
| 5-1232 | 对焊法兰安装 公称直径900mm以内 | 副 | 基 价 | 1087.44 | 1089.45 | 1089.10 | 1092.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 |
| | | | | 材料费 | 137.55 | 139.56 | 139.21 | 141.84 |
| | | | | 机械费 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 112.07 |
| 5-1233 | 绝缘法兰安装 公称直径150mm以内 | 副 | 基 价 | 88.57 | 88.80 | 88.75 | 89.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |
| | | | | 材料费 | 16.64 | 16.87 | 16.82 | 17.12 |
| | | | | 机械费 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.56 |
| 5-1234 | 绝缘法兰安装 公称直径200mm以内 | 副 | 基 价 | 134.06 | 134.43 | 134.37 | 135.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 |
| | | | | 材料费 | 27.25 | 27.62 | 27.56 | 28.05 |
| | | | | 机械费 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.90 |
| 5-1235 | 绝缘法兰安装 公称直径300mm以内 | 副 | 基 价 | 198.82 | 199.39 | 199.30 | 200.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 |
| | | | | 材料费 | 40.46 | 41.03 | 40.94 | 41.67 |
| | | | | 机械费 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.90 |
| 5-1236 | 绝缘法兰安装 公称直径400mm以内 | 副 | 基 价 | 303.81 | 304.72 | 304.58 | 306.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 |
| | | | | 材料费 | 63.09 | 64.00 | 63.86 | 65.03 |
| | | | | 机械费 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.52 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 269.65 | 271.39 | 266.35 | 266.98 | 267.49 | 274.53 | 267.88 | 266.83 | 269.04 | 266.06 | 266.08 |
| 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 |
| 50.02 | 48.54 | 48.84 | 49.12 | 49.27 | 50.31 | 49.66 | 48.97 | 50.82 | 49.96 | 48.57 |
| 37.18 | 40.40 | 35.06 | 35.41 | 35.77 | 41.77 | 35.77 | 35.41 | 35.77 | 33.65 | 35.06 |
| 314.71 | 317.28 | 310.80 | 311.54 | 312.16 | 321.00 | 312.61 | 311.38 | 313.87 | 310.23 | 310.49 |
| 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 | 211.56 |
| 55.70 | 54.18 | 54.50 | 54.80 | 54.96 | 56.14 | 55.41 | 54.64 | 56.67 | 55.74 | 54.19 |
| 47.45 | 51.54 | 44.74 | 45.18 | 45.64 | 53.30 | 45.64 | 45.18 | 45.64 | 42.93 | 44.74 |
| 359.27 | 362.19 | 354.56 | 355.41 | 356.11 | 366.42 | 356.60 | 355.22 | 358.07 | 353.83 | 354.19 |
| 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | 241.33 |
| 62.16 | 60.26 | 60.63 | 60.95 | 61.12 | 62.43 | 61.61 | 60.76 | 63.08 | 62.02 | 60.26 |
| 55.78 | 60.60 | 52.60 | 53.13 | 53.66 | 62.66 | 53.66 | 53.13 | 53.66 | 50.48 | 52.60 |
| 423.51 | 426.51 | 418.51 | 419.43 | 420.18 | 431.04 | 420.69 | 419.23 | 422.35 | 417.82 | 418.14 |
| 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 | 297.58 |
| 67.44 | 65.39 | 65.79 | 66.15 | 66.34 | 67.76 | 66.85 | 65.95 | 68.51 | 67.32 | 65.42 |
| 58.49 | 63.54 | 55.14 | 55.70 | 56.26 | 65.70 | 56.26 | 55.70 | 56.26 | 52.92 | 55.14 |
| 555.32 | 558.66 | 547.86 | 549.05 | 549.98 | 564.60 | 550.63 | 548.77 | 552.87 | 546.72 | 547.35 |
| 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 391.63 |
| 84.28 | 80.76 | 81.36 | 81.79 | 81.96 | 83.77 | 82.61 | 81.51 | 84.85 | 83.23 | 80.85 |
| 79.41 | 86.27 | 74.87 | 75.63 | 76.39 | 89.20 | 76.39 | 75.63 | 76.39 | 71.86 | 74.87 |
| 685.14 | 688.86 | 676.54 | 677.89 | 678.94 | 695.57 | 679.65 | 677.57 | 682.21 | 675.21 | 675.97 |
| 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 | 500.28 |
| 94.42 | 90.31 | 90.97 | 91.47 | 91.65 | 93.68 | 92.36 | 91.15 | 94.92 | 93.08 | 90.40 |
| 90.44 | 98.27 | 85.29 | 86.44 | 87.01 | 101.61 | 87.01 | 86.14 | 87.01 | 81.85 | 85.29 |
| 870.38 | 874.34 | 860.13 | 861.68 | 862.94 | 882.34 | 863.80 | 861.32 | 867.10 | 858.75 | 859.41 |
| 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 | 648.70 |
| 116.83 | 111.72 | 112.56 | 113.12 | 113.38 | 115.85 | 114.24 | 112.76 | 117.54 | 115.16 | 111.84 |
| 104.85 | 113.92 | 98.87 | 99.86 | 100.86 | 117.79 | 100.86 | 99.86 | 100.86 | 94.89 | 98.87 |
| 1102.49 | 1105.93 | 1090.19 | 1091.96 | 1093.35 | 1115.43 | 1094.38 | 1091.47 | 1099.01 | 1089.09 | 1089.17 |
| 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 | 838.94 |
| 145.88 | 139.14 | 140.30 | 140.95 | 141.21 | 144.30 | 142.24 | 140.46 | 146.87 | 143.66 | 139.28 |
| 117.67 | 127.85 | 110.95 | 112.07 | 113.20 | 132.19 | 113.20 | 112.07 | 113.20 | 106.49 | 110.95 |
| 90.27 | 92.01 | 88.89 | 89.16 | 89.44 | 93.45 | 89.60 | 89.12 | 89.83 | 88.35 | 88.76 |
| 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |
| 17.05 | 16.83 | 16.96 | 17.01 | 17.08 | 17.44 | 17.24 | 16.97 | 17.47 | 17.28 | 16.83 |
| 22.63 | 24.59 | 21.34 | 21.56 | 21.77 | 25.42 | 21.77 | 21.56 | 21.77 | 20.48 | 21.34 |
| 136.44 | 138.12 | 134.54 | 134.92 | 135.29 | 140.10 | 135.54 | 134.89 | 135.94 | 134.16 | 134.38 |
| 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 |
| 28.14 | 27.56 | 27.73 | 27.86 | 27.98 | 28.57 | 28.23 | 27.83 | 28.63 | 28.34 | 27.57 |
| 26.14 | 28.40 | 24.65 | 24.90 | 25.15 | 29.37 | 25.15 | 24.90 | 25.15 | 23.66 | 24.65 |
| 202.50 | 203.95 | 199.62 | 200.06 | 200.54 | 206.64 | 200.89 | 199.96 | 201.64 | 199.20 | 199.33 |
| 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 | 127.76 |
| 42.30 | 40.94 | 41.26 | 41.40 | 41.57 | 42.43 | 41.92 | 41.30 | 42.67 | 42.08 | 40.97 |
| 32.44 | 35.25 | 30.60 | 30.90 | 31.21 | 36.45 | 31.21 | 30.90 | 31.21 | 29.36 | 30.60 |
| 309.39 | 311.28 | 305.13 | 305.72 | 306.45 | 315.32 | 306.97 | 305.58 | 308.23 | 304.63 | 304.60 |
| 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 |
| 66.01 | 63.86 | 64.41 | 64.56 | 64.84 | 66.17 | 65.36 | 64.42 | 66.62 | 65.69 | 63.88 |
| 46.74 | 50.78 | 44.08 | 44.52 | 44.97 | 52.51 | 44.97 | 44.52 | 44.97 | 42.30 | 44.08 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1237 | 法兰安装 绝缘法兰安装 公称直径500mm以内 | 副 | 基 价 | 349.16 | 350.31 | 350.12 | 352.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 |
| | | | | 材料费 | 79.10 | 80.25 | 80.06 | 81.56 |
| | | | | 机械费 | 55.14 | 55.14 | 55.14 | 55.70 |
| 5-1238 | 绝缘法兰安装 公称直径600mm以内 | 副 | 基 价 | 419.77 | 421.21 | 421.03 | 423.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 |
| | | | | 材料费 | 100.13 | 101.57 | 101.39 | 103.46 |
| | | | | 机械费 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 75.63 |
| 5-1239 | 绝缘法兰安装 公称直径700mm以内 | 副 | 基 价 | 490.37 | 492.05 | 491.82 | 495.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 |
| | | | | 材料费 | 115.95 | 117.63 | 117.40 | 119.85 |
| | | | | 机械费 | 85.29 | 85.29 | 85.29 | 86.14 |
| 5-1240 | 绝缘法兰安装 公称直径800mm以内 | 副 | 基 价 | 605.05 | 607.14 | 606.88 | 610.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 |
| | | | | 材料费 | 145.22 | 147.31 | 147.05 | 150.09 |
| | | | | 机械费 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 99.86 |
| 5-1241 | 绝缘法兰安装 公称直径900mm以内 | 副 | 基 价 | 702.67 | 705.30 | 704.97 | 709.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 |
| | | | | 材料费 | 183.44 | 186.07 | 185.74 | 189.58 |
| | | | | 机械费 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 112.07 |
| 5-1242 | 绝缘法兰安装 公称直径1000mm以内 | 副 | 基 价 | 793.25 | 796.41 | 796.02 | 801.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 |
| | | | | 材料费 | 219.49 | 222.65 | 222.22 | 226.82 |
| | | | | 机械费 | 129.81 | 129.81 | 129.85 | 130.98 |
| 5-1243 | 盲(堵)板安装 盲(堵)板安装 公称直径50mm以内 | 组 | 基 价 | 18.41 | 18.44 | 18.44 | 18.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| | | | | 材料费 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.12 |
| | | | | 机械费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.01 |
| 5-1244 | 盲(堵)板安装 公称直径100mm以内 | 组 | 基 价 | 28.20 | 28.26 | 28.25 | 28.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |
| | | | | 材料费 | 4.77 | 4.83 | 4.82 | 4.89 |
| | | | | 机械费 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.70 |
| 5-1245 | 盲(堵)板安装 公称直径150mm以内 | 组 | 基 价 | 37.32 | 37.41 | 37.39 | 37.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |
| | | | | 材料费 | 7.44 | 7.53 | 7.51 | 7.64 |
| | | | | 机械费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.26 |
| 5-1246 | 盲(堵)板安装 公称直径200mm以内 | 组 | 基 价 | 64.41 | 64.58 | 64.54 | 64.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |
| | | | | 材料费 | 10.84 | 11.01 | 10.97 | 11.13 |
| | | | | 机械费 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.71 |
| 5-1247 | 盲(堵)板安装 公称直径300mm以内 | 组 | 基 价 | 107.24 | 107.53 | 107.43 | 107.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 |
| | | | | 材料费 | 18.48 | 18.77 | 18.67 | 18.98 |
| | | | | 机械费 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.74 |
| 5-1248 | 盲(堵)板安装 公称直径400mm以内 | 组 | 基 价 | 155.57 | 155.99 | 155.92 | 156.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 |
| | | | | 材料费 | 28.32 | 28.74 | 28.67 | 29.13 |
| | | | | 机械费 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.66 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 356.46 | 358.51 | 350.86 | 351.55 | 352.47 | 363.58 | 353.10 | 351.38 | 354.76 | 350.23 | 350.17 |
| 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 | 214.92 |
| 83.05 | 80.05 | 80.80 | 80.93 | 81.29 | 82.96 | 81.92 | 80.76 | 83.58 | 82.39 | 80.11 |
| 58.49 | 63.54 | 55.14 | 55.70 | 56.26 | 65.70 | 56.26 | 55.70 | 56.26 | 52.92 | 55.14 |
| 430.28 | 432.28 | 421.96 | 422.83 | 424.02 | 438.98 | 424.83 | 422.59 | 427.06 | 420.92 | 421.01 |
| 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 | 244.77 |
| 106.10 | 101.24 | 102.32 | 102.43 | 102.86 | 105.01 | 103.67 | 102.19 | 105.90 | 104.29 | 101.37 |
| 79.41 | 86.27 | 74.87 | 75.63 | 76.39 | 89.20 | 76.39 | 75.63 | 76.39 | 71.86 | 74.87 |
| 502.71 | 504.65 | 492.97 | 493.89 | 495.27 | 512.36 | 496.22 | 493.63 | 498.74 | 491.78 | 491.81 |
| 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 | 289.13 |
| 123.14 | 117.25 | 118.55 | 118.62 | 119.13 | 121.62 | 120.08 | 118.36 | 122.60 | 120.80 | 117.39 |
| 90.44 | 98.27 | 85.29 | 86.14 | 87.01 | 101.61 | 87.01 | 86.14 | 87.01 | 81.85 | 85.29 |
| 620.08 | 621.72 | 608.36 | 609.35 | 611.04 | 631.04 | 612.19 | 609.06 | 615.46 | 607.14 | 606.87 |
| 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 360.96 |
| 154.27 | 146.84 | 148.53 | 148.53 | 149.22 | 152.29 | 150.37 | 148.24 | 153.64 | 151.29 | 147.04 |
| 104.85 | 113.92 | 98.87 | 99.86 | 100.86 | 117.79 | 100.86 | 99.86 | 100.86 | 94.89 | 98.87 |
| 721.25 | 721.63 | 706.95 | 708.00 | 709.93 | 732.84 | 711.36 | 707.60 | 716.12 | 706.06 | 704.94 |
| 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 408.28 |
| 195.30 | 185.50 | 187.72 | 187.65 | 188.45 | 192.37 | 189.88 | 187.25 | 194.64 | 191.29 | 185.71 |
| 117.67 | 127.85 | 110.95 | 112.07 | 113.20 | 132.19 | 113.20 | 112.07 | 113.20 | 106.49 | 110.95 |
| 815.00 | 813.51 | 798.48 | 799.48 | 801.64 | 826.24 | 803.31 | 799.09 | 809.49 | 798.29 | 795.96 |
| 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 | 443.95 |
| 233.95 | 221.94 | 224.72 | 224.55 | 225.50 | 230.21 | 227.14 | 224.07 | 233.23 | 229.06 | 222.20 |
| 137.10 | 147.62 | 129.81 | 130.98 | 132.19 | 152.08 | 132.22 | 131.07 | 132.31 | 125.28 | 129.81 |
| 18.48 | 18.74 | 18.45 | 18.46 | 18.50 | 18.89 | 18.51 | 18.46 | 18.54 | 18.42 | 18.43 |
| 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 2.02 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.12 | 2.17 | 2.13 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 2.09 |
| 2.11 | 2.29 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.37 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 1.91 | 1.99 |
| 28.26 | 28.84 | 28.31 | 28.34 | 28.39 | 29.13 | 28.46 | 28.35 | 28.51 | 28.27 | 28.25 |
| 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |
| 4.61 | 4.85 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 5.01 | 4.96 | 4.89 | 5.01 | 4.99 | 4.82 |
| 3.89 | 4.23 | 3.67 | 3.70 | 3.74 | 4.36 | 3.74 | 3.70 | 3.74 | 3.52 | 3.67 |
| 37.46 | 38.22 | 37.49 | 37.56 | 37.63 | 38.68 | 37.71 | 37.55 | 37.81 | 37.45 | 37.40 |
| 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |
| 7.26 | 7.55 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | 7.80 | 7.72 | 7.61 | 7.82 | 7.78 | 7.52 |
| 5.52 | 5.99 | 5.20 | 5.26 | 5.31 | 6.20 | 5.31 | 5.26 | 5.31 | 4.99 | 5.20 |
| 65.02 | 66.36 | 64.65 | 64.78 | 64.94 | 67.17 | 65.04 | 64.77 | 65.25 | 64.43 | 64.56 |
| 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |
| 10.75 | 11.02 | 11.08 | 11.09 | 11.13 | 11.38 | 11.23 | 11.08 | 11.44 | 11.33 | 10.99 |
| 12.29 | 13.36 | 11.59 | 11.71 | 11.83 | 13.81 | 11.83 | 11.71 | 11.83 | 11.12 | 11.59 |
| 108.49 | 110.64 | 107.64 | 107.86 | 108.14 | 112.06 | 108.29 | 107.84 | 108.79 | 107.26 | 107.48 |
| 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 |
| 18.49 | 18.76 | 18.88 | 18.90 | 18.98 | 19.38 | 19.13 | 18.88 | 19.63 | 19.33 | 18.72 |
| 21.78 | 23.66 | 20.54 | 20.74 | 20.94 | 24.46 | 20.94 | 20.74 | 20.94 | 19.71 | 20.54 |
| 157.53 | 159.68 | 156.20 | 156.49 | 156.82 | 161.63 | 157.05 | 156.42 | 157.88 | 155.89 | 155.93 |
| 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 |
| 28.81 | 28.72 | 28.95 | 29.00 | 29.08 | 29.71 | 29.31 | 28.93 | 30.14 | 29.63 | 28.68 |
| 25.89 | 28.13 | 24.42 | 24.66 | 24.91 | 29.09 | 24.91 | 24.66 | 24.91 | 23.43 | 24.42 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1249 | 盲(堵)板安装 盲(堵)板安装 公称直径500mm以内 | 组 | 基 价 | 184.79 | 185.29 | 185.20 | 186.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 |
| | | | | 材料费 | 33.65 | 34.15 | 34.06 | 34.59 |
| | | | | 机械费 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.65 |
| 5-1250 | 盲(堵)板安装 公称直径600mm以内 | 组 | 基 价 | 203.88 | 204.43 | 204.36 | 205.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 |
| | | | | 材料费 | 36.76 | 37.31 | 37.24 | 37.97 |
| | | | | 机械费 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.55 |
| 5-1251 | 盲(堵)板安装 公称直径800mm以内 | 组 | 基 价 | 280.02 | 280.71 | 280.62 | 281.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 |
| | | | | 材料费 | 45.92 | 46.61 | 46.52 | 47.44 |
| | | | | 机械费 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.63 |
| 5-1252 | 盲(堵)板安装 公称直径1000mm以内 | 组 | 基 价 | 412.56 | 413.38 | 413.41 | 414.90 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 |
| | | | | 材料费 | 55.15 | 55.97 | 55.86 | 56.95 |
| | | | | 机械费 | 111.66 | 111.66 | 111.80 | 112.20 |
| 5-1253 | 水表及消火栓安装 水表组成与安装 法兰水表组成安装(不带旁通管) 公称直 径100mm以内 | 组 | 基 价 | 202.96 | 203.87 | 203.85 | 204.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 |
| | | | | 材料费 | 56.44 | 57.35 | 57.33 | 58.24 |
| | | | | 机械费 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.71 |
| 5-1254 | 法兰水表组成安装(不带旁通管) 公称直 径150mm以内 | 组 | 基 价 | 331.14 | 332.64 | 330.59 | 334.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 |
| | | | | 材料费 | 108.99 | 110.49 | 108.44 | 112.23 |
| | | | | 机械费 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.64 |
| 5-1255 | 法兰水表组成安装(不带旁通管) 公称直 径200mm以内 | 组 | 基 价 | 495.51 | 497.79 | 494.69 | 500.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 |
| | | | | 材料费 | 164.46 | 166.74 | 163.64 | 169.35 |
| | | | | 机械费 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 43.25 |
| 5-1256 | 法兰水表组成安装(不带旁通管) 公称直 径250mm以内 | 组 | 基 价 | 661.72 | 664.97 | 661.55 | 668.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 |
| | | | | 材料费 | 206.70 | 209.95 | 206.43 | 213.14 |
| | | | | 机械费 | 85.04 | 85.04 | 85.14 | 85.66 |
| 5-1257 | 法兰水表组成安装(不带旁通管) 公称直 径300mm以内 | 组 | 基 价 | 749.69 | 753.01 | 749.57 | 757.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 |
| | | | | 材料费 | 213.92 | 217.24 | 213.70 | 220.52 |
| | | | | 机械费 | 101.25 | 101.25 | 101.35 | 102.03 |
| 5-1258 | 法兰水表组成安装(不带旁通管) 公称直 径400mm以内 | 组 | 基 价 | 970.81 | 975.29 | 969.68 | 981.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 |
| | | | | 材料费 | 324.38 | 328.86 | 323.15 | 333.83 |
| | | | | 机械费 | 124.58 | 124.58 | 124.68 | 125.59 |
| 5-1259 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径50mm以内 | 组 | 基 价 | 445.21 | 447.45 | 447.01 | 450.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 |
| | | | | 材料费 | 148.16 | 150.40 | 149.96 | 152.77 |
| | | | | 机械费 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 82.20 |
| 5-1260 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径80mm以内 | 组 | 基 价 | 742.96 | 747.41 | 746.69 | 753.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 |
| | | | | 材料费 | 293.16 | 297.61 | 296.89 | 302.55 |
| | | | | 机械费 | 126.88 | 126.88 | 126.88 | 128.15 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 187.37 | 189.89 | 185.54 | 185.88 | 186.29 | 192.27 | 186.55 | 185.81 | 187.58 | 185.14 | 185.23 |
| 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 120.79 |
| 34.40 | 34.13 | 34.40 | 34.44 | 34.54 | 35.32 | 34.80 | 34.37 | 35.83 | 35.22 | 34.09 |
| 32.18 | 34.97 | 30.35 | 30.65 | 30.96 | 36.16 | 30.96 | 30.65 | 30.96 | 29.13 | 30.35 |
| 207.40 | 209.41 | 204.69 | 205.10 | 205.50 | 212.07 | 205.82 | 205.00 | 207.07 | 204.25 | 204.35 |
| 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 |
| 38.27 | 37.22 | 37.57 | 37.64 | 37.70 | 38.59 | 38.02 | 37.54 | 39.27 | 38.46 | 37.23 |
| 35.22 | 38.28 | 33.21 | 33.55 | 33.89 | 39.57 | 33.89 | 33.55 | 33.89 | 31.88 | 33.21 |
| 284.65 | 287.20 | 281.04 | 281.55 | 282.08 | 290.57 | 282.45 | 281.46 | 284.07 | 280.45 | 280.61 |
| 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 |
| 47.94 | 46.52 | 46.94 | 47.02 | 47.11 | 48.20 | 47.48 | 46.93 | 49.10 | 48.09 | 46.51 |
| 45.81 | 49.78 | 43.20 | 43.63 | 44.07 | 51.47 | 44.07 | 43.63 | 44.07 | 41.46 | 43.20 |
| 419.49 | 421.75 | 413.79 | 414.42 | 415.15 | 425.54 | 415.73 | 414.62 | 418.07 | 413.68 | 413.25 |
| 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 |
| 57.85 | 55.84 | 56.38 | 56.47 | 56.58 | 57.86 | 57.02 | 56.34 | 59.01 | 57.77 | 55.84 |
| 115.89 | 120.16 | 111.66 | 112.20 | 112.82 | 121.93 | 112.96 | 112.53 | 113.31 | 110.16 | 111.66 |
| 207.26 | 206.33 | 204.21 | 204.37 | 204.84 | 209.09 | 205.46 | 204.39 | 208.93 | 204.52 | 203.60 |
| 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 128.99 |
| 59.68 | 57.14 | 57.69 | 57.67 | 57.96 | 59.21 | 58.58 | 57.69 | 62.05 | 58.70 | 57.08 |
| 18.59 | 20.20 | 17.53 | 17.71 | 17.89 | 20.89 | 17.89 | 17.71 | 17.89 | 16.83 | 17.53 |
| 338.59 | 335.40 | 333.79 | 333.94 | 334.47 | 339.95 | 335.64 | 333.46 | 342.72 | 334.67 | 332.37 |
| 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 202.70 |
| 115.27 | 110.29 | 111.64 | 111.60 | 111.93 | 114.08 | 113.10 | 111.12 | 120.18 | 113.30 | 110.22 |
| 20.62 | 22.41 | 19.45 | 19.64 | 19.84 | 23.17 | 19.84 | 19.64 | 19.84 | 18.67 | 19.45 |
| 508.04 | 503.95 | 499.53 | 499.92 | 500.80 | 511.40 | 502.56 | 499.15 | 513.45 | 500.36 | 497.37 |
| 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | 288.23 |
| 174.39 | 166.38 | 168.48 | 168.44 | 168.89 | 172.15 | 170.65 | 167.67 | 181.54 | 171.04 | 166.32 |
| 45.42 | 49.34 | 42.82 | 43.25 | 43.68 | 51.02 | 43.68 | 43.25 | 43.68 | 41.09 | 42.82 |
| 678.99 | 673.71 | 666.86 | 667.44 | 668.59 | 683.33 | 670.91 | 666.85 | 684.69 | 668.58 | 664.51 |
| 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 | 369.98 |
| 219.59 | 209.17 | 211.84 | 211.80 | 212.27 | 216.63 | 214.49 | 210.98 | 228.02 | 215.55 | 209.49 |
| 89.42 | 94.56 | 85.04 | 85.66 | 86.34 | 96.72 | 86.44 | 85.89 | 86.69 | 83.05 | 85.04 |
| 767.87 | 764.21 | 754.97 | 755.69 | 757.02 | 774.71 | 759.39 | 755.10 | 773.43 | 756.23 | 752.54 |
| 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.52 |
| 226.74 | 216.46 | 219.20 | 219.14 | 219.64 | 224.16 | 221.91 | 218.32 | 235.70 | 223.11 | 216.77 |
| 106.61 | 113.23 | 101.25 | 102.03 | 102.86 | 116.03 | 102.96 | 102.26 | 103.21 | 98.60 | 101.25 |
| 997.58 | 989.83 | 978.44 | 979.86 | 981.60 | 1005.35 | 985.26 | 978.52 | 1006.38 | 980.61 | 974.63 |
| 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | 521.85 |
| 344.38 | 327.86 | 332.01 | 332.42 | 333.09 | 339.68 | 336.65 | 330.85 | 357.52 | 337.77 | 328.20 |
| 131.35 | 140.12 | 124.58 | 125.59 | 126.66 | 143.82 | 126.76 | 125.82 | 127.01 | 120.99 | 124.58 |
| 459.97 | 463.93 | 449.42 | 449.16 | 450.52 | 467.90 | 452.33 | 449.65 | 457.95 | 447.96 | 446.90 |
| 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 | 215.66 |
| 158.00 | 154.50 | 152.37 | 151.30 | 151.83 | 155.28 | 153.64 | 151.79 | 159.26 | 154.20 | 149.85 |
| 86.31 | 93.77 | 81.39 | 82.20 | 83.03 | 96.96 | 83.03 | 82.20 | 83.03 | 78.10 | 81.39 |
| 771.48 | 774.55 | 751.33 | 750.55 | 753.48 | 781.53 | 756.70 | 751.57 | 767.70 | 750.91 | 746.34 |
| 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 | 322.92 |
| 314.01 | 305.44 | 301.53 | 299.48 | 301.12 | 307.45 | 304.34 | 300.50 | 315.34 | 306.22 | 296.54 |
| 134.55 | 146.19 | 126.88 | 128.15 | 129.44 | 151.16 | 129.44 | 128.15 | 129.44 | 121.77 | 126.88 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1261 | 水表组成与安装 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm以内 | 组 | 基 价 | 886.81 | 892.63 | 891.56 | 900.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 |
| | | | | 材料费 | 389.92 | 395.74 | 394.67 | 402.75 |
| | | | | 机械费 | 131.74 | 131.74 | 131.74 | 133.05 |
| 5-1262 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径150mm以内 | 组 | 基 价 | 1409.70 | 1420.34 | 1411.45 | 1434.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 |
| | | | | 材料费 | 765.85 | 776.49 | 767.60 | 789.50 |
| | | | | 机械费 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 147.42 |
| 5-1263 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径200mm以内 | 组 | 基 价 | 2638.49 | 2658.82 | 2643.40 | 2687.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 |
| | | | | 材料费 | 1457.30 | 1477.63 | 1462.21 | 1502.75 |
| | | | | 机械费 | 321.17 | 321.17 | 321.17 | 324.38 |
| 5-1264 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径250mm以内 | 组 | 基 价 | 3497.49 | 3524.79 | 3506.28 | 3561.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 |
| | | | | 材料费 | 1873.10 | 1900.40 | 1881.79 | 1932.14 |
| | | | | 机械费 | 481.47 | 481.47 | 481.57 | 486.05 |
| 5-1265 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径300mm以内 | 组 | 基 价 | 4405.89 | 4440.99 | 4418.91 | 4488.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 |
| | | | | 材料费 | 2424.73 | 2459.83 | 2437.65 | 2501.65 |
| | | | | 机械费 | 578.71 | 578.71 | 578.81 | 584.26 |
| 5-1266 | 法兰水表组成安装(带旁通管及止回阀) 公称直径400mm以内 | 组 | 基 价 | 5698.42 | 5753.34 | 5725.42 | 5827.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 |
| | | | | 材料费 | 3923.98 | 3978.90 | 3950.88 | 4045.87 |
| | | | | 机械费 | 745.50 | 745.50 | 745.60 | 752.73 |
| 5-1267 | 消火栓安装 消火栓安装 地下式 | 组 | 基 价 | 127.83 | 128.50 | 128.48 | 129.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 |
| | | | | 材料费 | 48.78 | 49.45 | 49.43 | 50.68 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1268 | 消火栓安装 地上式 | 组 | 基 价 | 909.12 | 984.81 | 1160.53 | 839.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 |
| | | | | 材料费 | 805.72 | 881.41 | 1057.13 | 736.56 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1269 | 补偿器安装 补偿器安装(焊接连接) 公称直径50mm 以内 | 个 | 基 价 | 50.30 | 50.36 | 50.33 | 50.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
| | | | | 材料费 | 4.23 | 4.29 | 4.26 | 4.33 |
| | | | | 机械费 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.18 |
| 5-1270 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径80mm 以内 | 个 | 基 价 | 70.51 | 70.61 | 70.60 | 70.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 |
| | | | | 材料费 | 6.78 | 6.88 | 6.87 | 6.98 |
| | | | | 机械费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.11 |
| 5-1271 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径100mm 以内 | 个 | 基 价 | 91.99 | 92.10 | 92.09 | 92.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |
| | | | | 材料费 | 7.64 | 7.75 | 7.74 | 7.87 |
| | | | | 机械费 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.46 |
| 5-1272 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径150mm 以内 | 个 | 基 价 | 178.20 | 178.43 | 178.38 | 178.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 |
| | | | | 材料费 | 14.58 | 14.81 | 14.76 | 15.03 |
| | | | | 机械费 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.96 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 922.52 | 924.36 | 898.72 | 896.68 | 900.49 | 931.05 | 904.46 | 898.88 | 915.67 | 899.10 | 891.40 |
| 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 | 365.15 |
| 417.67 | 407.43 | 401.83 | 398.48 | 400.95 | 408.96 | 404.92 | 400.68 | 416.13 | 407.52 | 394.51 |
| 139.70 | 151.78 | 131.74 | 133.05 | 134.39 | 156.94 | 134.39 | 133.05 | 134.39 | 126.43 | 131.74 |
| 1470.32 | 1464.27 | 1432.75 | 1428.78 | 1435.14 | 1474.28 | 1442.38 | 1432.26 | 1464.39 | 1436.78 | 1418.60 |
| 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 | 497.90 |
| 817.65 | 798.21 | 788.90 | 783.46 | 788.35 | 802.50 | 795.59 | 786.94 | 817.60 | 798.81 | 774.75 |
| 154.77 | 168.16 | 145.95 | 147.42 | 148.89 | 173.88 | 148.89 | 147.42 | 148.89 | 140.07 | 145.95 |
| 2749.01 | 2778.72 | 2682.84 | 2677.77 | 2692.03 | 2769.83 | 2699.21 | 2682.28 | 2739.65 | 2690.69 | 2655.60 |
| 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 | 860.02 |
| 1548.40 | 1548.65 | 1501.65 | 1493.37 | 1504.37 | 1527.19 | 1511.55 | 1497.88 | 1551.99 | 1522.44 | 1474.41 |
| 340.59 | 370.05 | 321.17 | 324.38 | 327.64 | 382.62 | 327.64 | 324.38 | 327.64 | 308.23 | 321.17 |
| 3640.74 | 3679.27 | 3554.97 | 3548.80 | 3567.33 | 3675.59 | 3576.53 | 3553.64 | 3629.75 | 3566.54 | 3520.88 |
| 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 | 1142.92 |
| 1988.00 | 1985.03 | 1930.58 | 1919.83 | 1933.66 | 1963.67 | 1942.76 | 1924.44 | 1995.73 | 1960.12 | 1896.49 |
| 509.82 | 551.32 | 481.47 | 486.05 | 490.75 | 569.00 | 490.85 | 486.28 | 491.10 | 463.50 | 481.47 |
| 4561.64 | 4566.65 | 4481.44 | 4471.95 | 4497.35 | 4629.48 | 4507.52 | 4482.25 | 4564.07 | 4493.41 | 4435.94 |
| 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 | 1402.45 |
| 2546.26 | 2500.84 | 2500.28 | 2485.24 | 2504.95 | 2542.19 | 2515.02 | 2495.31 | 2571.32 | 2534.14 | 2454.78 |
| 612.93 | 663.36 | 578.71 | 584.26 | 589.95 | 684.84 | 590.05 | 584.49 | 590.30 | 556.82 | 578.71 |
| 5974.20 | 5921.53 | 5823.07 | 5797.60 | 5837.84 | 6022.93 | 5862.50 | 5779.92 | 5949.29 | 5856.08 | 5745.51 |
| 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 | 1028.94 |
| 4155.44 | 4037.06 | 4048.63 | 4015.93 | 4048.80 | 4110.43 | 4073.36 | 3998.02 | 4159.90 | 4110.24 | 3971.07 |
| 789.82 | 855.53 | 745.50 | 752.73 | 760.10 | 883.56 | 760.20 | 752.96 | 760.45 | 716.90 | 745.50 |
| 131.27 | 127.92 | 129.46 | 129.04 | 129.54 | 130.24 | 129.69 | 129.84 | 130.17 | 129.78 | 128.40 |
| 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 |
| 52.22 | 48.87 | 50.41 | 49.99 | 50.49 | 51.19 | 50.64 | 50.79 | 51.12 | 50.73 | 49.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 980.54 | 881.94 | 885.42 | 847.35 | 775.03 | 844.00 | 927.36 | 947.09 | 948.55 | 942.17 | 973.32 |
| 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.40 |
| 877.14 | 778.54 | 782.02 | 743.95 | 671.63 | 740.60 | 823.96 | 843.69 | 845.15 | 838.77 | 869.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.30 | 51.72 | 50.35 | 50.47 | 50.57 | 52.21 | 50.59 | 50.46 | 50.73 | 50.07 | 50.35 |
| 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
| 4.68 | 4.27 | 4.28 | 4.31 | 4.32 | 4.40 | 4.34 | 4.30 | 4.48 | 4.37 | 4.28 |
| 9.64 | 10.47 | 9.09 | 9.18 | 9.27 | 10.83 | 9.27 | 9.18 | 9.27 | 8.72 | 9.09 |
| 72.01 | 72.26 | 70.60 | 70.77 | 70.90 | 72.94 | 70.96 | 70.75 | 71.18 | 70.32 | 70.61 |
| 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 |
| 7.61 | 6.85 | 6.87 | 6.93 | 6.95 | 7.11 | 7.01 | 6.91 | 7.23 | 7.03 | 6.88 |
| 11.67 | 12.68 | 11.00 | 11.11 | 11.22 | 13.10 | 11.22 | 11.11 | 11.22 | 10.56 | 11.00 |
| 93.72 | 94.24 | 92.09 | 92.30 | 92.47 | 95.08 | 92.53 | 92.27 | 92.76 | 91.68 | 92.10 |
| 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |
| 8.51 | 7.72 | 7.74 | 7.81 | 7.84 | 8.00 | 7.90 | 7.78 | 8.13 | 7.91 | 7.75 |
| 15.18 | 16.49 | 14.32 | 14.46 | 14.60 | 17.05 | 14.60 | 14.46 | 14.60 | 13.74 | 14.32 |
| 181.34 | 181.84 | 178.45 | 178.79 | 179.05 | 183.28 | 179.16 | 178.72 | 179.61 | 177.82 | 178.39 |
| 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 |
| 16.35 | 14.76 | 14.83 | 14.95 | 14.98 | 15.31 | 15.09 | 14.88 | 15.54 | 15.12 | 14.77 |
| 24.11 | 26.20 | 22.74 | 22.96 | 23.19 | 27.09 | 23.19 | 22.96 | 23.19 | 21.82 | 22.74 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-1273 | 补偿器安装 补偿器安装(焊接连接) 公称直径200mm 以内 | 个 | 基 价 | 192.23 | 192.56 | 192.52 | 193.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 |
| | | | | 材料费 | 22.23 | 22.56 | 22.52 | 22.92 |
| | | | 机械费 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 30.15 | |
| 5-1274 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径300mm 以内 | 个 | 基 价 | 294.86 | 295.40 | 295.33 | 296.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 |
| | | | | 材料费 | 36.54 | 37.08 | 36.99 | 37.66 |
| | | | 机械费 | 58.40 | 58.40 | 58.42 | 58.88 | |
| 5-1275 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 406.56 | 407.37 | 407.26 | 408.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 |
| | | | | 材料费 | 54.70 | 55.51 | 55.37 | 56.37 |
| | | | 机械费 | 81.83 | 81.83 | 81.86 | 82.51 | |
| 5-1276 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 488.57 | 489.55 | 489.41 | 491.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 |
| | | | | 材料费 | 65.62 | 66.60 | 66.42 | 67.61 |
| | | | 机械费 | 101.02 | 101.02 | 101.06 | 101.85 | |
| 5-1277 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 626.03 | 627.29 | 627.13 | 629.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 |
| | | | | 材料费 | 86.51 | 87.77 | 87.56 | 89.15 |
| | | | 机械费 | 120.75 | 120.75 | 120.80 | 121.75 | |
| 5-1278 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 875.03 | 876.64 | 876.38 | 879.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 |
| | | | | 材料费 | 109.81 | 111.42 | 111.09 | 113.17 |
| | | | 机械费 | 145.71 | 145.71 | 145.78 | 146.92 | |
| 5-1279 | 补偿器安装(焊接连接) 公称直径1000m m以内 | 个 | 基 价 | 1037.68 | 1039.66 | 1039.32 | 1043.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 |
| | | | | 材料费 | 134.01 | 135.99 | 135.57 | 138.10 |
| | | | 机械费 | 181.82 | 181.82 | 181.90 | 183.29 | |
| 5-1280 | 补偿器安装(法兰连接) 公称直径200mm 以内 | 个 | 基 价 | 173.38 | 173.68 | 173.59 | 174.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 |
| | | | | 材料费 | 19.33 | 19.63 | 19.54 | 19.84 |
| | | | 机械费 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.49 | |
| 5-1281 | 补偿器安装(法兰连接) 公称直径250mm 以内 | 个 | 基 价 | 249.56 | 249.99 | 249.88 | 250.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 |
| | | | | 材料费 | 28.31 | 28.74 | 28.63 | 29.06 |
| | | | 机械费 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.48 | |
| 5-1282 | 补偿器安装(法兰连接) 公称直径400mm 以内 | 个 | 基 价 | 362.73 | 363.46 | 363.29 | 364.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 |
| | | | | 材料费 | 51.22 | 51.95 | 51.75 | 52.62 |
| | | | 机械费 | 58.05 | 58.05 | 58.08 | 58.54 | |
| 5-1283 | 补偿器安装(法兰连接) 公称直径500mm 以内 | 个 | 基 价 | 414.12 | 414.99 | 414.82 | 416.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 |
| | | | | 材料费 | 60.72 | 61.59 | 61.38 | 62.41 |
| | | | 机械费 | 73.94 | 73.94 | 73.98 | 74.55 | |
| 5-1284 | 补偿器安装(法兰连接) 公称直径600mm 以内 | 个 | 基 价 | 479.68 | 480.78 | 480.63 | 482.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 |
| | | | | 材料费 | 74.24 | 75.34 | 75.15 | 76.78 |
| | | | 机械费 | 82.69 | 82.69 | 82.73 | 83.36 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 196.59 | 197.01 | 192.57 | 193.07 | 193.44 | 199.03 | 193.63 | 193.00 | 194.18 | 191.87 | 192.50 |
| 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 140.14 |
| 24.79 | 22.47 | 22.57 | 22.78 | 22.84 | 23.32 | 23.03 | 22.71 | 23.58 | 23.07 | 22.50 |
| 31.66 | 34.40 | 29.86 | 30.15 | 30.46 | 35.57 | 30.46 | 30.15 | 30.46 | 28.66 | 29.86 |
| 301.98 | 302.63 | 295.45 | 296.22 | 296.82 | 305.83 | 297.13 | 296.18 | 298.30 | 294.47 | 295.33 |
| 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 | 199.92 |
| 40.57 | 36.94 | 37.13 | 37.42 | 37.52 | 38.33 | 37.81 | 37.31 | 38.91 | 37.96 | 37.01 |
| 61.49 | 65.77 | 58.40 | 58.88 | 59.38 | 67.58 | 59.40 | 58.95 | 59.47 | 56.59 | 58.40 |
| 416.69 | 417.53 | 407.51 | 408.59 | 409.43 | 422.15 | 409.87 | 408.49 | 411.77 | 406.22 | 407.25 |
| 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 | 270.03 |
| 60.47 | 55.31 | 55.65 | 56.05 | 56.19 | 57.38 | 56.58 | 55.86 | 58.39 | 56.89 | 55.39 |
| 86.19 | 92.19 | 81.83 | 82.51 | 83.21 | 94.74 | 83.26 | 82.60 | 83.35 | 79.30 | 81.83 |
| 500.48 | 502.23 | 489.74 | 491.04 | 492.06 | 507.92 | 492.57 | 490.88 | 494.94 | 488.05 | 489.41 |
| 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 |
| 72.13 | 66.35 | 66.79 | 67.26 | 67.39 | 68.84 | 67.86 | 67.00 | 70.12 | 68.30 | 66.46 |
| 106.42 | 113.95 | 101.02 | 101.85 | 102.74 | 117.15 | 102.78 | 101.95 | 102.89 | 97.82 | 101.02 |
| 640.92 | 642.31 | 627.67 | 629.17 | 630.39 | 649.35 | 631.04 | 628.95 | 634.38 | 625.85 | 627.11 |
| 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 | 418.77 |
| 94.98 | 87.46 | 88.15 | 88.65 | 88.82 | 90.72 | 89.43 | 88.30 | 92.63 | 90.10 | 87.59 |
| 127.17 | 136.08 | 120.75 | 121.75 | 122.80 | 139.86 | 122.84 | 121.88 | 122.98 | 116.98 | 120.75 |
| 892.86 | 894.76 | 877.14 | 878.97 | 880.43 | 903.48 | 881.26 | 878.68 | 885.50 | 875.09 | 876.41 |
| 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 |
| 119.88 | 111.03 | 111.92 | 112.54 | 112.74 | 115.17 | 113.51 | 112.10 | 117.57 | 114.42 | 111.19 |
| 153.47 | 164.22 | 145.71 | 146.92 | 148.18 | 168.80 | 148.24 | 147.07 | 148.42 | 141.16 | 145.71 |
| 1059.46 | 1061.88 | 1040.23 | 1042.47 | 1044.26 | 1072.53 | 1045.30 | 1042.14 | 1050.51 | 1037.76 | 1039.36 |
| 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 |
| 146.22 | 135.49 | 136.56 | 137.33 | 137.56 | 140.55 | 138.52 | 136.80 | 143.50 | 139.63 | 135.69 |
| 191.39 | 204.54 | 181.82 | 183.29 | 184.85 | 210.13 | 184.93 | 183.49 | 185.16 | 176.28 | 181.82 |
| 174.44 | 177.24 | 173.84 | 174.04 | 174.30 | 178.79 | 174.50 | 174.04 | 174.95 | 173.34 | 173.62 |
| 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 |
| 18.99 | 19.65 | 19.79 | 19.76 | 19.79 | 20.29 | 19.99 | 19.76 | 20.44 | 20.23 | 19.57 |
| 24.66 | 26.80 | 23.26 | 23.49 | 23.72 | 27.71 | 23.72 | 23.49 | 23.72 | 22.32 | 23.26 |
| 251.56 | 255.05 | 250.25 | 250.54 | 250.93 | 257.30 | 251.19 | 250.52 | 252.03 | 249.56 | 249.91 |
| 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 | 188.11 |
| 28.30 | 28.75 | 29.00 | 28.95 | 29.00 | 29.71 | 29.26 | 28.93 | 30.10 | 29.64 | 28.66 |
| 35.15 | 38.19 | 33.14 | 33.48 | 33.82 | 39.48 | 33.82 | 33.48 | 33.82 | 31.81 | 33.14 |
| 366.50 | 370.96 | 363.93 | 364.36 | 364.99 | 374.56 | 365.45 | 364.37 | 367.20 | 363.33 | 363.35 |
| 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 | 253.46 |
| 51.87 | 51.96 | 52.42 | 52.36 | 52.48 | 53.71 | 52.91 | 52.31 | 54.60 | 53.67 | 51.84 |
| 61.17 | 65.54 | 58.05 | 58.54 | 59.05 | 67.39 | 59.08 | 58.60 | 59.14 | 56.20 | 58.05 |
| 419.11 | 424.33 | 415.55 | 416.11 | 416.90 | 428.70 | 417.42 | 416.12 | 419.60 | 414.80 | 414.86 |
| 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | 279.46 |
| 61.79 | 61.60 | 62.15 | 62.10 | 62.24 | 63.70 | 62.73 | 62.02 | 64.82 | 63.67 | 61.46 |
| 77.86 | 83.27 | 73.94 | 74.55 | 75.20 | 85.54 | 75.23 | 74.64 | 75.32 | 71.67 | 73.94 |
| 481.94 | 490.84 | 481.46 | 482.05 | 482.80 | 496.06 | 483.59 | 482.07 | 486.15 | 480.67 | 480.62 |
| 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 |
| 72.19 | 75.19 | 76.02 | 75.94 | 76.00 | 77.90 | 76.74 | 75.86 | 79.20 | 77.70 | 75.18 |
| 87.00 | 92.90 | 82.69 | 83.36 | 84.05 | 95.41 | 84.10 | 83.46 | 84.20 | 80.22 | 82.69 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1285 | 补偿器安装 补偿器安装(法兰连接) 公称直径800mm 以内 | 个 | 基 价 | 667.92 | 669.29 | 669.10 | 671.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 |
| | | | | 材料费 | 93.46 | 94.83 | 94.60 | 96.61 |
| | | | | 机械费 | 103.70 | 103.70 | 103.74 | 104.55 |
| 5-1286 | 补偿器安装(法兰连接) 公称直径1000mm 以内 | 个 | 基 价 | 810.49 | 812.16 | 811.95 | 815.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 |
| | | | | 材料费 | 112.95 | 114.62 | 114.35 | 116.76 |
| | | | | 机械费 | 132.31 | 132.31 | 132.37 | 133.39 |
| 5-1287 | 调压柜(箱)安装 成品调压柜(箱)安装 | 台 | 基 价 | 578.91 | 578.91 | 579.47 | 578.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 221.80 | 221.80 | 222.36 | 221.80 |
| 5-1288 | 附件安装 给水附件安装 分水栓安装 公称直径20mm以内 | 个 | 基 价 | 159.82 | 159.89 | 160.02 | 160.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 |
| | | | | 材料费 | 14.60 | 14.67 | 14.80 | 15.13 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1289 | 分水栓安装 公称直径25mm以内 | 个 | 基 价 | 182.93 | 183.09 | 183.27 | 183.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 |
| | | | | 材料费 | 22.70 | 22.86 | 23.04 | 23.57 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1290 | 分水栓安装 公称直径32mm以内 | 个 | 基 价 | 208.13 | 208.31 | 208.53 | 209.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 |
| | | | | 材料费 | 30.19 | 30.37 | 30.59 | 31.31 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1291 | 分水栓安装 公称直径40mm以内 | 个 | 基 价 | 241.64 | 241.89 | 242.21 | 243.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 |
| | | | | 材料费 | 44.27 | 44.52 | 44.84 | 45.92 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1292 | 分水栓安装 公称直径50mm以内 | 个 | 基 价 | 278.43 | 278.69 | 279.22 | 280.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 |
| | | | | 材料费 | 56.95 | 57.21 | 57.74 | 59.12 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1293 | 马鞍卡子安装 公称直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 159.20 | 159.43 | 159.27 | 159.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 |
| | | | | 材料费 | 19.23 | 19.46 | 19.30 | 19.91 |
| | | | | 机械费 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.31 |
| 5-1294 | 马鞍卡子安装 公称直径150mm以内 | 个 | 基 价 | 177.90 | 178.22 | 177.96 | 178.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 |
| | | | | 材料费 | 23.53 | 23.85 | 23.59 | 24.39 |
| | | | | 机械费 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.08 |
| 5-1295 | 马鞍卡子安装 公称直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 214.41 | 214.84 | 214.49 | 215.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 |
| | | | | 材料费 | 32.41 | 32.84 | 32.49 | 33.62 |
| | | | | 机械费 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.08 |
| 5-1296 | 马鞍卡子安装 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 264.20 | 264.88 | 264.31 | 266.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 |
| | | | | 材料费 | 50.58 | 51.26 | 50.69 | 52.49 |
| | | | | 机械费 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.17 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 672.00 | 682.36 | 670.14 | 670.89 | 671.89 | 689.03 | 672.82 | 670.91 | 676.14 | 669.04 | 669.08 |
| 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 | 470.76 |
| 92.00 | 94.65 | 95.68 | 95.58 | 95.67 | 98.04 | 96.56 | 95.49 | 99.76 | 97.85 | 94.62 |
| 109.24 | 116.95 | 103.70 | 104.55 | 105.46 | 120.23 | 105.50 | 104.66 | 105.62 | 100.43 | 103.70 |
| 815.69 | 828.40 | 813.19 | 814.16 | 815.39 | 836.62 | 816.51 | 814.13 | 820.63 | 811.78 | 811.89 |
| 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 | 565.23 |
| 111.22 | 114.35 | 115.65 | 115.54 | 115.64 | 118.50 | 116.71 | 115.37 | 120.67 | 118.28 | 114.35 |
| 139.24 | 148.82 | 132.31 | 133.39 | 134.52 | 152.89 | 134.57 | 133.53 | 134.73 | 128.27 | 132.31 |
| 582.97 | 580.27 | 578.91 | 578.91 | 579.25 | 578.91 | 579.81 | 580.27 | 581.28 | 581.61 | 578.91 |
| 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | 357.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225.86 | 223.16 | 221.80 | 221.80 | 222.14 | 221.80 | 222.70 | 223.16 | 224.17 | 224.50 | 221.80 |
| 160.95 | 159.94 | 160.25 | 160.15 | 160.34 | 160.51 | 160.37 | 160.43 | 160.39 | 160.36 | 159.99 |
| 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | 145.22 |
| 15.73 | 14.72 | 15.03 | 14.93 | 15.12 | 15.29 | 15.15 | 15.21 | 15.17 | 15.14 | 14.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184.68 | 183.17 | 183.63 | 183.46 | 183.78 | 184.04 | 183.85 | 183.92 | 183.89 | 183.83 | 183.23 |
| 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | 160.23 |
| 24.45 | 22.94 | 23.40 | 23.23 | 23.55 | 23.81 | 23.62 | 23.69 | 23.66 | 23.60 | 23.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210.44 | 208.41 | 208.87 | 208.83 | 209.18 | 209.58 | 209.27 | 209.43 | 209.38 | 209.27 | 208.45 |
| 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.94 |
| 32.50 | 30.47 | 30.93 | 30.89 | 31.24 | 31.64 | 31.33 | 31.49 | 31.44 | 31.33 | 30.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245.05 | 242.06 | 242.70 | 242.62 | 243.15 | 243.75 | 243.29 | 243.49 | 243.47 | 243.30 | 242.16 |
| 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 197.37 |
| 47.68 | 44.69 | 45.33 | 45.25 | 45.78 | 46.38 | 45.92 | 46.12 | 46.10 | 45.93 | 44.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282.99 | 279.01 | 279.61 | 279.73 | 280.46 | 281.15 | 280.61 | 280.87 | 280.69 | 280.66 | 279.13 |
| 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | 221.48 |
| 61.51 | 57.53 | 58.13 | 58.25 | 58.98 | 59.67 | 59.13 | 59.39 | 59.21 | 59.18 | 57.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158.89 | 158.35 | 158.30 | 158.34 | 158.38 | 159.03 | 158.59 | 159.58 | 160.81 | 159.99 | 159.41 |
| 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 |
| 18.84 | 18.19 | 18.33 | 18.36 | 18.38 | 18.81 | 18.59 | 19.60 | 20.81 | 20.07 | 19.44 |
| 17.38 | 17.49 | 17.30 | 17.31 | 17.33 | 17.55 | 17.33 | 17.31 | 17.33 | 17.25 | 17.30 |
| 177.10 | 176.55 | 176.49 | 176.52 | 176.59 | 177.32 | 176.83 | 178.38 | 179.80 | 178.81 | 178.18 |
| 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 |
| 22.64 | 21.97 | 22.12 | 22.14 | 22.19 | 22.68 | 22.43 | 24.00 | 25.40 | 24.50 | 23.81 |
| 19.16 | 19.28 | 19.07 | 19.08 | 19.10 | 19.34 | 19.10 | 19.08 | 19.10 | 19.01 | 19.07 |
| 212.98 | 212.54 | 212.52 | 212.57 | 212.65 | 213.59 | 213.00 | 215.06 | 216.92 | 215.65 | 214.78 |
| 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 162.93 |
| 30.89 | 30.33 | 30.52 | 30.56 | 30.62 | 31.32 | 30.97 | 33.05 | 34.89 | 33.71 | 32.78 |
| 19.16 | 19.28 | 19.07 | 19.08 | 19.10 | 19.34 | 19.10 | 19.08 | 19.10 | 19.01 | 19.07 |
| 261.59 | 261.19 | 261.17 | 261.24 | 261.35 | 262.80 | 261.88 | 265.21 | 268.03 | 266.12 | 264.80 |
| 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 | 191.47 |
| 47.84 | 47.26 | 47.55 | 47.60 | 47.69 | 48.78 | 48.22 | 51.57 | 54.37 | 52.58 | 51.18 |
| 22.28 | 22.46 | 22.15 | 22.17 | 22.19 | 22.55 | 22.19 | 22.17 | 22.19 | 22.07 | 22.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-1297 | 给水附件安装 马鞍卡子安装 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 385.37 | 386.21 | 385.46 | 387.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 |
| | | | | 材料费 | 64.66 | 65.50 | 64.75 | 67.12 |
| | | | | 机械费 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.17 |
| 5-1298 | 马鞍卡子安装 公称直径500mm以内 | 个 | 基 价 | 439.96 | 441.08 | 440.04 | 443.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 |
| | | | | 材料费 | 86.26 | 87.38 | 86.34 | 89.59 |
| | | | | 机械费 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.79 |
| 5-1299 | 马鞍卡子安装 公称直径600mm以内 | 个 | 基 价 | 547.84 | 549.24 | 547.94 | 552.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 |
| | | | | 材料费 | 108.20 | 109.60 | 108.30 | 112.35 |
| | | | | 机械费 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.22 |
| 5-1300 | 马鞍卡子安装 公称直径700mm以内 | 个 | 基 价 | 683.17 | 684.82 | 683.34 | 688.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 |
| | | | | 材料费 | 127.61 | 129.26 | 127.70 | 132.54 |
| | | | | 机械费 | 67.09 | 67.09 | 67.17 | 67.13 |
| 5-1301 | 马鞍卡子安装 公称直径800mm以内 | 个 | 基 价 | 810.84 | 812.77 | 811.04 | 816.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 |
| | | | | 材料费 | 149.98 | 151.91 | 150.09 | 155.79 |
| | | | | 机械费 | 71.61 | 71.61 | 71.70 | 71.64 |
| 5-1302 | 马鞍卡子安装 公称直径900mm以内 | 个 | 基 价 | 975.26 | 977.57 | 975.52 | 982.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 |
| | | | | 材料费 | 177.27 | 179.58 | 177.41 | 184.12 |
| | | | | 机械费 | 91.89 | 91.89 | 92.01 | 91.93 |
| 5-1303 | 马鞍卡子安装 公称直径1000mm以内 | 个 | 基 价 | 1178.97 | 1181.77 | 1179.26 | 1187.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 |
| | | | | 材料费 | 216.77 | 219.57 | 216.91 | 225.21 |
| | | | | 机械费 | 111.37 | 111.37 | 111.52 | 111.41 |
| 5-1304 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径100mm以内 | 个 | 基 价 | 233.31 | 233.86 | 233.72 | 234.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 |
| | | | | 材料费 | 40.45 | 41.00 | 40.86 | 41.81 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1305 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径150mm以内 | 个 | 基 价 | 254.68 | 255.24 | 255.12 | 256.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 |
| | | | | 材料费 | 41.73 | 42.29 | 42.17 | 43.15 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1306 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径200mm以内 | 个 | 基 价 | 309.26 | 309.84 | 309.72 | 310.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 |
| | | | | 材料费 | 42.43 | 43.01 | 42.89 | 43.88 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1307 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径300mm以内 | 个 | 基 价 | 435.29 | 436.06 | 435.93 | 437.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 |
| | | | | 材料费 | 57.71 | 58.48 | 58.33 | 59.64 |
| | | | | 机械费 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.74 |
| 5-1308 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径400mm以内 | 个 | 基 价 | 594.92 | 595.89 | 595.78 | 597.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 |
| | | | | 材料费 | 72.65 | 73.62 | 73.48 | 75.06 |
| | | | | 机械费 | 14.36 | 14.36 | 14.39 | 14.36 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 381.34 | 381.05 | 381.07 | 381.16 | 381.31 | 383.05 | 381.98 | 386.60 | 390.09 | 387.74 | 386.11 |
| 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56 |
| 60.50 | 60.03 | 60.36 | 60.43 | 60.56 | 61.94 | 61.23 | 65.87 | 69.34 | 67.11 | 65.40 |
| 22.28 | 22.46 | 22.15 | 22.17 | 22.19 | 22.55 | 22.19 | 22.17 | 22.19 | 22.07 | 22.15 |
| 433.83 | 433.78 | 433.80 | 433.90 | 434.10 | 436.40 | 435.00 | 441.60 | 446.09 | 443.04 | 440.94 |
| 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 | 326.93 |
| 79.98 | 79.70 | 80.10 | 80.18 | 80.35 | 82.22 | 81.25 | 87.88 | 92.34 | 89.44 | 87.24 |
| 26.92 | 27.15 | 26.77 | 26.79 | 26.82 | 27.25 | 26.82 | 26.79 | 26.82 | 26.67 | 26.77 |
| 540.29 | 540.12 | 540.20 | 540.33 | 540.57 | 543.41 | 541.71 | 549.89 | 555.56 | 551.72 | 549.07 |
| 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 | 408.44 |
| 100.47 | 100.04 | 100.56 | 100.67 | 100.87 | 103.21 | 102.01 | 110.23 | 115.86 | 112.20 | 109.43 |
| 31.38 | 31.64 | 31.20 | 31.22 | 31.26 | 31.76 | 31.26 | 31.22 | 31.26 | 31.08 | 31.20 |
| 674.37 | 674.00 | 673.88 | 674.03 | 674.35 | 677.66 | 675.78 | 685.80 | 692.46 | 688.07 | 684.63 |
| 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 | 488.47 |
| 118.04 | 117.75 | 118.32 | 118.43 | 118.67 | 121.45 | 120.03 | 130.02 | 136.50 | 132.27 | 129.07 |
| 67.86 | 67.78 | 67.09 | 67.13 | 67.21 | 67.74 | 67.28 | 67.31 | 67.49 | 67.33 | 67.09 |
| 800.23 | 799.91 | 799.83 | 800.00 | 800.35 | 804.21 | 802.02 | 813.88 | 821.68 | 816.54 | 812.56 |
| 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 589.25 |
| 138.56 | 138.30 | 138.97 | 139.11 | 139.37 | 142.64 | 140.96 | 152.80 | 160.40 | 155.44 | 151.70 |
| 72.42 | 72.36 | 71.61 | 71.64 | 71.73 | 72.32 | 71.81 | 71.83 | 72.03 | 71.85 | 71.61 |
| 963.30 | 962.57 | 962.49 | 962.68 | 963.13 | 967.60 | 965.13 | 978.94 | 988.24 | 982.16 | 977.31 |
| 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 | 706.10 |
| 164.21 | 163.69 | 164.50 | 164.65 | 164.99 | 168.84 | 166.87 | 180.63 | 189.67 | 183.77 | 179.32 |
| 92.99 | 92.78 | 91.89 | 91.93 | 92.04 | 92.66 | 92.16 | 92.21 | 92.47 | 92.29 | 91.89 |
| 1163.77 | 1163.07 | 1162.98 | 1163.21 | 1163.75 | 1169.13 | 1166.22 | 1183.50 | 1194.69 | 1187.41 | 1181.46 |
| 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 | 850.83 |
| 200.18 | 199.84 | 200.78 | 200.97 | 201.37 | 206.09 | 203.68 | 220.89 | 231.75 | 224.64 | 219.26 |
| 112.76 | 112.40 | 111.37 | 111.41 | 111.55 | 112.21 | 111.71 | 111.78 | 112.11 | 111.94 | 111.37 |
| 238.64 | 233.71 | 234.23 | 234.33 | 234.39 | 235.25 | 234.93 | 234.58 | 236.66 | 236.29 | 233.81 |
| 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 192.86 |
| 45.78 | 40.85 | 41.37 | 41.47 | 41.53 | 42.39 | 42.07 | 41.72 | 43.80 | 43.43 | 40.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260.16 | 255.12 | 255.63 | 255.73 | 255.79 | 256.68 | 256.34 | 256.01 | 258.14 | 257.72 | 255.19 |
| 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 |
| 47.21 | 42.17 | 42.68 | 42.78 | 42.84 | 43.73 | 43.39 | 43.06 | 45.19 | 44.77 | 42.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314.82 | 309.71 | 310.23 | 310.33 | 310.40 | 311.30 | 310.96 | 310.62 | 312.78 | 312.35 | 309.79 |
| 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 | 266.83 |
| 47.99 | 42.88 | 43.40 | 43.50 | 43.57 | 44.47 | 44.13 | 43.79 | 45.95 | 45.52 | 42.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 442.70 | 435.95 | 436.60 | 436.74 | 436.85 | 438.06 | 437.60 | 437.12 | 440.34 | 439.48 | 435.99 |
| 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 | 368.84 |
| 64.94 | 58.31 | 59.02 | 59.16 | 59.26 | 60.48 | 59.98 | 59.48 | 62.66 | 61.78 | 58.41 |
| 8.92 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.84 | 8.86 | 8.74 |
| 603.77 | 595.79 | 596.58 | 596.74 | 596.87 | 598.40 | 597.81 | 597.17 | 601.55 | 600.01 | 595.79 |
| 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 | 507.91 |
| 81.23 | 73.43 | 74.31 | 74.47 | 74.59 | 76.13 | 75.48 | 74.81 | 79.13 | 77.56 | 73.52 |
| 14.63 | 14.45 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | 14.42 | 14.45 | 14.51 | 14.54 | 14.36 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1309 | 给水附件安装 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径50 0mm以内 | 个 | 基 价 | 820.50 | 821.70 | 821.60 | 823.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 |
| | | | | 材料费 | 89.37 | 90.57 | 90.42 | 92.30 |
| | | | | 机械费 | 36.84 | 36.84 | 36.89 | 37.01 |
| 5-1310 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径60 0mm以内 | 个 | 基 价 | 916.40 | 917.67 | 917.66 | 919.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 |
| | | | | 材料费 | 95.78 | 97.05 | 96.96 | 98.97 |
| | | | | 机械费 | 48.34 | 48.34 | 48.42 | 48.51 |
| 5-1311 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径70 0mm以内 | 个 | 基 价 | 1070.36 | 1072.21 | 1072.00 | 1075.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 |
| | | | | 材料费 | 138.67 | 140.52 | 140.23 | 143.43 |
| | | | | 机械费 | 54.21 | 54.21 | 54.29 | 54.43 |
| 5-1312 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径80 0mm以内 | 个 | 基 价 | 1151.67 | 1153.55 | 1153.36 | 1156.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 |
| | | | | 材料费 | 141.11 | 142.99 | 142.71 | 145.97 |
| | | | | 机械费 | 55.10 | 55.10 | 55.19 | 55.32 |
| 5-1313 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径90 0mm以内 | 个 | 基 价 | 1249.65 | 1251.18 | 1251.08 | 1254.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 |
| | | | | 材料费 | 117.01 | 118.54 | 118.32 | 121.24 |
| | | | | 机械费 | 75.17 | 75.17 | 75.29 | 75.44 |
| 5-1314 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径10 00mm以内 | 个 | 基 价 | 1335.62 | 1337.36 | 1337.29 | 1340.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 |
| | | | | 材料费 | 130.78 | 132.52 | 132.30 | 135.46 |
| | | | | 机械费 | 91.03 | 91.03 | 91.18 | 91.30 |
| 5-1315 | 铸铁穿墙管安装 法兰接口 公称直径12 00mm以内 | 个 | 基 价 | 1782.89 | 1784.83 | 1784.83 | 1788.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 |
| | | | | 材料费 | 147.81 | 149.75 | 149.56 | 153.04 |
| | | | | 机械费 | 108.81 | 108.81 | 109.00 | 109.10 |
| 5-1316 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径10 0mm以内 | 个 | 基 价 | 155.52 | 155.84 | 155.63 | 156.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 |
| | | | | 材料费 | 23.75 | 24.07 | 23.86 | 24.67 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1317 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径15 0mm以内 | 个 | 基 价 | 202.38 | 202.74 | 202.50 | 203.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 |
| | | | | 材料费 | 27.23 | 27.59 | 27.35 | 28.29 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1318 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径20 0mm以内 | 个 | 基 价 | 258.46 | 258.87 | 258.56 | 259.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 |
| | | | | 材料费 | 31.07 | 31.48 | 31.17 | 32.27 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1319 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径30 0mm以内 | 个 | 基 价 | 352.30 | 352.86 | 352.44 | 353.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 |
| | | | | 材料费 | 43.85 | 44.41 | 43.97 | 45.53 |
| | | | | 机械费 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.74 |
| 5-1320 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径40 0mm以内 | 个 | 基 价 | 509.37 | 510.09 | 509.55 | 511.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 |
| | | | | 材料费 | 55.41 | 56.13 | 55.56 | 57.52 |
| | | | | 机械费 | 14.36 | 14.36 | 14.39 | 14.36 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 831.89 | 824.14 | 822.55 | 822.90 | 823.27 | 828.02 | 824.34 | 823.34 | 829.26 | 825.92 | 821.57 |
| 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 | 694.29 |
| 99.38 | 90.32 | 91.42 | 91.60 | 91.77 | 93.66 | 92.79 | 91.91 | 97.58 | 95.22 | 90.44 |
| 38.22 | 39.53 | 36.84 | 37.01 | 37.21 | 40.07 | 37.26 | 37.14 | 37.39 | 36.41 | 36.84 |
| 928.65 | 920.22 | 918.59 | 918.94 | 919.35 | 924.22 | 920.52 | 919.57 | 925.81 | 922.28 | 917.54 |
| 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 | 772.28 |
| 106.46 | 96.86 | 97.97 | 98.15 | 98.34 | 100.37 | 99.44 | 98.60 | 104.52 | 101.97 | 96.92 |
| 49.91 | 51.08 | 48.34 | 48.51 | 48.73 | 51.57 | 48.80 | 48.69 | 49.01 | 48.03 | 48.34 |
| 1089.96 | 1075.52 | 1073.54 | 1074.08 | 1074.57 | 1081.40 | 1076.43 | 1075.23 | 1082.70 | 1079.68 | 1072.05 |
| 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 | 877.48 |
| 156.34 | 140.19 | 141.85 | 142.17 | 142.38 | 145.36 | 144.17 | 143.14 | 150.23 | 148.54 | 140.36 |
| 56.14 | 57.85 | 54.21 | 54.43 | 54.71 | 58.56 | 54.78 | 54.61 | 54.99 | 53.66 | 54.21 |
| 1171.54 | 1156.88 | 1154.91 | 1155.44 | 1155.93 | 1162.81 | 1157.83 | 1156.64 | 1164.23 | 1161.13 | 1153.38 |
| 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 | 955.46 |
| 159.02 | 142.67 | 144.35 | 144.66 | 144.87 | 147.90 | 146.69 | 145.67 | 152.87 | 151.10 | 142.82 |
| 57.06 | 58.75 | 55.10 | 55.32 | 55.60 | 59.45 | 55.68 | 55.51 | 55.90 | 54.57 | 55.10 |
| 1268.67 | 1255.25 | 1252.35 | 1252.86 | 1253.34 | 1260.27 | 1255.13 | 1254.50 | 1259.33 | 1258.07 | 1251.10 |
| 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 | 1057.47 |
| 133.60 | 118.38 | 119.71 | 119.95 | 120.11 | 122.66 | 121.78 | 121.31 | 125.67 | 125.91 | 118.46 |
| 77.60 | 79.40 | 75.17 | 75.44 | 75.76 | 80.14 | 75.88 | 75.72 | 76.19 | 74.69 | 75.17 |
| 1356.15 | 1341.49 | 1338.64 | 1339.19 | 1339.71 | 1346.92 | 1341.68 | 1340.92 | 1346.91 | 1345.00 | 1337.25 |
| 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 | 1113.81 |
| 148.62 | 132.33 | 133.80 | 134.08 | 134.26 | 137.11 | 136.07 | 135.44 | 140.90 | 140.46 | 132.41 |
| 93.72 | 95.35 | 91.03 | 91.30 | 91.64 | 96.00 | 91.80 | 91.67 | 92.20 | 90.73 | 91.03 |
| 1805.43 | 1789.62 | 1786.30 | 1786.88 | 1787.54 | 1795.73 | 1789.70 | 1788.73 | 1796.11 | 1793.21 | 1784.70 |
| 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 | 1526.27 |
| 167.20 | 149.55 | 151.22 | 151.51 | 151.74 | 154.94 | 153.71 | 152.91 | 159.64 | 158.43 | 149.62 |
| 111.96 | 113.80 | 108.81 | 109.10 | 109.53 | 114.52 | 109.72 | 109.55 | 110.20 | 108.51 | 108.81 |
| 157.94 | 154.93 | 155.15 | 155.22 | 155.24 | 155.78 | 155.63 | 156.37 | 156.71 | 157.35 | 155.83 |
| 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 | 131.77 |
| 26.17 | 23.16 | 23.38 | 23.45 | 23.47 | 24.01 | 23.86 | 24.60 | 24.94 | 25.58 | 24.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204.52 | 201.51 | 201.74 | 201.83 | 201.84 | 202.45 | 202.28 | 203.30 | 203.78 | 204.34 | 202.73 |
| 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 |
| 29.37 | 26.36 | 26.59 | 26.68 | 26.69 | 27.30 | 27.13 | 28.15 | 28.63 | 29.19 | 27.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260.31 | 257.28 | 257.52 | 257.61 | 257.64 | 258.32 | 258.10 | 259.45 | 260.07 | 260.53 | 258.84 |
| 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 | 227.39 |
| 32.92 | 29.89 | 30.13 | 30.22 | 30.25 | 30.93 | 30.71 | 32.06 | 32.68 | 33.14 | 31.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 354.02 | 350.25 | 350.50 | 350.63 | 350.69 | 351.65 | 351.34 | 353.65 | 354.71 | 355.08 | 352.82 |
| 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 299.71 |
| 45.39 | 41.74 | 42.05 | 42.18 | 42.23 | 43.20 | 42.85 | 45.14 | 46.16 | 46.51 | 44.37 |
| 8.92 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.84 | 8.86 | 8.74 |
| 510.48 | 506.48 | 506.71 | 506.90 | 507.00 | 508.19 | 507.79 | 510.96 | 512.48 | 512.57 | 510.05 |
| 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 |
| 56.25 | 52.43 | 52.75 | 52.94 | 53.03 | 54.23 | 53.77 | 56.91 | 58.37 | 58.43 | 56.09 |
| 14.63 | 14.45 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | 14.42 | 14.45 | 14.51 | 14.54 | 14.36 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1321 | 给水附件安装 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径50 0mm以内 | 个 | 基 价 | 690.33 | 691.27 | 690.54 | 693.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 |
| | | | | 材料费 | 72.52 | 73.46 | 72.68 | 75.27 |
| | | | 机械费 | 36.84 | 36.84 | 36.89 | 37.01 | |
| 5-1322 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径60 0mm以内 | 个 | 基 价 | 812.64 | 813.75 | 812.90 | 816.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 |
| | | | | 材料费 | 84.44 | 85.55 | 84.62 | 87.66 |
| | | | 机械费 | 48.34 | 48.34 | 48.42 | 48.51 | |
| 5-1323 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径70 0mm以内 | 个 | 基 价 | 945.01 | 946.67 | 945.45 | 950.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 |
| | | | | 材料费 | 128.20 | 129.86 | 128.56 | 133.10 |
| | | | 机械费 | 54.21 | 54.21 | 54.29 | 54.43 | |
| 5-1324 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径80 0mm以内 | 个 | 基 价 | 1060.62 | 1062.47 | 1061.09 | 1066.30 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 |
| | | | | 材料费 | 141.65 | 143.50 | 142.03 | 147.11 |
| | | | 机械费 | 55.10 | 55.10 | 55.19 | 55.32 | |
| 5-1325 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径90 0mm以内 | 个 | 基 价 | 1247.72 | 1249.81 | 1248.26 | 1254.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 |
| | | | | 材料费 | 160.51 | 162.60 | 160.93 | 166.68 |
| | | | 机械费 | 75.17 | 75.17 | 75.29 | 75.44 | |
| 5-1326 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径10 00mm以内 | 个 | 基 价 | 1392.58 | 1395.05 | 1393.18 | 1400.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 |
| | | | | 材料费 | 189.30 | 191.77 | 189.75 | 196.60 |
| | | | 机械费 | 91.03 | 91.03 | 91.18 | 91.30 | |
| 5-1327 | 铸铁穿墙管安装 承插接口 公称直径12 00mm以内 | 个 | 基 价 | 1806.04 | 1808.82 | 1806.59 | 1814.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 |
| | | | | 材料费 | 214.75 | 217.53 | 215.11 | 223.04 |
| | | | 机械费 | 108.81 | 108.81 | 109.00 | 109.10 | |
| 5-1328 | 防雨环帽制作、安装 防雨环帽制作 重量20kg以内 | 100kg | 基 价 | 264.31 | 264.78 | 264.74 | 265.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 |
| | | | | 材料费 | 33.04 | 33.51 | 33.47 | 34.03 |
| | | | 机械费 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 40.72 | |
| 5-1329 | 防雨环帽制作 重量50kg以内 | 100kg | 基 价 | 234.62 | 235.21 | 235.17 | 236.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 |
| | | | | 材料费 | 40.56 | 41.15 | 41.11 | 41.77 |
| | | | 机械费 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 34.19 | |
| 5-1330 | 防雨环帽制作 重量100kg以内 | 100kg | 基 价 | 201.85 | 202.27 | 202.21 | 202.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 |
| | | | | 材料费 | 28.42 | 28.84 | 28.78 | 29.27 |
| | | | 机械费 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 30.13 | |
| 5-1331 | 防雨环帽制作 重量200kg以内 | 100kg | 基 价 | 175.59 | 175.97 | 175.93 | 176.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |
| | | | | 材料费 | 27.07 | 27.45 | 27.41 | 27.87 |
| | | | 机械费 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 25.08 | |
| 5-1332 | 防雨环帽安装 | 100kg | 基 价 | 149.73 | 149.86 | 149.83 | 150.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |
| | | | | 材料费 | 8.31 | 8.44 | 8.41 | 8.56 |
| | | | 机械费 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.81 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 691.43 | 688.74 | 686.47 | 686.86 | 687.16 | 691.61 | 688.12 | 692.43 | 694.98 | 693.52 | 691.19 |
| 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | 580.97 |
| 72.24 | 68.24 | 68.66 | 68.88 | 68.98 | 70.57 | 69.89 | 74.32 | 76.62 | 76.14 | 73.38 |
| 38.22 | 39.53 | 36.84 | 37.01 | 37.21 | 40.07 | 37.26 | 37.14 | 37.39 | 36.41 | 36.84 |
| 812.96 | 810.13 | 807.84 | 808.25 | 808.61 | 813.29 | 809.70 | 815.02 | 818.12 | 816.37 | 813.66 |
| 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 679.86 |
| 83.19 | 79.19 | 79.64 | 79.88 | 80.02 | 81.86 | 81.04 | 86.47 | 89.25 | 88.48 | 85.46 |
| 49.91 | 51.08 | 48.34 | 48.51 | 48.73 | 51.57 | 48.80 | 48.69 | 49.01 | 48.03 | 48.34 |
| 950.20 | 942.43 | 939.66 | 940.26 | 940.71 | 947.37 | 942.50 | 949.00 | 952.83 | 951.84 | 946.55 |
| 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 | 762.60 |
| 131.46 | 121.98 | 122.85 | 123.23 | 123.40 | 126.21 | 125.12 | 131.79 | 135.24 | 135.58 | 129.74 |
| 56.14 | 57.85 | 54.21 | 54.43 | 54.71 | 58.56 | 54.78 | 54.61 | 54.99 | 53.66 | 54.21 |
| 1064.57 | 1056.85 | 1054.10 | 1054.73 | 1055.20 | 1062.15 | 1057.15 | 1064.87 | 1069.30 | 1067.94 | 1062.34 |
| 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 | 863.87 |
| 143.64 | 134.23 | 135.13 | 135.54 | 135.73 | 138.83 | 137.60 | 145.49 | 149.53 | 149.50 | 143.37 |
| 57.06 | 58.75 | 55.10 | 55.32 | 55.60 | 59.45 | 55.68 | 55.51 | 55.90 | 54.57 | 55.10 |
| 1252.38 | 1243.57 | 1240.37 | 1241.10 | 1241.63 | 1249.54 | 1243.87 | 1252.63 | 1257.68 | 1256.13 | 1249.66 |
| 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 | 1012.04 |
| 162.74 | 152.13 | 153.16 | 153.62 | 153.83 | 157.36 | 155.95 | 164.87 | 169.45 | 169.40 | 162.45 |
| 77.60 | 79.40 | 75.17 | 75.44 | 75.76 | 80.14 | 75.88 | 75.72 | 76.19 | 74.69 | 75.17 |
| 1394.89 | 1386.31 | 1383.12 | 1383.89 | 1384.50 | 1393.01 | 1387.09 | 1398.10 | 1404.48 | 1402.11 | 1394.85 |
| 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 | 1112.25 |
| 188.92 | 178.71 | 179.84 | 180.34 | 180.61 | 184.76 | 183.04 | 194.18 | 200.03 | 199.13 | 191.57 |
| 93.72 | 95.35 | 91.03 | 91.30 | 91.64 | 96.00 | 91.80 | 91.67 | 92.20 | 90.73 | 91.03 |
| 1805.98 | 1797.32 | 1793.53 | 1794.36 | 1795.09 | 1804.79 | 1798.00 | 1812.09 | 1819.70 | 1816.37 | 1808.60 |
| 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 | 1482.48 |
| 211.54 | 201.04 | 202.24 | 202.78 | 203.08 | 207.79 | 205.80 | 220.06 | 227.02 | 225.38 | 217.31 |
| 111.96 | 113.80 | 108.81 | 109.10 | 109.53 | 114.52 | 109.72 | 109.55 | 110.20 | 108.51 | 108.81 |
| 268.66 | 270.14 | 264.79 | 265.50 | 265.98 | 272.85 | 266.20 | 265.33 | 266.98 | 264.09 | 264.72 |
| 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 | 190.90 |
| 35.21 | 33.38 | 33.52 | 33.88 | 33.98 | 34.66 | 34.20 | 33.71 | 34.98 | 34.29 | 33.45 |
| 42.55 | 45.86 | 40.37 | 40.72 | 41.10 | 47.29 | 41.10 | 40.72 | 41.10 | 38.90 | 40.37 |
| 239.07 | 239.56 | 235.19 | 235.94 | 236.38 | 242.30 | 236.68 | 235.73 | 237.50 | 234.92 | 235.15 |
| 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 |
| 43.21 | 41.00 | 41.13 | 41.60 | 41.72 | 42.56 | 42.02 | 41.39 | 42.84 | 42.06 | 41.09 |
| 35.71 | 38.41 | 33.91 | 34.19 | 34.51 | 39.59 | 34.51 | 34.19 | 34.51 | 32.71 | 33.91 |
| 205.39 | 206.29 | 202.31 | 202.85 | 203.19 | 208.47 | 203.39 | 202.72 | 204.18 | 201.89 | 202.20 |
| 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 |
| 30.31 | 28.71 | 28.88 | 29.14 | 29.21 | 29.82 | 29.41 | 29.01 | 30.20 | 29.56 | 28.77 |
| 31.50 | 34.00 | 29.85 | 30.13 | 30.40 | 35.07 | 30.40 | 30.13 | 30.40 | 28.75 | 29.85 |
| 178.72 | 179.26 | 176.00 | 176.48 | 176.78 | 181.17 | 176.97 | 176.35 | 177.67 | 175.75 | 175.92 |
| 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |
| 28.86 | 27.34 | 27.48 | 27.74 | 27.82 | 28.39 | 28.01 | 27.61 | 28.71 | 28.13 | 27.40 |
| 26.20 | 28.26 | 24.86 | 25.08 | 25.30 | 29.12 | 25.30 | 25.08 | 25.30 | 23.96 | 24.86 |
| 151.66 | 153.23 | 149.91 | 150.17 | 150.40 | 154.43 | 150.44 | 150.12 | 150.86 | 149.25 | 149.84 |
| 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |
| 8.89 | 8.40 | 8.49 | 8.53 | 8.53 | 8.72 | 8.57 | 8.48 | 8.99 | 8.73 | 8.42 |
| 29.94 | 32.00 | 28.59 | 28.81 | 29.04 | 32.88 | 29.04 | 28.81 | 29.04 | 27.69 | 28.59 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1333 | 管道附属构筑物 定型井 砖砌圆形阀门井 砖砌圆形立式闸阀井 井内径1200mm 井 室深1.2m 井深1.45m | 座 | 基 价 | 987.46 | 1034.97 | 1094.28 | 901.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 |
| | | | | 材料费 | 497.07 | 544.58 | 603.82 | 411.29 |
| | | | | 机械费 | 32.91 | 32.91 | 32.98 | 32.91 |
| 5-1334 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径1200mm 井 室深1.5m 井深1.75m | 座 | 基 价 | 1186.57 | 1246.95 | 1322.16 | 1076.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 |
| | | | | 材料费 | 616.67 | 677.05 | 752.19 | 507.03 |
| | | | | 机械费 | 35.34 | 35.34 | 35.41 | 35.34 |
| 5-1335 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径1200mm 井 室深1.8m 井深2.05m | 座 | 基 价 | 1378.46 | 1450.64 | 1540.85 | 1246.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 |
| | | | | 材料费 | 729.13 | 801.31 | 891.45 | 597.40 |
| | | | | 机械费 | 37.77 | 37.77 | 37.84 | 37.78 |
| 5-1336 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径1400mm 井 室深1.8m 井深2.05m | 座 | 基 价 | 1564.12 | 1646.23 | 1749.19 | 1413.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 |
| | | | | 材料费 | 815.37 | 897.48 | 1000.35 | 664.53 |
| | | | | 机械费 | 47.40 | 47.40 | 47.49 | 47.41 |
| 5-1337 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径1400mm 井 室深2.0m 井深2.25m | 座 | 基 价 | 1708.94 | 1799.98 | 1914.33 | 1541.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 |
| | | | | 材料费 | 899.70 | 990.74 | 1105.00 | 732.07 |
| | | | | 机械费 | 49.26 | 49.26 | 49.35 | 49.27 |
| 5-1338 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径2000mm 井 室深2.0m 井深2.30m | 座 | 基 价 | 2367.51 | 2488.98 | 2642.27 | 2141.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 |
| | | | | 材料费 | 1165.49 | 1286.96 | 1440.02 | 939.64 |
| | | | | 机械费 | 102.73 | 102.73 | 102.96 | 102.75 |
| 5-1339 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径2000mm 井 室深2.5m 井深2.80m | 座 | 基 价 | 2840.07 | 2991.21 | 3182.57 | 2557.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 |
| | | | | 材料费 | 1440.21 | 1591.35 | 1782.48 | 1158.07 |
| | | | | 机械费 | 109.02 | 109.02 | 109.25 | 109.04 |
| 5-1340 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径2000mm 井 室深2.75m 井深3.05m | 座 | 基 价 | 3068.02 | 3233.47 | 3443.07 | 2758.90 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 |
| | | | | 材料费 | 1572.49 | 1737.94 | 1947.31 | 1263.35 |
| | | | | 机械费 | 112.03 | 112.03 | 112.26 | 112.05 |
| 5-1341 | 砖砌圆形立式闸阀井 井内径2000mm 井 室深3.0m 井深3.30m | 座 | 基 价 | 3282.17 | 3461.08 | 3687.90 | 2947.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 |
| | | | | 材料费 | 1697.68 | 1876.59 | 2103.18 | 1363.10 |
| | | | | 机械费 | 114.89 | 114.89 | 115.12 | 114.91 |
| 5-1342 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径1200mm 井 室深1.5m 井深1.75m | 座 | 基 价 | 1186.57 | 1246.95 | 1322.16 | 1076.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 |
| | | | | 材料费 | 616.67 | 677.05 | 752.19 | 507.03 |
| | | | | 机械费 | 35.34 | 35.34 | 35.41 | 35.34 |
| 5-1343 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径1200mm 井 室深1.75m 井深2.0m | 座 | 基 价 | 1346.99 | 1417.28 | 1505.07 | 1218.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 |
| | | | | 材料费 | 710.91 | 781.20 | 868.92 | 582.74 |
| | | | | 机械费 | 37.48 | 37.48 | 37.55 | 37.49 |
| 5-1344 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径1500mm 井 室深1.75m 井深2.0m | 座 | 基 价 | 1620.88 | 1705.51 | 1811.74 | 1465.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 |
| | | | | 材料费 | 835.60 | 920.23 | 1026.35 | 679.85 |
| | | | | 机械费 | 51.79 | 51.79 | 51.90 | 51.80 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 935.05 | 888.62 | 867.98 | 871.97 | 895.55 | 912.47 | 947.86 | 966.51 | 972.33 | 922.18 | 995.68 |
| 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 | 457.48 |
| 444.14 | 397.94 | 377.59 | 381.58 | 405.10 | 421.97 | 457.35 | 475.95 | 481.64 | 431.49 | 505.29 |
| 33.43 | 33.20 | 32.91 | 32.91 | 32.97 | 33.02 | 33.03 | 33.08 | 33.21 | 33.21 | 32.91 |
| 1118.53 | 1061.15 | 1034.77 | 1039.82 | 1069.90 | 1091.24 | 1136.50 | 1159.90 | 1166.51 | 1102.96 | 1197.58 |
| 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 |
| 548.10 | 490.93 | 464.87 | 469.92 | 499.94 | 521.20 | 566.48 | 589.83 | 596.31 | 532.76 | 627.68 |
| 35.87 | 35.66 | 35.34 | 35.34 | 35.40 | 35.48 | 35.46 | 35.51 | 35.64 | 35.64 | 35.34 |
| 1296.38 | 1228.07 | 1196.25 | 1202.39 | 1238.34 | 1263.82 | 1318.15 | 1346.29 | 1353.97 | 1277.78 | 1391.58 |
| 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 | 611.56 |
| 646.51 | 578.38 | 546.92 | 553.05 | 588.94 | 614.32 | 668.69 | 696.78 | 704.33 | 628.16 | 742.25 |
| 38.31 | 38.13 | 37.77 | 37.78 | 37.84 | 37.94 | 37.90 | 37.95 | 38.08 | 38.06 | 37.77 |
| 1469.99 | 1392.38 | 1355.76 | 1362.93 | 1403.72 | 1432.53 | 1494.68 | 1527.10 | 1535.62 | 1448.56 | 1578.89 |
| 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 701.35 |
| 720.53 | 643.20 | 607.01 | 614.17 | 654.90 | 683.58 | 745.77 | 778.13 | 786.48 | 699.42 | 830.14 |
| 48.11 | 47.83 | 47.40 | 47.41 | 47.47 | 47.60 | 47.56 | 47.62 | 47.79 | 47.79 | 47.40 |
| 1604.19 | 1518.20 | 1477.42 | 1485.40 | 1530.60 | 1562.55 | 1631.58 | 1667.69 | 1677.07 | 1580.35 | 1725.20 |
| 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 | 759.98 |
| 794.23 | 708.51 | 668.18 | 676.15 | 721.29 | 753.09 | 822.18 | 858.23 | 867.44 | 770.73 | 915.96 |
| 49.98 | 49.71 | 49.26 | 49.27 | 49.33 | 49.48 | 49.42 | 49.48 | 49.65 | 49.64 | 49.26 |
| 2226.80 | 2111.96 | 2056.31 | 2067.42 | 2127.56 | 2169.64 | 2262.67 | 2311.82 | 2323.87 | 2194.06 | 2388.91 |
| 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 | 1099.29 |
| 1023.01 | 909.06 | 854.29 | 865.38 | 925.37 | 967.33 | 1060.24 | 1109.22 | 1120.84 | 990.99 | 1186.89 |
| 104.50 | 103.61 | 102.73 | 102.75 | 102.90 | 103.02 | 103.14 | 103.31 | 103.74 | 103.78 | 102.73 |
| 2663.41 | 2521.08 | 2451.40 | 2465.32 | 2540.15 | 2592.54 | 2708.61 | 2770.14 | 2784.90 | 2622.84 | 2866.45 |
| 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 | 1290.84 |
| 1261.76 | 1120.26 | 1051.54 | 1065.44 | 1140.11 | 1192.32 | 1308.33 | 1369.70 | 1384.02 | 1221.94 | 1466.59 |
| 110.81 | 109.98 | 109.02 | 109.04 | 109.20 | 109.38 | 109.44 | 109.60 | 110.04 | 110.06 | 109.02 |
| 2874.06 | 2718.60 | 2642.23 | 2657.48 | 2739.41 | 2796.74 | 2923.88 | 2991.31 | 3007.32 | 2829.77 | 3096.88 |
| 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 | 1383.50 |
| 1376.74 | 1222.08 | 1146.70 | 1161.93 | 1243.70 | 1300.82 | 1427.93 | 1495.20 | 1510.77 | 1333.22 | 1601.35 |
| 113.82 | 113.02 | 112.03 | 112.05 | 112.21 | 112.42 | 112.45 | 112.61 | 113.05 | 113.05 | 112.03 |
| 3071.98 | 2904.07 | 2821.38 | 2837.92 | 2926.48 | 2988.49 | 3126.06 | 3199.05 | 3216.29 | 3024.16 | 3313.34 |
| 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 | 1469.60 |
| 1485.69 | 1318.55 | 1236.89 | 1253.41 | 1341.81 | 1403.58 | 1541.15 | 1613.98 | 1630.78 | 1438.66 | 1728.85 |
| 116.69 | 115.92 | 114.89 | 114.91 | 115.07 | 115.31 | 115.31 | 115.47 | 115.91 | 115.90 | 114.89 |
| 1118.53 | 1061.15 | 1034.77 | 1039.82 | 1069.90 | 1091.24 | 1136.50 | 1159.90 | 1166.51 | 1102.96 | 1197.58 |
| 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 534.56 |
| 548.10 | 490.93 | 464.87 | 469.92 | 499.94 | 521.20 | 566.48 | 589.83 | 596.31 | 532.76 | 627.68 |
| 35.87 | 35.66 | 35.34 | 35.34 | 35.40 | 35.48 | 35.46 | 35.51 | 35.64 | 35.64 | 35.34 |
| 1267.14 | 1200.64 | 1169.70 | 1175.67 | 1210.68 | 1235.48 | 1288.35 | 1315.71 | 1323.20 | 1249.05 | 1359.81 |
| 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 | 598.60 |
| 630.52 | 564.20 | 533.62 | 539.58 | 574.53 | 599.23 | 652.14 | 679.45 | 686.81 | 612.67 | 723.73 |
| 38.02 | 37.84 | 37.48 | 37.49 | 37.55 | 37.65 | 37.61 | 37.66 | 37.79 | 37.78 | 37.48 |
| 1523.72 | 1443.73 | 1405.82 | 1413.25 | 1455.29 | 1484.88 | 1549.06 | 1582.63 | 1591.37 | 1501.50 | 1636.03 |
| 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 | 733.49 |
| 737.63 | 657.97 | 620.54 | 627.96 | 669.92 | 699.40 | 763.59 | 797.09 | 805.63 | 715.76 | 850.75 |
| 52.60 | 52.27 | 51.79 | 51.80 | 51.88 | 51.99 | 51.98 | 52.05 | 52.25 | 52.25 | 51.79 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|---|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1345 | 砖砌圆形阀门井 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径1800mm 井室深2.0m 井深2.3m | 座 | 基价 | 2177.47 | 2290.36 | 2432.73 | 1968.01 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 |
| | | | | 材料费 | 1091.16 | 1204.05 | 1346.23 | 881.69 |
| | | | | 机械费 | 86.98 | 86.98 | 87.17 | 86.99 |
| 5-1346 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径1800mm 井室深2.5m 井深2.8m | 座 | 基价 | 2611.40 | 2752.25 | 2930.37 | 2349.08 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 |
| | | | | 材料费 | 1350.47 | 1491.32 | 1669.25 | 1088.14 |
| | | | | 机械费 | 92.84 | 92.84 | 93.03 | 92.85 |
| 5-1347 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径1800mm 井室深2.75m 井深3.05m | 座 | 基价 | 2846.09 | 3000.97 | 3197.00 | 2557.28 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 |
| | | | | 材料费 | 1480.48 | 1635.36 | 1831.20 | 1191.65 |
| | | | | 机械费 | 95.84 | 95.84 | 96.03 | 95.86 |
| 5-1348 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径2400mm 井室深2.75m 井深3.05m | 座 | 基价 | 3609.81 | 3801.46 | 4044.54 | 3250.56 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 |
| | | | | 材料费 | 1802.95 | 1994.60 | 2237.36 | 1443.68 |
| | | | | 机械费 | 144.64 | 144.64 | 144.96 | 144.66 |
| 5-1349 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径2400mm 井室深3.25m 井深3.55m | 座 | 基价 | 4145.28 | 4370.71 | 4657.21 | 3721.84 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 |
| | | | | 材料费 | 2113.15 | 2338.58 | 2624.76 | 1689.69 |
| | | | | 机械费 | 151.79 | 151.79 | 152.11 | 151.81 |
| 5-1350 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径2400mm 井室深3.5m 井深3.8m | 座 | 基价 | 4344.95 | 4582.81 | 4885.18 | 3898.08 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 |
| | | | | 材料费 | 2229.42 | 2467.28 | 2769.33 | 1782.52 |
| | | | | 机械费 | 154.50 | 154.50 | 154.82 | 154.53 |
| 5-1351 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径3200mm 井室深4.0m 井深4.35m | 座 | 基价 | 9882.98 | 10448.89 | 11175.38 | 8803.08 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 |
| | | | | 材料费 | 5093.55 | 5659.46 | 6385.16 | 4013.58 |
| | | | | 机械费 | 380.54 | 380.54 | 381.33 | 380.61 |
| 5-1352 | 砖砌圆形立式蝶阀井 井内径3600mm 井室深4.75m 井深5.1m | 座 | 基价 | 12661.77 | 13393.88 | 14334.87 | 11262.29 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 |
| | | | | 材料费 | 6560.86 | 7292.97 | 8232.98 | 5161.29 |
| | | | | 机械费 | 477.10 | 477.10 | 478.08 | 477.19 |
| 5-1353 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径2800mm 井室深1.85m 井深2.15m | 座 | 基价 | 3126.67 | 3278.25 | 3469.94 | 2843.18 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 |
| | | | | 材料费 | 1425.88 | 1577.46 | 1768.71 | 1142.37 |
| | | | | 机械费 | 183.46 | 183.46 | 183.90 | 183.48 |
| 5-1354 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径2800mm 井室深1.9m 井深2.2m | 座 | 基价 | 3181.15 | 3336.22 | 3532.33 | 2891.04 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 |
| | | | | 材料费 | 1457.58 | 1612.65 | 1808.32 | 1167.45 |
| | | | | 机械费 | 184.18 | 184.18 | 184.62 | 184.20 |
| 5-1355 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径2800mm 井室深2.0m 井深2.3m | 座 | 基价 | 3284.00 | 3445.51 | 3649.90 | 2981.67 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 |
| | | | | 材料费 | 1516.86 | 1678.37 | 1882.32 | 1214.51 |
| | | | | 机械费 | 185.61 | 185.61 | 186.05 | 185.63 |
| 5-1356 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径3000mm 井室深2.1m 井深2.4m | 座 | 基价 | 3645.00 | 3824.32 | 4051.49 | 3308.66 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 |
| | | | | 材料费 | 1675.11 | 1854.43 | 2081.10 | 1338.75 |
| | | | | 机械费 | 211.40 | 211.40 | 211.90 | 211.42 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2046.79 | 1940.13 | 1888.66 | 1898.86 | 1954.82 | 1994.06 | 2080.34 | 2125.81 | 2137.13 | 2016.61 | 2197.40 |
| 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 | 999.33 |
| 959.03 | 853.07 | 802.35 | 812.54 | 868.37 | 907.49 | 993.70 | 1039.03 | 1050.00 | 929.44 | 1111.09 |
| 88.43 | 87.73 | 86.98 | 86.99 | 87.12 | 87.24 | 87.31 | 87.45 | 87.80 | 87.84 | 86.98 |
| 2446.95 | 2314.49 | 2249.90 | 2262.72 | 2332.53 | 2381.47 | 2489.42 | 2546.43 | 2560.26 | 2409.48 | 2636.14 |
| 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 | 1168.09 |
| 1184.55 | 1052.73 | 988.97 | 1001.78 | 1071.45 | 1120.21 | 1228.15 | 1285.03 | 1298.50 | 1147.70 | 1375.21 |
| 94.31 | 93.67 | 92.84 | 92.85 | 92.99 | 93.17 | 93.18 | 93.31 | 93.67 | 93.69 | 92.84 |
| 2664.72 | 2519.33 | 2448.14 | 2462.29 | 2539.03 | 2592.84 | 2711.64 | 2774.47 | 2789.55 | 2623.57 | 2873.23 |
| 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 | 1269.77 |
| 1297.62 | 1152.85 | 1082.53 | 1096.66 | 1173.26 | 1226.86 | 1345.68 | 1408.38 | 1423.10 | 1257.12 | 1507.62 |
| 97.33 | 96.71 | 95.84 | 95.86 | 96.00 | 96.21 | 96.19 | 96.32 | 96.68 | 96.68 | 95.84 |
| 3384.59 | 3204.52 | 3115.41 | 3133.36 | 3228.15 | 3294.25 | 3441.99 | 3520.55 | 3538.81 | 3332.76 | 3643.10 |
| 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 | 1662.22 |
| 1575.33 | 1396.40 | 1308.55 | 1326.48 | 1421.05 | 1486.93 | 1634.58 | 1712.92 | 1730.58 | 1524.49 | 1836.24 |
| 147.04 | 145.90 | 144.64 | 144.66 | 144.88 | 145.10 | 145.19 | 145.41 | 146.01 | 146.05 | 144.64 |
| 3878.97 | 3667.70 | 3562.59 | 3583.77 | 3695.27 | 3773.03 | 3947.07 | 4039.76 | 4061.08 | 3818.23 | 4184.24 |
| 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 | 1880.34 |
| 1844.41 | 1634.23 | 1530.46 | 1551.62 | 1662.90 | 1740.37 | 1914.39 | 2006.86 | 2027.58 | 1784.71 | 2152.11 |
| 154.22 | 153.13 | 151.79 | 151.81 | 152.03 | 152.32 | 152.34 | 152.56 | 153.16 | 153.18 | 151.79 |
| 4063.76 | 3840.92 | 3729.98 | 3752.34 | 3869.97 | 3952.09 | 4135.70 | 4233.54 | 4256.00 | 3999.74 | 4386.03 |
| 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 | 1961.03 |
| 1945.79 | 1724.01 | 1614.45 | 1636.78 | 1754.19 | 1835.99 | 2019.61 | 2117.23 | 2139.09 | 1882.82 | 2270.50 |
| 156.94 | 155.88 | 154.50 | 154.83 | 154.75 | 155.07 | 155.06 | 155.28 | 155.88 | 155.89 | 154.50 |
| 9195.09 | 8673.59 | 8401.79 | 8458.09 | 8737.06 | 8929.95 | 9372.42 | 9611.22 | 9660.83 | 9044.26 | 9978.22 |
| 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 | 4408.89 |
| 4399.59 | 3880.77 | 3612.36 | 3668.59 | 3947.02 | 4139.16 | 4581.60 | 4819.84 | 4867.98 | 4251.36 | 5188.79 |
| 386.61 | 383.93 | 380.54 | 380.61 | 381.15 | 381.90 | 381.93 | 382.49 | 383.96 | 384.01 | 380.54 |
| 11768.87 | 11095.43 | 10742.80 | 10815.99 | 11176.79 | 11426.04 | 11999.23 | 12309.04 | 12372.69 | 11573.96 | 12784.54 |
| 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 | 5623.81 |
| 5660.44 | 4990.24 | 4641.89 | 4714.99 | 5075.11 | 5323.37 | 5896.59 | 6205.72 | 6267.54 | 5468.79 | 6683.63 |
| 484.62 | 481.38 | 477.10 | 477.19 | 477.87 | 478.86 | 478.83 | 479.51 | 481.34 | 481.36 | 477.10 |
| 2951.43 | 2806.97 | 2736.52 | 2750.79 | 2825.67 | 2877.62 | 2994.49 | 3056.71 | 3071.53 | 2908.99 | 3153.05 |
| 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 |
| 1247.40 | 1104.75 | 1035.73 | 1049.98 | 1124.58 | 1176.47 | 1292.96 | 1354.87 | 1368.88 | 1206.19 | 1452.26 |
| 186.70 | 184.89 | 183.46 | 183.48 | 183.76 | 183.82 | 184.20 | 184.51 | 185.32 | 185.47 | 183.46 |
| 3001.59 | 2854.07 | 2781.99 | 2796.59 | 2873.22 | 2926.37 | 3045.94 | 3109.54 | 3124.61 | 2958.32 | 3208.19 |
| 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 | 1539.39 |
| 1274.78 | 1129.06 | 1058.42 | 1073.00 | 1149.35 | 1202.43 | 1321.63 | 1384.92 | 1399.18 | 1232.75 | 1484.62 |
| 187.42 | 185.62 | 184.18 | 184.20 | 184.48 | 184.55 | 184.92 | 185.23 | 186.04 | 186.18 | 184.18 |
| 3096.58 | 2943.17 | 2868.02 | 2883.22 | 2963.02 | 3018.40 | 3142.97 | 3209.29 | 3224.95 | 3051.65 | 3312.09 |
| 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 | 1581.53 |
| 1326.20 | 1174.57 | 1100.88 | 1116.06 | 1195.58 | 1250.88 | 1375.09 | 1441.10 | 1455.95 | 1282.51 | 1544.95 |
| 188.85 | 187.07 | 185.61 | 185.63 | 185.91 | 185.99 | 186.35 | 186.66 | 187.47 | 187.61 | 185.61 |
| 3436.54 | 3266.13 | 3182.39 | 3199.40 | 3287.95 | 3349.33 | 3487.88 | 3561.79 | 3579.02 | 3386.38 | 3676.07 |
| 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 | 1758.49 |
| 1462.95 | 1294.59 | 1212.50 | 1229.49 | 1317.73 | 1379.02 | 1517.16 | 1590.70 | 1607.02 | 1414.22 | 1706.18 |
| 215.10 | 213.05 | 211.40 | 211.42 | 211.73 | 211.82 | 212.23 | 212.60 | 213.51 | 213.67 | 211.40 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1357 | 砖砌圆形阀门井 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径3000mm 井 室深2.2m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 3749.71 | 3935.62 | 4171.17 | 3400.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 |
| | | | | 材料费 | 1735.34 | 1921.25 | 2156.30 | 1386.54 |
| | | | | 机械费 | 212.83 | 212.83 | 213.33 | 212.85 |
| 5-1358 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径3000mm 井 室深2.3m 井深2.6m | 座 | 基 价 | 3845.12 | 4037.07 | 4280.32 | 3484.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 |
| | | | | 材料费 | 1791.01 | 1982.96 | 2225.71 | 1430.78 |
| | | | | 机械费 | 214.11 | 214.11 | 214.61 | 214.13 |
| 5-1359 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径4000mm 井 室深2.4m 井深2.75m | 座 | 基 价 | 8154.67 | 8572.63 | 9107.22 | 7359.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 |
| | | | | 材料费 | 3758.06 | 4176.02 | 4709.41 | 2962.44 |
| | | | | 机械费 | 509.40 | 509.40 | 510.60 | 509.45 |
| 5-1360 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径4000mm 井 室深2.7m 井深3.05m | 座 | 基 价 | 8834.81 | 9297.20 | 9889.23 | 7953.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 |
| | | | | 材料费 | 4153.65 | 4616.04 | 5206.87 | 3272.67 |
| | | | | 机械费 | 518.84 | 518.84 | 520.04 | 518.89 |
| 5-1361 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径4000mm 井 室深2.9m 井深3.25m | 座 | 基 价 | 9216.79 | 9704.13 | 10328.29 | 8288.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 |
| | | | | 材料费 | 4376.49 | 4863.83 | 5486.79 | 3447.69 |
| | | | | 机械费 | 523.98 | 523.98 | 525.18 | 524.04 |
| 5-1362 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径4800mm 井 室深3.1m 井深3.45m | 座 | 基 价 | 11756.71 | 12370.89 | 13158.34 | 10584.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 |
| | | | | 材料费 | 5484.84 | 6099.02 | 6884.80 | 4312.17 |
| | | | | 机械费 | 715.06 | 715.06 | 716.73 | 715.13 |
| 5-1363 | 砖砌圆形卧式蝶阀井 井内径4800mm 井 室深3.3m 井深3.65m | 座 | 基 价 | 12176.79 | 12818.39 | 13641.24 | 10951.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 |
| | | | | 材料费 | 5729.48 | 6371.08 | 7192.26 | 4504.13 |
| | | | | 机械费 | 720.92 | 720.92 | 722.59 | 721.00 |
| 5-1364 | 砖砌矩形水表井 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽× 高) 2.15×1.10×1.40m | 座 | 基 价 | 3213.33 | 3430.34 | 3680.30 | 2816.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 |
| | | | | 材料费 | 1848.26 | 2065.27 | 2314.99 | 1451.46 |
| | | | | 机械费 | 113.59 | 113.59 | 113.83 | 113.61 |
| 5-1365 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽× 高) 2.75×1.30×1.40m | 座 | 基 价 | 3879.09 | 4136.99 | 4434.30 | 3406.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 |
| | | | | 材料费 | 2179.32 | 2437.22 | 2734.21 | 1706.73 |
| | | | | 机械费 | 146.77 | 146.77 | 147.09 | 146.79 |
| 5-1366 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽× 高) 2.75×1.30×1.60m | 座 | 基 价 | 4304.91 | 4599.38 | 4939.31 | 3764.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 |
| | | | | 材料费 | 2482.00 | 2776.47 | 3116.08 | 1941.63 |
| | | | | 机械费 | 152.49 | 152.49 | 152.81 | 152.51 |
| 5-1367 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽× 高) 2.75×1.50×1.40m | 座 | 基 价 | 4021.57 | 4289.76 | 4598.89 | 3530.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 |
| | | | | 材料费 | 2262.64 | 2530.83 | 2839.62 | 1771.05 |
| | | | | 机械费 | 159.03 | 159.03 | 159.37 | 159.05 |
| 5-1368 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽× 高) 3.50×2.00×1.40m | 座 | 基 价 | 5252.12 | 5584.30 | 5967.50 | 4642.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 |
| | | | | 材料费 | 2781.50 | 3113.68 | 3496.19 | 2171.55 |
| | | | | 机械费 | 282.20 | 282.20 | 282.89 | 282.23 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3533.23 | 3356.86 | 3270.04 | 3287.66 | 3379.47 | 3443.13 | 3586.79 | 3663.39 | 3681.17 | 3481.42 | 3781.96 |
| 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 | 1801.54 |
| 1515.15 | 1340.82 | 1255.67 | 1273.27 | 1364.77 | 1428.32 | 1571.59 | 1647.82 | 1664.69 | 1464.78 | 1767.59 |
| 216.54 | 214.50 | 212.83 | 212.85 | 213.16 | 213.27 | 213.66 | 214.03 | 214.94 | 215.10 | 212.83 |
| 3621.36 | 3439.42 | 3349.73 | 3367.92 | 3462.72 | 3528.48 | 3676.80 | 3755.91 | 3774.26 | 3567.96 | 3878.39 |
| 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 |
| 1563.53 | 1383.62 | 1295.62 | 1313.79 | 1408.27 | 1473.91 | 1621.85 | 1700.60 | 1718.03 | 1511.58 | 1824.28 |
| 217.83 | 215.80 | 214.11 | 214.13 | 214.45 | 214.57 | 214.95 | 215.31 | 216.23 | 216.38 | 214.11 |
| 7655.96 | 7264.51 | 7063.69 | 7105.37 | 7311.18 | 7452.79 | 7779.63 | 7956.12 | 7993.68 | 7539.89 | 8225.42 |
| 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 | 3887.21 |
| 3250.38 | 2863.90 | 2667.08 | 2708.71 | 2913.75 | 3055.18 | 3380.99 | 3556.57 | 3591.92 | 3137.72 | 3828.81 |
| 518.37 | 513.40 | 509.40 | 509.45 | 510.22 | 510.40 | 511.43 | 512.34 | 514.55 | 514.96 | 509.40 |
| 8280.87 | 7849.08 | 7626.75 | 7672.89 | 7900.59 | 8057.38 | 8419.09 | 8614.52 | 8655.86 | 8153.29 | 8912.87 |
| 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 | 4162.32 |
| 3590.71 | 3163.80 | 2945.59 | 2991.68 | 3218.60 | 3375.11 | 3735.89 | 3930.42 | 3969.54 | 3466.60 | 4231.71 |
| 527.84 | 522.96 | 518.84 | 518.89 | 519.67 | 519.95 | 520.88 | 521.78 | 524.00 | 524.37 | 518.84 |
| 8631.88 | 8177.57 | 7943.22 | 7991.85 | 8231.87 | 8397.16 | 8778.44 | 8984.39 | 9027.79 | 8497.95 | 9299.06 |
| 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 | 4316.32 |
| 3782.55 | 3333.08 | 3102.92 | 3151.49 | 3390.73 | 3555.69 | 3936.09 | 4141.14 | 4182.32 | 3652.13 | 4458.76 |
| 533.01 | 528.17 | 523.98 | 524.04 | 524.82 | 525.15 | 526.03 | 526.93 | 529.15 | 529.50 | 523.98 |
| 11018.88 | 10446.03 | 10149.36 | 10211.11 | 10513.44 | 10721.34 | 11202.70 | 11463.24 | 11517.68 | 10849.17 | 11860.02 |
| 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 | 5556.81 |
| 4734.53 | 4168.52 | 3877.49 | 3939.17 | 4240.42 | 4448.00 | 4928.01 | 5187.30 | 5238.65 | 4569.61 | 5588.15 |
| 727.54 | 720.70 | 715.06 | 715.43 | 716.21 | 716.53 | 717.88 | 719.13 | 722.22 | 722.75 | 715.06 |
| 11404.83 | 10807.16 | 10497.24 | 10561.74 | 10877.61 | 11094.89 | 11597.76 | 11869.94 | 11926.67 | 11228.10 | 12284.69 |
| 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 | 5726.39 |
| 4945.02 | 4354.14 | 4049.93 | 4114.35 | 4429.14 | 4646.04 | 5147.62 | 5418.55 | 5472.19 | 4773.11 | 5837.38 |
| 733.42 | 726.63 | 720.92 | 721.00 | 722.08 | 722.46 | 723.75 | 725.00 | 728.09 | 728.60 | 720.92 |
| 2930.58 | 2792.11 | 2702.25 | 2719.22 | 2832.46 | 2901.20 | 3068.34 | 3128.32 | 3123.94 | 2915.99 | 3283.23 |
| 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 | 1251.48 |
| 1563.66 | 1426.03 | 1337.18 | 1354.13 | 1467.21 | 1535.74 | 1702.85 | 1762.66 | 1757.83 | 1549.85 | 1918.16 |
| 115.44 | 114.60 | 113.59 | 113.61 | 113.77 | 113.98 | 114.01 | 114.18 | 114.63 | 114.66 | 113.59 |
| 3542.55 | 3377.94 | 3270.71 | 3291.04 | 3425.54 | 3507.00 | 3706.03 | 3777.69 | 3772.21 | 3524.75 | 3962.07 |
| 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 | 1553.00 |
| 1840.35 | 1676.91 | 1570.94 | 1591.25 | 1725.53 | 1806.77 | 2005.71 | 2077.15 | 2071.06 | 1823.56 | 2262.30 |
| 149.20 | 148.03 | 146.77 | 146.79 | 147.01 | 147.23 | 147.32 | 147.54 | 148.15 | 148.19 | 146.77 |
| 3919.28 | 3732.08 | 3609.32 | 3632.61 | 3786.20 | 3879.23 | 4106.68 | 4188.72 | 4182.25 | 3899.33 | 4399.53 |
| 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 | 1670.42 |
| 2093.92 | 1907.84 | 1786.41 | 1809.68 | 1963.05 | 2055.80 | 2283.22 | 2365.04 | 2357.96 | 2075.02 | 2576.62 |
| 154.94 | 153.82 | 152.49 | 152.51 | 152.73 | 153.01 | 153.04 | 153.26 | 153.87 | 153.89 | 152.49 |
| 3671.73 | 3500.43 | 3388.81 | 3409.99 | 3549.82 | 3634.47 | 3841.50 | 3916.13 | 3910.33 | 3653.02 | 4107.86 |
| 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 | 1599.90 |
| 1910.14 | 1740.13 | 1629.88 | 1651.04 | 1790.63 | 1875.06 | 2081.96 | 2156.34 | 2149.88 | 1892.51 | 2348.93 |
| 161.69 | 160.40 | 159.03 | 159.05 | 159.29 | 159.51 | 159.64 | 159.89 | 160.55 | 160.61 | 159.03 |
| 4820.42 | 4606.61 | 4467.30 | 4493.86 | 4666.94 | 4771.35 | 5028.47 | 5121.64 | 5114.54 | 4795.59 | 5358.82 |
| 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 | 2188.42 |
| 2344.64 | 2133.67 | 1996.68 | 2023.21 | 2195.85 | 2300.14 | 2556.69 | 2649.33 | 2640.96 | 2321.79 | 2888.20 |
| 287.36 | 284.52 | 282.20 | 282.23 | 282.67 | 282.79 | 283.36 | 283.89 | 285.16 | 285.38 | 282.20 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1369 | 砖砌矩形水表井 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高) 3.50×2.00×1.60m | 座 | 基 价 | 6332.37 | 6711.58 | 7149.59 | 5635.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 |
| | | | | 材料费 | 3168.48 | 3547.69 | 3985.01 | 2471.25 |
| | | | | 机械费 | 289.63 | 289.63 | 290.32 | 289.66 |
| 5-1370 | 消防栓井 砖砌消防栓井 地上式 支管浅装 | 座 | 基 价 | 301.88 | 290.14 | 320.36 | 267.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |
| | | | | 材料费 | 260.12 | 248.38 | 278.60 | 225.37 |
| | | | | 机械费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 5-1371 | 砖砌消防栓井 地上式 支管深装(管道覆土深度1.1m) | 座 | 基 价 | 1128.03 | 1169.18 | 1267.40 | 994.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 |
| | | | | 材料费 | 610.32 | 651.47 | 749.62 | 476.64 |
| | | | | 机械费 | 34.48 | 34.48 | 34.55 | 34.49 |
| 5-1372 | 砖砌消防栓井 地上式 干管Ⅱ型 | 座 | 基 价 | 1034.03 | 1069.96 | 1161.75 | 909.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 |
| | | | | 材料费 | 554.86 | 590.79 | 682.51 | 430.51 |
| | | | | 机械费 | 34.48 | 34.48 | 34.55 | 34.49 |
| 5-1373 | 砖砌消防栓井 地下式 支管浅装 | 座 | 基 价 | 565.28 | 564.30 | 620.33 | 495.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 |
| | | | | 材料费 | 405.07 | 404.09 | 460.12 | 334.81 |
| | | | | 机械费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| 5-1374 | 砖砌消防栓井 地下式 支管深装(井深1.65m) | 座 | 基 价 | 1061.30 | 1117.40 | 1187.78 | 958.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 |
| | | | | 材料费 | 555.57 | 611.67 | 681.98 | 452.41 |
| | | | | 机械费 | 34.48 | 34.48 | 34.55 | 34.49 |
| 5-1375 | 砖砌消防栓井 地下式 干管安装(井深1.40m) | 座 | 基 价 | 896.19 | 942.36 | 1000.19 | 811.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 |
| | | | | 材料费 | 461.25 | 507.42 | 565.18 | 376.61 |
| | | | | 机械费 | 32.48 | 32.48 | 32.55 | 32.48 |
| 5-1376 | 排泥湿井 砖砌排泥湿井 井内径0.8m 井深1.5m | 座 | 基 价 | 998.89 | 1039.41 | 1106.07 | 914.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 |
| | | | | 材料费 | 486.80 | 527.32 | 593.98 | 402.52 |
| | | | | 机械费 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| 5-1377 | 砖砌排泥湿井 井内径1.0m 井深2.0m | 座 | 基 价 | 1441.13 | 1504.29 | 1609.27 | 1308.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 |
| | | | | 材料费 | 745.15 | 808.31 | 913.29 | 612.17 |
| | | | | 机械费 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.31 |
| 5-1378 | 砖砌排泥湿井 井内径1.2m 井深2.0m | 座 | 基 价 | 1697.16 | 1766.90 | 1882.57 | 1549.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 |
| | | | | 材料费 | 808.43 | 878.17 | 993.77 | 661.12 |
| | | | | 机械费 | 45.20 | 45.20 | 45.27 | 45.21 |
| 5-1379 | 砖砌排泥湿井 井内径1.4m 井深2.0m | 座 | 基 价 | 1936.00 | 2015.24 | 2147.01 | 1767.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 |
| | | | | 材料费 | 910.26 | 989.50 | 1121.18 | 742.14 |
| | | | | 机械费 | 55.84 | 55.84 | 55.93 | 55.85 |
| 5-1380 | 砖砌排泥湿井 井内径1.6m 井深2.2m | 座 | 基 价 | 2552.91 | 2650.34 | 2811.09 | 2349.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 |
| | | | | 材料费 | 1174.15 | 1271.58 | 1432.17 | 971.17 |
| | | | | 机械费 | 82.34 | 82.34 | 82.50 | 82.36 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5837.29 | 5594.67 | 5435.38 | 5465.74 | 5663.39 | 5782.67 | 6076.39 | 6182.84 | 6174.40 | 5809.86 | 6454.12 |
| 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 | 2874.26 |
| 2668.21 | 2428.37 | 2271.49 | 2301.82 | 2499.02 | 2618.10 | 2911.33 | 3017.26 | 3007.54 | 2642.80 | 3290.23 |
| 294.82 | 292.04 | 289.63 | 289.66 | 290.11 | 290.31 | 290.80 | 291.32 | 292.60 | 292.80 | 289.63 |
| 315.43 | 262.49 | 262.09 | 262.25 | 261.63 | 267.56 | 300.09 | 284.19 | 298.21 | 269.49 | 297.02 |
| 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |
| 273.67 | 220.73 | 220.33 | 220.49 | 219.87 | 225.80 | 258.33 | 242.43 | 256.45 | 227.73 | 255.26 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 1079.70 | 976.12 | 951.44 | 956.51 | 982.21 | 1006.78 | 1080.24 | 1085.71 | 1105.85 | 1019.56 | 1132.02 |
| 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 | 483.23 |
| 561.46 | 458.09 | 433.73 | 438.79 | 464.44 | 488.94 | 562.41 | 567.82 | 587.84 | 501.55 | 614.31 |
| 35.01 | 34.80 | 34.48 | 34.49 | 34.54 | 34.61 | 34.60 | 34.66 | 34.78 | 34.78 | 34.48 |
| 991.37 | 892.93 | 870.43 | 875.13 | 898.18 | 920.84 | 990.44 | 993.98 | 1013.54 | 932.66 | 1037.00 |
| 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 |
| 511.67 | 413.44 | 391.26 | 395.95 | 418.95 | 441.54 | 511.15 | 514.63 | 534.07 | 453.19 | 557.83 |
| 35.01 | 34.80 | 34.48 | 34.49 | 34.54 | 34.61 | 34.60 | 34.66 | 34.78 | 34.78 | 34.48 |
| 564.36 | 486.38 | 478.83 | 480.58 | 486.61 | 498.85 | 550.47 | 536.36 | 555.06 | 503.79 | 561.49 |
| 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 | 156.78 |
| 404.14 | 326.13 | 318.62 | 320.37 | 326.39 | 338.60 | 390.25 | 376.15 | 394.84 | 343.59 | 401.28 |
| 3.44 | 3.47 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.43 | 3.44 | 3.42 | 3.43 |
| 996.36 | 944.05 | 919.02 | 923.97 | 951.90 | 971.33 | 1013.89 | 1036.07 | 1041.87 | 982.34 | 1071.42 |
| 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 |
| 490.10 | 438.00 | 413.29 | 418.23 | 446.11 | 465.47 | 508.04 | 530.16 | 535.84 | 476.31 | 565.69 |
| 35.01 | 34.80 | 34.48 | 34.49 | 34.54 | 34.61 | 34.60 | 34.66 | 34.78 | 34.78 | 34.48 |
| 843.00 | 799.87 | 779.38 | 783.44 | 806.45 | 822.42 | 857.36 | 875.55 | 880.47 | 831.54 | 904.51 |
| 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 402.46 |
| 407.54 | 364.64 | 344.44 | 348.50 | 371.45 | 387.37 | 422.30 | 440.44 | 445.23 | 396.30 | 469.57 |
| 33.00 | 32.77 | 32.48 | 32.48 | 32.54 | 32.59 | 32.60 | 32.65 | 32.78 | 32.78 | 32.48 |
| 955.53 | 895.33 | 872.78 | 875.30 | 890.63 | 909.37 | 938.30 | 971.63 | 985.02 | 932.95 | 992.85 |
| 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 | 499.22 |
| 443.40 | 383.08 | 360.69 | 363.21 | 378.53 | 397.14 | 426.20 | 459.54 | 472.92 | 420.90 | 480.76 |
| 12.91 | 13.03 | 12.87 | 12.87 | 12.88 | 13.01 | 12.88 | 12.87 | 12.88 | 12.83 | 12.87 |
| 1371.84 | 1278.28 | 1242.51 | 1246.59 | 1270.27 | 1299.42 | 1344.87 | 1397.86 | 1418.75 | 1336.78 | 1431.08 |
| 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 675.68 |
| 675.79 | 582.04 | 546.53 | 550.60 | 574.27 | 603.21 | 648.87 | 701.87 | 722.75 | 640.85 | 735.10 |
| 20.37 | 20.56 | 20.30 | 20.31 | 20.32 | 20.53 | 20.32 | 20.31 | 20.32 | 20.25 | 20.30 |
| 1620.44 | 1517.58 | 1477.83 | 1482.49 | 1508.72 | 1540.53 | 1591.09 | 1649.49 | 1672.17 | 1581.72 | 1686.35 |
| 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 | 843.53 |
| 731.14 | 628.40 | 589.10 | 593.75 | 619.91 | 651.54 | 702.22 | 760.58 | 783.12 | 692.71 | 797.62 |
| 45.77 | 45.65 | 45.20 | 45.21 | 45.28 | 45.46 | 45.34 | 45.38 | 45.52 | 45.48 | 45.20 |
| 1848.17 | 1731.44 | 1685.91 | 1691.35 | 1721.06 | 1757.09 | 1814.78 | 1881.52 | 1907.22 | 1804.10 | 1923.49 |
| 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 | 969.90 |
| 821.69 | 705.17 | 660.17 | 665.60 | 695.24 | 731.06 | 788.87 | 855.56 | 881.08 | 778.00 | 897.75 |
| 56.58 | 56.37 | 55.84 | 55.85 | 55.92 | 56.13 | 56.01 | 56.06 | 56.24 | 56.20 | 55.84 |
| 2448.31 | 2304.58 | 2251.35 | 2256.17 | 2292.41 | 2337.95 | 2407.27 | 2488.00 | 2522.82 | 2394.91 | 2538.44 |
| 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 | 1296.42 |
| 1068.32 | 925.04 | 872.59 | 877.39 | 913.51 | 958.83 | 1028.22 | 1108.84 | 1143.37 | 1015.48 | 1159.68 |
| 83.57 | 83.12 | 82.34 | 82.36 | 82.48 | 82.70 | 82.63 | 82.74 | 83.03 | 83.01 | 82.34 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1381 | 排泥湿井 砖砌排泥湿井 井内径1.8m 井深2.2m | 座 | 基 价 | 2845.31 | 2953.24 | 3131.41 | 2620.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 |
| | | | | 材料费 | 1294.18 | 1402.11 | 1580.09 | 1068.92 |
| | | | | 机械费 | 97.84 | 97.84 | 98.03 | 97.86 |
| 5-1382 | 圆形雨水检查井 砖砌直筒式圆形雨水检查井 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 座 | 基 价 | 526.47 | 557.46 | 599.35 | 466.36 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 |
| | | | | 材料费 | 298.25 | 329.24 | 371.13 | 238.14 |
| | | | | 机械费 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| 5-1383 | 砖砌收口式圆形雨水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.1m | 座 | 基 价 | 1582.98 | 1683.50 | 1817.42 | 1387.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 |
| | | | | 材料费 | 921.27 | 1021.79 | 1155.71 | 725.86 |
| | | | | 机械费 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.46 |
| 5-1384 | 砖砌收口式圆形雨水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1m | 座 | 基 价 | 1633.24 | 1733.99 | 1870.27 | 1436.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 |
| | | | | 材料费 | 934.24 | 1034.99 | 1171.27 | 737.07 |
| | | | | 机械费 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.17 |
| 5-1385 | 砖砌盖板式圆形雨水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m | 座 | 基 价 | 1249.12 | 1324.40 | 1426.00 | 1102.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 |
| | | | | 材料费 | 698.37 | 773.65 | 875.23 | 551.26 |
| | | | | 机械费 | 26.93 | 26.93 | 26.95 | 26.94 |
| 5-1386 | 砖砌盖板式圆形雨水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1474.14 | 1560.16 | 1677.91 | 1304.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 |
| | | | | 材料费 | 800.87 | 886.89 | 1004.59 | 631.39 |
| | | | | 机械费 | 39.41 | 39.41 | 39.46 | 39.42 |
| 5-1387 | 砖砌盖板式圆形雨水检查井 井内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1748.77 | 1850.51 | 1990.72 | 1547.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 |
| | | | | 材料费 | 945.77 | 1047.51 | 1187.65 | 744.46 |
| | | | | 机械费 | 50.90 | 50.90 | 50.97 | 50.91 |
| 5-1388 | 混凝土圆形雨水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m | 座 | 基 价 | 465.94 | 472.61 | 478.71 | 457.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 |
| | | | | 材料费 | 110.15 | 116.82 | 122.90 | 101.64 |
| | | | | 机械费 | 11.06 | 11.06 | 11.08 | 11.06 |
| 5-1389 | 混凝土圆形雨水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深2.4m | 座 | 基 价 | 629.56 | 642.64 | 657.01 | 608.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 |
| | | | | 材料费 | 169.14 | 182.22 | 196.53 | 148.28 |
| | | | | 机械费 | 20.90 | 20.90 | 20.96 | 20.90 |
| 5-1390 | 混凝土圆形雨水检查井 井内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深2.4m | 座 | 基 价 | 825.63 | 847.72 | 873.56 | 787.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 |
| | | | | 材料费 | 249.68 | 271.77 | 297.54 | 211.55 |
| | | | | 机械费 | 31.31 | 31.31 | 31.38 | 31.32 |
| 5-1391 | 圆形污水检查井 砖砌直筒式圆形污水检查井 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 座 | 基 价 | 691.46 | 723.50 | 775.69 | 623.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 |
| | | | | 材料费 | 351.30 | 383.34 | 435.53 | 283.41 |
| | | | | 机械费 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.87 |
| 5-1392 | 砖砌收口式圆形污水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m | 座 | 基 价 | 2245.40 | 2362.35 | 2542.84 | 2001.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 |
| | | | | 材料费 | 1184.59 | 1301.54 | 1482.03 | 940.91 |
| | | | | 机械费 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.04 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2729.11 | 2570.03 | 2510.92 | 2516.30 | 2556.39 | 2606.71 | 2683.67 | 2773.28 | 2811.79 | 2669.96 | 2829.22 |
| 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 | 1453.29 |
| 1176.48 | 1018.01 | 959.79 | 965.15 | 1005.10 | 1055.19 | 1132.19 | 1221.67 | 1259.82 | 1117.99 | 1278.09 |
| 99.34 | 98.73 | 97.84 | 97.86 | 98.00 | 98.23 | 98.19 | 98.32 | 98.68 | 98.68 | 97.84 |
| 485.33 | 457.77 | 442.74 | 445.53 | 460.19 | 471.00 | 495.23 | 510.45 | 514.74 | 479.67 | 530.12 |
| 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 | 221.07 |
| 257.09 | 229.46 | 214.52 | 217.31 | 231.96 | 242.70 | 267.00 | 282.23 | 286.51 | 251.47 | 301.90 |
| 7.17 | 7.24 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.23 | 7.16 | 7.15 | 7.16 | 7.13 | 7.15 |
| 1445.36 | 1362.32 | 1313.52 | 1323.12 | 1371.48 | 1405.39 | 1485.12 | 1531.90 | 1543.46 | 1430.51 | 1597.13 |
| 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 | 639.27 |
| 783.56 | 700.32 | 651.81 | 661.39 | 709.74 | 743.42 | 823.38 | 870.17 | 881.72 | 768.85 | 935.42 |
| 22.53 | 22.73 | 22.44 | 22.46 | 22.47 | 22.70 | 22.47 | 22.46 | 22.47 | 22.39 | 22.44 |
| 1495.72 | 1409.64 | 1360.15 | 1369.66 | 1417.49 | 1452.05 | 1531.73 | 1580.87 | 1593.65 | 1479.26 | 1645.69 |
| 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 675.84 |
| 796.64 | 710.35 | 661.15 | 670.65 | 718.46 | 752.79 | 832.70 | 881.86 | 894.62 | 780.32 | 946.69 |
| 23.24 | 23.45 | 23.16 | 23.17 | 23.19 | 23.42 | 23.19 | 23.17 | 23.19 | 23.10 | 23.16 |
| 1146.96 | 1082.27 | 1045.35 | 1052.43 | 1088.21 | 1113.92 | 1173.48 | 1210.13 | 1219.69 | 1134.38 | 1258.48 |
| 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 | 523.82 |
| 595.95 | 531.24 | 494.60 | 501.67 | 537.42 | 562.97 | 622.67 | 659.31 | 668.81 | 583.54 | 707.73 |
| 27.19 | 27.21 | 26.93 | 26.94 | 26.97 | 27.13 | 26.99 | 27.00 | 27.06 | 27.02 | 26.93 |
| 1357.07 | 1281.64 | 1238.75 | 1246.88 | 1287.30 | 1317.05 | 1385.12 | 1428.70 | 1440.37 | 1341.87 | 1483.61 |
| 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 | 633.86 |
| 683.32 | 607.98 | 565.48 | 573.60 | 613.98 | 643.55 | 711.74 | 755.28 | 766.84 | 668.38 | 810.34 |
| 39.89 | 39.80 | 39.41 | 39.42 | 39.46 | 39.64 | 39.52 | 39.56 | 39.67 | 39.63 | 39.41 |
| 1610.57 | 1519.73 | 1468.74 | 1478.29 | 1525.77 | 1561.03 | 1641.55 | 1694.35 | 1708.66 | 1591.58 | 1759.10 |
| 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 | 752.10 |
| 806.91 | 716.24 | 665.74 | 675.28 | 722.70 | 757.75 | 838.40 | 891.16 | 905.31 | 788.26 | 956.10 |
| 51.56 | 51.39 | 50.90 | 50.91 | 50.97 | 51.18 | 51.05 | 51.09 | 51.25 | 51.22 | 50.90 |
| 466.83 | 453.04 | 452.73 | 452.13 | 454.89 | 457.17 | 460.77 | 463.84 | 465.70 | 460.54 | 466.82 |
| 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 | 344.73 |
| 110.84 | 97.17 | 96.94 | 96.34 | 99.08 | 101.36 | 104.94 | 107.99 | 109.80 | 104.62 | 111.03 |
| 11.26 | 11.14 | 11.06 | 11.06 | 11.08 | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.17 | 11.19 | 11.06 |
| 622.54 | 602.80 | 599.67 | 599.51 | 605.21 | 609.57 | 618.11 | 624.31 | 626.78 | 614.83 | 631.49 |
| 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | 439.52 |
| 161.72 | 142.22 | 139.25 | 139.09 | 144.76 | 149.12 | 157.61 | 163.76 | 166.14 | 154.16 | 171.07 |
| 21.30 | 21.06 | 20.90 | 20.90 | 20.93 | 20.93 | 20.98 | 21.03 | 21.12 | 21.15 | 20.90 |
| 807.00 | 779.69 | 772.62 | 773.09 | 783.01 | 790.29 | 805.79 | 816.11 | 819.20 | 797.85 | 829.31 |
| 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 544.64 |
| 230.46 | 203.50 | 196.67 | 197.13 | 207.01 | 214.28 | 229.71 | 239.97 | 242.92 | 221.53 | 253.36 |
| 31.90 | 31.55 | 31.31 | 31.32 | 31.36 | 31.37 | 31.44 | 31.50 | 31.64 | 31.68 | 31.31 |
| 649.85 | 610.01 | 591.93 | 594.33 | 606.82 | 620.34 | 644.56 | 669.95 | 679.40 | 638.03 | 687.87 |
| 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 330.30 |
| 309.65 | 269.72 | 251.77 | 254.16 | 266.64 | 280.06 | 304.38 | 329.78 | 339.22 | 297.89 | 347.71 |
| 9.90 | 9.99 | 9.86 | 9.87 | 9.88 | 9.98 | 9.88 | 9.87 | 9.88 | 9.84 | 9.86 |
| 2087.15 | 1959.66 | 1895.64 | 1905.54 | 1954.52 | 2000.38 | 2090.99 | 2172.09 | 2199.30 | 2053.55 | 2241.55 |
| 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 |
| 1026.22 | 898.43 | 834.83 | 844.71 | 893.67 | 939.19 | 1030.14 | 1111.26 | 1138.45 | 992.82 | 1180.74 |
| 33.14 | 33.44 | 33.02 | 33.04 | 33.06 | 33.40 | 33.06 | 33.04 | 33.06 | 32.94 | 33.02 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1393 | 圆形污水检查井 砖砌收口式圆形污水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.8m | 座 | 基 价 | 2851.79 | 3000.21 | 3230.58 | 2540.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 |
| | | | | 材料费 | 1495.50 | 1643.92 | 1874.29 | 1184.68 |
| | | | | 机械费 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.34 |
| 5-1394 | 砖砌盖板式圆形污水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m | 座 | 基 价 | 1909.96 | 2001.78 | 2149.87 | 1714.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 |
| | | | | 材料费 | 968.40 | 1060.22 | 1208.29 | 773.27 |
| | | | | 机械费 | 37.51 | 37.51 | 37.53 | 37.52 |
| 5-1395 | 砖砌盖板式圆形污水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1mm | 座 | 基 价 | 2516.28 | 2637.60 | 2832.90 | 2258.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 |
| | | | | 材料费 | 1262.74 | 1384.06 | 1579.31 | 1004.45 |
| | | | | 机械费 | 55.85 | 55.85 | 55.90 | 55.87 |
| 5-1396 | 砖砌盖板式圆形污水检查井 井内径1500mm 适用管径800~1000 井深3.3m | 座 | 基 价 | 3176.72 | 3332.19 | 3580.79 | 2846.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 |
| | | | | 材料费 | 1596.83 | 1752.30 | 2000.83 | 1266.24 |
| | | | | 机械费 | 73.06 | 73.06 | 73.13 | 73.08 |
| 5-1397 | 混凝土圆形污水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m | 座 | 基 价 | 574.06 | 584.51 | 594.03 | 559.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 |
| | | | | 材料费 | 154.23 | 164.68 | 174.18 | 140.06 |
| | | | | 机械费 | 11.63 | 11.63 | 11.65 | 11.63 |
| 5-1398 | 混凝土圆形污水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深(m) 3.1m | 座 | 基 价 | 835.42 | 855.43 | 878.19 | 802.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 |
| | | | | 材料费 | 239.99 | 260.00 | 282.70 | 206.61 |
| | | | | 机械费 | 22.33 | 22.33 | 22.39 | 22.33 |
| 5-1399 | 混凝土圆形污水检查井 井内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深3.3m | 座 | 基 价 | 1150.30 | 1184.25 | 1224.53 | 1090.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 |
| | | | | 材料费 | 364.86 | 398.81 | 439.02 | 304.91 |
| | | | | 机械费 | 33.75 | 33.75 | 33.82 | 33.75 |
| 5-1400 | 跌水井 竖管式砖砌(收口式)跌水井 跌差1m 井室高1.75m 井深3m | 座 | 基 价 | 2167.39 | 2275.45 | 2439.31 | 1947.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 |
| | | | | 材料费 | 1143.94 | 1252.00 | 1415.86 | 923.79 |
| | | | | 机械费 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.04 |
| 5-1401 | 竖管式砖砌(盖板式)跌水井 跌差1m 井室高1.75m 井深2.3m | 座 | 基 价 | 1809.63 | 1890.49 | 2018.75 | 1642.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 |
| | | | | 材料费 | 901.39 | 982.25 | 1110.45 | 733.90 |
| | | | | 机械费 | 42.48 | 42.48 | 42.54 | 42.50 |
| 5-1402 | 竖管式混凝土跌水井 跌差1m 井室高1.75m 井深2.3m | 座 | 基 价 | 542.97 | 545.86 | 543.52 | 546.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 |
| | | | | 材料费 | 103.97 | 106.86 | 104.46 | 107.24 |
| | | | | 机械费 | 18.18 | 18.18 | 18.24 | 18.18 |
| 5-1403 | 竖管式混凝土跌水井 跌差或井室高每增0.2m | 座 | 基 价 | 38.06 | 38.30 | 38.10 | 38.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |
| | | | | 材料费 | 9.69 | 9.93 | 9.73 | 10.02 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1404 | 竖槽式砖砌(收口式)跌水井 直线外跌,适用管径200~400mm 跌差1m 井室高2.35m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 3150.10 | 3321.55 | 3573.98 | 2800.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 |
| | | | | 材料费 | 1692.31 | 1863.76 | 2116.18 | 1343.00 |
| | | | | 机械费 | 50.59 | 50.59 | 50.60 | 50.62 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2649.83 | 2487.47 | 2405.56 | 2418.26 | 2480.06 | 2538.34 | 2653.52 | 2757.82 | 2792.68 | 2606.76 | 2845.97 |
| 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 | 1313.97 |
| 1293.39 | 1130.65 | 1049.27 | 1061.95 | 1123.72 | 1181.57 | 1297.18 | 1401.51 | 1436.34 | 1250.58 | 1489.68 |
| 42.47 | 42.85 | 42.32 | 42.34 | 42.37 | 42.80 | 42.37 | 42.34 | 42.37 | 42.21 | 42.32 |
| 1787.60 | 1678.08 | 1626.10 | 1633.41 | 1669.86 | 1707.66 | 1778.00 | 1848.86 | 1874.19 | 1756.17 | 1901.39 |
| 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 | 904.05 |
| 845.74 | 736.11 | 684.54 | 691.84 | 728.25 | 765.78 | 836.37 | 907.23 | 932.49 | 814.55 | 959.83 |
| 37.81 | 37.92 | 37.51 | 37.52 | 37.56 | 37.83 | 37.58 | 37.58 | 37.65 | 37.57 | 37.51 |
| 2353.42 | 2210.32 | 2141.41 | 2151.28 | 2199.60 | 2249.14 | 2342.50 | 2435.69 | 2468.50 | 2312.61 | 2505.49 |
| 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 | 1197.69 |
| 1099.34 | 956.18 | 887.87 | 897.72 | 945.99 | 995.18 | 1088.83 | 1181.99 | 1214.68 | 1058.89 | 1251.95 |
| 56.39 | 56.45 | 55.85 | 55.87 | 55.92 | 56.27 | 55.98 | 56.01 | 56.13 | 56.03 | 55.85 |
| 2966.72 | 2786.42 | 2698.35 | 2711.29 | 2773.75 | 2836.53 | 2956.66 | 3074.21 | 3114.90 | 2915.96 | 3164.42 |
| 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 | 1506.83 |
| 1386.09 | 1205.76 | 1118.46 | 1131.38 | 1193.77 | 1256.11 | 1376.60 | 1494.12 | 1534.64 | 1335.80 | 1584.53 |
| 73.80 | 73.83 | 73.06 | 73.08 | 73.15 | 73.59 | 73.23 | 73.26 | 73.43 | 73.33 | 73.06 |
| 573.38 | 553.81 | 553.01 | 552.30 | 556.78 | 559.99 | 566.11 | 570.63 | 572.88 | 564.66 | 575.83 |
| 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 | 408.20 |
| 153.34 | 133.89 | 133.18 | 132.47 | 136.93 | 140.14 | 146.24 | 150.74 | 152.94 | 144.70 | 156.00 |
| 11.84 | 11.72 | 11.63 | 11.63 | 11.65 | 11.65 | 11.67 | 11.69 | 11.74 | 11.76 | 11.63 |
| 821.07 | 794.05 | 788.42 | 788.53 | 797.37 | 804.00 | 817.58 | 827.01 | 830.19 | 811.34 | 838.58 |
| 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 | 573.10 |
| 225.24 | 198.44 | 192.99 | 193.10 | 201.91 | 208.53 | 222.07 | 231.45 | 234.54 | 215.66 | 243.15 |
| 22.73 | 22.51 | 22.33 | 22.33 | 22.36 | 22.37 | 22.41 | 22.46 | 22.55 | 22.58 | 22.33 |
| 1118.19 | 1079.32 | 1067.76 | 1068.81 | 1084.20 | 1095.26 | 1119.59 | 1135.26 | 1139.39 | 1106.08 | 1156.18 |
| 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 | 751.69 |
| 332.16 | 293.62 | 282.32 | 283.37 | 298.72 | 309.75 | 334.03 | 349.64 | 353.63 | 320.28 | 370.74 |
| 34.34 | 34.01 | 33.75 | 33.75 | 33.79 | 33.82 | 33.87 | 33.93 | 34.07 | 34.11 | 33.75 |
| 2027.09 | 1907.05 | 1850.20 | 1858.54 | 1904.21 | 1947.09 | 2029.41 | 2101.94 | 2127.47 | 1995.30 | 2165.22 |
| 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 | 993.43 |
| 1003.53 | 883.22 | 826.75 | 835.07 | 880.72 | 923.30 | 1005.92 | 1078.47 | 1103.98 | 971.92 | 1141.77 |
| 30.13 | 30.40 | 30.02 | 30.04 | 30.06 | 30.36 | 30.06 | 30.04 | 30.06 | 29.95 | 30.02 |
| 1707.94 | 1608.28 | 1564.47 | 1570.11 | 1602.40 | 1636.29 | 1696.89 | 1757.74 | 1780.78 | 1678.89 | 1802.89 |
| 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 865.76 |
| 799.22 | 699.60 | 656.23 | 661.85 | 694.10 | 727.77 | 788.54 | 849.35 | 872.29 | 770.45 | 894.65 |
| 42.96 | 42.92 | 42.48 | 42.50 | 42.54 | 42.76 | 42.59 | 42.63 | 42.73 | 42.68 | 42.48 |
| 554.51 | 542.04 | 545.62 | 544.19 | 545.62 | 546.48 | 546.23 | 545.00 | 546.27 | 547.73 | 544.91 |
| 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 420.82 |
| 115.12 | 102.91 | 106.62 | 105.19 | 106.59 | 107.48 | 107.15 | 105.87 | 107.05 | 108.47 | 105.91 |
| 18.57 | 18.31 | 18.18 | 18.18 | 18.21 | 18.18 | 18.26 | 18.31 | 18.40 | 18.44 | 18.18 |
| 38.99 | 38.00 | 38.33 | 38.19 | 38.32 | 38.42 | 38.38 | 38.24 | 38.38 | 38.51 | 38.24 |
| 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |
| 10.62 | 9.63 | 9.96 | 9.82 | 9.95 | 10.05 | 10.01 | 9.87 | 10.01 | 10.14 | 9.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2916.15 | 2747.48 | 2658.56 | 2672.16 | 2746.99 | 2811.94 | 2944.40 | 3050.22 | 3081.79 | 2878.07 | 3156.45 |
| 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 | 1407.20 |
| 1458.05 | 1289.08 | 1200.77 | 1214.34 | 1289.13 | 1353.64 | 1486.52 | 1592.35 | 1623.86 | 1420.29 | 1698.66 |
| 50.90 | 51.20 | 50.59 | 50.62 | 50.66 | 51.10 | 50.68 | 50.67 | 50.73 | 50.58 | 50.59 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1405 | 跌水井 竖槽式砖砌(收口式)跌水井 直线外跌, 适用管径200~400mm 跌差2m 井室高 2.9m 井深3.95m | 座 | 基 价 | 3733.83 | 3936.36 | 4236.95 | 3319.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 |
| | | | | 材料费 | 2001.12 | 2203.65 | 2504.23 | 1586.41 |
| | | | | 机械费 | 59.17 | 59.17 | 59.18 | 59.20 |
| 5-1406 | 竖槽式砖砌(盖板式)跌水井 直线外跌, 适用管径200~400mm 跌差1m 井室高 2.35m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 3016.20 | 3166.30 | 3399.96 | 2702.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 |
| | | | | 材料费 | 1544.59 | 1694.69 | 1928.29 | 1230.53 |
| | | | | 机械费 | 64.00 | 64.00 | 64.06 | 64.03 |
| 5-1407 | 竖槽式砖砌(盖板式)跌水井 直线外跌, 适用管径200~400mm 跌差2m 井室高 2.8m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 3593.92 | 3772.59 | 4052.47 | 3218.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 |
| | | | | 材料费 | 1845.32 | 2023.99 | 2303.81 | 1470.29 |
| | | | | 机械费 | 72.44 | 72.44 | 72.50 | 72.47 |
| 5-1408 | 竖槽式砖砌跌水井 直线外跌, 适用管径2 00~400mm 井深≤4.25m 跌差1m 井 室高2.35m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 3296.97 | 3465.16 | 3721.18 | 2948.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 |
| | | | | 材料费 | 1698.10 | 1866.29 | 2122.22 | 1349.22 |
| | | | | 机械费 | 72.69 | 72.69 | 72.78 | 72.71 |
| 5-1409 | 竖槽式砖砌跌水井 直线外跌, 适用管径2 00~400mm 井深>4.25m 跌差2m 井室 高2.8m 井深4.25m | 座 | 基 价 | 5702.01 | 6040.66 | 6521.97 | 5018.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 |
| | | | | 材料费 | 3194.94 | 3533.59 | 4014.81 | 2511.69 |
| | | | | 机械费 | 108.00 | 108.00 | 108.09 | 108.05 |
| 5-1410 | 竖槽式砖砌跌水井 直线外跌, 适用管径4 00~600mm 井深≤4.25m 跌差1m 井 室高2.55m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 3881.82 | 4085.26 | 4386.56 | 3463.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 |
| | | | | 材料费 | 2004.06 | 2207.50 | 2508.71 | 1586.13 |
| | | | | 机械费 | 83.76 | 83.76 | 83.85 | 83.79 |
| 5-1411 | 竖槽式砖砌跌水井 直线外跌, 适用管径4 00~600mm 井深>4.25m 跌差2m 井室 高3m 井深4.25m | 座 | 基 价 | 6581.67 | 6982.53 | 7538.40 | 5779.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 |
| | | | | 材料费 | 3694.22 | 4095.08 | 4650.82 | 2891.85 |
| | | | | 机械费 | 134.14 | 134.14 | 134.27 | 134.19 |
| 5-1412 | 竖槽式混凝土跌水井 直线外跌, 适用管 径200~600mm 跌差1m 井室高2.45m 井深3m | 座 | 基 价 | 1193.40 | 1216.18 | 1238.85 | 1159.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 |
| | | | | 材料费 | 301.75 | 324.53 | 347.11 | 267.96 |
| | | | | 机械费 | 37.87 | 37.87 | 37.96 | 37.87 |
| 5-1413 | 竖槽式混凝土跌水井 直线外跌, 适用管 径200~600mm 跌差或井室高每增0.2m | 座 | 基 价 | 60.30 | 60.62 | 60.35 | 60.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |
| | | | | 材料费 | 10.77 | 11.09 | 10.82 | 11.10 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1414 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径700~900m m 跌差1m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 6381.56 | 6763.39 | 7292.08 | 5616.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 |
| | | | | 材料费 | 3487.69 | 3869.52 | 4398.07 | 2722.23 |
| | | | | 机械费 | 128.83 | 128.83 | 128.97 | 128.87 |
| 5-1415 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1000mm 跌 差1m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 6831.23 | 7237.61 | 7800.61 | 6016.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 |
| | | | | 材料费 | 3716.89 | 4123.27 | 4686.09 | 2902.22 |
| | | | | 机械费 | 144.46 | 144.46 | 144.64 | 144.51 |
| 5-1416 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1100mm 跌 差1m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 7129.03 | 7551.90 | 8136.63 | 6281.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 |
| | | | | 材料费 | 3860.92 | 4283.79 | 4868.34 | 3013.81 |
| | | | | 机械费 | 152.03 | 152.03 | 152.21 | 152.08 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3456.42 | 3255.50 | 3149.64 | 3165.63 | 3253.37 | 3330.59 | 3487.02 | 3614.46 | 3652.60 | 3410.65 | 3739.68 |
| 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 | 1673.54 |
| 1723.38 | 1522.07 | 1416.93 | 1432.89 | 1520.59 | 1597.28 | 1754.22 | 1881.67 | 1919.75 | 1677.98 | 2006.97 |
| 59.50 | 59.89 | 59.17 | 59.20 | 59.24 | 59.77 | 59.26 | 59.25 | 59.31 | 59.13 | 59.17 |
| 2813.17 | 2649.19 | 2567.87 | 2578.81 | 2640.42 | 2700.68 | 2815.27 | 2921.84 | 2956.48 | 2771.35 | 3011.52 |
| 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 |
| 1340.92 | 1176.88 | 1096.26 | 1107.17 | 1168.72 | 1228.59 | 1343.50 | 1450.04 | 1484.55 | 1299.52 | 1539.91 |
| 64.64 | 64.70 | 64.00 | 64.03 | 64.09 | 64.48 | 64.16 | 64.19 | 64.32 | 64.22 | 64.00 |
| 3351.96 | 3155.04 | 3057.72 | 3070.67 | 3143.53 | 3215.73 | 3351.98 | 3480.63 | 3522.75 | 3301.35 | 3586.99 |
| 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 | 1676.16 |
| 1602.70 | 1405.64 | 1309.12 | 1322.04 | 1394.83 | 1466.56 | 1603.21 | 1731.84 | 1773.82 | 1552.56 | 1838.39 |
| 73.10 | 73.24 | 72.44 | 72.47 | 72.54 | 73.01 | 72.61 | 72.63 | 72.77 | 72.63 | 72.44 |
| 3066.72 | 2894.18 | 2805.51 | 2817.07 | 2887.44 | 2953.86 | 3081.95 | 3194.96 | 3228.78 | 3026.88 | 3298.40 |
| 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 |
| 1467.09 | 1294.54 | 1206.64 | 1218.18 | 1288.47 | 1354.48 | 1482.89 | 1595.87 | 1629.51 | 1427.72 | 1699.53 |
| 73.45 | 73.46 | 72.69 | 72.71 | 72.79 | 73.20 | 72.88 | 72.91 | 73.09 | 72.98 | 72.69 |
| 5227.45 | 4931.02 | 4761.17 | 4787.16 | 4939.53 | 5063.23 | 5325.79 | 5515.22 | 5561.61 | 5174.31 | 5734.53 |
| 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 | 2399.07 |
| 2719.49 | 2422.73 | 2254.10 | 2280.04 | 2432.31 | 2555.25 | 2818.48 | 3007.90 | 3054.09 | 2667.04 | 3227.46 |
| 108.89 | 109.22 | 108.00 | 108.05 | 108.15 | 108.91 | 108.24 | 108.25 | 108.45 | 108.20 | 108.00 |
| 3598.26 | 3407.15 | 3303.57 | 3316.38 | 3403.41 | 3482.22 | 3636.62 | 3763.95 | 3797.07 | 3561.32 | 3893.72 |
| 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1794.00 |
| 1719.61 | 1528.51 | 1425.81 | 1438.59 | 1525.53 | 1603.89 | 1758.64 | 1885.92 | 1918.83 | 1683.22 | 2015.96 |
| 84.65 | 84.64 | 83.76 | 83.79 | 83.88 | 84.33 | 83.98 | 84.03 | 84.24 | 84.10 | 83.76 |
| 6011.07 | 5690.29 | 5495.27 | 5523.93 | 5707.37 | 5851.31 | 6161.10 | 6369.79 | 6411.42 | 5967.47 | 6637.46 |
| 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 | 2753.31 |
| 3122.32 | 2801.40 | 2607.82 | 2636.43 | 2819.75 | 2962.85 | 3273.34 | 3481.97 | 3523.30 | 3079.60 | 3750.01 |
| 135.44 | 135.58 | 134.14 | 134.19 | 134.31 | 135.15 | 134.45 | 134.51 | 134.81 | 134.56 | 134.14 |
| 1185.11 | 1148.24 | 1143.94 | 1143.70 | 1153.94 | 1160.96 | 1175.76 | 1185.24 | 1189.71 | 1169.59 | 1197.14 |
| 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 |
| 292.74 | 256.29 | 252.29 | 252.05 | 262.23 | 269.26 | 283.95 | 293.35 | 297.64 | 277.48 | 305.49 |
| 38.59 | 38.17 | 37.87 | 37.87 | 37.93 | 37.92 | 38.03 | 38.11 | 38.29 | 38.33 | 37.87 |
| 61.50 | 60.15 | 60.57 | 60.40 | 60.56 | 60.63 | 60.62 | 60.48 | 60.61 | 60.75 | 60.52 |
| 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |
| 11.97 | 10.62 | 11.04 | 10.87 | 11.03 | 11.10 | 11.09 | 10.95 | 11.08 | 11.22 | 10.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5836.00 | 5533.60 | 5347.86 | 5375.25 | 5549.75 | 5686.35 | 5981.49 | 6179.85 | 6217.72 | 5795.83 | 6436.10 |
| 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 | 2765.04 |
| 2940.86 | 2638.35 | 2453.99 | 2481.34 | 2655.70 | 2791.53 | 3087.31 | 3285.62 | 3323.18 | 2901.53 | 3542.23 |
| 130.10 | 130.21 | 128.83 | 128.87 | 129.01 | 129.78 | 129.14 | 129.19 | 129.50 | 129.26 | 128.83 |
| 6251.25 | 5928.36 | 5730.47 | 5759.70 | 5945.34 | 6090.82 | 6404.94 | 6616.46 | 6657.18 | 6207.83 | 6888.82 |
| 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 |
| 3135.38 | 2812.47 | 2616.13 | 2645.31 | 2830.78 | 2975.46 | 3290.22 | 3501.66 | 3542.03 | 3092.91 | 3774.48 |
| 145.99 | 146.01 | 144.46 | 144.51 | 144.68 | 145.48 | 144.84 | 144.92 | 145.27 | 145.04 | 144.46 |
| 6525.23 | 6191.03 | 5985.42 | 6015.89 | 6209.32 | 6360.48 | 6687.34 | 6906.20 | 6947.80 | 6481.01 | 7190.04 |
| 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 | 3116.08 |
| 3255.50 | 2921.31 | 2717.31 | 2747.73 | 2940.99 | 3091.31 | 3418.83 | 3637.61 | 3678.83 | 3212.27 | 3921.93 |
| 153.65 | 153.64 | 152.03 | 152.08 | 152.25 | 153.09 | 152.43 | 152.51 | 152.89 | 152.66 | 152.03 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1417 | 跌水井 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1200~1350mm 跌差1m 井深4.1m | 座 | 基 价 | 7990.48 | 8462.90 | 9115.38 | 7044.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 |
| | | | | 材料费 | 4303.70 | 4776.12 | 5428.37 | 3357.50 |
| | | | 机械费 | 180.79 | 180.79 | 181.02 | 180.85 | |
| 5-1418 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1500mm 跌差1m 井深4.3m | 座 | 基 价 | 8574.43 | 9077.17 | 9772.08 | 7567.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 |
| | | | | 材料费 | 4579.38 | 5082.12 | 5776.75 | 3571.98 |
| | | | 机械费 | 204.76 | 204.76 | 205.04 | 204.82 | |
| 5-1419 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径700~900mm 跌差1.5m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 8307.83 | 8816.34 | 9508.50 | 7295.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 |
| | | | | 材料费 | 4570.75 | 5079.26 | 5771.23 | 3558.20 |
| | | | 机械费 | 170.82 | 170.82 | 171.01 | 170.88 | |
| 5-1420 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1000mm 跌差1.5m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 8792.00 | 9327.38 | 10054.74 | 7727.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 |
| | | | | 材料费 | 4809.69 | 5345.07 | 6072.20 | 3744.80 |
| | | | 机械费 | 191.86 | 191.86 | 192.09 | 191.92 | |
| 5-1421 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1100mm 跌差1.5m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 9200.59 | 9759.25 | 10516.99 | 8090.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 |
| | | | | 材料费 | 5011.29 | 5569.95 | 6327.44 | 3900.77 |
| | | | 机械费 | 201.15 | 201.15 | 201.40 | 201.22 | |
| 5-1422 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1200~1350mm 跌差1.5m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 10314.57 | 10941.50 | 11788.32 | 9070.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 |
| | | | | 材料费 | 5600.15 | 6227.08 | 7073.57 | 4355.89 |
| | | | 机械费 | 240.25 | 240.25 | 240.58 | 240.32 | |
| 5-1423 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1500mm 跌差1.5m 井深4.3m | 座 | 基 价 | 11031.78 | 11700.21 | 12599.61 | 9707.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 |
| | | | | 材料费 | 5950.29 | 6618.72 | 7517.72 | 4625.76 |
| | | | 机械费 | 282.11 | 282.11 | 282.51 | 282.19 | |
| 5-1424 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径700~900mm 跌差2m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 9383.51 | 9962.26 | 10743.45 | 8235.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 |
| | | | | 材料费 | 5163.38 | 5742.13 | 6523.11 | 4014.83 |
| | | | 机械费 | 192.54 | 192.54 | 192.75 | 192.60 | |
| 5-1425 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1000mm 跌差2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 10007.37 | 10618.11 | 11440.87 | 8796.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 |
| | | | | 材料费 | 5445.11 | 6055.85 | 6878.34 | 4234.41 |
| | | | 机械费 | 215.93 | 215.93 | 216.20 | 216.00 | |
| 5-1426 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1100mm 跌差2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 10421.27 | 11059.90 | 11918.54 | 9156.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 |
| | | | | 材料费 | 5683.55 | 6322.18 | 7180.54 | 4418.54 |
| | | | 机械费 | 227.64 | 227.64 | 227.92 | 227.71 | |
| 5-1427 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1200~1350mm 跌差2m 井深4.1m | 座 | 基 价 | 11206.72 | 11883.01 | 12795.13 | 9865.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 |
| | | | | 材料费 | 6031.88 | 6708.17 | 7619.90 | 4690.41 |
| | | | 机械费 | 275.67 | 275.67 | 276.06 | 275.75 | |
| 5-1428 | 阶梯式砖砌跌水井 适用管径1500mm 跌差2m 井深4.3m | 座 | 基 价 | 12538.27 | 13305.97 | 14329.74 | 11022.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 |
| | | | | 材料费 | 6780.24 | 7547.94 | 8571.25 | 5264.49 |
| | | | 机械费 | 319.87 | 319.87 | 320.33 | 319.96 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7315.56 | 6943.52 | 6713.84 | 6748.04 | 6964.34 | 7132.94 | 7498.30 | 7741.98 | 7787.84 | 7266.77 | 8059.39 |
| 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 | 3505.99 |
| 3626.73 | 3254.87 | 3027.06 | 3061.20 | 3277.30 | 3444.98 | 3811.02 | 4054.58 | 4099.96 | 3579.13 | 4372.61 |
| 182.84 | 182.66 | 180.79 | 180.85 | 181.05 | 181.97 | 181.29 | 181.41 | 181.89 | 181.65 | 180.79 |
| 7856.27 | 7459.76 | 7215.02 | 7251.45 | 7481.48 | 7660.98 | 8049.80 | 8309.74 | 8358.81 | 7803.97 | 8647.35 |
| 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 | 3790.29 |
| 3858.78 | 3462.63 | 3219.97 | 3256.34 | 3486.13 | 3664.67 | 4054.17 | 4313.95 | 4362.44 | 3807.83 | 4652.30 |
| 207.20 | 206.84 | 204.76 | 204.82 | 205.06 | 206.02 | 205.34 | 205.50 | 206.08 | 205.85 | 204.76 |
| 7578.54 | 7192.55 | 6948.26 | 6985.62 | 7221.58 | 7400.09 | 7794.61 | 8045.74 | 8088.81 | 7533.76 | 8390.66 |
| 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 | 3566.26 |
| 3839.71 | 3453.64 | 3211.18 | 3248.48 | 3484.26 | 3661.77 | 4057.09 | 4308.15 | 4350.81 | 3796.04 | 4653.58 |
| 172.57 | 172.65 | 170.82 | 170.88 | 171.06 | 172.06 | 171.26 | 171.33 | 171.74 | 171.46 | 170.82 |
| 8024.85 | 7619.40 | 7362.51 | 7401.99 | 7650.83 | 7838.44 | 8253.92 | 8516.93 | 8561.80 | 7978.09 | 8880.12 |
| 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 | 3790.45 |
| 4040.46 | 3635.09 | 3380.20 | 3419.62 | 3668.25 | 3854.84 | 4271.11 | 4534.00 | 4578.38 | 3994.95 | 4897.81 |
| 193.94 | 193.86 | 191.86 | 191.92 | 192.13 | 193.15 | 192.36 | 192.48 | 192.97 | 192.69 | 191.86 |
| 8399.75 | 7978.68 | 7710.90 | 7752.24 | 8012.15 | 8207.69 | 8641.25 | 8914.31 | 8960.24 | 8351.98 | 9293.75 |
| 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 | 3988.15 |
| 4208.24 | 3787.28 | 3521.60 | 3562.87 | 3822.56 | 4017.04 | 4451.41 | 4724.34 | 4769.76 | 4161.78 | 5104.45 |
| 203.36 | 203.25 | 201.15 | 201.22 | 201.44 | 202.50 | 201.69 | 201.82 | 202.33 | 202.05 | 201.15 |
| 9415.30 | 8947.58 | 8647.88 | 8694.54 | 8987.29 | 9205.65 | 9692.71 | 9995.31 | 10044.73 | 9364.17 | 10422.15 |
| 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 | 4474.17 |
| 4698.06 | 4230.71 | 3933.46 | 3980.05 | 4272.51 | 4489.73 | 4977.61 | 5280.04 | 5328.78 | 4648.51 | 5707.73 |
| 243.07 | 242.70 | 240.25 | 240.32 | 240.61 | 241.75 | 240.93 | 241.10 | 241.78 | 241.49 | 240.25 |
| 10072.76 | 9578.62 | 9259.81 | 9309.86 | 9623.01 | 9854.87 | 10374.61 | 10693.47 | 10744.13 | 10020.53 | 11149.44 |
| 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 | 4799.38 |
| 4987.84 | 4494.38 | 4178.32 | 4228.29 | 4541.12 | 4771.79 | 5292.31 | 5610.92 | 5660.78 | 4937.43 | 6067.95 |
| 285.54 | 284.86 | 282.11 | 282.19 | 282.51 | 283.70 | 282.92 | 283.17 | 283.97 | 283.72 | 282.11 |
| 8552.03 | 8121.88 | 7845.58 | 7888.57 | 8159.07 | 8360.43 | 8810.16 | 9088.82 | 9133.83 | 8505.86 | 9483.36 |
| 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 | 4027.59 |
| 4329.93 | 3899.71 | 3625.45 | 3668.38 | 3938.68 | 4138.92 | 4589.55 | 4868.12 | 4912.67 | 4285.01 | 5263.23 |
| 194.51 | 194.58 | 192.54 | 192.60 | 192.80 | 193.92 | 193.02 | 193.11 | 193.57 | 193.26 | 192.54 |
| 9130.62 | 8678.12 | 8386.78 | 8432.45 | 8718.32 | 8930.52 | 9405.17 | 9697.46 | 9744.31 | 9082.41 | 10113.93 |
| 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 | 4346.33 |
| 4566.00 | 4113.61 | 3824.52 | 3870.12 | 4155.75 | 4366.81 | 4842.33 | 5134.49 | 5180.79 | 4519.20 | 5551.67 |
| 218.29 | 218.18 | 215.93 | 216.00 | 216.24 | 217.38 | 216.51 | 216.64 | 217.19 | 216.88 | 215.93 |
| 9504.11 | 9033.36 | 8729.26 | 8777.03 | 9076.41 | 9297.84 | 9794.30 | 10098.15 | 10146.06 | 9455.06 | 10534.23 |
| 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 | 4510.08 |
| 4763.87 | 4293.28 | 3991.54 | 4039.24 | 4338.37 | 4558.61 | 5055.98 | 5359.68 | 5407.00 | 4716.31 | 5796.51 |
| 230.16 | 230.00 | 227.64 | 227.71 | 227.96 | 229.15 | 228.24 | 228.39 | 228.98 | 228.67 | 227.64 |
| 10236.77 | 9733.80 | 9410.76 | 9461.23 | 9777.35 | 10012.55 | 10538.06 | 10863.12 | 10915.61 | 10182.28 | 11323.89 |
| 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 | 4899.17 |
| 5058.66 | 4556.24 | 4235.92 | 4286.31 | 4602.11 | 4836.09 | 5362.43 | 5687.28 | 5739.00 | 5005.94 | 6149.05 |
| 278.94 | 278.39 | 275.67 | 275.75 | 276.07 | 277.29 | 276.46 | 276.67 | 277.44 | 277.17 | 275.67 |
| 11434.79 | 10880.14 | 10516.42 | 10574.56 | 10937.00 | 11200.75 | 11798.69 | 12154.78 | 12207.40 | 11381.61 | 12681.25 |
| 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 | 5438.16 |
| 5672.87 | 5119.01 | 4758.39 | 4816.44 | 5178.51 | 5440.92 | 6039.74 | 6395.56 | 6447.24 | 5621.75 | 6923.22 |
| 323.76 | 322.97 | 319.87 | 319.96 | 320.33 | 321.67 | 320.79 | 321.06 | 322.00 | 321.70 | 319.87 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1429 | 跌水井 阶梯式混凝土跌水井 适用管径700~900mm 跌差1m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 1880.05 | 1906.93 | 1936.17 | 1836.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 |
| | | | | 材料费 | 340.96 | 367.84 | 396.94 | 297.89 |
| | | | 机械费 | 51.20 | 51.20 | 51.34 | 51.20 | |
| 5-1430 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1000~1100mm 跌差1m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 2158.70 | 2191.92 | 2229.89 | 2103.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 |
| | | | | 材料费 | 405.10 | 438.32 | 476.11 | 349.66 |
| | | | 机械费 | 67.11 | 67.11 | 67.29 | 67.12 | |
| 5-1431 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1200~1350mm 跌差1m 井深3.9m | 座 | 基 价 | 2514.86 | 2556.13 | 2605.24 | 2443.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 |
| | | | | 材料费 | 487.14 | 528.41 | 577.29 | 415.92 |
| | | | 机械费 | 87.44 | 87.44 | 87.67 | 87.44 | |
| 5-1432 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1500~1650mm 跌差1m 井深4.2m | 座 | 基 价 | 3862.21 | 3914.75 | 3981.53 | 3769.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 |
| | | | | 材料费 | 596.41 | 648.95 | 712.71 | 503.44 |
| | | | 机械费 | 1021.05 | 1021.05 | 1024.07 | 1021.06 | |
| 5-1433 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径700~900mm 跌差1.5m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 3229.79 | 3296.74 | 3378.10 | 3109.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 |
| | | | | 材料费 | 712.64 | 779.59 | 860.76 | 592.46 |
| | | | 机械费 | 77.90 | 77.90 | 78.09 | 77.91 | |
| 5-1434 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1000~1100mm 跌差1.5m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 3717.92 | 3800.55 | 3903.40 | 3566.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 |
| | | | | 材料费 | 861.13 | 943.76 | 1046.36 | 710.01 |
| | | | 机械费 | 102.08 | 102.08 | 102.33 | 102.09 | |
| 5-1435 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1200~1350mm 跌差1.5m 井深4.1m | 座 | 基 价 | 4334.26 | 4436.97 | 4567.00 | 4143.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 |
| | | | | 材料费 | 1049.74 | 1152.45 | 1282.15 | 859.26 |
| | | | 机械费 | 132.60 | 132.60 | 132.93 | 132.61 | |
| 5-1436 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1500~1650mm 跌差1.5m 井深4.4m | 座 | 基 价 | 5077.49 | 5205.40 | 5369.69 | 4837.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 |
| | | | | 材料费 | 1284.57 | 1412.48 | 1576.35 | 1044.52 |
| | | | 机械费 | 183.20 | 183.20 | 183.62 | 183.22 | |
| 5-1437 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径700~900mm 跌差2m 井深4.1m | 座 | 基 价 | 4524.14 | 4619.35 | 4737.25 | 4350.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 |
| | | | | 材料费 | 996.31 | 1091.52 | 1209.21 | 822.81 |
| | | | 机械费 | 93.18 | 93.18 | 93.39 | 93.19 | |
| 5-1438 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1000~1100mm 跌差2m 井深4.3m | 座 | 基 价 | 5170.16 | 5287.47 | 5435.77 | 4952.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 |
| | | | | 材料费 | 1203.50 | 1320.81 | 1468.83 | 986.29 |
| | | | 机械费 | 122.58 | 122.58 | 122.86 | 122.60 | |
| 5-1439 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1200~1350mm 跌差2m 井深4.6m | 座 | 基 价 | 5990.83 | 6136.22 | 6322.83 | 5718.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 |
| | | | | 材料费 | 1465.27 | 1610.66 | 1796.88 | 1192.69 |
| | | | 机械费 | 169.47 | 169.47 | 169.86 | 169.49 | |
| 5-1440 | 阶梯式混凝土跌水井 适用管径1500~1650mm 跌差2m 井深4.9m | 座 | 基 价 | 6984.12 | 7164.69 | 7398.89 | 6642.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 |
| | | | | 材料费 | 1790.13 | 1970.70 | 2204.41 | 1448.39 |
| | | | 机械费 | 217.41 | 217.41 | 217.90 | 217.43 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1870.62 | 1822.83 | 1816.47 | 1816.65 | 1827.34 | 1835.79 | 1853.20 | 1868.21 | 1874.49 | 1848.70 | 1881.92 |
| 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 | 1487.89 |
| 330.54 | 283.34 | 277.38 | 277.56 | 288.16 | 296.63 | 313.89 | 328.80 | 334.82 | 308.99 | 342.83 |
| 52.19 | 51.60 | 51.20 | 51.20 | 51.29 | 51.27 | 51.42 | 51.52 | 51.78 | 51.82 | 51.20 |
| 2142.82 | 2086.77 | 2077.45 | 2078.09 | 2091.38 | 2102.02 | 2124.21 | 2143.35 | 2150.95 | 2117.89 | 2160.65 |
| 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 | 1686.49 |
| 387.91 | 332.64 | 323.85 | 324.48 | 337.66 | 348.33 | 370.31 | 389.31 | 396.59 | 363.45 | 407.05 |
| 68.42 | 67.64 | 67.11 | 67.12 | 67.23 | 67.20 | 67.41 | 67.55 | 67.87 | 67.95 | 67.11 |
| 2490.81 | 2424.10 | 2411.03 | 2412.25 | 2428.83 | 2442.26 | 2470.51 | 2494.93 | 2504.33 | 2461.93 | 2516.85 |
| 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 | 1940.28 |
| 461.39 | 395.70 | 383.31 | 384.53 | 400.96 | 414.43 | 442.40 | 466.65 | 475.62 | 433.13 | 489.13 |
| 89.14 | 88.12 | 87.44 | 87.44 | 87.59 | 87.55 | 87.83 | 88.00 | 88.43 | 88.52 | 87.44 |
| 3845.40 | 3752.76 | 3728.07 | 3730.13 | 3753.21 | 3768.79 | 3809.91 | 3842.93 | 3859.01 | 3805.83 | 3865.16 |
| 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 | 2244.75 |
| 557.81 | 479.56 | 462.27 | 464.32 | 485.58 | 502.84 | 539.27 | 569.88 | 580.51 | 525.57 | 599.36 |
| 1042.84 | 1028.45 | 1021.05 | 1021.06 | 1022.88 | 1021.20 | 1025.89 | 1028.30 | 1033.75 | 1035.51 | 1021.05 |
| 3172.27 | 3083.81 | 3059.13 | 3062.93 | 3091.73 | 3113.30 | 3161.67 | 3197.24 | 3208.78 | 3138.40 | 3236.14 |
| 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 | 2439.25 |
| 653.71 | 566.01 | 541.98 | 545.77 | 574.45 | 595.97 | 644.19 | 679.63 | 690.82 | 620.39 | 718.99 |
| 79.31 | 78.55 | 77.90 | 77.91 | 78.03 | 78.08 | 78.23 | 78.36 | 78.71 | 78.76 | 77.90 |
| 3641.41 | 3536.22 | 3503.89 | 3509.07 | 3544.82 | 3571.71 | 3632.28 | 3676.82 | 3690.95 | 3602.57 | 3725.32 |
| 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 | 2754.71 |
| 782.77 | 678.59 | 647.10 | 652.27 | 687.86 | 714.70 | 775.07 | 819.42 | 833.10 | 744.64 | 868.53 |
| 103.93 | 102.92 | 102.08 | 102.09 | 102.25 | 102.30 | 102.50 | 102.69 | 103.14 | 103.22 | 102.08 |
| 4233.46 | 4107.18 | 4065.19 | 4072.16 | 4116.87 | 4150.52 | 4226.71 | 4282.41 | 4299.71 | 4188.45 | 4343.28 |
| 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 | 3151.92 |
| 946.51 | 821.57 | 780.67 | 787.63 | 832.12 | 865.72 | 941.64 | 997.10 | 1013.79 | 902.43 | 1058.76 |
| 135.03 | 133.69 | 132.60 | 132.61 | 132.83 | 132.88 | 133.15 | 133.39 | 134.00 | 134.10 | 132.60 |
| 4945.66 | 4793.49 | 4739.18 | 4748.46 | 4804.48 | 4846.62 | 4942.57 | 5012.18 | 5033.40 | 4893.32 | 5088.61 |
| 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 | 3609.72 |
| 1149.50 | 999.15 | 946.26 | 955.52 | 1011.27 | 1053.35 | 1148.93 | 1218.21 | 1238.61 | 1098.38 | 1295.69 |
| 186.44 | 184.62 | 183.20 | 183.22 | 183.49 | 183.55 | 183.92 | 184.25 | 185.07 | 185.22 | 183.20 |
| 4436.05 | 4315.32 | 4278.44 | 4284.47 | 4325.60 | 4356.79 | 4426.20 | 4476.94 | 4493.01 | 4391.44 | 4532.99 |
| 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 | 3434.65 |
| 906.61 | 786.70 | 750.61 | 756.63 | 797.62 | 828.71 | 898.00 | 948.59 | 964.26 | 862.65 | 1005.16 |
| 94.79 | 93.97 | 93.18 | 93.19 | 93.33 | 93.43 | 93.55 | 93.70 | 94.10 | 94.14 | 93.18 |
| 5054.58 | 4911.03 | 4863.26 | 4871.30 | 4922.24 | 4961.01 | 5047.65 | 5110.92 | 5130.55 | 5003.51 | 5180.59 |
| 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 | 3844.08 |
| 1085.77 | 943.34 | 896.60 | 904.62 | 955.39 | 994.03 | 1080.51 | 1143.56 | 1162.67 | 1035.56 | 1213.93 |
| 124.73 | 123.61 | 122.58 | 122.60 | 122.77 | 122.90 | 123.06 | 123.28 | 123.80 | 123.87 | 122.58 |
| 5840.32 | 5668.13 | 5606.59 | 5617.20 | 5680.79 | 5729.03 | 5837.69 | 5916.47 | 5940.45 | 5781.25 | 6003.55 |
| 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 | 4356.09 |
| 1311.85 | 1141.21 | 1081.03 | 1091.62 | 1154.95 | 1203.08 | 1311.47 | 1389.96 | 1413.23 | 1253.92 | 1477.99 |
| 172.38 | 170.83 | 169.47 | 169.49 | 169.75 | 169.86 | 170.13 | 170.42 | 171.13 | 171.24 | 169.47 |
| 6789.36 | 6582.27 | 6503.59 | 6517.46 | 6596.98 | 6657.05 | 6793.31 | 6891.03 | 6920.13 | 6720.82 | 7000.10 |
| 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 | 4976.58 |
| 1591.65 | 1386.56 | 1309.60 | 1323.45 | 1402.65 | 1462.58 | 1598.48 | 1695.84 | 1724.01 | 1524.57 | 1806.11 |
| 221.13 | 219.13 | 217.41 | 217.43 | 217.75 | 217.89 | 218.25 | 218.61 | 219.54 | 219.67 | 217.41 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1441 | 污水闸槽井 砖砌污水闸槽井 适用管径200mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.2×1.3×2.2m 井深2.8m | 座 | 基 价 | 3771.52 | 3993.53 | 4307.39 | 3323.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 |
| | | | | 材料费 | 2077.73 | 2299.74 | 2613.53 | 1629.46 |
| | | | | 机械费 | 77.49 | 77.49 | 77.56 | 77.52 |
| 5-1442 | 砖砌污水闸槽井 适用管径300mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.3×1.3×2.3m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 4070.50 | 4311.87 | 4652.37 | 3583.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 |
| | | | | 材料费 | 2250.65 | 2492.02 | 2832.45 | 1763.56 |
| | | | | 机械费 | 81.78 | 81.78 | 81.85 | 81.81 |
| 5-1443 | 砖砌污水闸槽井 适用管径400mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.4×1.3×2.4m 井深3.0m | 座 | 基 价 | 4396.60 | 4658.04 | 5025.63 | 3869.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 |
| | | | | 材料费 | 2427.85 | 2689.29 | 3056.77 | 1900.84 |
| | | | | 机械费 | 94.48 | 94.48 | 94.59 | 94.51 |
| 5-1444 | 砖砌污水闸槽井 适用管径500mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.5×1.3×2.5m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 4715.50 | 4997.62 | 5393.72 | 4147.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 |
| | | | | 材料费 | 2612.92 | 2895.04 | 3291.03 | 2044.39 |
| | | | | 机械费 | 98.91 | 98.91 | 99.02 | 98.94 |
| 5-1445 | 砖砌污水闸槽井 适用管径600mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.6×1.3×2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 5011.41 | 5313.93 | 5736.44 | 4403.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 |
| | | | | 材料费 | 2787.45 | 3089.97 | 3512.37 | 2179.04 |
| | | | | 机械费 | 106.56 | 106.56 | 106.67 | 106.60 |
| 5-1446 | 砖砌污水闸槽井 适用管径700mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.7×1.3×2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 5375.62 | 5698.74 | 6149.63 | 4725.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 |
| | | | | 材料费 | 2972.07 | 3295.19 | 3745.97 | 2322.30 |
| | | | | 机械费 | 110.99 | 110.99 | 111.10 | 111.03 |
| 5-1447 | 砖砌污水闸槽井 适用管径800mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.8×1.3×2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 5727.20 | 6071.18 | 6549.98 | 5036.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 |
| | | | | 材料费 | 3161.76 | 3505.74 | 3984.40 | 2471.00 |
| | | | | 机械费 | 126.60 | 126.60 | 126.74 | 126.64 |
| 5-1448 | 砖砌污水闸槽井 适用管径900mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 1.9×1.3×2.9m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 6053.43 | 6418.35 | 6926.08 | 5320.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 |
| | | | | 材料费 | 3349.50 | 3714.42 | 4222.01 | 2616.64 |
| | | | | 机械费 | 131.18 | 131.18 | 131.32 | 131.22 |
| 5-1449 | 砖砌污水闸槽井 适用管径1000mm 井室 净尺寸(长×宽×高) 2×1.3×3m 井深 3.6m | 座 | 基 价 | 6369.16 | 6755.69 | 7291.25 | 5594.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 |
| | | | | 材料费 | 3533.38 | 3919.91 | 4455.29 | 2758.45 |
| | | | | 机械费 | 140.03 | 140.03 | 140.21 | 140.08 |
| 5-1450 | 混凝土污水闸槽井 适用管径200mm 井 室净尺寸(长×宽×高)1.2×1.3×2.2 m 井深2.8m | 座 | 基 价 | 863.75 | 867.20 | 867.21 | 864.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 |
| | | | | 材料费 | 106.02 | 109.47 | 109.41 | 106.29 |
| | | | | 机械费 | 27.60 | 27.60 | 27.67 | 27.60 |
| 5-1451 | 混凝土污水闸槽井 适用管径300mm 井 室净尺寸(长×宽×高)1.3×1.3×2.3 m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 933.09 | 936.73 | 936.64 | 933.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 |
| | | | | 材料费 | 109.35 | 112.99 | 112.83 | 109.60 |
| | | | | 机械费 | 27.60 | 27.60 | 27.67 | 27.60 |
| 5-1452 | 混凝土污水闸槽井 适用管径400mm 井 室净尺寸(长×宽×高)1.4×1.3×2.4 m 井深3m | 座 | 基 价 | 1019.68 | 1023.51 | 1023.36 | 1019.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 |
| | | | | 材料费 | 113.02 | 116.85 | 116.59 | 113.22 |
| | | | | 机械费 | 36.15 | 36.15 | 36.26 | 36.15 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3456.70 | 3270.83 | 3161.28 | 3176.67 | 3276.28 | 3357.64 | 3528.40 | 3650.79 | 3677.21 | 3428.18 | 3797.44 |
| 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 | 1616.30 |
| 1762.15 | 1576.22 | 1467.49 | 1482.85 | 1582.39 | 1663.27 | 1834.43 | 1956.79 | 1983.04 | 1734.13 | 2103.65 |
| 78.25 | 78.31 | 77.49 | 77.52 | 77.59 | 78.07 | 77.67 | 77.70 | 77.87 | 77.75 | 77.49 |
| 3727.56 | 3527.07 | 3408.11 | 3424.90 | 3533.46 | 3621.67 | 3807.47 | 3939.64 | 3967.74 | 3697.41 | 4099.44 |
| 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 | 1738.07 |
| 1906.94 | 1706.34 | 1588.26 | 1605.02 | 1713.50 | 1801.19 | 1987.43 | 2119.58 | 2147.50 | 1877.32 | 2279.59 |
| 82.55 | 82.66 | 81.78 | 81.81 | 81.89 | 82.41 | 81.97 | 81.99 | 82.17 | 82.02 | 81.78 |
| 4024.68 | 3809.51 | 3680.92 | 3699.21 | 3817.16 | 3912.32 | 4113.76 | 4255.56 | 4285.16 | 3993.10 | 4429.11 |
| 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 | 1874.27 |
| 2054.96 | 1839.77 | 1712.17 | 1730.43 | 1848.28 | 1942.90 | 2144.78 | 2286.53 | 2315.90 | 2024.00 | 2460.36 |
| 95.45 | 95.47 | 94.48 | 94.51 | 94.61 | 95.15 | 94.71 | 94.76 | 94.99 | 94.83 | 94.48 |
| 4313.57 | 4082.65 | 3943.99 | 3963.79 | 4091.27 | 4193.73 | 4411.25 | 4563.59 | 4595.01 | 4280.18 | 4751.15 |
| 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 | 2003.67 |
| 2210.00 | 1979.02 | 1841.41 | 1861.18 | 1988.56 | 2090.43 | 2308.44 | 2460.73 | 2491.92 | 2177.26 | 2648.57 |
| 99.90 | 99.96 | 98.91 | 98.94 | 99.04 | 99.63 | 99.14 | 99.19 | 99.42 | 99.25 | 98.91 |
| 4579.79 | 4335.42 | 4187.30 | 4208.70 | 4346.08 | 4455.30 | 4688.86 | 4849.75 | 4882.02 | 4545.71 | 5051.58 |
| 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40 |
| 2354.74 | 2110.32 | 1963.34 | 1984.70 | 2121.97 | 2230.57 | 2464.64 | 2625.47 | 2657.49 | 2321.36 | 2827.62 |
| 107.65 | 107.70 | 106.56 | 106.60 | 106.71 | 107.33 | 106.82 | 106.88 | 107.13 | 106.95 | 106.56 |
| 4914.10 | 4654.15 | 4495.91 | 4518.93 | 4665.75 | 4782.32 | 5031.81 | 5203.14 | 5237.25 | 4878.19 | 5418.97 |
| 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 | 2292.56 |
| 2509.45 | 2249.41 | 2092.36 | 2115.34 | 2262.04 | 2377.95 | 2627.99 | 2799.27 | 2833.12 | 2474.25 | 3015.42 |
| 112.09 | 112.18 | 110.99 | 111.03 | 111.15 | 111.81 | 111.26 | 111.31 | 111.57 | 111.38 | 110.99 |
| 5236.20 | 4960.77 | 4792.71 | 4817.18 | 4973.83 | 5097.69 | 5363.31 | 5544.41 | 5580.11 | 5198.74 | 5774.40 |
| 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 | 2438.84 |
| 2669.40 | 2394.00 | 2227.27 | 2251.70 | 2408.21 | 2531.38 | 2797.55 | 2978.57 | 3013.95 | 2632.77 | 3208.96 |
| 127.96 | 127.93 | 126.60 | 126.64 | 126.78 | 127.47 | 126.92 | 127.00 | 127.32 | 127.13 | 126.60 |
| 5532.00 | 5240.57 | 5062.31 | 5088.30 | 5254.58 | 5385.88 | 5667.76 | 5859.59 | 5897.16 | 5492.68 | 6103.78 |
| 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 | 2572.75 |
| 2826.70 | 2535.26 | 2358.38 | 2384.33 | 2550.47 | 2681.03 | 2963.51 | 3155.26 | 3192.51 | 2788.23 | 3399.85 |
| 132.55 | 132.56 | 131.18 | 131.22 | 131.36 | 132.10 | 131.50 | 131.58 | 131.90 | 131.70 | 131.18 |
| 5816.36 | 5510.88 | 5322.62 | 5350.31 | 5527.13 | 5665.53 | 5964.41 | 6165.12 | 6203.52 | 5776.39 | 6424.44 |
| 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 | 2695.75 |
| 2979.07 | 2673.61 | 2486.84 | 2514.48 | 2691.14 | 2828.78 | 3128.26 | 3328.88 | 3366.94 | 2940.02 | 3588.66 |
| 141.54 | 141.52 | 140.03 | 140.08 | 140.24 | 141.00 | 140.40 | 140.49 | 140.83 | 140.62 | 140.03 |
| 877.22 | 858.08 | 861.14 | 859.65 | 860.18 | 861.10 | 861.16 | 863.68 | 866.27 | 865.75 | 863.34 |
| 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 | 730.13 |
| 118.92 | 100.16 | 103.41 | 101.92 | 102.41 | 103.36 | 103.31 | 105.77 | 108.22 | 107.64 | 105.61 |
| 28.17 | 27.79 | 27.60 | 27.60 | 27.64 | 27.61 | 27.72 | 27.78 | 27.92 | 27.98 | 27.60 |
| 947.17 | 927.14 | 930.38 | 928.84 | 929.39 | 930.30 | 930.39 | 933.01 | 935.64 | 935.11 | 932.72 |
| 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 | 796.14 |
| 122.86 | 103.21 | 106.64 | 105.10 | 105.61 | 106.55 | 106.53 | 109.09 | 111.58 | 110.99 | 108.98 |
| 28.17 | 27.79 | 27.60 | 27.60 | 27.64 | 27.61 | 27.72 | 27.78 | 27.92 | 27.98 | 27.60 |
| 1034.63 | 1013.51 | 1016.85 | 1015.27 | 1015.86 | 1016.75 | 1016.91 | 1019.65 | 1022.38 | 1021.83 | 1019.34 |
| 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 | 870.51 |
| 127.21 | 106.59 | 110.19 | 108.61 | 109.14 | 110.08 | 110.09 | 112.74 | 115.28 | 114.67 | 112.68 |
| 36.91 | 36.41 | 36.15 | 36.15 | 36.21 | 36.16 | 36.31 | 36.40 | 36.59 | 36.65 | 36.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1453 | 污水闸槽井 混凝土污水闸槽井 适用管径500mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.5×1.3×2.5m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 1081.76 | 1085.78 | 1085.54 | 1081.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 |
| | | | | 材料费 | 116.39 | 120.41 | 120.06 | 116.57 |
| | | | | 机械费 | 36.15 | 36.15 | 36.26 | 36.15 |
| 5-1454 | 混凝土污水闸槽井 适用管径600mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.6×1.3×2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 1155.31 | 1159.53 | 1159.17 | 1155.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 |
| | | | | 材料费 | 120.14 | 124.36 | 123.89 | 120.28 |
| | | | | 机械费 | 39.94 | 39.94 | 40.05 | 39.94 |
| 5-1455 | 混凝土污水闸槽井 适用管径700mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.7×1.3×2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 1217.48 | 1221.89 | 1221.43 | 1217.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 |
| | | | | 材料费 | 123.51 | 127.92 | 127.35 | 123.62 |
| | | | | 机械费 | 39.94 | 39.94 | 40.05 | 39.94 |
| 5-1456 | 混凝土污水闸槽井 适用管径800mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.8×1.3×2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 1319.88 | 1324.58 | 1323.99 | 1320.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 |
| | | | | 材料费 | 133.90 | 138.60 | 137.87 | 134.25 |
| | | | | 机械费 | 51.26 | 51.26 | 51.40 | 51.26 |
| 5-1457 | 混凝土污水闸槽井 适用管径900mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.9×1.3×2.9m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 1382.88 | 1387.76 | 1387.09 | 1383.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 |
| | | | | 材料费 | 137.29 | 142.17 | 141.36 | 137.63 |
| | | | | 机械费 | 51.26 | 51.26 | 51.40 | 51.26 |
| 5-1458 | 混凝土污水闸槽井 适用管径1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)2×1.3×3m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 1462.96 | 1468.05 | 1467.31 | 1463.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 |
| | | | | 材料费 | 141.07 | 146.16 | 145.24 | 141.37 |
| | | | | 机械费 | 55.97 | 55.97 | 56.15 | 55.97 |
| 5-1459 | 沉泥井 砖砌沉泥井 井内径1m 井室高2.6m 井深3.9m | 座 | 基 价 | 2422.45 | 2544.76 | 2737.27 | 2165.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 |
| | | | | 材料费 | 1261.56 | 1383.87 | 1576.38 | 1004.51 |
| | | | | 机械费 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.62 |
| 5-1460 | 砖砌沉泥井 井内径1.25m 井室高3m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 3015.74 | 3165.73 | 3405.11 | 2698.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 |
| | | | | 材料费 | 1556.80 | 1706.79 | 1946.17 | 1239.10 |
| | | | | 机械费 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.63 |
| 5-1461 | 混凝土沉泥井 井内径1m 井室高2.6m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 505.39 | 508.07 | 505.81 | 508.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 |
| | | | | 材料费 | 88.63 | 91.31 | 89.03 | 91.28 |
| | | | | 机械费 | 9.63 | 9.63 | 9.65 | 9.63 |
| 5-1462 | 混凝土沉泥井 井内径1m 每增0.2m | 座 | 基 价 | 28.25 | 28.41 | 28.27 | 28.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 |
| | | | | 材料费 | 5.37 | 5.53 | 5.39 | 5.53 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1463 | 混凝土沉泥井 井内径1.25m 井室高3m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 664.88 | 668.24 | 665.40 | 667.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 |
| | | | | 材料费 | 104.84 | 108.20 | 105.30 | 107.82 |
| | | | | 机械费 | 18.18 | 18.18 | 18.24 | 18.18 |
| 5-1464 | 混凝土沉泥井 井内径1.25m 每增0.2m | 座 | 基 价 | 33.24 | 33.43 | 33.26 | 33.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |
| | | | | 材料费 | 5.69 | 5.88 | 5.71 | 5.85 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1097.34 | 1075.32 | 1078.84 | 1077.21 | 1077.82 | 1078.68 | 1078.88 | 1081.72 | 1084.50 | 1083.92 | 1081.46 |
| 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 | 929.22 |
| 131.21 | 109.69 | 113.47 | 111.84 | 112.39 | 113.30 | 113.35 | 116.10 | 118.69 | 118.05 | 116.09 |
| 36.91 | 36.41 | 36.15 | 36.15 | 36.21 | 36.16 | 36.31 | 36.40 | 36.59 | 36.65 | 36.15 |
| 1171.68 | 1148.60 | 1152.29 | 1150.58 | 1151.24 | 1152.08 | 1152.33 | 1155.28 | 1158.12 | 1157.56 | 1155.03 |
| 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 | 995.23 |
| 135.67 | 113.14 | 117.12 | 115.41 | 116.00 | 116.90 | 116.98 | 119.83 | 122.46 | 121.83 | 119.86 |
| 40.78 | 40.23 | 39.94 | 39.94 | 40.01 | 39.95 | 40.12 | 40.22 | 40.43 | 40.50 | 39.94 |
| 1234.48 | 1210.49 | 1214.35 | 1212.61 | 1213.30 | 1214.13 | 1214.41 | 1217.45 | 1220.33 | 1219.76 | 1217.24 |
| 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 | 1054.03 |
| 139.67 | 116.23 | 120.38 | 118.64 | 119.26 | 120.15 | 120.26 | 123.20 | 125.87 | 125.23 | 123.27 |
| 40.78 | 40.23 | 39.94 | 39.94 | 40.01 | 39.95 | 40.12 | 40.22 | 40.43 | 40.50 | 39.94 |
| 1338.25 | 1312.76 | 1316.88 | 1315.01 | 1315.80 | 1316.72 | 1317.01 | 1320.05 | 1323.15 | 1322.66 | 1319.77 |
| 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 | 1134.72 |
| 151.19 | 126.41 | 130.90 | 129.03 | 129.73 | 130.73 | 130.80 | 133.71 | 136.54 | 135.96 | 133.79 |
| 52.34 | 51.63 | 51.26 | 51.26 | 51.35 | 51.27 | 51.49 | 51.62 | 51.89 | 51.98 | 51.26 |
| 1401.88 | 1375.47 | 1379.77 | 1377.85 | 1378.68 | 1379.59 | 1379.90 | 1383.05 | 1386.17 | 1385.68 | 1382.80 |
| 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 | 1194.33 |
| 155.21 | 129.51 | 134.18 | 132.26 | 133.00 | 133.99 | 134.08 | 137.10 | 139.95 | 139.37 | 137.21 |
| 52.34 | 51.63 | 51.26 | 51.26 | 51.35 | 51.27 | 51.49 | 51.62 | 51.89 | 51.98 | 51.26 |
| 1482.79 | 1455.31 | 1459.75 | 1457.78 | 1458.65 | 1459.53 | 1459.91 | 1463.17 | 1466.35 | 1465.86 | 1462.93 |
| 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 | 1265.92 |
| 159.70 | 133.00 | 137.86 | 135.89 | 136.65 | 137.63 | 137.75 | 140.87 | 143.76 | 143.17 | 141.04 |
| 57.17 | 56.39 | 55.97 | 55.97 | 56.08 | 55.98 | 56.24 | 56.38 | 56.67 | 56.77 | 55.97 |
| 2257.72 | 2119.24 | 2051.29 | 2061.39 | 2111.49 | 2160.53 | 2254.84 | 2343.72 | 2374.45 | 2219.89 | 2415.24 |
| 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 | 1125.29 |
| 1096.70 | 957.90 | 890.40 | 900.48 | 950.56 | 999.24 | 1093.91 | 1182.81 | 1213.52 | 1059.09 | 1254.35 |
| 35.73 | 36.05 | 35.60 | 35.62 | 35.64 | 36.00 | 35.64 | 35.62 | 35.64 | 35.51 | 35.60 |
| 2813.52 | 2639.96 | 2555.57 | 2567.84 | 2628.31 | 2689.21 | 2804.68 | 2917.26 | 2956.63 | 2765.12 | 3004.24 |
| 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 | 1414.34 |
| 1354.41 | 1180.45 | 1096.63 | 1108.87 | 1169.31 | 1229.76 | 1345.68 | 1458.29 | 1497.63 | 1306.29 | 1545.30 |
| 44.77 | 45.17 | 44.60 | 44.63 | 44.66 | 45.11 | 44.66 | 44.63 | 44.66 | 44.49 | 44.60 |
| 515.74 | 504.19 | 507.52 | 506.26 | 507.55 | 508.10 | 508.04 | 506.99 | 508.00 | 509.18 | 507.13 |
| 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 |
| 98.78 | 87.37 | 90.76 | 89.50 | 90.77 | 91.34 | 91.24 | 90.17 | 91.13 | 92.29 | 90.37 |
| 9.83 | 9.69 | 9.63 | 9.63 | 9.65 | 9.63 | 9.67 | 9.69 | 9.74 | 9.76 | 9.63 |
| 28.84 | 28.17 | 28.38 | 28.30 | 28.38 | 28.41 | 28.40 | 28.34 | 28.40 | 28.48 | 28.35 |
| 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 |
| 5.96 | 5.29 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.53 | 5.52 | 5.46 | 5.52 | 5.60 | 5.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.87 | 663.19 | 667.29 | 665.75 | 667.34 | 667.83 | 667.91 | 666.78 | 667.93 | 669.34 | 667.03 |
| 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 | 541.86 |
| 117.44 | 103.02 | 107.25 | 105.71 | 107.27 | 107.79 | 107.79 | 106.61 | 107.67 | 109.04 | 106.99 |
| 18.57 | 18.31 | 18.18 | 18.18 | 18.21 | 18.18 | 18.26 | 18.31 | 18.40 | 18.44 | 18.18 |
| 33.90 | 33.15 | 33.37 | 33.29 | 33.37 | 33.41 | 33.40 | 33.34 | 33.40 | 33.49 | 33.36 |
| 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |
| 6.35 | 5.60 | 5.82 | 5.74 | 5.82 | 5.86 | 5.85 | 5.79 | 5.85 | 5.94 | 5.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1465 | 矩形直线雨水检查井 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径800mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.1×1.1×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1598.12 | 1695.31 | 1818.85 | 1411.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 |
| | | | | 材料费 | 862.44 | 959.63 | 1083.10 | 676.24 |
| | | | | 机械费 | 39.34 | 39.34 | 39.41 | 39.36 |
| 5-1466 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径800mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.2×1.1×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1636.49 | 1735.90 | 1862.54 | 1445.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 |
| | | | | 材料费 | 882.75 | 982.16 | 1108.73 | 692.05 |
| | | | | 机械费 | 39.77 | 39.77 | 39.84 | 39.78 |
| 5-1467 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.3×1.1×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1689.11 | 1791.87 | 1923.07 | 1491.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 |
| | | | | 材料费 | 912.42 | 1015.18 | 1146.31 | 715.06 |
| | | | | 机械费 | 40.49 | 40.49 | 40.56 | 40.50 |
| 5-1468 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.4×1.1×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1749.47 | 1854.13 | 1988.06 | 1548.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 |
| | | | | 材料费 | 930.71 | 1035.37 | 1169.23 | 729.50 |
| | | | | 机械费 | 44.76 | 44.76 | 44.83 | 44.77 |
| 5-1469 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1200mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.5×1.1×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1778.15 | 1884.47 | 2020.69 | 1573.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 |
| | | | | 材料费 | 945.92 | 1052.24 | 1188.39 | 741.33 |
| | | | | 机械费 | 45.19 | 45.19 | 45.26 | 45.20 |
| 5-1470 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.1×1.85m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 1871.31 | 1982.54 | 2125.37 | 1657.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 |
| | | | | 材料费 | 989.83 | 1101.06 | 1243.80 | 775.56 |
| | | | | 机械费 | 50.90 | 50.90 | 50.99 | 50.91 |
| 5-1471 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.8×1.1×2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 2058.11 | 2182.11 | 2341.05 | 1819.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 |
| | | | | 材料费 | 1096.79 | 1220.79 | 1379.64 | 857.83 |
| | | | | 机械费 | 53.33 | 53.33 | 53.42 | 53.34 |
| 5-1472 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1650mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.95×1.1×2.2m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 2289.84 | 2427.13 | 2602.40 | 2025.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 |
| | | | | 材料费 | 1206.95 | 1344.24 | 1519.40 | 942.60 |
| | | | | 机械费 | 62.65 | 62.65 | 62.76 | 62.67 |
| 5-1473 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径1800mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.1×1.1×2.35m 井深3.05m | 座 | 基 价 | 2862.36 | 3051.11 | 3287.87 | 2500.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 |
| | | | | 材料费 | 1620.31 | 1809.06 | 2045.71 | 1258.70 |
| | | | | 机械费 | 71.09 | 71.09 | 71.20 | 71.11 |
| 5-1474 | 砖砌矩形直线雨水检查井 适用管径2000mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.3×1.1×2.55m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 3193.82 | 3404.34 | 3667.05 | 2791.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 |
| | | | | 材料费 | 1796.43 | 2006.95 | 2269.51 | 1393.75 |
| | | | | 机械费 | 86.87 | 86.87 | 87.02 | 86.89 |
| 5-1475 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径800mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.1×1.1×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 740.32 | 752.78 | 765.80 | 721.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 |
| | | | | 材料费 | 166.36 | 178.82 | 191.77 | 147.27 |
| | | | | 机械费 | 23.33 | 23.33 | 23.40 | 23.33 |
| 5-1476 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径900mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.2×1.1×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 772.30 | 786.59 | 801.94 | 749.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 |
| | | | | 材料费 | 182.39 | 196.68 | 211.96 | 159.75 |
| | | | | 机械费 | 23.62 | 23.62 | 23.69 | 23.62 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1461.50 | 1395.21 | 1351.52 | 1358.86 | 1406.49 | 1438.74 | 1514.39 | 1553.25 | 1557.81 | 1456.84 | 1620.42 |
| 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 696.34 |
| 725.30 | 659.14 | 615.84 | 623.16 | 670.74 | 702.84 | 778.58 | 817.40 | 821.84 | 720.90 | 884.74 |
| 39.86 | 39.73 | 39.34 | 39.36 | 39.41 | 39.56 | 39.47 | 39.51 | 39.63 | 39.60 | 39.34 |
| 1496.66 | 1428.58 | 1383.81 | 1391.30 | 1439.92 | 1472.98 | 1550.35 | 1590.39 | 1595.19 | 1491.76 | 1659.08 |
| 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 |
| 742.40 | 674.45 | 630.07 | 637.55 | 686.11 | 719.02 | 796.48 | 836.49 | 841.16 | 737.76 | 905.34 |
| 40.29 | 40.16 | 39.77 | 39.78 | 39.84 | 39.99 | 39.90 | 39.93 | 40.06 | 40.03 | 39.77 |
| 1544.53 | 1473.83 | 1427.43 | 1435.18 | 1485.35 | 1519.56 | 1599.56 | 1641.26 | 1646.38 | 1539.23 | 1712.20 |
| 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 736.20 |
| 767.32 | 696.74 | 650.74 | 658.48 | 708.60 | 742.65 | 822.75 | 864.41 | 869.41 | 762.29 | 935.51 |
| 41.01 | 40.89 | 40.49 | 40.50 | 40.55 | 40.71 | 40.61 | 40.65 | 40.77 | 40.74 | 40.49 |
| 1602.35 | 1529.89 | 1482.51 | 1490.42 | 1541.38 | 1576.35 | 1657.73 | 1700.58 | 1705.97 | 1596.67 | 1772.74 |
| 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 |
| 783.00 | 710.71 | 663.75 | 671.65 | 722.56 | 757.36 | 838.84 | 881.64 | 886.89 | 777.62 | 953.98 |
| 45.35 | 45.18 | 44.76 | 44.77 | 44.82 | 44.99 | 44.89 | 44.94 | 45.08 | 45.05 | 44.76 |
| 1628.61 | 1554.88 | 1506.68 | 1514.72 | 1566.43 | 1602.00 | 1684.67 | 1728.36 | 1733.90 | 1622.78 | 1801.69 |
| 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 |
| 795.79 | 722.22 | 674.45 | 682.48 | 734.14 | 769.54 | 852.31 | 895.95 | 901.35 | 790.26 | 969.46 |
| 45.78 | 45.62 | 45.19 | 45.20 | 45.25 | 45.42 | 45.32 | 45.37 | 45.51 | 45.48 | 45.19 |
| 1715.00 | 1637.37 | 1586.83 | 1595.21 | 1649.23 | 1686.44 | 1772.94 | 1819.09 | 1825.03 | 1708.60 | 1895.66 |
| 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 | 830.58 |
| 832.80 | 755.40 | 705.35 | 713.72 | 767.67 | 804.72 | 891.30 | 937.38 | 943.16 | 826.75 | 1014.18 |
| 51.62 | 51.39 | 50.90 | 50.91 | 50.98 | 51.14 | 51.06 | 51.13 | 51.29 | 51.27 | 50.90 |
| 1883.13 | 1797.63 | 1741.29 | 1750.71 | 1811.06 | 1852.39 | 1948.98 | 1999.97 | 2006.25 | 1876.58 | 2085.61 |
| 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 | 907.99 |
| 921.09 | 835.79 | 779.97 | 789.38 | 849.65 | 890.80 | 987.49 | 1038.42 | 1044.53 | 914.89 | 1124.29 |
| 54.05 | 53.85 | 53.33 | 53.34 | 53.42 | 53.60 | 53.50 | 53.56 | 53.73 | 53.70 | 53.33 |
| 2095.73 | 2002.34 | 1940.02 | 1950.57 | 2017.56 | 2063.12 | 2170.18 | 2225.87 | 2232.29 | 2089.08 | 2320.97 |
| 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 | 1020.24 |
| 1011.95 | 918.84 | 857.13 | 867.66 | 934.56 | 979.93 | 1087.07 | 1142.69 | 1148.89 | 1005.73 | 1238.08 |
| 63.54 | 63.26 | 62.65 | 62.67 | 62.76 | 62.95 | 62.87 | 62.94 | 63.16 | 63.11 | 62.65 |
| 2592.31 | 2472.14 | 2387.45 | 2402.32 | 2495.84 | 2557.10 | 2705.06 | 2776.62 | 2782.16 | 2587.74 | 2909.23 |
| 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 | 1170.96 |
| 1349.34 | 1229.38 | 1145.40 | 1160.25 | 1253.68 | 1314.65 | 1462.79 | 1534.28 | 1539.60 | 1345.26 | 1667.18 |
| 72.01 | 71.80 | 71.09 | 71.11 | 71.20 | 71.49 | 71.31 | 71.38 | 71.60 | 71.52 | 71.09 |
| 2892.25 | 2760.23 | 2666.07 | 2682.75 | 2787.46 | 2855.36 | 3020.60 | 3098.96 | 3104.22 | 2888.22 | 3247.33 |
| 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 |
| 1493.67 | 1362.00 | 1268.68 | 1285.34 | 1389.93 | 1457.53 | 1622.93 | 1701.20 | 1706.16 | 1490.21 | 1849.94 |
| 88.06 | 87.71 | 86.87 | 86.89 | 87.01 | 87.31 | 87.15 | 87.24 | 87.54 | 87.49 | 86.87 |
| 735.57 | 715.28 | 712.84 | 712.52 | 717.80 | 721.87 | 729.70 | 735.59 | 738.02 | 727.14 | 742.25 |
| 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 | 550.63 |
| 161.15 | 141.13 | 138.88 | 138.56 | 143.79 | 147.88 | 155.63 | 161.48 | 163.79 | 152.88 | 168.29 |
| 23.79 | 23.52 | 23.33 | 23.33 | 23.38 | 23.36 | 23.44 | 23.48 | 23.60 | 23.63 | 23.33 |
| 764.98 | 743.39 | 740.13 | 739.92 | 746.08 | 750.77 | 760.01 | 766.69 | 769.19 | 756.41 | 774.62 |
| 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 566.29 |
| 174.61 | 153.29 | 150.22 | 150.01 | 156.13 | 160.83 | 170.00 | 176.63 | 179.02 | 166.21 | 184.71 |
| 24.08 | 23.81 | 23.62 | 23.62 | 23.66 | 23.65 | 23.72 | 23.77 | 23.88 | 23.91 | 23.62 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1477 | 矩形直线雨水检查井 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径100mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.3×1.1×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 806.69 | 823.16 | 841.38 | 779.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 |
| | | | | 材料费 | 201.59 | 218.06 | 236.21 | 174.71 |
| | | | | 机械费 | 24.05 | 24.05 | 24.12 | 24.05 |
| 5-1478 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.4×1.1×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 856.08 | 874.96 | 896.16 | 824.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 |
| | | | | 材料费 | 222.46 | 241.34 | 262.47 | 190.97 |
| | | | | 机械费 | 28.46 | 28.46 | 28.53 | 28.46 |
| 5-1479 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径1200mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.5×1.1×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 889.93 | 911.04 | 935.16 | 854.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 |
| | | | | 材料费 | 242.02 | 263.13 | 287.18 | 206.13 |
| | | | | 机械费 | 28.89 | 28.89 | 28.96 | 28.89 |
| 5-1480 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.7×1.1×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 995.00 | 1021.95 | 1053.29 | 948.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 |
| | | | | 材料费 | 291.69 | 318.64 | 349.89 | 244.69 |
| | | | | 机械费 | 34.60 | 34.60 | 34.69 | 34.60 |
| 5-1481 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.8×1.1×2m 井深2.65m | 座 | 基 价 | 1061.01 | 1090.58 | 1125.04 | 1009.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 |
| | | | | 材料费 | 314.96 | 344.53 | 378.90 | 263.09 |
| | | | | 机械费 | 35.03 | 35.03 | 35.12 | 35.03 |
| 5-1482 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径1650mm 井室净尺寸(长×宽×高)2×1.1×2.2m 井深2.8m | 座 | 基 价 | 1231.75 | 1268.42 | 1311.36 | 1166.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 |
| | | | | 材料费 | 376.26 | 412.93 | 455.76 | 311.13 |
| | | | | 机械费 | 43.36 | 43.36 | 43.47 | 43.36 |
| 5-1483 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径1800mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.1×1.1×2.3m 井深3m | 座 | 基 价 | 1306.12 | 1345.69 | 1392.12 | 1235.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 |
| | | | | 材料费 | 402.26 | 441.83 | 488.15 | 331.69 |
| | | | | 机械费 | 43.93 | 43.93 | 44.04 | 43.93 |
| 5-1484 | 混凝土矩形直线雨水检查井 适用管径2000mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.3×1.1×2.6m 井深3.25m | 座 | 基 价 | 1492.31 | 1539.59 | 1595.27 | 1407.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 |
| | | | | 材料费 | 468.29 | 515.57 | 571.10 | 383.30 |
| | | | | 机械费 | 57.57 | 57.57 | 57.72 | 57.57 |
| 5-1485 | 矩形直线污水检查井 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径800 井室净尺寸(长×宽×高)1.1×1.1×2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 3701.45 | 3924.89 | 4237.75 | 3252.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 |
| | | | | 材料费 | 2074.07 | 2297.51 | 2610.30 | 1624.80 |
| | | | | 机械费 | 70.94 | 70.94 | 71.01 | 70.97 |
| 5-1486 | 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径900 井室净尺寸(长×宽×高)1.2×1.1×2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 3914.26 | 4151.51 | 4483.33 | 3437.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 |
| | | | | 材料费 | 2197.45 | 2434.70 | 2766.45 | 1720.47 |
| | | | | 机械费 | 73.94 | 73.94 | 74.01 | 73.97 |
| 5-1487 | 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径1000 井室净尺寸(长×宽×高)1.3×1.1×2.8m 井深3.45m | 座 | 基 价 | 4148.85 | 4401.44 | 4754.27 | 3641.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 |
| | | | | 材料费 | 2333.96 | 2586.55 | 2939.31 | 1826.29 |
| | | | | 机械费 | 77.23 | 77.23 | 77.30 | 77.26 |
| 5-1488 | 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径1100 井室净尺寸(长×宽×高)1.4×1.1×2.9m 井深3.55m | 座 | 基 价 | 4399.60 | 4666.35 | 5038.63 | 3863.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 |
| | | | | 材料费 | 2460.96 | 2727.71 | 3099.92 | 1924.89 |
| | | | | 机械费 | 84.21 | 84.21 | 84.28 | 84.25 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 796.35 | 773.08 | 768.83 | 768.79 | 775.98 | 781.40 | 792.32 | 800.01 | 802.66 | 787.55 | 809.43 |
| 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 | 581.05 |
| 190.79 | 167.79 | 163.73 | 163.69 | 170.84 | 176.26 | 187.12 | 194.76 | 197.30 | 182.16 | 204.33 |
| 24.51 | 24.24 | 24.05 | 24.05 | 24.09 | 24.09 | 24.15 | 24.20 | 24.31 | 24.34 | 24.05 |
| 842.53 | 817.48 | 812.17 | 812.32 | 820.67 | 826.83 | 839.64 | 848.31 | 851.06 | 833.49 | 859.38 |
| 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 | 605.16 |
| 208.38 | 183.64 | 178.55 | 178.70 | 187.01 | 193.17 | 205.91 | 214.52 | 217.14 | 199.54 | 225.76 |
| 28.99 | 28.68 | 28.46 | 28.46 | 28.50 | 28.50 | 28.57 | 28.63 | 28.76 | 28.79 | 28.46 |
| 873.17 | 846.52 | 840.19 | 840.49 | 849.89 | 856.84 | 871.38 | 881.05 | 883.92 | 863.97 | 893.65 |
| 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 619.02 |
| 224.73 | 198.39 | 192.28 | 192.58 | 201.94 | 208.88 | 223.36 | 232.97 | 235.71 | 215.73 | 245.74 |
| 29.42 | 29.11 | 28.89 | 28.89 | 28.93 | 28.94 | 29.00 | 29.06 | 29.19 | 29.22 | 28.89 |
| 970.23 | 939.61 | 930.69 | 931.42 | 943.73 | 952.49 | 971.64 | 983.53 | 986.56 | 960.68 | 1000.21 |
| 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 | 668.71 |
| 266.26 | 236.01 | 227.38 | 228.11 | 240.35 | 249.12 | 268.18 | 280.00 | 282.87 | 256.95 | 296.90 |
| 35.26 | 34.89 | 34.60 | 34.60 | 34.67 | 34.66 | 34.75 | 34.82 | 34.98 | 35.02 | 34.60 |
| 1032.98 | 1000.23 | 990.32 | 991.22 | 1004.77 | 1014.32 | 1035.44 | 1048.37 | 1051.49 | 1023.04 | 1066.86 |
| 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 | 711.02 |
| 286.27 | 253.89 | 244.27 | 245.17 | 258.65 | 268.21 | 289.24 | 302.10 | 305.06 | 276.58 | 320.81 |
| 35.69 | 35.32 | 35.03 | 35.03 | 35.10 | 35.09 | 35.18 | 35.25 | 35.41 | 35.44 | 35.03 |
| 1194.59 | 1156.50 | 1143.65 | 1145.06 | 1162.05 | 1173.80 | 1200.42 | 1216.03 | 1219.35 | 1183.81 | 1239.42 |
| 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 812.13 |
| 338.29 | 300.66 | 288.16 | 289.57 | 306.49 | 318.24 | 344.75 | 360.27 | 363.39 | 327.82 | 383.93 |
| 44.17 | 43.71 | 43.36 | 43.36 | 43.43 | 43.43 | 43.54 | 43.63 | 43.83 | 43.86 | 43.36 |
| 1265.35 | 1224.83 | 1210.84 | 1212.42 | 1230.82 | 1243.43 | 1272.29 | 1289.07 | 1292.53 | 1254.06 | 1314.45 |
| 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 | 859.93 |
| 360.68 | 320.61 | 306.98 | 308.56 | 326.88 | 339.49 | 368.24 | 384.94 | 388.19 | 349.70 | 410.59 |
| 44.74 | 44.29 | 43.93 | 43.93 | 44.01 | 44.01 | 44.12 | 44.20 | 44.41 | 44.43 | 43.93 |
| 1441.56 | 1395.38 | 1378.14 | 1380.28 | 1402.48 | 1417.44 | 1452.31 | 1471.96 | 1475.62 | 1429.50 | 1502.65 |
| 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 | 966.45 |
| 416.46 | 370.90 | 354.12 | 356.26 | 378.36 | 393.32 | 428.05 | 447.59 | 450.97 | 404.80 | 478.63 |
| 58.65 | 58.03 | 57.57 | 57.57 | 57.67 | 57.67 | 57.81 | 57.92 | 58.20 | 58.25 | 57.57 |
| 3383.57 | 3201.27 | 3091.84 | 3107.51 | 3208.76 | 3289.83 | 3462.02 | 3581.70 | 3606.36 | 3357.50 | 3730.28 |
| 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 | 1556.44 |
| 1755.56 | 1573.11 | 1464.46 | 1480.10 | 1581.28 | 1661.88 | 1834.48 | 1954.14 | 1978.66 | 1729.94 | 2102.90 |
| 71.57 | 71.72 | 70.94 | 70.97 | 71.04 | 71.51 | 71.10 | 71.12 | 71.26 | 71.12 | 70.94 |
| 3576.31 | 3383.60 | 3267.44 | 3284.14 | 3391.75 | 3477.72 | 3660.62 | 3787.26 | 3813.11 | 3549.10 | 3945.24 |
| 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 | 1642.87 |
| 1858.86 | 1665.97 | 1550.63 | 1567.30 | 1674.84 | 1760.30 | 1943.65 | 2070.27 | 2095.98 | 1832.12 | 2228.43 |
| 74.58 | 74.76 | 73.94 | 73.97 | 74.04 | 74.55 | 74.10 | 74.12 | 74.26 | 74.11 | 73.94 |
| 3788.66 | 3584.36 | 3460.78 | 3478.62 | 3593.33 | 3684.67 | 3879.55 | 4013.85 | 4041.02 | 3760.13 | 4182.25 |
| 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 | 1737.66 |
| 1973.12 | 1768.61 | 1645.89 | 1663.70 | 1778.33 | 1869.14 | 2064.49 | 2198.78 | 2225.80 | 1945.08 | 2367.36 |
| 77.88 | 78.09 | 77.23 | 77.26 | 77.34 | 77.87 | 77.40 | 77.41 | 77.56 | 77.39 | 77.23 |
| 4019.00 | 3803.94 | 3673.43 | 3692.37 | 3813.56 | 3909.97 | 4115.79 | 4257.23 | 4285.63 | 3989.17 | 4435.23 |
| 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 | 1854.43 |
| 2079.62 | 1864.37 | 1734.79 | 1753.69 | 1874.80 | 1970.65 | 2176.96 | 2318.38 | 2346.61 | 2050.33 | 2496.59 |
| 84.95 | 85.14 | 84.21 | 84.25 | 84.33 | 84.89 | 84.40 | 84.42 | 84.59 | 84.41 | 84.21 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1489 | 矩形直线污水检查井 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径1200 井室净尺寸(长×宽×高)1.5×1.1×3m 井深3.65m | 座 | 基 价 | 4600.78 | 4881.83 | 5273.70 | 4036.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 |
| | | | | 材料费 | 2588.36 | 2869.41 | 3261.21 | 2023.67 |
| | | | | 机械费 | 87.22 | 87.22 | 87.29 | 87.25 |
| 5-1490 | 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径1350 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.1×3.15m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 4968.25 | 5271.04 | 5692.65 | 4360.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 |
| | | | | 材料费 | 2782.47 | 3085.26 | 3506.78 | 2174.26 |
| | | | | 机械费 | 96.50 | 96.50 | 96.59 | 96.54 |
| 5-1491 | 砖砌矩形直线污水检查井 适用管径1500 井室净尺寸(长×宽×高)1.8×1.1×3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 5324.50 | 5650.68 | 6104.14 | 4669.66 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 |
| | | | | 材料费 | 2989.73 | 3315.91 | 3769.28 | 2334.84 |
| | | | | 机械费 | 101.50 | 101.50 | 101.59 | 101.55 |
| 5-1492 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径800 井室净尺寸(长×宽×高)1.1×1.1×2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 1001.50 | 1018.95 | 1037.90 | 973.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 |
| | | | | 材料费 | 224.01 | 241.46 | 260.34 | 196.23 |
| | | | | 机械费 | 24.48 | 24.48 | 24.55 | 24.48 |
| 5-1493 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径900 井室净尺寸(长×宽×高)1.2×1.1×2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 1073.51 | 1093.45 | 1115.48 | 1041.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 |
| | | | | 材料费 | 246.89 | 266.83 | 288.79 | 214.40 |
| | | | | 机械费 | 24.91 | 24.91 | 24.98 | 24.91 |
| 5-1494 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径1000 井室净尺寸(长×宽×高)1.3×1.1×2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 1150.68 | 1173.46 | 1199.03 | 1112.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 |
| | | | | 材料费 | 272.81 | 295.59 | 321.09 | 234.95 |
| | | | | 机械费 | 25.48 | 25.48 | 25.55 | 25.48 |
| 5-1495 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径1100 井室净尺寸(长×宽×高)1.4×1.1×2.9m 井深3.55m | 座 | 基 价 | 1244.00 | 1269.85 | 1299.23 | 1200.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 |
| | | | | 材料费 | 301.12 | 326.97 | 356.28 | 257.47 |
| | | | | 机械费 | 29.89 | 29.89 | 29.96 | 29.89 |
| 5-1496 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径1200 井室净尺寸(长×宽×高)1.5×1.1×3m 井深3.65m | 座 | 基 价 | 1322.98 | 1351.74 | 1384.76 | 1273.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 |
| | | | | 材料费 | 327.79 | 356.55 | 389.50 | 278.60 |
| | | | | 机械费 | 30.46 | 30.46 | 30.53 | 30.46 |
| 5-1497 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径1350 井室净尺寸(长×宽×高)1.7×1.1×3.15m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 1520.33 | 1557.33 | 1600.31 | 1455.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 |
| | | | | 材料费 | 399.71 | 436.71 | 479.60 | 335.04 |
| | | | | 机械费 | 36.74 | 36.74 | 36.83 | 36.75 |
| 5-1498 | 混凝土矩形直线污水检查井 适用管径1500 井室净尺寸(长×宽×高)1.8×1.1×3.3m 井深3.95m | 座 | 基 价 | 1591.59 | 1630.59 | 1676.20 | 1523.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 |
| | | | | 材料费 | 419.54 | 458.54 | 504.06 | 350.98 |
| | | | | 机械费 | 37.17 | 37.17 | 37.26 | 37.18 |
| 5-1499 | 矩形90°三通雨水检查井 矩形90°砖砌三通雨水检查井 适用管径900~1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.65×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 2375.17 | 2526.20 | 2715.59 | 2086.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 |
| | | | | 材料费 | 1307.04 | 1458.07 | 1647.34 | 1018.25 |
| | | | | 机械费 | 68.96 | 68.96 | 69.08 | 68.97 |
| 5-1500 | 矩形90°砖砌三通雨水检查井 适用管径1100~1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×2.2×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 3959.40 | 4209.47 | 4522.60 | 3480.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 |
| | | | | 材料费 | 2136.09 | 2386.16 | 2699.02 | 1656.90 |
| | | | | 机械费 | 135.09 | 135.09 | 135.36 | 135.12 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4199.40 | 3973.60 | 3836.18 | 3856.16 | 3983.98 | 4085.41 | 4302.33 | 4450.94 | 4480.53 | 4168.41 | 4638.69 |
| 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 | 1925.20 |
| 2186.24 | 1960.22 | 1823.76 | 1843.71 | 1971.45 | 2072.28 | 2289.73 | 2438.32 | 2467.74 | 2155.81 | 2626.27 |
| 87.96 | 88.18 | 87.22 | 87.25 | 87.33 | 87.93 | 87.40 | 87.42 | 87.59 | 87.40 | 87.22 |
| 4535.53 | 4293.26 | 4145.30 | 4166.86 | 4304.77 | 4413.82 | 4647.66 | 4807.13 | 4838.59 | 4502.67 | 5009.64 |
| 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 | 2089.28 |
| 2348.86 | 2106.41 | 1959.52 | 1981.04 | 2118.85 | 2227.27 | 2461.66 | 2621.09 | 2652.36 | 2316.62 | 2823.86 |
| 97.39 | 97.57 | 96.50 | 96.54 | 96.64 | 97.27 | 96.72 | 96.76 | 96.95 | 96.77 | 96.50 |
| 4857.83 | 4598.20 | 4438.90 | 4462.27 | 4611.06 | 4728.25 | 4980.33 | 5151.31 | 5184.62 | 4823.13 | 5369.74 |
| 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 | 2233.27 |
| 2522.15 | 2262.29 | 2104.13 | 2127.45 | 2276.14 | 2392.65 | 2645.33 | 2816.27 | 2849.39 | 2488.10 | 3034.97 |
| 102.41 | 102.64 | 101.50 | 101.55 | 101.65 | 102.33 | 101.73 | 101.77 | 101.96 | 101.76 | 101.50 |
| 992.98 | 965.66 | 961.78 | 961.46 | 968.80 | 974.54 | 985.72 | 994.40 | 997.64 | 981.90 | 1003.98 |
| 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 |
| 215.03 | 187.98 | 184.29 | 183.97 | 191.27 | 197.01 | 208.13 | 216.76 | 219.89 | 204.12 | 226.49 |
| 24.94 | 24.67 | 24.48 | 24.48 | 24.52 | 24.52 | 24.58 | 24.63 | 24.74 | 24.77 | 24.48 |
| 1061.98 | 1032.38 | 1027.50 | 1027.35 | 1035.81 | 1042.35 | 1055.42 | 1065.24 | 1068.65 | 1050.36 | 1076.46 |
| 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 | 801.71 |
| 234.90 | 205.56 | 200.88 | 200.73 | 209.15 | 215.69 | 228.70 | 238.47 | 241.77 | 223.45 | 249.84 |
| 25.37 | 25.11 | 24.91 | 24.91 | 24.95 | 24.95 | 25.01 | 25.06 | 25.17 | 25.20 | 24.91 |
| 1135.64 | 1103.51 | 1097.49 | 1097.47 | 1107.26 | 1114.70 | 1129.92 | 1141.03 | 1144.65 | 1123.46 | 1154.17 |
| 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 | 852.39 |
| 257.31 | 225.43 | 219.62 | 219.60 | 229.35 | 236.78 | 251.95 | 263.01 | 266.52 | 245.30 | 276.30 |
| 25.94 | 25.69 | 25.48 | 25.48 | 25.52 | 25.53 | 25.58 | 25.63 | 25.74 | 25.77 | 25.48 |
| 1225.34 | 1190.33 | 1183.06 | 1183.20 | 1194.43 | 1202.83 | 1220.39 | 1232.90 | 1236.78 | 1212.44 | 1248.07 |
| 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 | 912.99 |
| 281.92 | 247.21 | 240.18 | 240.32 | 251.50 | 259.89 | 277.39 | 289.85 | 293.59 | 269.23 | 305.19 |
| 30.43 | 30.13 | 29.89 | 29.89 | 29.94 | 29.95 | 30.01 | 30.06 | 30.20 | 30.22 | 29.89 |
| 1300.71 | 1263.09 | 1254.61 | 1254.94 | 1267.47 | 1276.84 | 1296.58 | 1310.49 | 1314.56 | 1287.21 | 1327.58 |
| 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 | 964.73 |
| 304.98 | 267.65 | 259.42 | 259.75 | 272.23 | 281.58 | 301.27 | 315.13 | 319.06 | 291.69 | 332.39 |
| 31.00 | 30.71 | 30.46 | 30.46 | 30.51 | 30.53 | 30.58 | 30.63 | 30.77 | 30.79 | 30.46 |
| 1487.43 | 1443.46 | 1431.57 | 1432.45 | 1449.02 | 1460.88 | 1487.01 | 1504.17 | 1508.51 | 1472.89 | 1526.93 |
| 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 | 1083.88 |
| 366.14 | 322.52 | 310.95 | 311.82 | 328.33 | 340.17 | 366.24 | 383.32 | 387.51 | 351.85 | 406.31 |
| 37.41 | 37.06 | 36.74 | 36.75 | 36.81 | 36.83 | 36.89 | 36.97 | 37.12 | 37.16 | 36.74 |
| 1556.41 | 1510.22 | 1497.54 | 1498.52 | 1515.92 | 1528.47 | 1556.07 | 1574.35 | 1578.95 | 1541.22 | 1598.41 |
| 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 |
| 383.69 | 337.85 | 325.49 | 326.46 | 343.80 | 356.33 | 383.87 | 402.07 | 406.52 | 368.76 | 426.36 |
| 37.84 | 37.49 | 37.17 | 37.18 | 37.24 | 37.26 | 37.32 | 37.40 | 37.55 | 37.58 | 37.17 |
| 2160.94 | 2062.79 | 1995.33 | 2007.00 | 2081.76 | 2130.82 | 2249.04 | 2306.64 | 2311.58 | 2156.16 | 2412.33 |
| 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 | 999.17 |
| 1091.82 | 994.02 | 927.20 | 938.86 | 1013.53 | 1062.37 | 1180.68 | 1238.21 | 1242.90 | 1087.51 | 1344.20 |
| 69.95 | 69.60 | 68.96 | 68.97 | 69.06 | 69.28 | 69.19 | 69.26 | 69.51 | 69.48 | 68.96 |
| 3602.58 | 3442.95 | 3330.75 | 3350.44 | 3474.38 | 3555.08 | 3751.42 | 3846.16 | 3853.16 | 3596.04 | 4021.88 |
| 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 | 1688.22 |
| 1777.18 | 1618.43 | 1507.44 | 1527.10 | 1650.86 | 1731.25 | 1927.63 | 2022.19 | 2028.69 | 1771.57 | 2198.57 |
| 137.18 | 136.30 | 135.09 | 135.12 | 135.30 | 135.61 | 135.57 | 135.75 | 136.25 | 136.25 | 135.09 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 5-1501 | 矩形90°三通雨水检查井 矩形90°砖砌三通雨水检查井 适用管1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.63×2.63×2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 6154.80 | 6553.06 | 7048.15 | 5392.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 |
| | | | | 材料费 | 3355.70 | 3753.96 | 4248.61 | 2593.49 |
| | | | | 机械费 | 223.64 | 223.64 | 224.08 | 223.68 |
| 5-1502 | 矩形90°砖砌三通雨水检查井 适用管1650mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.63×2.63×2.2m 井深2.85m | 座 | 基 价 | 6645.75 | 7077.56 | 7612.87 | 5820.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 |
| | | | | 材料费 | 3626.16 | 4057.97 | 4592.84 | 2800.46 |
| | | | | 机械费 | 229.21 | 229.21 | 229.65 | 229.25 |
| 5-1503 | 矩形90°砖砌三通雨水检查井 适用管1800mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.15×3.15×2.3m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 9859.48 | 10518.90 | 11332.77 | 8599.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 |
| | | | | 材料费 | 5496.54 | 6155.96 | 6968.96 | 4236.85 |
| | | | | 机械费 | 431.04 | 431.04 | 431.91 | 431.10 |
| 5-1504 | 矩形90°砖砌三通雨水检查井 适用管2000mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.15×3.15×2.5m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 11093.97 | 11855.56 | 12790.15 | 9642.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 |
| | | | | 材料费 | 6310.00 | 7071.59 | 8005.31 | 4857.98 |
| | | | | 机械费 | 447.48 | 447.48 | 448.35 | 447.55 |
| 5-1505 | 矩形90°混凝土三通雨水检查井 适用管径(mm)900~1000 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.65×1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1312.44 | 1354.67 | 1405.36 | 1236.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 |
| | | | | 材料费 | 430.79 | 473.02 | 523.59 | 354.57 |
| | | | | 机械费 | 49.51 | 49.51 | 49.63 | 49.52 |
| 5-1506 | 矩形90°混凝土三通雨水检查井 适用管径(mm)1100~1350 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×2.2×1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 2637.36 | 2748.39 | 2883.82 | 2430.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 |
| | | | | 材料费 | 1015.21 | 1126.24 | 1261.40 | 808.01 |
| | | | | 机械费 | 110.07 | 110.07 | 110.34 | 110.08 |
| 5-1507 | 矩形90°混凝土三通雨水检查井 适用管1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.63×2.63×2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 4554.83 | 4778.70 | 5051.28 | 4133.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 |
| | | | | 材料费 | 1955.33 | 2179.20 | 2451.34 | 1534.20 |
| | | | | 机械费 | 192.47 | 192.47 | 192.91 | 192.49 |
| 5-1508 | 矩形90°混凝土三通雨水检查井 适用管1650mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.63×2.63×2.2m 井深2.85m | 座 | 基 价 | 4906.76 | 5155.79 | 5458.75 | 4437.96 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 |
| | | | | 材料费 | 2161.36 | 2410.39 | 2712.91 | 1692.54 |
| | | | | 机械费 | 196.76 | 196.76 | 197.20 | 196.78 |
| 5-1509 | 矩形90°混凝土三通雨水检查井 适用管1800mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.15×3.15×2.3m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 6241.19 | 6537.04 | 6898.42 | 5683.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 |
| | | | | 材料费 | 2574.83 | 2870.68 | 3231.19 | 2017.02 |
| | | | | 机械费 | 367.99 | 367.99 | 368.86 | 368.02 |
| 5-1510 | 矩形90°混凝土三通雨水检查井 适用管2000mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.15×3.15×2.5m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 7199.11 | 7562.94 | 8004.42 | 6513.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 |
| | | | | 材料费 | 3120.93 | 3484.76 | 3925.37 | 2435.53 |
| | | | | 机械费 | 379.00 | 379.00 | 379.87 | 379.04 |
| 5-1511 | 矩形90°三通污水检查井 矩形90°砖砌三通污水检查井 适用管900mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.65×2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 5394.21 | 5722.75 | 6180.02 | 4734.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 |
| | | | | 材料费 | 3016.04 | 3344.58 | 3801.73 | 2356.16 |
| | | | | 机械费 | 113.99 | 113.99 | 114.11 | 114.03 |
| 5-1512 | 矩形90°砖砌三通污水检查井 适用管1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.65×2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 5512.06 | 5848.49 | 6316.46 | 4836.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 |
| | | | | 材料费 | 3085.75 | 3422.18 | 3890.03 | 2410.10 |
| | | | | 机械费 | 115.71 | 115.71 | 115.83 | 115.75 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 5582.51 | 5336.88 | 5158.65 | 5190.51 | 5389.29 | 5516.37 | 5830.14 | 5976.42 | 5984.33 | 5576.92 | 6258.20 |
| 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 | 2575.46 |
| 2780.03 | 2535.85 | 2359.55 | 2391.37 | 2589.85 | 2716.46 | 3030.26 | 3176.25 | 3183.33 | 2775.92 | 3459.10 |
| 227.02 | 225.57 | 223.64 | 223.68 | 223.98 | 224.45 | 224.42 | 224.71 | 225.54 | 225.54 | 223.64 |
| 6023.94 | 5760.89 | 5567.90 | 5602.68 | 5818.65 | 5956.13 | 6296.42 | 6453.15 | 6460.54 | 6019.63 | 6759.37 |
| 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 | 2790.38 |
| 3000.95 | 2739.29 | 2548.31 | 2583.05 | 2798.71 | 2935.66 | 3276.04 | 3432.49 | 3439.04 | 2998.15 | 3739.78 |
| 232.61 | 231.22 | 229.21 | 229.25 | 229.56 | 230.09 | 230.00 | 230.28 | 231.12 | 231.10 | 229.21 |
| 8908.46 | 8513.29 | 8218.63 | 8272.29 | 8603.40 | 8811.93 | 9332.74 | 9567.81 | 9576.43 | 8905.33 | 10036.69 |
| 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 | 3931.90 |
| 4538.81 | 4146.78 | 3855.69 | 3909.29 | 4239.80 | 4447.66 | 4968.27 | 5202.72 | 5209.68 | 4538.48 | 5673.75 |
| 437.75 | 434.61 | 431.04 | 431.10 | 431.70 | 432.37 | 432.57 | 433.19 | 434.85 | 434.95 | 431.04 |
| 9991.78 | 9545.44 | 9206.69 | 9269.03 | 9653.28 | 9892.58 | 10494.81 | 10759.87 | 10765.91 | 9993.90 | 11303.64 |
| 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 | 4336.49 |
| 5201.04 | 4757.69 | 4422.72 | 4484.99 | 4868.63 | 5107.09 | 5709.29 | 5973.74 | 5978.11 | 5206.06 | 6519.67 |
| 454.25 | 451.26 | 447.48 | 447.55 | 448.16 | 449.00 | 449.03 | 449.64 | 451.31 | 451.35 | 447.48 |
| 1268.48 | 1224.48 | 1209.09 | 1210.78 | 1230.16 | 1243.88 | 1274.67 | 1293.64 | 1297.79 | 1256.08 | 1320.56 |
| 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 | 832.14 |
| 385.90 | 342.43 | 327.44 | 329.12 | 348.43 | 362.13 | 392.81 | 411.69 | 415.61 | 373.86 | 438.91 |
| 50.44 | 49.91 | 49.51 | 49.52 | 49.59 | 49.61 | 49.72 | 49.81 | 50.04 | 50.08 | 49.51 |
| 2498.54 | 2407.93 | 2362.52 | 2369.39 | 2422.71 | 2458.02 | 2542.73 | 2587.79 | 2593.72 | 2482.13 | 2662.87 |
| 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 | 1512.08 |
| 874.39 | 784.88 | 740.37 | 747.23 | 800.37 | 835.63 | 920.12 | 965.00 | 970.43 | 858.76 | 1040.72 |
| 112.07 | 110.97 | 110.07 | 110.08 | 110.26 | 110.31 | 110.53 | 110.71 | 111.21 | 111.29 | 110.07 |
| 4257.10 | 4096.28 | 4001.74 | 4017.57 | 4127.39 | 4197.76 | 4371.25 | 4456.02 | 4463.05 | 4237.87 | 4611.22 |
| 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 | 2407.03 |
| 1654.33 | 1495.24 | 1402.24 | 1418.05 | 1527.58 | 1597.80 | 1771.00 | 1855.47 | 1861.68 | 1636.39 | 2011.72 |
| 195.74 | 194.01 | 192.47 | 192.49 | 192.78 | 192.93 | 193.22 | 193.52 | 194.34 | 194.45 | 192.47 |
| 4572.57 | 4397.39 | 4291.93 | 4309.81 | 4432.41 | 4510.53 | 4703.91 | 4797.05 | 4804.01 | 4553.56 | 4970.38 |
| 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 | 2548.64 |
| 1823.89 | 1650.39 | 1546.53 | 1564.39 | 1686.70 | 1764.62 | 1957.76 | 2050.60 | 2056.74 | 1806.19 | 2224.98 |
| 200.04 | 198.36 | 196.76 | 196.78 | 197.07 | 197.27 | 197.51 | 197.81 | 198.63 | 198.73 | 196.76 |
| 5848.54 | 5634.90 | 5508.60 | 5529.76 | 5674.84 | 5767.74 | 5997.65 | 6110.72 | 6120.61 | 5822.46 | 6315.21 |
| 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 | 3298.37 |
| 2175.69 | 1965.77 | 1842.24 | 1863.37 | 2007.89 | 2100.76 | 2329.83 | 2442.24 | 2450.51 | 2152.03 | 2648.85 |
| 374.48 | 370.76 | 367.99 | 368.02 | 368.58 | 368.61 | 369.45 | 370.11 | 371.73 | 372.06 | 367.99 |
| 6707.54 | 6457.92 | 6302.66 | 6329.45 | 6509.68 | 6622.99 | 6906.89 | 7040.33 | 7048.79 | 6683.59 | 7294.38 |
| 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 | 3699.18 |
| 2622.83 | 2376.83 | 2224.48 | 2251.23 | 2430.90 | 2544.07 | 2827.24 | 2960.02 | 2966.86 | 2601.37 | 3216.20 |
| 385.53 | 381.91 | 379.00 | 379.04 | 379.60 | 379.74 | 380.47 | 381.13 | 382.75 | 383.04 | 379.00 |
| 4925.08 | 4661.89 | 4501.44 | 4524.81 | 4674.45 | 4792.57 | 5046.42 | 5219.49 | 5253.53 | 4889.17 | 5439.19 |
| 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 | 2264.18 |
| 2545.76 | 2282.51 | 2123.27 | 2146.60 | 2296.12 | 2413.57 | 2667.96 | 2840.99 | 2874.75 | 2510.59 | 3061.02 |
| 115.14 | 115.20 | 113.99 | 114.03 | 114.15 | 114.82 | 114.28 | 114.32 | 114.60 | 114.40 | 113.99 |
| 5031.38 | 4762.48 | 4598.24 | 4622.19 | 4775.53 | 4896.40 | 5156.41 | 5333.27 | 5367.89 | 4994.95 | 5558.40 |
| 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 | 2310.60 |
| 2603.91 | 2334.94 | 2171.93 | 2195.84 | 2349.07 | 2469.24 | 2729.82 | 2906.63 | 2940.98 | 2568.24 | 3132.09 |
| 116.87 | 116.94 | 115.71 | 115.75 | 115.86 | 116.56 | 115.99 | 116.04 | 116.31 | 116.11 | 115.71 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|--|----|-------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 5-1513 | 矩形90°三通污水检查井 矩形90°砖砌三通污水检查井 适用管100mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×2.2×2.9m 井深3.55m | 座 | 基价 | 7934.13 | 8418.76 | 9086.05 | 6964.37 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 |
| | | | | 材料费 | 4393.07 | 4877.70 | 5544.72 | 3423.25 |
| | | | 机械费 | 194.56 | 194.56 | 194.83 | 194.62 | |
| 5-1514 | 矩形90°砖砌三通污水检查井 适用管1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×2.2×3.15m 井深3.8m | 座 | 基价 | 8331.98 | 8843.93 | 9547.68 | 7308.11 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 |
| | | | | 材料费 | 4631.34 | 5143.29 | 5846.77 | 3607.41 |
| | | | 机械费 | 200.14 | 200.14 | 200.41 | 200.20 | |
| 5-1515 | 矩形90°砖砌三通污水检查井 适用管1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.63×2.63×3.45m 井深4m | 座 | 基价 | 11108.24 | 11801.73 | 12742.51 | 9728.50 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 |
| | | | | 材料费 | 6194.24 | 6887.73 | 7828.07 | 4814.42 |
| | | | 机械费 | 298.55 | 298.55 | 298.99 | 298.63 | |
| 5-1516 | 矩形90°混凝土三通污水检查井 适用管900mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.65×2.7m 井深3.3m | 座 | 基价 | 1712.63 | 1757.01 | 1810.50 | 1633.19 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 |
| | | | | 材料费 | 474.24 | 518.62 | 571.99 | 394.79 |
| | | | 机械费 | 50.37 | 50.37 | 50.49 | 50.38 | |
| 5-1517 | 矩形90°混凝土三通污水检查井 适用管1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)1.65×1.65×2.8m 井深3.4m | 座 | 基价 | 1752.97 | 1799.00 | 1854.67 | 1670.32 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 |
| | | | | 材料费 | 489.45 | 535.48 | 591.03 | 406.80 |
| | | | 机械费 | 50.66 | 50.66 | 50.78 | 50.66 | |
| 5-1518 | 矩形90°混凝土三通污水检查井 适用管1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×2.2×2.9m 井深3.55m | 座 | 基价 | 2993.62 | 3095.38 | 3221.13 | 2804.15 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 |
| | | | | 材料费 | 979.83 | 1081.59 | 1207.07 | 790.35 |
| | | | 机械费 | 109.50 | 109.50 | 109.77 | 109.51 | |
| 5-1519 | 矩形90°混凝土三通污水检查井 适用管1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×2.2×3.15m 井深3.8m | 座 | 基价 | 3151.42 | 3260.97 | 3396.03 | 2947.57 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 |
| | | | | 材料费 | 1047.64 | 1157.19 | 1291.98 | 843.78 |
| | | | 机械费 | 110.93 | 110.93 | 111.20 | 110.94 | |
| 5-1520 | 矩形90°混凝土三通污水检查井 适用管1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.63×2.63×3.45m 井深4m | 座 | 基价 | 5357.78 | 5556.77 | 5800.27 | 4984.92 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 |
| | | | | 材料费 | 1803.93 | 2002.92 | 2245.98 | 1431.05 |
| | | | 机械费 | 189.47 | 189.47 | 189.91 | 189.49 | |
| 5-1521 | 矩形90°四通雨水检查井 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管900mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.0×1.5×1.8m 井深2.4m | 座 | 基价 | 2557.97 | 2722.08 | 2926.80 | 2244.70 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 |
| | | | | 材料费 | 1411.38 | 1575.49 | 1780.07 | 1098.09 |
| | | | 机械费 | 74.93 | 74.93 | 75.07 | 74.95 | |
| 5-1522 | 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×1.8m 井深2.45m | 座 | 基价 | 2868.71 | 3050.34 | 3277.97 | 2521.13 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 |
| | | | | 材料费 | 1564.01 | 1745.64 | 1973.10 | 1216.42 |
| | | | 机械费 | 93.48 | 93.48 | 93.65 | 93.49 | |
| 5-1523 | 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×1.8m 井深2.45m | 座 | 基价 | 2903.79 | 3085.42 | 3313.05 | 2556.23 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 |
| | | | | 材料费 | 1564.32 | 1745.95 | 1973.41 | 1216.75 |
| | | | 机械费 | 93.48 | 93.48 | 93.65 | 93.49 | |
| 5-1524 | 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管1250~1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.7×2.05×1.8m 井深2.5m | 座 | 基价 | 4284.73 | 4551.28 | 4884.81 | 3774.12 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 |
| | | | | 材料费 | 2273.76 | 2540.31 | 2873.48 | 1763.12 |
| | | | 机械费 | 173.60 | 173.60 | 173.96 | 173.63 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7240.22 | 6862.59 | 6627.39 | 6662.56 | 6885.43 | 7057.42 | 7432.99 | 7680.39 | 7725.89 | 7192.58 | 8006.87 |
| 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 | 3346.50 |
| 3696.86 | 3319.56 | 3086.33 | 3121.44 | 3344.08 | 3515.16 | 3891.37 | 4138.64 | 4183.59 | 3650.51 | 4465.81 |
| 196.86 | 196.53 | 194.56 | 194.62 | 194.85 | 195.76 | 195.12 | 195.25 | 195.80 | 195.57 | 194.56 |
| 7598.12 | 7201.41 | 6953.26 | 6990.50 | 7226.32 | 7407.65 | 7804.58 | 8064.55 | 8111.74 | 7549.05 | 8409.92 |
| 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 | 3500.50 |
| 3895.16 | 3498.74 | 3252.62 | 3289.80 | 3525.39 | 3705.75 | 4103.38 | 4363.22 | 4409.86 | 3847.41 | 4709.28 |
| 202.46 | 202.17 | 200.14 | 200.20 | 200.43 | 201.40 | 200.70 | 200.83 | 201.38 | 201.14 | 200.14 |
| 10111.48 | 9591.72 | 9258.66 | 9310.02 | 9633.33 | 9875.28 | 10414.68 | 10753.07 | 10809.27 | 10054.29 | 11224.65 |
| 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 | 4615.45 |
| 5193.83 | 4674.84 | 4344.66 | 4395.94 | 4718.90 | 4959.61 | 5499.81 | 5837.96 | 5893.28 | 5138.57 | 6310.65 |
| 302.20 | 301.43 | 298.55 | 298.63 | 298.98 | 300.22 | 299.42 | 299.66 | 300.54 | 300.27 | 298.55 |
| 1671.18 | 1618.64 | 1603.33 | 1604.58 | 1624.11 | 1638.72 | 1670.29 | 1692.27 | 1697.97 | 1654.05 | 1719.54 |
| 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 | 1188.02 |
| 431.86 | 379.84 | 364.94 | 366.18 | 385.64 | 400.22 | 431.69 | 453.58 | 459.05 | 415.09 | 481.15 |
| 51.30 | 50.78 | 50.37 | 50.38 | 50.45 | 50.48 | 50.58 | 50.67 | 50.90 | 50.94 | 50.37 |
| 1709.39 | 1655.35 | 1639.33 | 1640.68 | 1660.96 | 1676.11 | 1708.95 | 1731.77 | 1737.63 | 1691.94 | 1760.15 |
| 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 | 1212.86 |
| 444.95 | 391.42 | 375.81 | 377.16 | 397.36 | 412.48 | 445.22 | 467.96 | 473.58 | 427.86 | 496.63 |
| 51.58 | 51.07 | 50.66 | 50.66 | 50.74 | 50.77 | 50.87 | 50.95 | 51.19 | 51.22 | 50.66 |
| 2875.15 | 2779.36 | 2738.83 | 2744.17 | 2791.24 | 2824.30 | 2900.44 | 2946.58 | 2955.10 | 2851.98 | 3013.24 |
| 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 | 1904.29 |
| 859.37 | 764.68 | 725.04 | 730.37 | 777.27 | 810.28 | 886.20 | 932.15 | 940.18 | 836.97 | 999.45 |
| 111.49 | 110.39 | 109.50 | 109.51 | 109.68 | 109.73 | 109.95 | 110.14 | 110.63 | 110.72 | 109.50 |
| 3024.02 | 2920.78 | 2877.39 | 2883.09 | 2933.80 | 2969.18 | 3051.21 | 3100.81 | 3109.80 | 2998.92 | 3172.65 |
| 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 |
| 918.24 | 816.09 | 773.61 | 779.30 | 829.83 | 865.15 | 946.97 | 996.39 | 1004.88 | 893.92 | 1068.87 |
| 112.93 | 111.84 | 110.93 | 110.94 | 111.12 | 111.18 | 111.39 | 111.57 | 112.07 | 112.15 | 110.93 |
| 5107.92 | 4945.02 | 4863.21 | 4875.77 | 4970.79 | 5033.97 | 5185.89 | 5267.97 | 5278.54 | 5077.74 | 5402.72 |
| 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 | 3364.38 |
| 1550.81 | 1389.67 | 1309.36 | 1321.90 | 1416.64 | 1479.69 | 1631.30 | 1713.07 | 1722.83 | 1521.90 | 1848.87 |
| 192.73 | 190.97 | 189.47 | 189.49 | 189.77 | 189.90 | 190.21 | 190.52 | 191.33 | 191.46 | 189.47 |
| 2324.73 | 2219.78 | 2146.70 | 2159.51 | 2241.07 | 2294.02 | 2422.68 | 2484.10 | 2488.71 | 2320.39 | 2599.30 |
| 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 | 1071.66 |
| 1177.06 | 1072.49 | 1000.11 | 1012.90 | 1094.36 | 1147.09 | 1275.84 | 1337.17 | 1341.51 | 1173.23 | 1452.71 |
| 76.01 | 75.63 | 74.93 | 74.95 | 75.05 | 75.27 | 75.18 | 75.27 | 75.54 | 75.50 | 74.93 |
| 2610.76 | 2493.17 | 2411.90 | 2426.03 | 2515.98 | 2574.78 | 2717.17 | 2786.34 | 2792.04 | 2605.14 | 2913.59 |
| 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 | 1211.22 |
| 1304.65 | 1187.62 | 1107.20 | 1121.32 | 1211.14 | 1269.70 | 1412.15 | 1481.20 | 1486.55 | 1299.67 | 1608.89 |
| 94.89 | 94.33 | 93.48 | 93.49 | 93.62 | 93.86 | 93.80 | 93.92 | 94.27 | 94.25 | 93.48 |
| 2645.88 | 2528.33 | 2446.99 | 2461.19 | 2551.07 | 2609.96 | 2752.28 | 2821.44 | 2827.14 | 2640.22 | 2948.68 |
| 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 |
| 1305.00 | 1188.01 | 1107.52 | 1121.71 | 1211.46 | 1270.11 | 1412.49 | 1481.53 | 1486.88 | 1299.98 | 1609.21 |
| 94.89 | 94.33 | 93.48 | 93.49 | 93.62 | 93.86 | 93.80 | 93.92 | 94.27 | 94.25 | 93.48 |
| 3904.88 | 3734.81 | 3615.11 | 3636.14 | 3768.31 | 3854.19 | 4063.59 | 4164.35 | 4171.72 | 3897.89 | 4351.60 |
| 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 | 1837.37 |
| 1891.17 | 1722.36 | 1604.14 | 1625.14 | 1757.07 | 1842.66 | 2051.98 | 2152.49 | 2159.20 | 1885.33 | 2340.63 |
| 176.34 | 175.08 | 173.60 | 173.63 | 173.87 | 174.16 | 174.24 | 174.49 | 175.15 | 175.19 | 173.60 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|---|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1525 | 矩形90°四通雨水检查井 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.3×2.48×2m 井深2.7m | 座 | 基价 | 6243.50 | 6626.51 | 7105.39 | 5509.15 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 |
| | | | | 材料费 | 3246.55 | 3629.56 | 4107.76 | 2512.16 |
| | | | | 机械费 | 309.65 | 309.65 | 310.33 | 309.69 |
| 5-1526 | 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管1650mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.3×2.48×2.2m 井深2.9m | 座 | 基价 | 6723.06 | 7138.03 | 7655.24 | 5928.21 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 |
| | | | | 材料费 | 3504.25 | 3919.22 | 4435.75 | 2709.36 |
| | | | | 机械费 | 314.94 | 314.94 | 315.62 | 314.98 |
| 5-1527 | 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管1800mm 井室净尺寸(长×宽×高)4×2.9×2.3m 井深3.1m | 座 | 基价 | 11746.18 | 12531.15 | 13494.94 | 10249.68 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 |
| | | | | 材料费 | 6507.85 | 7292.82 | 8255.35 | 5011.28 |
| | | | | 机械费 | 584.83 | 584.83 | 586.09 | 584.90 |
| 5-1528 | 矩形90°砖砌四通雨水检查井 适用管2000mm 井室净尺寸(长×宽×高)4×2.9×2.5m 井深3.35m | 座 | 基价 | 12532.85 | 13381.51 | 14421.49 | 10915.84 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 |
| | | | | 材料费 | 7019.64 | 7868.30 | 8907.02 | 5402.54 |
| | | | | 机械费 | 595.26 | 595.26 | 596.52 | 595.35 |
| 5-1529 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管900mm 井室净尺寸(长×宽×高)2×1.5×1.8m 井深2.4m | 座 | 基价 | 1499.64 | 1545.92 | 1600.99 | 1416.22 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 |
| | | | | 材料费 | 465.08 | 511.36 | 566.29 | 381.66 |
| | | | | 机械费 | 53.92 | 53.92 | 54.06 | 53.92 |
| 5-1530 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管1000~1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×1.8m 井深2.45m | 座 | 基价 | 1783.45 | 1844.92 | 1919.28 | 1670.69 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 |
| | | | | 材料费 | 595.60 | 657.07 | 731.26 | 482.84 |
| | | | | 机械费 | 71.75 | 71.75 | 71.92 | 71.75 |
| 5-1531 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管1200~1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.7×2.05×1.8m 井深2.5m | 座 | 基价 | 3254.20 | 3380.35 | 3534.19 | 3018.52 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 |
| | | | | 材料费 | 1144.95 | 1271.10 | 1424.58 | 909.26 |
| | | | | 机械费 | 148.30 | 148.30 | 148.66 | 148.31 |
| 5-1532 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.3×2.48×2m 井深2.7m | 座 | 基价 | 5158.39 | 5361.71 | 5609.57 | 4776.80 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 |
| | | | | 材料费 | 1800.27 | 2003.59 | 2250.77 | 1418.66 |
| | | | | 机械费 | 277.05 | 277.05 | 277.73 | 277.07 |
| 5-1533 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管1650mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.3×2.48×2.2m 井深2.9m | 座 | 基价 | 5498.46 | 5722.46 | 5995.15 | 5077.75 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 |
| | | | | 材料费 | 1970.38 | 2194.38 | 2466.39 | 1549.65 |
| | | | | 机械费 | 280.63 | 280.63 | 281.31 | 280.65 |
| 5-1534 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管1800mm 井室净尺寸(长×宽×高)4×2.9×2.3m 井深3.1m | 座 | 基价 | 8568.25 | 8952.48 | 9419.53 | 7844.22 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 |
| | | | | 材料费 | 3302.23 | 3686.46 | 4152.25 | 2578.16 |
| | | | | 机械费 | 515.92 | 515.92 | 517.18 | 515.96 |
| 5-1535 | 矩形90°混凝土四通雨水检查井 适用管2000mm 井室净尺寸(长×宽×高)4×2.9×2.5m 井深3.35m | 座 | 基价 | 9132.98 | 9552.85 | 10063.13 | 8341.16 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 |
| | | | | 材料费 | 3593.41 | 4013.28 | 4522.30 | 2801.55 |
| | | | | 机械费 | 522.07 | 522.07 | 523.33 | 522.11 |
| 5-1536 | 矩形90°四通污水检查井 矩形90°砖砌四通污水检查井 适用管径900mm 井室净尺寸(长×宽×高)2×1.5×2.7m 井深3.3m | 座 | 基价 | 5777.08 | 6132.57 | 6624.06 | 5065.04 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 |
| | | | | 材料费 | 3243.21 | 3598.70 | 4090.05 | 2531.12 |
| | | | | 机械费 | 122.82 | 122.82 | 122.96 | 122.87 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5696.79 | 5454.35 | 5281.77 | 5312.22 | 5502.46 | 5625.37 | 5926.92 | 6071.05 | 6080.92 | 5687.83 | 6340.47 |
| 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 | 2687.30 |
| 2694.70 | 2454.90 | 2284.82 | 2315.23 | 2505.03 | 2627.63 | 2928.81 | 3072.44 | 3081.04 | 2687.79 | 3343.52 |
| 314.79 | 312.15 | 309.65 | 309.69 | 310.13 | 310.44 | 310.81 | 311.31 | 312.58 | 312.74 | 309.65 |
| 6129.22 | 5870.09 | 5683.40 | 5716.69 | 5923.28 | 6056.09 | 6382.94 | 6537.03 | 6546.46 | 6121.35 | 6829.69 |
| 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 | 2903.87 |
| 2905.25 | 2648.71 | 2464.59 | 2497.84 | 2703.98 | 2836.43 | 3162.96 | 3316.56 | 3324.71 | 2899.47 | 3610.88 |
| 320.10 | 317.51 | 314.94 | 314.98 | 315.43 | 315.79 | 316.11 | 316.60 | 317.88 | 318.01 | 314.94 |
| 10613.87 | 10150.62 | 9800.62 | 9864.90 | 10260.80 | 10507.42 | 11128.40 | 11402.50 | 11409.68 | 10614.04 | 11961.84 |
| 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 | 4653.50 |
| 5365.96 | 4907.52 | 4562.29 | 4626.50 | 5021.56 | 5267.52 | 5887.90 | 6161.07 | 6165.89 | 5369.99 | 6723.51 |
| 594.41 | 589.60 | 584.83 | 584.90 | 585.74 | 586.40 | 587.00 | 587.93 | 590.29 | 590.55 | 584.83 |
| 11306.41 | 10809.98 | 10432.19 | 10501.85 | 10930.61 | 11196.64 | 11868.33 | 12162.15 | 12168.30 | 11309.17 | 12767.91 |
| 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 | 4917.95 |
| 5783.58 | 5291.86 | 4918.98 | 4988.55 | 5416.47 | 5681.74 | 6352.93 | 6645.82 | 6649.61 | 5790.26 | 7254.70 |
| 604.88 | 600.17 | 595.26 | 595.35 | 596.19 | 596.95 | 597.45 | 598.38 | 600.74 | 600.96 | 595.26 |
| 1450.86 | 1403.83 | 1387.00 | 1388.95 | 1410.37 | 1425.19 | 1459.10 | 1479.28 | 1483.42 | 1437.92 | 1509.01 |
| 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 | 980.64 |
| 415.30 | 368.84 | 352.44 | 354.39 | 375.72 | 390.53 | 424.32 | 444.40 | 448.28 | 402.75 | 474.45 |
| 54.92 | 54.35 | 53.92 | 53.92 | 54.01 | 54.02 | 54.14 | 54.24 | 54.50 | 54.53 | 53.92 |
| 1713.49 | 1655.90 | 1632.16 | 1635.25 | 1664.08 | 1683.81 | 1729.64 | 1756.04 | 1760.81 | 1699.60 | 1796.33 |
| 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 | 1116.10 |
| 524.31 | 467.47 | 444.31 | 447.40 | 476.12 | 495.83 | 541.50 | 567.76 | 572.20 | 510.92 | 608.48 |
| 73.08 | 72.33 | 71.75 | 71.75 | 71.86 | 71.88 | 72.04 | 72.18 | 72.51 | 72.58 | 71.75 |
| 3095.55 | 2994.12 | 2942.04 | 2950.14 | 3070.81 | 3050.92 | 3147.36 | 3198.14 | 3204.54 | 3077.73 | 3283.60 |
| 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 | 1960.95 |
| 983.66 | 883.71 | 832.79 | 840.88 | 901.32 | 941.40 | 1037.50 | 1088.02 | 1093.77 | 966.83 | 1174.35 |
| 150.94 | 149.46 | 148.30 | 148.31 | 148.54 | 148.57 | 148.91 | 149.17 | 149.82 | 149.95 | 148.30 |
| 4895.82 | 4741.25 | 4655.51 | 4669.57 | 4768.34 | 4832.50 | 4989.34 | 5068.77 | 5077.11 | 4872.61 | 5207.90 |
| 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 | 3081.07 |
| 1532.67 | 1381.04 | 1297.39 | 1311.43 | 1409.77 | 1473.95 | 1630.09 | 1709.01 | 1716.09 | 1511.32 | 1849.78 |
| 282.08 | 279.14 | 277.05 | 277.07 | 277.50 | 277.48 | 278.18 | 278.69 | 279.95 | 280.22 | 277.05 |
| 5206.23 | 5039.58 | 4944.96 | 4960.68 | 5069.95 | 5140.44 | 5313.62 | 5399.88 | 5408.17 | 5182.98 | 5553.91 |
| 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 | 3247.45 |
| 1673.11 | 1509.37 | 1416.88 | 1432.58 | 1541.42 | 1611.90 | 1784.41 | 1870.16 | 1877.19 | 1651.74 | 2025.83 |
| 285.67 | 282.76 | 280.63 | 280.65 | 281.08 | 281.09 | 281.76 | 282.27 | 283.53 | 283.79 | 280.63 |
| 8052.84 | 7785.63 | 7620.63 | 7649.09 | 7839.02 | 7958.89 | 8258.74 | 8400.96 | 8411.03 | 8025.14 | 8668.11 |
| 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 | 4750.10 |
| 2777.49 | 2515.71 | 2354.61 | 2383.03 | 2572.17 | 2692.09 | 2990.63 | 3131.87 | 3139.63 | 2753.23 | 3402.09 |
| 525.25 | 519.82 | 515.92 | 515.96 | 516.75 | 516.70 | 518.01 | 518.99 | 521.30 | 521.81 | 515.92 |
| 8565.43 | 8278.31 | 8097.67 | 8129.07 | 8337.15 | 8468.06 | 8796.13 | 8950.19 | 8960.13 | 8538.35 | 9243.08 |
| 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 | 5017.50 |
| 3016.51 | 2734.77 | 2558.10 | 2589.46 | 2796.74 | 2927.64 | 3254.46 | 3407.55 | 3415.17 | 2992.90 | 3703.51 |
| 531.42 | 526.04 | 522.07 | 522.11 | 522.91 | 522.92 | 524.17 | 525.14 | 527.46 | 527.95 | 522.07 |
| 5268.74 | 4988.58 | 4815.82 | 4841.33 | 5004.26 | 5131.12 | 5406.18 | 5589.82 | 5624.66 | 5232.30 | 5828.58 |
| 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 | 2411.05 |
| 2733.61 | 2453.40 | 2281.95 | 2307.41 | 2470.21 | 2596.36 | 2872.00 | 3055.58 | 3090.12 | 2697.98 | 3294.71 |
| 124.08 | 124.13 | 122.82 | 122.87 | 123.00 | 123.71 | 123.13 | 123.19 | 123.49 | 123.27 | 122.82 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|---|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1537 | 矩形90°四通污水检查井 适用管径1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×2.8m 井深3.45m | 座 | 基价 | 6509.52 | 6910.05 | 7462.48 | 5707.81 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 |
| | | | | 材料费 | 3642.46 | 4042.99 | 4595.25 | 2840.70 |
| | | | | 机械费 | 147.37 | 147.37 | 147.54 | 147.42 |
| 5-1538 | 矩形90°砖砌四通污水检查井 适用管径1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×2.9m 井深3.55m | 座 | 基价 | 6732.98 | 7146.07 | 7715.47 | 5906.28 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 |
| | | | | 材料费 | 3753.30 | 4166.39 | 4735.62 | 2926.54 |
| | | | | 机械费 | 149.94 | 149.94 | 150.11 | 150.00 |
| 5-1539 | 矩形90°砖砌四通污水检查井 适用管径1250mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.7×2.05×3m 井深3.65m | 座 | 基价 | 9012.70 | 9568.87 | 10327.23 | 7904.24 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 |
| | | | | 材料费 | 4997.11 | 5553.28 | 6311.28 | 3888.58 |
| | | | | 机械费 | 243.51 | 243.51 | 243.87 | 243.58 |
| 5-1540 | 矩形90°砖砌四通污水检查井 适用管径1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.7×2.05×3.15m 井深3.85m | 座 | 基价 | 9360.66 | 9942.12 | 10733.05 | 8202.87 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 |
| | | | | 材料费 | 5211.55 | 5793.01 | 6583.58 | 4053.69 |
| | | | | 机械费 | 248.37 | 248.37 | 248.73 | 248.44 |
| 5-1541 | 矩形90°砖砌四通污水检查井 适用管径1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.3×2.48×3.3m 井深4.05m | 座 | 基价 | 12558.11 | 13339.65 | 14392.69 | 11007.66 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 |
| | | | | 材料费 | 6939.23 | 7720.77 | 8773.13 | 5388.69 |
| | | | | 机械费 | 402.86 | 402.86 | 403.54 | 402.95 |
| 5-1542 | 矩形90°混凝土四通污水检查井 适用管径900mm 井室净尺寸(长×宽×高)2×1.5×2.7m 井深3.3m | 座 | 基价 | 1930.97 | 1988.31 | 2056.25 | 1827.82 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 |
| | | | | 材料费 | 577.18 | 634.52 | 702.32 | 474.02 |
| | | | | 机械费 | 56.06 | 56.06 | 56.20 | 56.07 |
| 5-1543 | 矩形90°混凝土四通污水检查井 适用管径1000mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×2.8m 井深3.45m | 座 | 基价 | 2267.37 | 2338.18 | 2422.37 | 2138.98 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 |
| | | | | 材料费 | 695.47 | 766.28 | 850.30 | 567.07 |
| | | | | 机械费 | 73.60 | 73.60 | 73.77 | 73.61 |
| 5-1544 | 矩形90°混凝土四通污水检查井 适用管径1100mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.2×1.7×2.9m 井深3.55m | 座 | 基价 | 2361.46 | 2437.87 | 2529.43 | 2222.08 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 |
| | | | | 材料费 | 744.86 | 821.27 | 912.66 | 605.47 |
| | | | | 机械费 | 74.75 | 74.75 | 74.92 | 74.76 |
| 5-1545 | 矩形90°混凝土四通污水检查井 适用管径1250mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.7×2.05×3m 井深3.65m | 座 | 基价 | 4139.43 | 4279.63 | 4448.95 | 3879.52 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 |
| | | | | 材料费 | 1291.85 | 1432.05 | 1601.01 | 1031.92 |
| | | | | 机械费 | 151.01 | 151.01 | 151.37 | 151.03 |
| 5-1546 | 矩形90°混凝土四通污水检查井 适用管径1350mm 井室净尺寸(长×宽×高)2.7×2.05×3.15m 井深3.85m | 座 | 基价 | 4329.01 | 4480.30 | 4662.96 | 4048.16 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 |
| | | | | 材料费 | 1383.73 | 1535.02 | 1717.32 | 1102.87 |
| | | | | 机械费 | 153.02 | 153.02 | 153.38 | 153.03 |
| 5-1547 | 矩形90°混凝土四通污水检查井 适用管径1500mm 井室净尺寸(长×宽×高)3.3×2.48×3.3m 井深4.05m | 座 | 基价 | 6847.25 | 7100.05 | 7406.38 | 6374.36 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 |
| | | | | 材料费 | 2247.19 | 2499.99 | 2805.64 | 1774.27 |
| | | | | 机械费 | 286.20 | 286.20 | 286.88 | 286.23 |
| 5-1548 | 90°扇形雨水检查井 90°扇形砖砌雨水检查井 适用管径800~900mm 井室净高1.8m 井深2.4m | 座 | 基价 | 2136.81 | 2261.28 | 2427.34 | 1893.33 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 |
| | | | | 材料费 | 1125.19 | 1249.66 | 1415.60 | 881.69 |
| | | | | 机械费 | 69.93 | 69.93 | 70.05 | 69.95 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5936.43 | 5622.64 | 5428.23 | 5457.09 | 5641.06 | 5783.53 | 6093.74 | 6299.25 | 6337.61 | 5896.28 | 6568.67 |
| 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 | 2719.69 |
| 3067.76 | 2754.04 | 2561.17 | 2589.98 | 2773.79 | 2915.47 | 3226.29 | 3431.71 | 3469.69 | 3028.57 | 3701.61 |
| 148.98 | 148.91 | 147.37 | 147.42 | 147.58 | 148.37 | 147.76 | 147.85 | 148.23 | 148.02 | 147.37 |
| 6141.61 | 5818.84 | 5618.30 | 5648.23 | 5837.98 | 5984.92 | 6304.81 | 6516.33 | 6555.59 | 6100.59 | 6794.35 |
| 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 | 2829.74 |
| 3160.31 | 2837.58 | 2638.62 | 2668.49 | 2858.09 | 3004.21 | 3324.74 | 3536.16 | 3575.05 | 3120.27 | 3814.67 |
| 151.56 | 151.52 | 149.94 | 150.00 | 150.15 | 150.97 | 150.33 | 150.43 | 150.80 | 150.58 | 149.94 |
| 8215.02 | 7791.99 | 7523.94 | 7564.79 | 7822.82 | 8018.07 | 8450.05 | 8725.80 | 8773.50 | 8165.83 | 9102.58 |
| 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 | 3772.08 |
| 4196.44 | 3774.04 | 3508.35 | 3549.13 | 3806.88 | 4001.13 | 4433.74 | 4709.28 | 4756.28 | 4148.82 | 5086.99 |
| 246.50 | 245.87 | 243.51 | 243.58 | 243.86 | 244.86 | 244.23 | 244.44 | 245.14 | 244.93 | 243.51 |
| 8525.89 | 8086.67 | 7806.92 | 7849.79 | 8120.22 | 8323.78 | 8775.68 | 9061.74 | 9110.37 | 8476.12 | 9456.31 |
| 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 |
| 4373.77 | 3935.13 | 3657.81 | 3700.61 | 3970.75 | 4173.26 | 4625.84 | 4911.70 | 4959.62 | 4325.60 | 5307.20 |
| 251.38 | 250.80 | 248.37 | 248.44 | 248.73 | 249.78 | 249.10 | 249.30 | 250.01 | 249.78 | 248.37 |
| 11434.93 | 10858.16 | 10484.32 | 10542.72 | 10909.29 | 11179.87 | 11788.79 | 12162.34 | 12221.66 | 11375.13 | 12695.46 |
| 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 | 5216.02 |
| 5810.57 | 5235.60 | 4865.44 | 4923.75 | 5289.82 | 5559.13 | 6168.64 | 6541.75 | 6599.74 | 5753.39 | 7076.58 |
| 408.34 | 406.54 | 402.86 | 402.95 | 403.45 | 404.72 | 404.13 | 404.57 | 405.90 | 405.72 | 402.86 |
| 1871.43 | 1811.99 | 1791.52 | 1793.83 | 1820.18 | 1838.46 | 1880.32 | 1905.61 | 1910.77 | 1854.53 | 1942.40 |
| 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 |
| 516.63 | 457.74 | 437.73 | 440.03 | 466.30 | 484.54 | 526.31 | 551.49 | 556.40 | 500.13 | 588.61 |
| 57.07 | 56.52 | 56.06 | 56.07 | 56.15 | 56.19 | 56.28 | 56.39 | 56.64 | 56.67 | 56.06 |
| 2190.86 | 2120.69 | 2094.68 | 2097.86 | 2130.74 | 2153.14 | 2205.41 | 2236.04 | 2241.75 | 2172.03 | 2282.03 |
| 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 | 1498.30 |
| 617.62 | 548.18 | 522.78 | 525.95 | 558.72 | 581.08 | 633.21 | 663.70 | 669.08 | 599.30 | 710.13 |
| 74.94 | 74.21 | 73.60 | 73.61 | 73.72 | 73.76 | 73.90 | 74.04 | 74.37 | 74.43 | 73.60 |
| 2277.00 | 2202.72 | 2174.14 | 2177.73 | 2213.24 | 2237.53 | 2294.14 | 2327.36 | 2333.41 | 2257.71 | 2377.20 |
| 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 | 1541.85 |
| 659.06 | 585.50 | 557.54 | 561.12 | 596.52 | 620.76 | 677.24 | 710.32 | 716.04 | 640.29 | 760.60 |
| 76.09 | 75.37 | 74.75 | 74.76 | 74.87 | 74.92 | 75.05 | 75.19 | 75.52 | 75.57 | 74.75 |
| 3969.72 | 3850.08 | 3794.12 | 3802.47 | 3869.21 | 3913.43 | 4019.68 | 4077.16 | 4085.00 | 3944.99 | 4171.30 |
| 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 | 2696.57 |
| 1119.48 | 1001.30 | 946.54 | 954.87 | 1021.38 | 1065.55 | 1171.48 | 1228.70 | 1235.89 | 1095.76 | 1323.72 |
| 153.67 | 152.21 | 151.01 | 151.03 | 151.26 | 151.31 | 151.63 | 151.89 | 152.54 | 152.66 | 151.01 |
| 4143.62 | 4017.21 | 3956.53 | 3965.75 | 4038.07 | 4085.70 | 4200.67 | 4261.92 | 4269.79 | 4118.68 | 4363.99 |
| 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 | 2792.26 |
| 1195.68 | 1070.72 | 1011.25 | 1020.46 | 1092.55 | 1140.10 | 1254.78 | 1315.77 | 1322.99 | 1171.76 | 1418.71 |
| 155.68 | 154.23 | 153.02 | 153.03 | 153.26 | 153.34 | 153.63 | 153.89 | 154.54 | 154.66 | 153.02 |
| 6524.61 | 6328.34 | 6223.67 | 6240.66 | 6363.03 | 6442.34 | 6636.61 | 6735.63 | 6746.00 | 6492.57 | 6908.52 |
| 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 | 4313.86 |
| 1919.49 | 1726.07 | 1623.61 | 1640.57 | 1762.51 | 1841.75 | 2035.41 | 2133.92 | 2143.03 | 1889.36 | 2308.46 |
| 291.26 | 288.41 | 286.20 | 286.23 | 286.66 | 286.73 | 287.34 | 287.85 | 289.11 | 289.35 | 286.20 |
| 1964.95 | 1864.79 | 1804.65 | 1815.70 | 1875.07 | 1917.17 | 2015.44 | 2073.88 | 2086.57 | 1948.65 | 2155.91 |
| 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 | 941.69 |
| 952.31 | 852.52 | 793.03 | 804.06 | 863.34 | 905.24 | 1003.58 | 1061.94 | 1074.38 | 936.48 | 1144.29 |
| 70.95 | 70.58 | 69.93 | 69.95 | 70.04 | 70.24 | 70.17 | 70.25 | 70.50 | 70.48 | 69.93 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1549 | 90° 扇形雨水检查井 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径100 0mm 井室净高1.8m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 2378.37 | 2515.42 | 2699.37 | 2109.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 |
| | | | | 材料费 | 1240.41 | 1377.46 | 1561.25 | 971.45 |
| | | | 机械费 | 83.77 | 83.77 | 83.93 | 83.78 | |
| 5-1550 | 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径110 0mm 井室净高1.8m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 2464.80 | 2604.92 | 2793.79 | 2189.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 |
| | | | | 材料费 | 1271.45 | 1411.57 | 1600.28 | 995.93 |
| | | | 机械费 | 84.63 | 84.63 | 84.79 | 84.64 | |
| 5-1551 | 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径120 0~1350mm 井室净高1.8m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 2931.72 | 3095.78 | 3319.50 | 2607.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 |
| | | | | 材料费 | 1494.47 | 1658.53 | 1882.03 | 1169.98 |
| | | | 机械费 | 106.96 | 106.96 | 107.18 | 106.98 | |
| 5-1552 | 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径150 0mm 井室净高2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 3839.08 | 4050.80 | 4341.09 | 3418.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 |
| | | | | 材料费 | 1923.89 | 2135.61 | 2425.57 | 1503.62 |
| | | | 机械费 | 157.19 | 157.19 | 157.52 | 157.22 | |
| 5-1553 | 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径165 0mm 井室净高2.1m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 4259.32 | 4495.18 | 4818.25 | 3791.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 |
| | | | | 材料费 | 2136.16 | 2372.02 | 2694.76 | 1667.83 |
| | | | 机械费 | 162.62 | 162.62 | 162.95 | 162.65 | |
| 5-1554 | 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径180 0mm 井室净高2.3m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 6436.69 | 6825.32 | 7344.80 | 5671.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 |
| | | | | 材料费 | 3425.28 | 3813.91 | 4332.94 | 2660.19 |
| | | | 机械费 | 245.06 | 245.06 | 245.51 | 245.11 | |
| 5-1555 | 90° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径200 0mm 井室净高2.5m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 7846.21 | 8316.61 | 8946.96 | 6918.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 |
| | | | | 材料费 | 4142.69 | 4613.09 | 5242.79 | 3215.30 |
| | | | 机械费 | 331.43 | 331.43 | 332.08 | 331.49 | |
| 5-1556 | 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径8 00~900mm 井室净高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1116.15 | 1138.54 | 1166.31 | 1076.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 |
| | | | | 材料费 | 268.87 | 291.26 | 318.91 | 229.67 |
| | | | 机械费 | 48.35 | 48.35 | 48.47 | 48.35 | |
| 5-1557 | 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1 000~1100mm 井室净高1.8m 井深2.4 m | 座 | 基 价 | 1342.24 | 1374.50 | 1416.04 | 1283.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 |
| | | | | 材料费 | 361.14 | 393.40 | 434.78 | 302.23 |
| | | | 机械费 | 61.47 | 61.47 | 61.63 | 61.47 | |
| 5-1558 | 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1 200~1350mm 井室净高1.8m 井深2.4 m | 座 | 基 价 | 1662.72 | 1711.05 | 1775.33 | 1571.48 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 |
| | | | | 材料费 | 510.37 | 558.70 | 622.76 | 419.12 |
| | | | 机械费 | 81.51 | 81.51 | 81.73 | 81.52 | |
| 5-1559 | 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1 500mm 井室净高1.9m 井深2.6m | 座 | 基 价 | 2247.18 | 2315.83 | 2407.99 | 2115.90 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 |
| | | | | 材料费 | 702.97 | 771.62 | 863.45 | 571.68 |
| | | | 机械费 | 125.45 | 125.45 | 125.78 | 125.46 | |
| 5-1560 | 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1 650mm 井室净高2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 2467.71 | 2547.87 | 2655.66 | 2313.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 |
| | | | | 材料费 | 807.45 | 887.61 | 995.07 | 653.37 |
| | | | 机械费 | 128.17 | 128.17 | 128.50 | 128.18 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2189.41 | 2077.32 | 2010.58 | 2022.85 | 2087.93 | 2134.41 | 2242.73 | 2308.38 | 2323.08 | 2170.29 | 2398.26 |
| 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 | 1054.19 |
| 1050.19 | 938.59 | 872.62 | 884.88 | 949.84 | 996.11 | 1104.48 | 1170.02 | 1184.41 | 1031.64 | 1260.30 |
| 85.03 | 84.54 | 83.77 | 83.78 | 83.90 | 84.11 | 84.06 | 84.17 | 84.48 | 84.46 | 83.77 |
| 2271.66 | 2156.06 | 2087.51 | 2100.09 | 2166.37 | 2214.12 | 2324.76 | 2392.75 | 2408.25 | 2251.48 | 2484.41 |
| 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 | 1108.72 |
| 1077.05 | 961.93 | 894.16 | 906.73 | 972.89 | 1020.42 | 1131.12 | 1199.00 | 1214.19 | 1057.44 | 1291.06 |
| 85.89 | 85.41 | 84.63 | 84.64 | 84.76 | 84.98 | 84.92 | 85.03 | 85.34 | 85.32 | 84.63 |
| 2705.92 | 2566.82 | 2485.50 | 2500.42 | 2577.28 | 2633.62 | 2763.27 | 2845.77 | 2865.55 | 2679.99 | 2952.26 |
| 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 | 1330.29 |
| 1267.04 | 1128.60 | 1048.25 | 1063.15 | 1139.86 | 1195.95 | 1325.65 | 1408.00 | 1427.38 | 1241.84 | 1515.01 |
| 108.59 | 107.93 | 106.96 | 106.98 | 107.13 | 107.38 | 107.33 | 107.48 | 107.88 | 107.86 | 106.96 |
| 3547.59 | 3366.10 | 3260.18 | 3279.70 | 3378.61 | 3451.37 | 3619.09 | 3727.19 | 3753.62 | 3512.75 | 3864.12 |
| 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 |
| 1629.88 | 1449.51 | 1344.99 | 1364.48 | 1463.16 | 1535.62 | 1703.32 | 1811.19 | 1837.00 | 1596.12 | 1948.93 |
| 159.71 | 158.59 | 157.19 | 157.22 | 157.45 | 157.75 | 157.77 | 158.00 | 158.62 | 158.63 | 157.19 |
| 3933.46 | 3732.77 | 3614.69 | 3636.65 | 3746.91 | 3827.91 | 4014.83 | 4134.73 | 4163.68 | 3895.40 | 4287.63 |
| 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 | 1960.54 |
| 1807.76 | 1608.14 | 1491.53 | 1513.46 | 1623.48 | 1704.13 | 1891.08 | 2010.76 | 2039.08 | 1770.81 | 2164.47 |
| 165.16 | 164.09 | 162.62 | 162.65 | 162.89 | 163.24 | 163.21 | 163.43 | 164.06 | 164.05 | 162.62 |
| 5892.84 | 5584.88 | 5393.81 | 5430.65 | 5646.38 | 5746.16 | 6055.78 | 6238.54 | 6276.91 | 5842.94 | 6495.61 |
| 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 | 2766.35 |
| 2877.84 | 2571.30 | 2382.40 | 2419.19 | 2604.60 | 2733.78 | 3043.54 | 3225.99 | 3263.49 | 2829.55 | 3484.20 |
| 248.65 | 247.23 | 245.06 | 245.11 | 245.43 | 246.03 | 245.89 | 246.20 | 247.07 | 247.04 | 245.06 |
| 7188.11 | 6813.27 | 6580.92 | 6625.84 | 6850.46 | 7007.52 | 7382.82 | 7605.57 | 7653.06 | 7126.34 | 7916.08 |
| 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 | 3372.09 |
| 3479.55 | 3106.88 | 2877.40 | 2922.26 | 3146.41 | 3302.82 | 3678.13 | 3900.43 | 3946.69 | 3419.96 | 4212.56 |
| 336.47 | 334.30 | 331.43 | 331.49 | 331.96 | 332.61 | 332.60 | 333.05 | 334.28 | 334.29 | 331.43 |
| 1101.13 | 1066.46 | 1058.79 | 1059.41 | 1068.70 | 1076.29 | 1091.90 | 1105.17 | 1110.55 | 1087.07 | 1117.06 |
| 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 798.93 |
| 252.91 | 218.81 | 211.51 | 212.13 | 221.34 | 228.95 | 244.41 | 257.59 | 262.73 | 239.20 | 269.78 |
| 49.29 | 48.72 | 48.35 | 48.35 | 48.43 | 48.41 | 48.56 | 48.65 | 48.89 | 48.94 | 48.35 |
| 1314.60 | 1269.93 | 1257.32 | 1258.82 | 1272.53 | 1283.51 | 1306.89 | 1325.82 | 1332.79 | 1297.86 | 1343.82 |
| 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 | 919.63 |
| 332.33 | 288.34 | 276.22 | 277.72 | 291.32 | 302.32 | 325.52 | 344.33 | 351.00 | 316.01 | 362.72 |
| 62.64 | 61.96 | 61.47 | 61.47 | 61.58 | 61.56 | 61.74 | 61.86 | 62.16 | 62.22 | 61.47 |
| 1613.99 | 1553.34 | 1532.48 | 1535.49 | 1556.40 | 1572.96 | 1609.06 | 1637.31 | 1646.95 | 1593.14 | 1665.27 |
| 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 | 1070.84 |
| 460.10 | 400.34 | 380.13 | 383.13 | 403.91 | 420.47 | 456.37 | 484.45 | 493.71 | 439.82 | 512.92 |
| 83.05 | 82.16 | 81.51 | 81.52 | 81.65 | 81.65 | 81.85 | 82.02 | 82.40 | 82.48 | 81.51 |
| 2174.26 | 2091.50 | 2060.74 | 2065.44 | 2095.38 | 2118.78 | 2170.76 | 2210.77 | 2223.88 | 2146.78 | 2251.03 |
| 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 | 1418.76 |
| 627.65 | 546.29 | 516.53 | 521.22 | 550.95 | 574.37 | 626.01 | 665.77 | 678.28 | 601.05 | 706.82 |
| 127.85 | 126.45 | 125.45 | 125.46 | 125.67 | 125.65 | 125.99 | 126.24 | 126.84 | 126.97 | 125.45 |
| 2379.46 | 2286.04 | 2249.65 | 2255.43 | 2290.68 | 2317.92 | 2379.03 | 2425.10 | 2439.73 | 2349.44 | 2472.72 |
| 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 | 1532.09 |
| 716.79 | 624.75 | 589.39 | 595.16 | 630.20 | 657.44 | 718.23 | 764.05 | 778.08 | 687.67 | 812.46 |
| 130.58 | 129.20 | 128.17 | 128.18 | 128.39 | 128.39 | 128.71 | 128.96 | 129.56 | 129.68 | 128.17 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1561 | 90° 扇形雨水检查井 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1800mm 井室净高2.2m 井深2.9m | 座 | 基 价 | 3214.96 | 3314.92 | 3449.27 | 3022.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 |
| | | | | 材料费 | 992.40 | 1092.36 | 1226.26 | 799.68 |
| | | | | 机械费 | 184.45 | 184.45 | 184.90 | 184.46 |
| 5-1562 | 90° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径2000mm 井室净高2.4m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 4055.55 | 4188.02 | 4366.59 | 3798.79 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 |
| | | | | 材料费 | 1291.01 | 1423.48 | 1601.40 | 1034.24 |
| | | | | 机械费 | 260.10 | 260.10 | 260.75 | 260.11 |
| 5-1563 | 90° 扇形污水检查井 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径800mm 井室净高2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 4311.15 | 4542.34 | 4891.26 | 3831.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 |
| | | | | 材料费 | 2255.16 | 2486.35 | 2835.15 | 1775.15 |
| | | | | 机械费 | 104.39 | 104.39 | 104.51 | 104.42 |
| 5-1564 | 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径900mm 井室净高2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 4550.41 | 4795.49 | 5164.99 | 4041.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 |
| | | | | 材料费 | 2385.73 | 2630.81 | 3000.19 | 1876.97 |
| | | | | 机械费 | 107.96 | 107.96 | 108.08 | 108.00 |
| 5-1565 | 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1000mm 井室净高2.8m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 5131.49 | 5408.70 | 5825.88 | 4556.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 |
| | | | | 材料费 | 2688.24 | 2965.45 | 3382.47 | 2113.02 |
| | | | | 机械费 | 127.08 | 127.08 | 127.24 | 127.13 |
| 5-1566 | 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1100mm 井室净高2.9m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 5428.12 | 5721.01 | 6161.20 | 4820.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 |
| | | | | 材料费 | 2834.72 | 3127.61 | 3567.64 | 2227.19 |
| | | | | 机械费 | 130.94 | 130.94 | 131.10 | 130.99 |
| 5-1567 | 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1200mm 井室净高3m 井深3.7m | 座 | 基 价 | 6184.02 | 6517.52 | 7018.50 | 5492.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 |
| | | | | 材料费 | 3219.80 | 3553.30 | 4054.06 | 2527.93 |
| | | | | 机械费 | 157.85 | 157.85 | 158.07 | 157.90 |
| 5-1568 | 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1350mm 井室净高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 6613.32 | 6972.02 | 7510.09 | 5869.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 |
| | | | | 材料费 | 3455.22 | 3813.92 | 4351.77 | 2711.38 |
| | | | | 机械费 | 164.28 | 164.28 | 164.50 | 164.34 |
| 5-1569 | 90° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1500mm 井室净高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 8216.65 | 8661.30 | 9327.22 | 7294.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 |
| | | | | 材料费 | 4265.42 | 4710.07 | 5375.66 | 3343.64 |
| | | | | 机械费 | 225.81 | 225.81 | 226.14 | 225.88 |
| 5-1570 | 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径800mm 井室净高2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 1417.50 | 1445.27 | 1480.10 | 1368.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 |
| | | | | 材料费 | 334.27 | 362.04 | 396.75 | 285.29 |
| | | | | 机械费 | 49.78 | 49.78 | 49.90 | 49.78 |
| 5-1571 | 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径900mm 井室净高2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 1520.20 | 1551.93 | 1592.41 | 1463.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 |
| | | | | 材料费 | 373.10 | 404.83 | 445.19 | 316.16 |
| | | | | 机械费 | 50.92 | 50.92 | 51.04 | 50.92 |
| 5-1572 | 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1000mm 井室净高2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 1758.50 | 1797.96 | 1849.21 | 1686.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 |
| | | | | 材料费 | 448.65 | 488.11 | 539.20 | 376.42 |
| | | | | 机械费 | 63.61 | 63.61 | 63.77 | 63.62 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3103.17 | 2989.02 | 2943.04 | 2950.63 | 2994.79 | 3028.63 | 3105.23 | 3162.01 | 3179.72 | 3067.05 | 3221.78 |
| 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 | 2038.11 |
| 877.24 | 765.06 | 720.48 | 728.06 | 771.93 | 805.80 | 881.91 | 938.35 | 955.22 | 842.36 | 999.22 |
| 187.82 | 185.85 | 184.45 | 184.46 | 184.75 | 184.72 | 185.21 | 185.55 | 186.39 | 186.58 | 184.45 |
| 3903.03 | 3756.62 | 3694.50 | 3705.07 | 3764.15 | 3808.78 | 3911.19 | 3985.49 | 4008.06 | 3858.35 | 4065.43 |
| 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 | 2504.44 |
| 1133.72 | 990.12 | 929.96 | 940.52 | 999.18 | 1043.88 | 1145.58 | 1219.38 | 1240.77 | 1090.78 | 1300.89 |
| 264.87 | 262.06 | 260.10 | 260.11 | 260.53 | 260.46 | 261.17 | 261.67 | 262.85 | 263.13 | 260.10 |
| 3991.26 | 3758.19 | 3634.30 | 3653.04 | 3751.62 | 3840.06 | 4019.49 | 4171.19 | 4216.41 | 3936.38 | 4313.78 |
| 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 | 1951.60 |
| 1934.13 | 1701.12 | 1578.31 | 1597.02 | 1695.48 | 1783.37 | 1963.22 | 2114.87 | 2159.81 | 1879.94 | 2257.79 |
| 105.53 | 105.47 | 104.39 | 104.42 | 104.54 | 105.09 | 104.67 | 104.72 | 105.00 | 104.84 | 104.39 |
| 4210.86 | 3964.67 | 3833.42 | 3853.33 | 3957.97 | 4051.55 | 4241.88 | 4402.24 | 4449.81 | 4153.19 | 4553.59 |
| 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 | 2056.72 |
| 2045.02 | 1798.86 | 1668.74 | 1688.61 | 1793.13 | 1886.13 | 2076.91 | 2237.22 | 2284.51 | 1988.06 | 2388.91 |
| 109.12 | 109.09 | 107.96 | 108.00 | 108.12 | 108.70 | 108.25 | 108.30 | 108.58 | 108.41 | 107.96 |
| 4747.17 | 4469.61 | 4321.10 | 4343.90 | 4462.52 | 4567.97 | 4783.60 | 4964.20 | 5017.60 | 4682.19 | 5135.54 |
| 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 | 2316.17 |
| 2302.50 | 2025.03 | 1877.85 | 1900.60 | 2019.08 | 2123.88 | 2340.00 | 2520.51 | 2573.58 | 2238.35 | 2692.29 |
| 128.50 | 128.41 | 127.08 | 127.13 | 127.27 | 127.92 | 127.43 | 127.52 | 127.85 | 127.67 | 127.08 |
| 5021.59 | 4729.56 | 4572.72 | 4596.92 | 4722.42 | 4833.72 | 5061.58 | 5251.67 | 5307.62 | 4953.53 | 5433.01 |
| 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 | 2462.46 |
| 2426.75 | 2134.78 | 1979.32 | 2003.47 | 2128.82 | 2239.43 | 2467.82 | 2657.83 | 2713.44 | 2359.55 | 2839.61 |
| 132.38 | 132.32 | 130.94 | 130.99 | 131.14 | 131.83 | 131.30 | 131.38 | 131.72 | 131.52 | 130.94 |
| 5721.11 | 5388.54 | 5209.70 | 5237.56 | 5380.63 | 5507.04 | 5766.89 | 5983.10 | 6046.78 | 5643.30 | 6189.52 |
| 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 | 2806.37 |
| 2755.07 | 2422.70 | 2245.48 | 2273.29 | 2416.18 | 2541.81 | 2802.24 | 3018.33 | 3081.58 | 2678.30 | 3225.30 |
| 159.67 | 159.47 | 157.85 | 157.90 | 158.08 | 158.86 | 158.28 | 158.40 | 158.83 | 158.63 | 157.85 |
| 6114.76 | 5758.63 | 5566.46 | 5596.51 | 5750.66 | 5886.32 | 6165.98 | 6397.61 | 6465.49 | 6031.91 | 6619.99 |
| 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 | 2993.82 |
| 2954.81 | 2598.83 | 2408.36 | 2438.35 | 2592.31 | 2727.14 | 3007.43 | 3238.95 | 3306.39 | 2873.04 | 3461.89 |
| 166.13 | 165.98 | 164.28 | 164.34 | 164.53 | 165.36 | 164.73 | 164.84 | 165.28 | 165.05 | 164.28 |
| 7598.82 | 7157.76 | 6919.10 | 6957.03 | 7148.66 | 7316.05 | 7663.59 | 7949.61 | 8033.57 | 7495.68 | 8225.17 |
| 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 | 3725.42 |
| 3644.82 | 3204.26 | 2967.87 | 3005.73 | 3197.09 | 3363.48 | 3711.70 | 3997.53 | 4080.83 | 3543.18 | 4273.94 |
| 228.58 | 228.08 | 225.81 | 225.88 | 226.15 | 227.15 | 226.47 | 226.66 | 227.32 | 227.08 | 225.81 |
| 1398.89 | 1355.09 | 1345.61 | 1346.32 | 1357.61 | 1367.09 | 1386.35 | 1403.48 | 1410.33 | 1380.98 | 1418.16 |
| 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 | 1033.45 |
| 314.72 | 271.48 | 262.38 | 263.09 | 274.30 | 283.79 | 302.91 | 319.95 | 326.56 | 297.16 | 334.93 |
| 50.72 | 50.16 | 49.78 | 49.78 | 49.86 | 49.85 | 49.99 | 50.08 | 50.32 | 50.37 | 49.78 |
| 1496.76 | 1448.42 | 1437.00 | 1438.03 | 1451.02 | 1461.89 | 1484.21 | 1503.86 | 1511.47 | 1477.43 | 1520.92 |
| 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 | 1096.18 |
| 348.71 | 300.92 | 289.90 | 290.93 | 303.83 | 314.70 | 336.89 | 356.46 | 363.82 | 329.74 | 373.82 |
| 51.87 | 51.32 | 50.92 | 50.92 | 51.01 | 51.01 | 51.14 | 51.22 | 51.47 | 51.51 | 50.92 |
| 1726.21 | 1668.78 | 1653.66 | 1655.28 | 1671.55 | 1685.10 | 1713.35 | 1737.82 | 1746.93 | 1703.92 | 1759.47 |
| 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 | 1246.24 |
| 415.17 | 358.41 | 343.81 | 345.42 | 361.59 | 375.13 | 403.23 | 427.57 | 436.39 | 393.32 | 449.62 |
| 64.80 | 64.13 | 63.61 | 63.62 | 63.72 | 63.73 | 63.88 | 64.01 | 64.30 | 64.36 | 63.61 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1573 | 90° 扇形污水检查井 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径100mm 井室净高2.9m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 1886.48 | 1931.21 | 1989.74 | 1803.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 |
| | | | | 材料费 | 498.84 | 543.57 | 601.94 | 416.21 |
| | | | | 机械费 | 64.90 | 64.90 | 65.06 | 64.90 |
| 5-1574 | 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1200mm 井室净高3m 井深3.7m | 座 | 基 价 | 2220.05 | 2275.74 | 2349.66 | 2115.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 |
| | | | | 材料费 | 606.29 | 661.98 | 735.68 | 501.84 |
| | | | | 机械费 | 83.80 | 83.80 | 84.02 | 83.80 |
| 5-1575 | 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1350mm 井室净高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 2433.43 | 2498.95 | 2586.56 | 2309.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 |
| | | | | 材料费 | 698.34 | 763.86 | 851.25 | 574.29 |
| | | | | 机械费 | 86.23 | 86.23 | 86.45 | 86.24 |
| 5-1576 | 90° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1500mm 井室净高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 3187.36 | 3279.03 | 3403.37 | 3011.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 |
| | | | | 材料费 | 950.93 | 1042.60 | 1166.61 | 774.75 |
| | | | | 机械费 | 131.74 | 131.74 | 132.07 | 131.76 |
| 5-1577 | 120° 扇形雨水检查井 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径800~900mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1645.50 | 1744.53 | 1874.54 | 1453.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 |
| | | | | 材料费 | 893.50 | 992.53 | 1122.48 | 701.44 |
| | | | | 机械费 | 42.70 | 42.70 | 42.76 | 42.71 |
| 5-1578 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1000mm 井室高1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1806.64 | 1913.44 | 2054.55 | 1598.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 |
| | | | | 材料费 | 964.98 | 1071.78 | 1212.79 | 757.18 |
| | | | | 机械费 | 54.95 | 54.95 | 55.05 | 54.97 |
| 5-1579 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1100mm 井室高1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1864.75 | 1973.43 | 2117.66 | 1652.87 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 |
| | | | | 材料费 | 984.55 | 1093.23 | 1237.36 | 772.66 |
| | | | | 机械费 | 55.53 | 55.53 | 55.63 | 55.54 |
| 5-1580 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1200~1350mm 井室高1.8m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 2160.53 | 2284.17 | 2450.40 | 1917.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 |
| | | | | 材料费 | 1125.26 | 1248.90 | 1415.00 | 882.64 |
| | | | | 机械费 | 69.15 | 69.15 | 69.28 | 69.16 |
| 5-1581 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1500mm 井室高2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 2770.87 | 2926.96 | 3138.38 | 2463.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 |
| | | | | 材料费 | 1417.29 | 1573.38 | 1784.60 | 1109.48 |
| | | | | 机械费 | 101.77 | 101.77 | 101.97 | 101.78 |
| 5-1582 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1650mm 井室高2.1m 井深2.85m | 座 | 基 价 | 3052.26 | 3224.47 | 3457.57 | 2712.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 |
| | | | | 材料费 | 1558.00 | 1730.21 | 1963.11 | 1218.32 |
| | | | | 机械费 | 105.34 | 105.34 | 105.54 | 105.36 |
| 5-1583 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1800mm 井室高2.3m 井深3m | 座 | 基 价 | 4670.98 | 4960.16 | 5341.85 | 4105.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 |
| | | | | 材料费 | 2537.47 | 2826.65 | 3208.07 | 1971.59 |
| | | | | 机械费 | 152.96 | 152.96 | 153.23 | 152.99 |
| 5-1584 | 120° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径2000mm 井室高2.5m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 5625.20 | 5974.10 | 6435.97 | 4941.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 |
| | | | | 材料费 | 3058.08 | 3406.98 | 3868.52 | 2374.07 |
| | | | | 机械费 | 184.28 | 184.28 | 184.61 | 184.32 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1847.73 | 1784.59 | 1766.98 | 1769.01 | 1787.61 | 1802.94 | 1835.27 | 1862.85 | 1872.85 | 1823.75 | 1887.72 |
| 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 | 1322.74 |
| 458.90 | 396.42 | 379.34 | 381.37 | 399.86 | 415.17 | 447.36 | 474.82 | 484.52 | 435.37 | 500.08 |
| 66.09 | 65.43 | 64.90 | 64.90 | 65.01 | 65.03 | 65.17 | 65.29 | 65.59 | 65.64 | 64.90 |
| 2168.62 | 2092.55 | 2069.65 | 2072.51 | 2095.81 | 2114.90 | 2155.72 | 2190.17 | 2202.34 | 2140.45 | 2221.58 |
| 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 | 1529.96 |
| 553.31 | 478.11 | 455.89 | 458.75 | 481.91 | 500.98 | 541.62 | 575.91 | 587.69 | 525.73 | 607.82 |
| 85.35 | 84.48 | 83.80 | 83.80 | 83.94 | 83.96 | 84.14 | 84.30 | 84.69 | 84.76 | 83.80 |
| 2369.33 | 2283.24 | 2255.48 | 2259.22 | 2286.88 | 2309.37 | 2357.87 | 2398.03 | 2411.80 | 2338.43 | 2435.51 |
| 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 | 1648.86 |
| 632.68 | 547.44 | 520.39 | 524.12 | 551.64 | 574.09 | 622.43 | 662.43 | 675.81 | 602.38 | 700.42 |
| 87.79 | 86.94 | 86.23 | 86.24 | 86.38 | 86.42 | 86.58 | 86.74 | 87.13 | 87.19 | 86.23 |
| 3092.03 | 2976.43 | 2935.78 | 2941.66 | 2980.67 | 3012.17 | 3081.05 | 3137.23 | 3155.91 | 3052.06 | 3190.44 |
| 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 | 2104.69 |
| 853.17 | 738.92 | 699.35 | 705.21 | 744.01 | 775.47 | 844.07 | 900.00 | 918.08 | 814.12 | 954.01 |
| 134.17 | 132.82 | 131.74 | 131.76 | 131.97 | 132.01 | 132.29 | 132.54 | 133.14 | 133.25 | 131.74 |
| 1508.56 | 1431.88 | 1385.04 | 1393.62 | 1441.39 | 1474.60 | 1552.56 | 1596.74 | 1605.50 | 1497.51 | 1662.72 |
| 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 | 709.30 |
| 756.00 | 679.45 | 633.04 | 641.61 | 689.32 | 722.36 | 800.42 | 844.57 | 853.20 | 745.24 | 910.72 |
| 43.26 | 43.13 | 42.70 | 42.71 | 42.77 | 42.94 | 42.84 | 42.87 | 43.00 | 42.97 | 42.70 |
| 1659.28 | 1575.06 | 1524.10 | 1533.43 | 1584.68 | 1620.64 | 1704.79 | 1753.50 | 1763.60 | 1646.37 | 1824.27 |
| 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | 786.71 |
| 816.84 | 732.88 | 682.44 | 691.75 | 742.94 | 778.72 | 862.95 | 911.59 | 921.50 | 804.30 | 982.61 |
| 55.73 | 55.47 | 54.95 | 54.97 | 55.03 | 55.21 | 55.13 | 55.20 | 55.39 | 55.36 | 54.95 |
| 1714.83 | 1628.34 | 1576.25 | 1585.78 | 1637.71 | 1674.50 | 1760.04 | 1810.31 | 1820.93 | 1701.23 | 1882.16 |
| 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 | 824.67 |
| 833.86 | 747.62 | 696.05 | 705.57 | 757.44 | 794.04 | 879.67 | 929.87 | 940.30 | 820.63 | 1001.96 |
| 56.30 | 56.05 | 55.53 | 55.54 | 55.60 | 55.79 | 55.70 | 55.77 | 55.96 | 55.93 | 55.53 |
| 1990.33 | 1888.75 | 1828.61 | 1839.55 | 1898.07 | 1940.26 | 2037.67 | 2097.24 | 2110.72 | 1972.86 | 2178.26 |
| 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 | 966.12 |
| 954.06 | 852.83 | 793.34 | 804.27 | 862.69 | 904.68 | 1002.17 | 1061.66 | 1074.89 | 937.06 | 1142.99 |
| 70.15 | 69.80 | 69.15 | 69.16 | 69.26 | 69.46 | 69.38 | 69.46 | 69.71 | 69.68 | 69.15 |
| 2555.78 | 2425.60 | 2348.78 | 2362.87 | 2436.40 | 2489.76 | 2613.08 | 2689.98 | 2707.84 | 2532.46 | 2791.80 |
| 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 | 1251.81 |
| 1200.64 | 1071.10 | 995.20 | 1009.28 | 1082.66 | 1135.79 | 1259.14 | 1335.91 | 1353.38 | 1178.01 | 1438.22 |
| 103.33 | 102.69 | 101.77 | 101.78 | 101.93 | 102.16 | 102.13 | 102.26 | 102.65 | 102.64 | 101.77 |
| 2814.23 | 2671.61 | 2586.77 | 2602.46 | 2683.61 | 2742.43 | 2878.53 | 2963.06 | 2982.45 | 2788.96 | 3075.63 |
| 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 | 1388.92 |
| 1318.39 | 1176.38 | 1092.51 | 1108.18 | 1189.18 | 1247.73 | 1383.90 | 1468.30 | 1487.30 | 1293.84 | 1581.37 |
| 106.92 | 106.31 | 105.34 | 105.36 | 105.51 | 105.78 | 105.71 | 105.84 | 106.23 | 106.20 | 105.34 |
| 4265.18 | 4043.78 | 3903.89 | 3930.74 | 4070.10 | 4165.98 | 4395.86 | 4526.53 | 4551.64 | 4232.97 | 4719.78 |
| 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 | 1980.55 |
| 2129.48 | 1908.84 | 1770.38 | 1797.20 | 1936.36 | 2031.77 | 2261.85 | 2392.34 | 2416.92 | 2098.31 | 2586.27 |
| 155.15 | 154.39 | 152.96 | 152.99 | 153.19 | 153.66 | 153.46 | 153.64 | 154.17 | 154.11 | 152.96 |
| 5135.10 | 4866.42 | 4696.87 | 4729.55 | 4897.47 | 5013.16 | 5290.91 | 5449.95 | 5481.06 | 5095.16 | 5682.69 |
| 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 | 2382.84 |
| 2565.35 | 2297.57 | 2129.75 | 2162.39 | 2330.06 | 2445.19 | 2723.17 | 2882.00 | 2912.47 | 2526.65 | 3115.57 |
| 186.91 | 186.01 | 184.28 | 184.32 | 184.57 | 185.13 | 184.90 | 185.11 | 185.75 | 185.67 | 184.28 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|--|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1585 | 120°扇形雨水检查井 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 800~900mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基价 | 829.47 | 844.91 | 862.87 | 803.96 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 |
| | | | | 材料费 | 197.37 | 212.81 | 230.71 | 171.86 |
| | | | | 机械费 | 25.55 | 25.55 | 25.61 | 25.55 |
| 5-1586 | 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1000~1100mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基价 | 988.12 | 1010.18 | 1037.44 | 949.39 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 |
| | | | | 材料费 | 259.41 | 281.47 | 308.63 | 220.68 |
| | | | | 机械费 | 37.37 | 37.37 | 37.47 | 37.37 |
| 5-1587 | 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1200~1350mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基价 | 1192.84 | 1225.59 | 1267.99 | 1132.56 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 |
| | | | | 材料费 | 358.64 | 391.39 | 433.66 | 298.36 |
| | | | | 机械费 | 49.71 | 49.71 | 49.84 | 49.71 |
| 5-1588 | 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1500mm 井室高1.9m 井深2.6m | 座 | 基价 | 1580.76 | 1627.05 | 1688.11 | 1493.77 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 |
| | | | | 材料费 | 487.08 | 533.37 | 594.23 | 400.08 |
| | | | | 机械费 | 78.03 | 78.03 | 78.23 | 78.04 |
| 5-1589 | 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1650mm 井室高2m 井深2.7m | 座 | 基价 | 1737.01 | 1790.98 | 1862.31 | 1634.96 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 |
| | | | | 材料费 | 556.93 | 610.90 | 682.03 | 454.87 |
| | | | | 机械费 | 79.89 | 79.89 | 80.09 | 79.90 |
| 5-1590 | 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1800mm 井室高2.2m 井深2.9m | 座 | 基价 | 2257.07 | 2324.35 | 2413.40 | 2129.16 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 |
| | | | | 材料费 | 681.88 | 749.16 | 837.94 | 553.96 |
| | | | | 机械费 | 107.64 | 107.64 | 107.91 | 107.65 |
| 5-1591 | 120°扇形混凝土雨水检查井 适用管径 2000mm 井室高2.4m 井深3.1m | 座 | 基价 | 2768.58 | 2857.56 | 2976.00 | 2597.93 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 |
| | | | | 材料费 | 881.19 | 970.17 | 1088.28 | 710.52 |
| | | | | 机械费 | 130.95 | 130.95 | 131.28 | 130.97 |
| 5-1592 | 120°扇形污水检查井 120°扇形砖砌污水检查井 适用管径80 0mm 井室高2.6m 井深3.2m | 座 | 基价 | 3389.04 | 3572.24 | 3847.63 | 3009.74 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 |
| | | | | 材料费 | 1792.71 | 1975.91 | 2251.24 | 1413.38 |
| | | | | 机械费 | 70.15 | 70.15 | 70.21 | 70.18 |
| 5-1593 | 120°扇形砖砌污水检查井 适用管径90 0mm 井室高2.7m 井深3.3m | 座 | 基价 | 3581.94 | 3776.18 | 4068.06 | 3179.69 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 |
| | | | | 材料费 | 1897.22 | 2091.46 | 2383.28 | 1494.94 |
| | | | | 机械费 | 73.01 | 73.01 | 73.07 | 73.04 |
| 5-1594 | 120°扇形砖砌污水检查井 适用管径10 00mm 井室高2.8m 井深3.4m | 座 | 基价 | 3977.26 | 4192.36 | 4515.64 | 3531.56 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 |
| | | | | 材料费 | 2096.05 | 2311.15 | 2634.33 | 1650.32 |
| | | | | 机械费 | 88.69 | 88.69 | 88.79 | 88.72 |
| 5-1595 | 120°扇形砖砌污水检查井 适用管径11 00mm 井室高2.9m 井深3.5m | 座 | 基价 | 4208.28 | 4435.53 | 4776.72 | 3737.52 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 |
| | | | | 材料费 | 2209.94 | 2437.19 | 2778.28 | 1739.15 |
| | | | | 机械费 | 91.84 | 91.84 | 91.94 | 91.87 |
| 5-1596 | 120°扇形砖砌污水检查井 适用管径12 00mm 井室高3m 井深3.6m | 座 | 基价 | 4742.42 | 4998.54 | 5382.96 | 4211.72 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 |
| | | | | 材料费 | 2483.92 | 2740.04 | 3124.33 | 1953.18 |
| | | | | 机械费 | 109.03 | 109.03 | 109.16 | 109.07 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 821.31 | 796.20 | 791.83 | 792.01 | 798.46 | 803.65 | 813.98 | 822.48 | 826.17 | 810.82 | 830.49 |
| 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 | 606.55 |
| 188.72 | 163.90 | 159.73 | 159.91 | 166.32 | 171.51 | 181.77 | 190.22 | 193.80 | 178.41 | 198.39 |
| 26.04 | 25.75 | 25.55 | 25.55 | 25.59 | 25.59 | 25.66 | 25.71 | 25.82 | 25.86 | 25.55 |
| 971.60 | 939.66 | 931.92 | 932.69 | 942.07 | 949.57 | 965.09 | 977.47 | 982.30 | 959.24 | 989.54 |
| 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 | 691.34 |
| 242.18 | 210.65 | 203.21 | 203.98 | 213.30 | 220.80 | 236.22 | 248.53 | 253.17 | 230.08 | 260.83 |
| 38.08 | 37.67 | 37.37 | 37.37 | 37.43 | 37.43 | 37.53 | 37.60 | 37.79 | 37.82 | 37.37 |
| 1162.17 | 1119.71 | 1106.47 | 1108.22 | 1122.44 | 1133.63 | 1157.65 | 1176.20 | 1182.79 | 1147.15 | 1194.91 |
| 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 784.49 |
| 327.05 | 285.11 | 272.27 | 274.02 | 288.15 | 299.34 | 323.24 | 341.70 | 348.05 | 312.37 | 360.71 |
| 50.63 | 50.11 | 49.71 | 49.71 | 49.80 | 49.80 | 49.92 | 50.01 | 50.25 | 50.29 | 49.71 |
| 1533.95 | 1476.71 | 1456.85 | 1459.76 | 1479.97 | 1495.72 | 1530.34 | 1556.76 | 1565.71 | 1514.48 | 1583.67 |
| 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 | 1015.65 |
| 438.79 | 382.40 | 363.17 | 366.07 | 386.15 | 401.91 | 436.32 | 462.59 | 471.17 | 419.86 | 489.99 |
| 79.51 | 78.66 | 78.03 | 78.04 | 78.17 | 78.16 | 78.37 | 78.52 | 78.89 | 78.97 | 78.03 |
| 1680.24 | 1615.73 | 1592.20 | 1595.80 | 1619.55 | 1637.84 | 1678.52 | 1708.92 | 1718.86 | 1658.92 | 1740.73 |
| 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 | 1100.19 |
| 498.67 | 435.00 | 412.12 | 415.71 | 439.33 | 457.61 | 498.10 | 528.35 | 537.92 | 477.91 | 560.65 |
| 81.38 | 80.54 | 79.89 | 79.90 | 80.03 | 80.04 | 80.23 | 80.38 | 80.75 | 80.82 | 79.89 |
| 2184.64 | 2106.06 | 2076.21 | 2081.02 | 2110.71 | 2133.44 | 2184.43 | 2222.06 | 2233.98 | 2159.11 | 2262.03 |
| 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 | 1467.55 |
| 607.42 | 530.02 | 501.02 | 505.82 | 535.34 | 558.07 | 608.79 | 646.21 | 657.63 | 582.65 | 686.84 |
| 109.67 | 108.49 | 107.64 | 107.65 | 107.82 | 107.82 | 108.09 | 108.30 | 108.80 | 108.91 | 107.64 |
| 2668.47 | 2568.68 | 2528.28 | 2535.05 | 2574.70 | 2604.64 | 2672.76 | 2721.98 | 2737.01 | 2637.37 | 2775.60 |
| 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 | 1756.44 |
| 778.64 | 680.22 | 640.89 | 647.64 | 687.08 | 717.00 | 784.81 | 833.78 | 848.21 | 748.46 | 888.21 |
| 133.39 | 132.02 | 130.95 | 130.97 | 131.18 | 131.20 | 131.51 | 131.76 | 132.36 | 132.47 | 130.95 |
| 3135.33 | 2952.81 | 2855.57 | 2869.91 | 2948.16 | 3018.38 | 3160.02 | 3279.01 | 3313.86 | 3093.58 | 3392.61 |
| 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 | 1526.18 |
| 1538.34 | 1355.71 | 1259.24 | 1273.55 | 1351.73 | 1421.50 | 1563.52 | 1682.49 | 1717.20 | 1497.05 | 1796.28 |
| 70.81 | 70.92 | 70.15 | 70.18 | 70.25 | 70.70 | 70.32 | 70.34 | 70.48 | 70.35 | 70.15 |
| 3312.58 | 3119.53 | 3016.43 | 3031.66 | 3114.68 | 3189.07 | 3339.29 | 3465.31 | 3502.07 | 3268.57 | 3585.89 |
| 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 |
| 1627.19 | 1434.00 | 1331.71 | 1346.91 | 1429.86 | 1503.77 | 1654.40 | 1780.40 | 1817.02 | 1583.66 | 1901.17 |
| 73.68 | 73.82 | 73.01 | 73.04 | 73.11 | 73.59 | 73.18 | 73.20 | 73.34 | 73.20 | 73.01 |
| 3678.88 | 3465.00 | 3350.57 | 3367.59 | 3459.57 | 3541.82 | 3708.40 | 3848.01 | 3888.78 | 3629.92 | 3981.47 |
| 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 | 1792.52 |
| 1796.77 | 1582.84 | 1469.36 | 1486.35 | 1578.24 | 1659.96 | 1826.97 | 1966.54 | 2007.09 | 1748.39 | 2100.26 |
| 89.59 | 89.64 | 88.69 | 88.72 | 88.81 | 89.34 | 88.91 | 88.95 | 89.17 | 89.01 | 88.69 |
| 3892.66 | 3667.57 | 3546.72 | 3564.81 | 3662.06 | 3748.85 | 3924.87 | 4071.91 | 4114.67 | 3841.37 | 4213.13 |
| 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1906.50 |
| 1893.42 | 1668.25 | 1548.38 | 1566.44 | 1663.60 | 1749.83 | 1926.31 | 2073.31 | 2115.85 | 1842.72 | 2214.79 |
| 92.74 | 92.82 | 91.84 | 91.87 | 91.96 | 92.52 | 92.06 | 92.10 | 92.32 | 92.15 | 91.84 |
| 4386.67 | 4132.87 | 3996.43 | 4017.06 | 4126.76 | 4224.32 | 4423.05 | 4588.69 | 4636.88 | 4328.55 | 4747.76 |
| 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 | 2149.47 |
| 2127.02 | 1873.21 | 1737.93 | 1758.52 | 1868.10 | 1965.05 | 2164.27 | 2329.85 | 2377.77 | 2069.61 | 2489.26 |
| 110.18 | 110.19 | 109.03 | 109.07 | 109.19 | 109.80 | 109.31 | 109.37 | 109.64 | 109.47 | 109.03 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1597 | 120° 扇形污水检查井 120° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 5106.09 | 5383.65 | 5799.46 | 4531.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 |
| | | | | 材料费 | 2683.57 | 2961.13 | 3376.81 | 2108.67 |
| | | | | 机械费 | 114.47 | 114.47 | 114.60 | 114.51 |
| 5-1598 | 120° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 6223.47 | 6561.25 | 7066.58 | 5523.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 |
| | | | | 材料费 | 3251.31 | 3589.09 | 4094.22 | 2551.75 |
| | | | | 机械费 | 155.38 | 155.38 | 155.58 | 155.42 |
| 5-1599 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 1065.42 | 1084.59 | 1107.29 | 1033.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 |
| | | | | 材料费 | 245.68 | 264.85 | 287.49 | 213.65 |
| | | | | 机械费 | 26.55 | 26.55 | 26.61 | 26.55 |
| 5-1600 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 1142.09 | 1163.97 | 1190.38 | 1104.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 |
| | | | | 材料费 | 271.95 | 293.83 | 320.18 | 234.62 |
| | | | | 机械费 | 27.26 | 27.26 | 27.32 | 27.27 |
| 5-1601 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 1317.38 | 1344.38 | 1377.93 | 1269.95 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 |
| | | | | 材料费 | 322.38 | 349.38 | 382.83 | 274.95 |
| | | | | 机械费 | 38.80 | 38.80 | 38.90 | 38.80 |
| 5-1602 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 1406.17 | 1436.71 | 1475.12 | 1351.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 |
| | | | | 材料费 | 356.02 | 386.56 | 424.87 | 301.60 |
| | | | | 机械费 | 39.66 | 39.66 | 39.76 | 39.66 |
| 5-1603 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1200mm 井室高3m 井深3.7m | 座 | 基 价 | 1656.25 | 1694.18 | 1742.81 | 1587.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 |
| | | | | 材料费 | 428.69 | 466.62 | 515.10 | 359.72 |
| | | | | 机械费 | 56.93 | 56.93 | 57.08 | 56.93 |
| 5-1604 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 1808.13 | 1852.64 | 1910.35 | 1726.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 |
| | | | | 材料费 | 490.46 | 534.97 | 592.53 | 408.43 |
| | | | | 机械费 | 58.64 | 58.64 | 58.79 | 58.65 |
| 5-1605 | 120° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 2325.76 | 2387.69 | 2469.79 | 2209.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 |
| | | | | 材料费 | 659.25 | 721.18 | 803.06 | 542.60 |
| | | | | 机械费 | 89.81 | 89.81 | 90.03 | 89.82 |
| 5-1606 | 135° 扇形雨水检查井 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径800~900mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1545.48 | 1638.94 | 1760.97 | 1364.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 |
| | | | | 材料费 | 842.35 | 935.81 | 1057.78 | 661.60 |
| | | | | 机械费 | 39.91 | 39.91 | 39.97 | 39.92 |
| 5-1607 | 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1000mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1652.80 | 1751.71 | 1881.66 | 1460.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 |
| | | | | 材料费 | 893.36 | 992.27 | 1122.15 | 701.46 |
| | | | | 机械费 | 45.47 | 45.47 | 45.54 | 45.48 |
| 5-1608 | 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1100mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1704.39 | 1804.92 | 1937.58 | 1509.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 |
| | | | | 材料费 | 910.26 | 1010.79 | 1143.38 | 714.87 |
| | | | | 机械费 | 46.04 | 46.04 | 46.11 | 46.06 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4719.89 | 4446.35 | 4298.63 | 4321.11 | 4440.28 | 4545.70 | 4761.24 | 4939.84 | 4991.46 | 4657.69 | 5112.60 |
| 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 | 2308.05 |
| 2296.21 | 2022.61 | 1876.11 | 1898.55 | 2017.60 | 2122.35 | 2338.44 | 2516.98 | 2568.33 | 2234.75 | 2690.08 |
| 115.63 | 115.69 | 114.47 | 114.51 | 114.63 | 115.30 | 114.75 | 114.81 | 115.08 | 114.89 | 114.47 |
| 5753.56 | 5420.85 | 5240.61 | 5268.57 | 5413.94 | 5541.67 | 5804.68 | 6021.31 | 6084.07 | 5677.36 | 6231.43 |
| 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 | 2816.78 |
| 2779.64 | 2447.09 | 2268.45 | 2296.37 | 2441.56 | 2568.50 | 2832.10 | 3048.63 | 3110.97 | 2704.46 | 3259.27 |
| 157.14 | 156.98 | 155.38 | 155.42 | 155.60 | 156.39 | 155.80 | 155.90 | 156.32 | 156.12 | 155.38 |
| 1055.41 | 1023.41 | 1017.94 | 1018.10 | 1025.91 | 1032.43 | 1045.20 | 1056.38 | 1061.19 | 1041.88 | 1066.22 |
| 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 | 793.19 |
| 235.18 | 203.45 | 198.20 | 198.36 | 206.13 | 212.64 | 225.35 | 236.48 | 241.18 | 221.83 | 246.48 |
| 27.04 | 26.77 | 26.55 | 26.55 | 26.59 | 26.60 | 26.66 | 26.71 | 26.82 | 26.86 | 26.55 |
| 1128.94 | 1093.82 | 1087.11 | 1087.48 | 1096.46 | 1103.87 | 1118.71 | 1131.54 | 1136.83 | 1114.38 | 1143.02 |
| 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 | 842.88 |
| 258.30 | 223.45 | 216.97 | 217.33 | 226.27 | 233.67 | 248.45 | 261.23 | 266.41 | 243.93 | 272.88 |
| 27.76 | 27.49 | 27.26 | 27.27 | 27.31 | 27.32 | 27.38 | 27.43 | 27.54 | 27.57 | 27.26 |
| 1298.52 | 1257.20 | 1248.04 | 1248.79 | 1259.95 | 1269.12 | 1287.91 | 1303.95 | 1310.29 | 1281.90 | 1318.44 |
| 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 | 956.20 |
| 302.81 | 261.89 | 253.04 | 253.79 | 264.89 | 274.04 | 292.75 | 308.72 | 314.87 | 286.46 | 323.44 |
| 39.51 | 39.11 | 38.80 | 38.80 | 38.86 | 38.88 | 38.96 | 39.03 | 39.22 | 39.24 | 38.80 |
| 1382.97 | 1337.88 | 1327.05 | 1328.08 | 1340.79 | 1351.16 | 1372.68 | 1390.79 | 1397.70 | 1365.25 | 1407.47 |
| 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 | 1010.49 |
| 332.11 | 287.41 | 276.90 | 277.93 | 290.58 | 300.93 | 322.37 | 340.41 | 347.13 | 314.66 | 357.32 |
| 40.37 | 39.98 | 39.66 | 39.66 | 39.72 | 39.74 | 39.82 | 39.89 | 40.08 | 40.10 | 39.66 |
| 1624.86 | 1570.82 | 1556.50 | 1558.08 | 1573.97 | 1586.83 | 1614.06 | 1636.76 | 1645.10 | 1604.14 | 1657.79 |
| 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 | 1170.63 |
| 396.25 | 342.81 | 328.94 | 330.52 | 346.31 | 359.17 | 386.26 | 408.86 | 416.93 | 375.93 | 430.23 |
| 57.98 | 57.38 | 56.93 | 56.93 | 57.03 | 57.03 | 57.17 | 57.27 | 57.54 | 57.58 | 56.93 |
| 1768.41 | 1707.57 | 1690.06 | 1692.21 | 1711.02 | 1726.15 | 1758.50 | 1784.96 | 1794.37 | 1745.77 | 1810.08 |
| 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 | 1259.03 |
| 449.68 | 389.42 | 372.39 | 374.53 | 393.25 | 408.35 | 440.59 | 466.94 | 476.09 | 427.45 | 492.41 |
| 59.70 | 59.12 | 58.64 | 58.65 | 58.74 | 58.77 | 58.88 | 58.99 | 59.25 | 59.29 | 58.64 |
| 2265.52 | 2184.74 | 2158.70 | 2162.24 | 2188.60 | 2209.72 | 2255.59 | 2292.79 | 2305.51 | 2236.61 | 2328.32 |
| 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 | 1576.70 |
| 597.35 | 517.50 | 492.19 | 495.72 | 521.94 | 543.03 | 588.71 | 625.74 | 638.05 | 569.08 | 661.81 |
| 91.47 | 90.54 | 89.81 | 89.82 | 89.96 | 89.99 | 90.18 | 90.35 | 90.76 | 90.83 | 89.81 |
| 1416.22 | 1344.75 | 1300.85 | 1308.88 | 1354.11 | 1385.38 | 1458.88 | 1499.88 | 1507.75 | 1406.36 | 1562.34 |
| 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | 663.22 |
| 712.59 | 641.24 | 597.72 | 605.74 | 650.92 | 682.03 | 755.64 | 796.60 | 804.35 | 702.99 | 859.21 |
| 40.41 | 40.29 | 39.91 | 39.92 | 39.97 | 40.13 | 40.02 | 40.06 | 40.18 | 40.15 | 39.91 |
| 1516.20 | 1439.26 | 1392.44 | 1401.01 | 1448.65 | 1481.87 | 1559.73 | 1604.02 | 1612.90 | 1504.94 | 1669.83 |
| 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 | 713.97 |
| 756.16 | 679.38 | 633.00 | 641.56 | 689.14 | 722.19 | 800.15 | 844.40 | 853.13 | 745.21 | 910.39 |
| 46.07 | 45.91 | 45.47 | 45.48 | 45.54 | 45.71 | 45.61 | 45.65 | 45.80 | 45.76 | 45.47 |
| 1565.66 | 1486.71 | 1438.88 | 1447.62 | 1495.85 | 1529.79 | 1608.82 | 1654.50 | 1663.86 | 1553.73 | 1721.20 |
| 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 |
| 770.93 | 692.13 | 644.75 | 653.47 | 701.65 | 735.41 | 814.55 | 860.18 | 869.40 | 759.31 | 927.07 |
| 46.64 | 46.49 | 46.04 | 46.06 | 46.11 | 46.29 | 46.18 | 46.23 | 46.37 | 46.33 | 46.04 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1609 | 135° 扇形雨水检查井 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1200~1350mm 井室高1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1898.10 | 2008.34 | 2155.52 | 1682.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 |
| | | | | 材料费 | 1002.97 | 1113.21 | 1260.30 | 787.44 |
| | | | | 机械费 | 54.55 | 54.55 | 54.64 | 54.56 |
| 5-1610 | 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1500mm 井室高2m 井深2.65m | 座 | 基 价 | 2295.84 | 2427.68 | 2604.58 | 2037.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 |
| | | | | 材料费 | 1195.48 | 1327.32 | 1504.08 | 936.83 |
| | | | | 机械费 | 75.44 | 75.44 | 75.58 | 75.46 |
| 5-1611 | 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1650mm 井室高2.1m 井深2.8m | 座 | 基 价 | 2525.18 | 2670.27 | 2864.81 | 2240.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 |
| | | | | 材料费 | 1310.52 | 1455.61 | 1650.01 | 1025.71 |
| | | | | 机械费 | 78.30 | 78.30 | 78.44 | 78.32 |
| 5-1612 | 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径1800mm 井室高2.3m 井深3m | 座 | 基 价 | 3901.80 | 4149.97 | 4474.41 | 3418.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 |
| | | | | 材料费 | 2169.09 | 2417.26 | 2741.54 | 1685.58 |
| | | | | 机械费 | 107.80 | 107.80 | 107.96 | 107.83 |
| 5-1613 | 135° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径2000mm 井室高2.5m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 4679.94 | 4976.00 | 5364.40 | 4101.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 |
| | | | | 材料费 | 2585.11 | 2881.17 | 3269.35 | 2007.05 |
| | | | | 机械费 | 138.56 | 138.56 | 138.78 | 138.59 |
| 5-1614 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径800~900mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 772.10 | 785.98 | 801.83 | 749.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 |
| | | | | 材料费 | 181.54 | 195.42 | 211.21 | 159.09 |
| | | | | 机械费 | 23.61 | 23.61 | 23.67 | 23.61 |
| 5-1615 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1000~1100mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 893.99 | 913.48 | 937.17 | 860.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 |
| | | | | 材料费 | 234.09 | 253.58 | 277.20 | 200.41 |
| | | | | 机械费 | 29.32 | 29.32 | 29.39 | 29.32 |
| 5-1616 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1200~1350mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1026.17 | 1053.69 | 1088.76 | 976.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 |
| | | | | 材料费 | 307.56 | 335.08 | 370.06 | 257.66 |
| | | | | 机械费 | 37.11 | 37.11 | 37.20 | 37.11 |
| 5-1617 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1500mm 井室高1.9m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 1273.83 | 1309.93 | 1356.78 | 1207.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 |
| | | | | 材料费 | 389.10 | 425.20 | 471.91 | 322.28 |
| | | | | 机械费 | 55.14 | 55.14 | 55.28 | 55.15 |
| 5-1618 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1650mm 井室高2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 1399.42 | 1441.51 | 1496.29 | 1320.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 |
| | | | | 材料费 | 443.39 | 485.48 | 540.12 | 364.90 |
| | | | | 机械费 | 56.57 | 56.57 | 56.71 | 56.58 |
| 5-1619 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径1800mm 井室高2.2m 井深2.85m | 座 | 基 价 | 1792.00 | 1844.27 | 1912.51 | 1693.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 |
| | | | | 材料费 | 539.13 | 591.40 | 659.48 | 440.97 |
| | | | | 机械费 | 68.63 | 68.63 | 68.79 | 68.64 |
| 5-1620 | 135° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径2000mm 井室高2.4m 井深3.1m | 座 | 基 价 | 2211.28 | 2280.08 | 2370.66 | 2080.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 |
| | | | | 材料费 | 691.42 | 760.22 | 850.58 | 560.71 |
| | | | | 机械费 | 92.81 | 92.81 | 93.03 | 92.82 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1746.23 | 1657.07 | 1603.96 | 1613.62 | 1666.04 | 1703.56 | 1790.29 | 1842.28 | 1853.66 | 1731.58 | 1914.88 |
| 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 | 840.58 |
| 850.36 | 761.42 | 708.83 | 718.48 | 770.83 | 808.15 | 894.99 | 946.93 | 958.13 | 836.08 | 1019.75 |
| 55.29 | 55.07 | 54.55 | 54.56 | 54.63 | 54.83 | 54.72 | 54.77 | 54.95 | 54.92 | 54.55 |
| 2114.01 | 2006.48 | 1942.42 | 1954.14 | 2016.65 | 2061.49 | 2165.46 | 2228.57 | 2242.58 | 2095.84 | 2315.15 |
| 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 |
| 1012.53 | 905.41 | 842.06 | 853.76 | 916.16 | 960.80 | 1064.83 | 1127.85 | 1141.59 | 994.88 | 1214.79 |
| 76.56 | 76.15 | 75.44 | 75.46 | 75.57 | 75.77 | 75.71 | 75.80 | 76.07 | 76.04 | 75.44 |
| 2324.41 | 2206.89 | 2136.28 | 2149.32 | 2218.15 | 2267.46 | 2381.96 | 2451.16 | 2466.32 | 2304.81 | 2546.64 |
| 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 | 1136.36 |
| 1108.62 | 991.49 | 921.62 | 934.64 | 1003.36 | 1052.44 | 1167.03 | 1236.14 | 1251.03 | 1089.56 | 1331.98 |
| 79.43 | 79.04 | 78.30 | 78.32 | 78.43 | 78.66 | 78.57 | 78.66 | 78.93 | 78.89 | 78.30 |
| 3552.57 | 3367.60 | 3249.01 | 3271.76 | 3392.11 | 3473.89 | 3670.93 | 3779.68 | 3798.99 | 3528.07 | 3946.75 |
| 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 | 1624.91 |
| 1818.46 | 1633.82 | 1516.30 | 1539.02 | 1659.24 | 1740.59 | 1937.89 | 2046.53 | 2065.52 | 1794.69 | 2214.04 |
| 109.20 | 108.87 | 107.80 | 107.83 | 107.96 | 108.39 | 108.13 | 108.24 | 108.56 | 108.47 | 107.80 |
| 4263.07 | 4040.75 | 3898.50 | 3925.87 | 4069.22 | 4166.85 | 4402.27 | 4533.34 | 4557.24 | 4232.76 | 4732.27 |
| 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 | 1956.27 |
| 2166.38 | 1944.60 | 1803.67 | 1831.01 | 1974.19 | 2071.31 | 2307.01 | 2437.94 | 2461.39 | 2136.99 | 2637.44 |
| 140.42 | 139.88 | 138.56 | 138.59 | 138.76 | 139.27 | 138.99 | 139.13 | 139.58 | 139.50 | 138.56 |
| 765.57 | 742.49 | 738.81 | 738.87 | 744.68 | 749.35 | 758.48 | 766.01 | 769.38 | 755.80 | 773.11 |
| 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 | 566.95 |
| 174.57 | 151.75 | 148.25 | 148.31 | 154.08 | 158.75 | 167.83 | 175.31 | 178.57 | 164.96 | 182.55 |
| 24.05 | 23.79 | 23.61 | 23.61 | 23.65 | 23.65 | 23.70 | 23.75 | 23.86 | 23.89 | 23.61 |
| 880.23 | 851.47 | 844.97 | 845.54 | 853.83 | 860.44 | 873.97 | 884.75 | 889.04 | 868.93 | 895.34 |
| 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 630.58 |
| 219.80 | 191.34 | 185.07 | 185.64 | 193.89 | 200.49 | 213.96 | 224.68 | 228.84 | 208.70 | 235.44 |
| 29.85 | 29.55 | 29.32 | 29.32 | 29.36 | 29.37 | 29.43 | 29.49 | 29.62 | 29.65 | 29.32 |
| 1001.48 | 965.17 | 954.50 | 955.85 | 967.81 | 977.20 | 997.15 | 1012.45 | 1017.98 | 988.44 | 1028.09 |
| 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 |
| 282.20 | 246.27 | 235.89 | 237.24 | 249.14 | 258.51 | 278.39 | 293.63 | 298.99 | 269.42 | 309.48 |
| 37.78 | 37.40 | 37.11 | 37.11 | 37.17 | 37.19 | 37.26 | 37.32 | 37.49 | 37.52 | 37.11 |
| 1238.99 | 1193.24 | 1178.38 | 1180.45 | 1196.23 | 1208.51 | 1235.18 | 1255.45 | 1262.50 | 1223.08 | 1276.27 |
| 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 | 829.59 |
| 353.22 | 308.06 | 293.65 | 295.71 | 311.40 | 323.68 | 350.21 | 370.37 | 377.17 | 337.70 | 391.54 |
| 56.18 | 55.59 | 55.14 | 55.15 | 55.24 | 55.24 | 55.38 | 55.49 | 55.74 | 55.79 | 55.14 |
| 1356.86 | 1305.50 | 1287.35 | 1290.45 | 1309.00 | 1323.23 | 1354.62 | 1377.91 | 1385.68 | 1339.56 | 1402.59 |
| 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 | 899.46 |
| 399.78 | 349.00 | 331.82 | 334.41 | 352.87 | 367.08 | 398.35 | 421.53 | 429.05 | 382.88 | 446.56 |
| 57.62 | 57.04 | 56.57 | 56.58 | 56.67 | 56.69 | 56.81 | 56.92 | 57.17 | 57.22 | 56.57 |
| 1737.49 | 1675.33 | 1652.93 | 1656.46 | 1679.51 | 1697.13 | 1736.36 | 1765.16 | 1774.43 | 1716.85 | 1796.09 |
| 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 | 1184.24 |
| 483.36 | 421.89 | 400.06 | 403.58 | 426.52 | 444.12 | 483.20 | 511.87 | 520.84 | 463.21 | 543.22 |
| 69.89 | 69.20 | 68.63 | 68.64 | 68.75 | 68.77 | 68.92 | 69.05 | 69.35 | 69.40 | 68.63 |
| 2135.93 | 2057.39 | 2026.95 | 2031.95 | 2062.58 | 2085.71 | 2137.96 | 2175.64 | 2187.32 | 2110.92 | 2216.92 |
| 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 |
| 614.37 | 536.78 | 507.09 | 512.08 | 542.57 | 565.66 | 617.72 | 655.23 | 666.49 | 590.01 | 697.06 |
| 94.51 | 93.56 | 92.81 | 92.82 | 92.96 | 93.00 | 93.19 | 93.36 | 93.78 | 93.86 | 92.81 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1621 | 135° 扇形污水检查井 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 3184.29 | 3356.30 | 3614.69 | 2828.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 |
| | | | | 材料费 | 1685.43 | 1857.44 | 2115.77 | 1329.53 |
| | | | | 机械费 | 65.50 | 65.50 | 65.56 | 65.52 |
| 5-1622 | 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 3366.18 | 3548.59 | 3822.47 | 2988.68 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 |
| | | | | 材料费 | 1783.76 | 1966.17 | 2239.99 | 1406.23 |
| | | | | 机械费 | 68.21 | 68.21 | 68.27 | 68.24 |
| 5-1623 | 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 3696.40 | 3897.05 | 4198.12 | 3281.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 |
| | | | | 材料费 | 1956.48 | 2157.13 | 2458.13 | 1541.15 |
| | | | | 机械费 | 77.21 | 77.21 | 77.28 | 77.24 |
| 5-1624 | 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 3910.38 | 4122.18 | 4439.84 | 3471.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 |
| | | | | 材料费 | 2061.90 | 2273.70 | 2591.29 | 1623.40 |
| | | | | 机械费 | 80.07 | 80.07 | 80.14 | 80.10 |
| 5-1625 | 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1200mm 井室高3m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 4272.14 | 4503.64 | 4850.71 | 3792.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 |
| | | | | 材料费 | 2248.55 | 2480.05 | 2827.03 | 1769.21 |
| | | | | 机械费 | 91.01 | 91.01 | 91.10 | 91.04 |
| 5-1626 | 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 4567.25 | 4818.10 | 5193.58 | 4048.02 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 |
| | | | | 材料费 | 2429.25 | 2680.10 | 3055.49 | 1909.99 |
| | | | | 机械费 | 95.87 | 95.87 | 95.96 | 95.90 |
| 5-1627 | 135° 扇形砖砌污水检查井 适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 5317.51 | 5606.94 | 6039.72 | 4718.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 |
| | | | | 材料费 | 2792.70 | 3082.13 | 3514.77 | 2193.60 |
| | | | | 机械费 | 122.05 | 122.05 | 122.19 | 122.09 |
| 5-1628 | 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 994.14 | 1011.38 | 1031.28 | 966.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 |
| | | | | 材料费 | 225.27 | 242.51 | 262.35 | 197.16 |
| | | | | 机械费 | 24.47 | 24.47 | 24.53 | 24.47 |
| 5-1629 | 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 1065.12 | 1084.71 | 1107.89 | 1032.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 |
| | | | | 材料费 | 248.56 | 268.15 | 291.27 | 215.79 |
| | | | | 机械费 | 25.18 | 25.18 | 25.24 | 25.18 |
| 5-1630 | 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 1199.17 | 1223.08 | 1252.18 | 1157.92 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 |
| | | | | 材料费 | 290.90 | 314.81 | 343.84 | 249.65 |
| | | | | 机械费 | 30.46 | 30.46 | 30.53 | 30.46 |
| 5-1631 | 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 1282.39 | 1309.41 | 1342.78 | 1235.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 |
| | | | | 材料费 | 320.70 | 347.72 | 381.02 | 273.32 |
| | | | | 机械费 | 31.32 | 31.32 | 31.39 | 31.32 |
| 5-1632 | 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径1200mm 井室高3m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 1434.69 | 1466.68 | 1506.93 | 1377.50 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 |
| | | | | 材料费 | 369.39 | 401.38 | 441.54 | 312.19 |
| | | | | 机械费 | 38.25 | 38.25 | 38.34 | 38.26 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2946.10 | 2775.14 | 2684.07 | 2697.38 | 2770.86 | 2836.87 | 2969.67 | 3081.17 | 3113.72 | 2907.28 | 3187.96 |
| 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 | 1433.36 |
| 1446.65 | 1275.57 | 1185.21 | 1198.50 | 1271.91 | 1337.50 | 1470.67 | 1582.15 | 1614.56 | 1408.25 | 1689.10 |
| 66.09 | 66.21 | 65.50 | 65.52 | 65.59 | 66.01 | 65.64 | 65.66 | 65.80 | 65.67 | 65.50 |
| 3113.20 | 2932.44 | 2835.85 | 2850.00 | 2927.98 | 2997.90 | 3138.81 | 3256.88 | 3291.16 | 3072.34 | 3370.27 |
| 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 | 1514.21 |
| 1530.17 | 1349.27 | 1253.43 | 1267.55 | 1345.46 | 1414.93 | 1556.24 | 1674.29 | 1708.43 | 1489.75 | 1787.85 |
| 68.82 | 68.96 | 68.21 | 68.24 | 68.31 | 68.76 | 68.36 | 68.38 | 68.52 | 68.38 | 68.21 |
| 3417.93 | 3219.37 | 3113.02 | 3128.72 | 3214.55 | 3291.30 | 3446.47 | 3576.19 | 3613.80 | 3373.00 | 3700.96 |
| 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 | 1662.71 |
| 1677.30 | 1478.61 | 1373.10 | 1388.77 | 1474.53 | 1550.78 | 1706.38 | 1836.07 | 1873.52 | 1632.87 | 1961.04 |
| 77.92 | 78.05 | 77.21 | 77.24 | 77.31 | 77.81 | 77.38 | 77.41 | 77.57 | 77.42 | 77.21 |
| 3616.02 | 3407.01 | 3294.74 | 3311.38 | 3402.04 | 3483.01 | 3646.86 | 3783.53 | 3823.02 | 3568.88 | 3915.40 |
| 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 | 1768.41 |
| 1766.82 | 1557.66 | 1446.26 | 1462.87 | 1553.46 | 1633.90 | 1798.21 | 1934.85 | 1974.18 | 1720.20 | 2066.92 |
| 80.79 | 80.94 | 80.07 | 80.10 | 80.17 | 80.70 | 80.24 | 80.27 | 80.43 | 80.27 | 80.07 |
| 3950.35 | 3721.97 | 3599.12 | 3617.46 | 3716.62 | 3804.93 | 3984.23 | 4133.51 | 4176.61 | 3898.69 | 4277.63 |
| 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 | 1932.58 |
| 1925.89 | 1697.41 | 1575.53 | 1593.84 | 1692.91 | 1780.65 | 1960.43 | 2109.68 | 2152.58 | 1874.82 | 2254.04 |
| 91.88 | 91.98 | 91.01 | 91.04 | 91.13 | 91.70 | 91.22 | 91.25 | 91.45 | 91.29 | 91.01 |
| 4217.95 | 3971.72 | 3838.67 | 3858.66 | 3966.32 | 4061.78 | 4256.24 | 4417.29 | 4463.51 | 4162.60 | 4573.74 |
| 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 | 2042.13 |
| 2079.07 | 1832.69 | 1700.67 | 1720.63 | 1828.20 | 1923.04 | 2118.03 | 2279.05 | 2325.07 | 2024.33 | 2435.74 |
| 96.75 | 96.90 | 95.87 | 95.90 | 95.99 | 96.61 | 96.08 | 96.11 | 96.31 | 96.14 | 95.87 |
| 4914.45 | 4630.66 | 4476.88 | 4500.29 | 4624.80 | 4734.51 | 4959.37 | 5144.66 | 5197.85 | 4850.44 | 5325.16 |
| 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 | 2402.76 |
| 2388.36 | 2104.56 | 1952.07 | 1975.44 | 2099.81 | 2208.84 | 2434.24 | 2619.47 | 2672.36 | 2325.15 | 2800.35 |
| 123.33 | 123.34 | 122.05 | 122.09 | 122.23 | 122.91 | 122.37 | 122.43 | 122.73 | 122.53 | 122.05 |
| 986.14 | 956.84 | 952.28 | 952.32 | 959.38 | 965.19 | 976.50 | 986.30 | 990.64 | 973.61 | 995.04 |
| 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 | 744.40 |
| 216.83 | 187.78 | 183.41 | 183.45 | 190.47 | 196.28 | 207.54 | 217.29 | 221.52 | 204.46 | 226.17 |
| 24.91 | 24.66 | 24.47 | 24.47 | 24.51 | 24.51 | 24.56 | 24.61 | 24.72 | 24.75 | 24.47 |
| 1054.46 | 1022.29 | 1016.64 | 1016.86 | 1024.92 | 1031.53 | 1044.63 | 1055.92 | 1060.72 | 1040.95 | 1066.07 |
| 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 | 791.38 |
| 237.45 | 205.53 | 200.08 | 200.30 | 208.31 | 214.91 | 227.97 | 239.22 | 243.90 | 224.11 | 249.51 |
| 25.63 | 25.38 | 25.18 | 25.18 | 25.23 | 25.24 | 25.28 | 25.32 | 25.44 | 25.46 | 25.18 |
| 1183.61 | 1146.38 | 1138.75 | 1139.26 | 1149.16 | 1157.24 | 1173.65 | 1187.56 | 1193.16 | 1168.45 | 1200.32 |
| 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 |
| 274.80 | 237.86 | 230.48 | 230.99 | 240.84 | 248.90 | 265.26 | 279.12 | 284.58 | 259.85 | 292.05 |
| 31.00 | 30.71 | 30.46 | 30.46 | 30.51 | 30.53 | 30.58 | 30.63 | 30.77 | 30.79 | 30.46 |
| 1263.05 | 1222.40 | 1213.30 | 1214.07 | 1225.34 | 1234.48 | 1253.30 | 1269.02 | 1275.16 | 1246.84 | 1283.70 |
| 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 | 930.37 |
| 300.82 | 260.46 | 251.61 | 252.38 | 263.60 | 272.71 | 291.49 | 307.16 | 313.16 | 284.83 | 322.01 |
| 31.86 | 31.57 | 31.32 | 31.32 | 31.37 | 31.40 | 31.44 | 31.49 | 31.63 | 31.64 | 31.32 |
| 1409.72 | 1363.14 | 1351.70 | 1352.85 | 1366.24 | 1377.06 | 1399.71 | 1418.53 | 1425.62 | 1391.56 | 1436.14 |
| 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 | 1027.05 |
| 343.74 | 297.53 | 286.40 | 287.54 | 300.88 | 311.67 | 334.26 | 353.01 | 359.94 | 325.85 | 370.84 |
| 38.93 | 38.56 | 38.25 | 38.26 | 38.31 | 38.34 | 38.40 | 38.47 | 38.63 | 38.66 | 38.25 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1633 | 135° 扇形污水检查井 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径 1350mm 井室高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 1570.73 | 1608.19 | 1655.89 | 1502.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 |
| | | | | 材料费 | 421.26 | 458.72 | 506.33 | 353.28 |
| | | | | 机械费 | 39.68 | 39.68 | 39.77 | 39.69 |
| 5-1634 | 135° 扇形混凝土污水检查井 适用管径 1500mm 井室高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 1894.43 | 1942.92 | 2005.84 | 1804.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 |
| | | | | 材料费 | 527.28 | 575.77 | 638.55 | 437.57 |
| | | | | 机械费 | 58.43 | 58.43 | 58.57 | 58.44 |
| 5-1635 | 150° 扇形雨水检查井 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径80 0~900mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1565.11 | 1659.68 | 1783.34 | 1382.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 |
| | | | | 材料费 | 852.66 | 947.23 | 1070.83 | 669.64 |
| | | | | 机械费 | 40.05 | 40.05 | 40.11 | 40.06 |
| 5-1636 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径10 00mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1695.62 | 1796.90 | 1930.24 | 1498.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 |
| | | | | 材料费 | 915.13 | 1016.41 | 1149.68 | 718.43 |
| | | | | 机械费 | 47.25 | 47.25 | 47.32 | 47.26 |
| 5-1637 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径11 00mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1750.15 | 1853.18 | 1989.40 | 1549.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 |
| | | | | 材料费 | 933.15 | 1036.18 | 1172.33 | 732.68 |
| | | | | 机械费 | 47.68 | 47.68 | 47.75 | 47.69 |
| 5-1638 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径12 00~1350mm 井室高1.8m 井深2.45m | 座 | 基 价 | 1871.79 | 1980.64 | 2125.83 | 1659.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 |
| | | | | 材料费 | 990.14 | 1098.99 | 1244.09 | 777.45 |
| | | | | 机械费 | 53.04 | 53.04 | 53.13 | 53.05 |
| 5-1639 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径15 00mm 井室高2m 井深2.65m | 座 | 基 价 | 2080.46 | 2201.83 | 2363.66 | 1843.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 |
| | | | | 材料费 | 1098.93 | 1220.30 | 1382.02 | 861.57 |
| | | | | 机械费 | 61.74 | 61.74 | 61.85 | 61.75 |
| 5-1640 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径16 50mm 井室高2.1m 井深2.8m | 座 | 基 价 | 2285.69 | 2418.94 | 2596.63 | 2024.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 |
| | | | | 材料费 | 1202.28 | 1335.53 | 1513.11 | 941.48 |
| | | | | 机械费 | 64.31 | 64.31 | 64.42 | 64.33 |
| 5-1641 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径18 00mm 井室高2.3m 井深3m | 座 | 基 价 | 3386.59 | 3606.00 | 3890.34 | 2960.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 |
| | | | | 材料费 | 1910.89 | 2130.30 | 2414.53 | 1485.14 |
| | | | | 机械费 | 83.83 | 83.83 | 83.94 | 83.85 |
| 5-1642 | 150° 扇形砖砌雨水检查井 适用管径20 00mm 井室高2.5m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 3746.96 | 3990.96 | 4307.13 | 3273.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 |
| | | | | 材料费 | 2119.83 | 2363.83 | 2679.88 | 1646.12 |
| | | | | 机械费 | 92.66 | 92.66 | 92.78 | 92.69 |
| 5-1643 | 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 800~900mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 782.95 | 797.13 | 813.43 | 759.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 |
| | | | | 材料费 | 184.79 | 198.97 | 215.21 | 161.73 |
| | | | | 机械费 | 23.75 | 23.75 | 23.81 | 23.75 |
| 5-1644 | 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1000~1100mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 921.89 | 942.19 | 967.07 | 886.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 |
| | | | | 材料费 | 242.42 | 262.72 | 287.53 | 207.11 |
| | | | | 机械费 | 30.52 | 30.52 | 30.59 | 30.52 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1539.05 | 1486.61 | 1472.61 | 1474.21 | 1490.04 | 1502.69 | 1529.60 | 1551.53 | 1559.48 | 1519.14 | 1572.54 |
| 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 | 1109.79 |
| 388.89 | 336.81 | 323.14 | 324.73 | 340.51 | 353.11 | 379.98 | 401.84 | 409.63 | 369.26 | 423.07 |
| 40.37 | 40.01 | 39.68 | 39.69 | 39.74 | 39.79 | 39.83 | 39.90 | 40.06 | 40.09 | 39.68 |
| 1849.83 | 1784.99 | 1765.68 | 1768.14 | 1788.79 | 1805.18 | 1840.64 | 1869.18 | 1879.09 | 1826.08 | 1896.82 |
| 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 | 1308.72 |
| 481.63 | 417.35 | 398.53 | 400.98 | 421.54 | 437.89 | 473.25 | 501.68 | 511.34 | 458.29 | 529.67 |
| 59.48 | 58.92 | 58.43 | 58.44 | 58.53 | 58.57 | 58.67 | 58.78 | 59.03 | 59.07 | 58.43 |
| 1434.30 | 1361.79 | 1317.31 | 1325.44 | 1371.17 | 1402.82 | 1477.20 | 1518.87 | 1526.91 | 1424.21 | 1582.03 |
| 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 672.40 |
| 721.35 | 648.95 | 604.86 | 612.98 | 658.66 | 690.15 | 764.64 | 806.27 | 814.19 | 711.52 | 869.58 |
| 40.55 | 40.44 | 40.05 | 40.06 | 40.11 | 40.27 | 40.16 | 40.20 | 40.32 | 40.29 | 40.05 |
| 1555.77 | 1476.60 | 1428.54 | 1437.31 | 1486.03 | 1520.09 | 1599.84 | 1645.49 | 1654.73 | 1543.98 | 1712.81 |
| 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 | 733.24 |
| 774.64 | 695.66 | 648.05 | 656.81 | 705.47 | 739.36 | 819.20 | 864.81 | 873.90 | 763.18 | 932.32 |
| 47.89 | 47.70 | 47.25 | 47.26 | 47.32 | 47.49 | 47.40 | 47.44 | 47.59 | 47.56 | 47.25 |
| 1607.96 | 1526.69 | 1477.58 | 1486.55 | 1535.92 | 1570.73 | 1651.78 | 1698.84 | 1708.58 | 1595.53 | 1767.14 |
| 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 | 769.32 |
| 790.32 | 709.24 | 660.58 | 669.54 | 718.85 | 753.48 | 834.63 | 881.65 | 891.24 | 778.22 | 950.14 |
| 48.32 | 48.13 | 47.68 | 47.69 | 47.75 | 47.93 | 47.83 | 47.87 | 48.02 | 47.99 | 47.68 |
| 1721.87 | 1634.02 | 1581.65 | 1591.16 | 1642.98 | 1679.97 | 1765.60 | 1816.80 | 1827.93 | 1707.53 | 1888.49 |
| 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 | 828.61 |
| 839.49 | 751.85 | 700.00 | 709.50 | 761.24 | 798.05 | 883.78 | 934.92 | 945.88 | 825.51 | 1006.84 |
| 53.77 | 53.56 | 53.04 | 53.05 | 53.13 | 53.31 | 53.21 | 53.27 | 53.44 | 53.41 | 53.04 |
| 1912.86 | 1815.36 | 1756.87 | 1767.58 | 1825.37 | 1866.54 | 1962.14 | 2019.12 | 2031.38 | 1897.08 | 2099.21 |
| 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 | 919.79 |
| 930.48 | 833.25 | 775.34 | 786.04 | 843.75 | 884.71 | 980.42 | 1037.33 | 1049.38 | 915.12 | 1117.68 |
| 62.59 | 62.32 | 61.74 | 61.75 | 61.83 | 62.04 | 61.93 | 62.00 | 62.21 | 62.17 | 61.74 |
| 2101.15 | 1994.65 | 1930.28 | 1942.14 | 2005.60 | 2050.74 | 2155.79 | 2218.29 | 2231.59 | 2084.04 | 2306.33 |
| 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 | 1019.10 |
| 1016.87 | 910.62 | 846.87 | 858.71 | 922.09 | 967.00 | 1072.18 | 1134.61 | 1147.70 | 1000.20 | 1222.92 |
| 65.18 | 64.93 | 64.31 | 64.33 | 64.41 | 64.64 | 64.51 | 64.58 | 64.79 | 64.74 | 64.31 |
| 3077.16 | 2917.67 | 2813.97 | 2833.82 | 2940.87 | 3012.78 | 3186.80 | 3280.16 | 3295.48 | 3058.06 | 3428.89 |
| 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 | 1391.87 |
| 1600.46 | 1441.12 | 1338.27 | 1358.10 | 1465.05 | 1536.57 | 1710.87 | 1804.16 | 1819.24 | 1581.91 | 1953.19 |
| 84.83 | 84.68 | 83.83 | 83.85 | 83.95 | 84.34 | 84.06 | 84.13 | 84.37 | 84.28 | 83.83 |
| 3402.33 | 3225.44 | 3110.02 | 3132.21 | 3251.30 | 3331.14 | 3524.85 | 3628.54 | 3645.44 | 3381.34 | 3794.08 |
| 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 | 1534.47 |
| 1774.10 | 1597.38 | 1482.89 | 1505.05 | 1624.03 | 1703.44 | 1897.45 | 2001.08 | 2017.71 | 1753.72 | 2166.95 |
| 93.76 | 93.59 | 92.66 | 92.69 | 92.80 | 93.23 | 92.93 | 92.99 | 93.26 | 93.15 | 92.66 |
| 776.11 | 752.56 | 748.75 | 748.82 | 754.77 | 759.52 | 768.90 | 776.65 | 780.12 | 766.17 | 783.91 |
| 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 | 574.41 |
| 177.51 | 154.22 | 150.59 | 150.66 | 156.56 | 161.32 | 170.64 | 178.35 | 181.70 | 167.73 | 185.75 |
| 24.19 | 23.93 | 23.75 | 23.75 | 23.80 | 23.79 | 23.85 | 23.89 | 24.01 | 24.03 | 23.75 |
| 907.30 | 877.40 | 870.50 | 871.12 | 879.77 | 886.64 | 900.82 | 912.15 | 916.67 | 895.57 | 923.20 |
| 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 | 648.95 |
| 227.25 | 197.69 | 191.03 | 191.65 | 200.24 | 207.11 | 221.21 | 232.50 | 236.87 | 215.74 | 243.73 |
| 31.10 | 30.76 | 30.52 | 30.52 | 30.58 | 30.58 | 30.66 | 30.70 | 30.85 | 30.88 | 30.52 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1645 | 150° 扇形雨水检查井 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1200~1350mm 井室高1.8m 井深2.4m | 座 | 基 价 | 1011.06 | 1038.01 | 1072.31 | 962.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 |
| | | | | 材料费 | 302.03 | 328.98 | 363.19 | 253.28 |
| | | | | 机械费 | 35.89 | 35.89 | 35.98 | 35.89 |
| 5-1646 | 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1500mm 井室高1.9m 井深2.5m | 座 | 基 价 | 1129.66 | 1161.08 | 1201.35 | 1072.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 |
| | | | | 材料费 | 343.71 | 375.13 | 415.29 | 286.22 |
| | | | | 机械费 | 42.87 | 42.87 | 42.98 | 42.87 |
| 5-1647 | 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1650mm 井室高2m 井深2.7m | 座 | 基 价 | 1240.05 | 1276.60 | 1323.66 | 1172.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 |
| | | | | 材料费 | 390.47 | 427.02 | 473.97 | 322.98 |
| | | | | 机械费 | 44.01 | 44.01 | 44.12 | 44.02 |
| 5-1648 | 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 1800mm 井室高2.2m 井深2.8m | 座 | 基 价 | 1490.90 | 1532.73 | 1586.53 | 1413.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 |
| | | | | 材料费 | 439.99 | 481.82 | 535.51 | 362.46 |
| | | | | 机械费 | 48.95 | 48.95 | 49.06 | 48.95 |
| 5-1649 | 150° 扇形混凝土雨水检查井 适用管径 2000mm 井室高2.4m 井深3.05m | 座 | 基 价 | 1671.44 | 1721.24 | 1785.57 | 1578.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 |
| | | | | 材料费 | 512.00 | 561.80 | 626.01 | 418.92 |
| | | | | 机械费 | 54.49 | 54.49 | 54.61 | 54.50 |
| 5-1650 | 150° 扇形污水检查井 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径80 0mm 井室高2.6m 井深3.2m | 座 | 基 价 | 3224.85 | 3399.07 | 3660.85 | 2864.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 |
| | | | | 材料费 | 1706.81 | 1881.03 | 2142.75 | 1346.23 |
| | | | | 机械费 | 66.07 | 66.07 | 66.13 | 66.09 |
| 5-1651 | 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径90 0mm 井室高2.7m 井深3.3m | 座 | 基 价 | 3415.19 | 3599.97 | 3877.41 | 3032.76 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 |
| | | | | 材料费 | 1806.24 | 1991.02 | 2268.40 | 1423.78 |
| | | | | 机械费 | 75.22 | 75.22 | 75.28 | 75.25 |
| 5-1652 | 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径10 00mm 井室高2.8m 井深3.4m | 座 | 基 价 | 3787.74 | 3993.39 | 4302.06 | 3361.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 |
| | | | | 材料费 | 2004.49 | 2210.14 | 2518.74 | 1578.70 |
| | | | | 机械费 | 79.70 | 79.70 | 79.77 | 79.73 |
| 5-1653 | 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径11 00mm 井室高2.9m 井深3.5m | 座 | 基 价 | 4013.17 | 4230.34 | 4556.12 | 3563.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 |
| | | | | 材料费 | 2113.08 | 2330.25 | 2655.96 | 1663.41 |
| | | | | 机械费 | 82.56 | 82.56 | 82.63 | 82.59 |
| 5-1654 | 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径12 00mm 井室高3m 井深3.6m | 座 | 基 价 | 4220.71 | 4449.41 | 4792.30 | 3747.18 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 |
| | | | | 材料费 | 2222.05 | 2450.75 | 2793.55 | 1748.49 |
| | | | | 机械费 | 89.21 | 89.21 | 89.30 | 89.24 |
| 5-1655 | 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径13 50mm 井室高3.2m 井深3.8m | 座 | 基 价 | 4546.17 | 4793.96 | 5164.78 | 4033.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 |
| | | | | 材料费 | 2399.86 | 2647.65 | 3018.38 | 1887.00 |
| | | | | 机械费 | 93.93 | 93.93 | 94.02 | 93.96 |
| 5-1656 | 150° 扇形砖砌污水检查井 适用管径15 00mm 井室高3.3m 井深4m | 座 | 基 价 | 4893.02 | 5160.27 | 5559.40 | 4340.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 |
| | | | | 材料费 | 2581.79 | 2849.04 | 3248.06 | 2029.05 |
| | | | | 机械费 | 104.77 | 104.77 | 104.88 | 104.81 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 987.06 | 951.41 | 941.00 | 942.29 | 953.99 | 963.20 | 982.69 | 997.68 | 1003.12 | 974.24 | 1012.96 |
| 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 | 673.14 |
| 277.37 | 242.08 | 231.97 | 233.26 | 244.90 | 254.10 | 273.52 | 288.43 | 293.72 | 264.80 | 303.93 |
| 36.55 | 36.19 | 35.89 | 35.89 | 35.95 | 35.96 | 36.03 | 36.11 | 36.26 | 36.30 | 35.89 |
| 1100.26 | 1059.94 | 1047.43 | 1049.11 | 1062.82 | 1073.50 | 1096.50 | 1113.89 | 1120.01 | 1086.08 | 1131.94 |
| 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | 743.08 |
| 313.53 | 273.65 | 261.48 | 263.16 | 276.80 | 287.47 | 310.38 | 327.69 | 333.61 | 299.65 | 345.99 |
| 43.65 | 43.21 | 42.87 | 42.87 | 42.94 | 42.95 | 43.04 | 43.12 | 43.32 | 43.35 | 42.87 |
| 1204.10 | 1158.87 | 1143.96 | 1146.11 | 1162.21 | 1174.56 | 1201.60 | 1221.60 | 1228.36 | 1188.64 | 1242.94 |
| 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 | 805.57 |
| 353.73 | 308.93 | 294.38 | 296.52 | 312.56 | 324.88 | 351.85 | 371.76 | 378.33 | 338.58 | 393.36 |
| 44.80 | 44.37 | 44.01 | 44.02 | 44.08 | 44.11 | 44.18 | 44.27 | 44.46 | 44.49 | 44.01 |
| 1448.90 | 1398.12 | 1380.84 | 1383.47 | 1401.93 | 1416.00 | 1447.07 | 1469.75 | 1477.23 | 1431.69 | 1494.38 |
| 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 | 1001.96 |
| 397.12 | 346.81 | 329.93 | 332.56 | 350.94 | 364.98 | 395.97 | 418.56 | 425.82 | 380.25 | 443.47 |
| 49.82 | 49.35 | 48.95 | 48.95 | 49.03 | 49.06 | 49.14 | 49.23 | 49.45 | 49.48 | 48.95 |
| 1619.21 | 1560.96 | 1539.93 | 1543.29 | 1565.47 | 1582.13 | 1619.51 | 1646.16 | 1654.61 | 1600.12 | 1675.88 |
| 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 | 1104.95 |
| 458.80 | 401.07 | 380.49 | 383.84 | 405.93 | 422.55 | 459.84 | 486.41 | 494.61 | 440.10 | 516.44 |
| 55.46 | 54.94 | 54.49 | 54.50 | 54.59 | 54.63 | 54.72 | 54.80 | 55.05 | 55.07 | 54.49 |
| 2983.55 | 2810.28 | 2717.99 | 2731.51 | 2805.93 | 2872.77 | 3007.31 | 3120.33 | 3153.33 | 2944.16 | 3228.47 |
| 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 | 1451.97 |
| 1464.92 | 1291.52 | 1199.95 | 1213.45 | 1287.80 | 1354.21 | 1489.13 | 1602.13 | 1634.99 | 1425.94 | 1710.43 |
| 66.66 | 66.79 | 66.07 | 66.09 | 66.16 | 66.59 | 66.21 | 66.23 | 66.37 | 66.25 | 66.07 |
| 3158.93 | 2975.83 | 2877.88 | 2892.26 | 2971.26 | 3042.13 | 3184.84 | 3304.43 | 3339.21 | 3117.44 | 3419.28 |
| 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 | 1533.73 |
| 1549.35 | 1366.05 | 1268.93 | 1283.28 | 1362.21 | 1432.56 | 1575.74 | 1695.31 | 1729.95 | 1508.34 | 1810.33 |
| 75.85 | 76.05 | 75.22 | 75.25 | 75.32 | 75.84 | 75.37 | 75.39 | 75.53 | 75.37 | 75.22 |
| 3502.35 | 3298.64 | 3189.51 | 3205.71 | 3293.68 | 3372.34 | 3531.42 | 3664.45 | 3703.09 | 3456.09 | 3792.26 |
| 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 | 1703.55 |
| 1718.34 | 1514.53 | 1406.26 | 1422.43 | 1510.32 | 1588.47 | 1747.98 | 1880.99 | 1919.46 | 1672.60 | 2009.01 |
| 80.46 | 80.56 | 79.70 | 79.73 | 79.81 | 80.32 | 79.89 | 79.91 | 80.08 | 79.94 | 79.70 |
| 3711.44 | 3496.90 | 3381.65 | 3398.80 | 3491.77 | 3574.72 | 3742.81 | 3883.04 | 3923.63 | 3662.87 | 4018.17 |
| 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 | 1817.53 |
| 1810.58 | 1595.91 | 1481.56 | 1498.68 | 1591.56 | 1673.98 | 1842.52 | 1982.74 | 2023.15 | 1762.55 | 2118.08 |
| 83.33 | 83.46 | 82.56 | 82.59 | 82.68 | 83.21 | 82.76 | 82.77 | 82.95 | 82.79 | 82.56 |
| 3902.78 | 3677.26 | 3555.89 | 3574.00 | 3671.97 | 3759.24 | 3936.34 | 4083.79 | 4126.33 | 3851.84 | 4226.20 |
| 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 | 1909.45 |
| 1903.26 | 1677.62 | 1557.23 | 1575.31 | 1673.18 | 1759.90 | 1937.47 | 2084.88 | 2127.23 | 1852.90 | 2227.54 |
| 90.07 | 90.19 | 89.21 | 89.24 | 89.34 | 89.89 | 89.42 | 89.46 | 89.65 | 89.49 | 89.21 |
| 4201.12 | 3958.10 | 3826.72 | 3846.44 | 3952.82 | 4047.11 | 4239.15 | 4398.13 | 4443.70 | 4146.62 | 4552.72 |
| 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 | 2052.38 |
| 2053.94 | 1810.75 | 1680.41 | 1700.10 | 1806.38 | 1900.07 | 2092.63 | 2251.57 | 2296.95 | 2000.04 | 2406.41 |
| 94.80 | 94.97 | 93.93 | 93.96 | 94.06 | 94.66 | 94.14 | 94.18 | 94.37 | 94.20 | 93.93 |
| 4520.87 | 4259.61 | 4118.14 | 4139.46 | 4254.40 | 4355.77 | 4563.05 | 4733.74 | 4782.40 | 4462.45 | 4900.71 |
| 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 | 2206.46 |
| 2208.63 | 1947.25 | 1806.91 | 1828.19 | 1943.03 | 2043.75 | 2251.58 | 2422.22 | 2470.65 | 2150.89 | 2589.48 |
| 105.78 | 105.90 | 104.77 | 104.81 | 104.91 | 105.56 | 105.01 | 105.06 | 105.29 | 105.10 | 104.77 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|--|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1657 | 150°扇形污水检查井 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 800mm 井室高2.6m 井深3.2m | 座 | 基价 | 1008.64 | 1026.25 | 1046.75 | 979.73 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 |
| | | | | 材料费 | 229.47 | 247.08 | 267.52 | 200.56 |
| | | | | 机械费 | 24.61 | 24.61 | 24.67 | 24.61 |
| 5-1658 | 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 900mm 井室高2.7m 井深3.3m | 座 | 基价 | 1080.50 | 1100.52 | 1124.33 | 1046.85 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 |
| | | | | 材料费 | 253.03 | 273.05 | 296.80 | 219.38 |
| | | | | 机械费 | 25.18 | 25.18 | 25.24 | 25.18 |
| 5-1659 | 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 1000mm 井室高2.8m 井深3.4m | 座 | 基价 | 1235.96 | 1260.91 | 1291.48 | 1192.66 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 |
| | | | | 材料费 | 301.41 | 326.36 | 356.86 | 258.11 |
| | | | | 机械费 | 31.81 | 31.81 | 31.88 | 31.81 |
| 5-1660 | 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 1100mm 井室高2.9m 井深3.5m | 座 | 基价 | 1319.37 | 1347.56 | 1382.57 | 1269.65 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 |
| | | | | 材料费 | 332.38 | 360.57 | 395.51 | 282.66 |
| | | | | 机械费 | 32.67 | 32.67 | 32.74 | 32.67 |
| 5-1661 | 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 1200mm 井室高3m 井深3.6m | 座 | 基价 | 1413.79 | 1445.13 | 1484.39 | 1357.93 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 |
| | | | | 材料费 | 362.67 | 394.01 | 433.18 | 306.81 |
| | | | | 机械费 | 37.03 | 37.03 | 37.12 | 37.03 |
| 5-1662 | 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 1350mm 井室高3.2m 井深3.8m | 座 | 基价 | 1545.42 | 1582.17 | 1628.81 | 1478.95 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 |
| | | | | 材料费 | 413.79 | 450.54 | 497.09 | 347.32 |
| | | | | 机械费 | 38.32 | 38.32 | 38.41 | 38.32 |
| 5-1663 | 150°扇形混凝土污水检查井 适用管径 1500mm 井室高3.3m 井深3.9m | 座 | 基价 | 1696.92 | 1739.07 | 1793.05 | 1619.81 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 |
| | | | | 材料费 | 464.98 | 507.13 | 561.00 | 387.87 |
| | | | | 机械费 | 45.73 | 45.73 | 45.84 | 45.73 |
| 5-1664 | 混凝土矩形阀门井 混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.10×1.10×1.20m 井深1 .45m | 座 | 基价 | 409.45 | 411.76 | 413.09 | 411.24 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 |
| | | | | 材料费 | 116.92 | 119.23 | 120.51 | 118.70 |
| | | | | 机械费 | 19.96 | 19.96 | 20.01 | 19.97 |
| 5-1665 | 混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.10×1.10×1.50m 井深1 .75m | 座 | 基价 | 460.29 | 462.93 | 463.99 | 462.57 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 |
| | | | | 材料费 | 130.29 | 132.93 | 133.94 | 132.56 |
| | | | | 机械费 | 19.96 | 19.96 | 20.01 | 19.97 |
| 5-1666 | 混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.30×1.30×1.50m 井深1 .75m | 座 | 基价 | 533.51 | 536.36 | 538.25 | 535.15 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 |
| | | | | 材料费 | 137.43 | 140.28 | 142.10 | 139.07 |
| | | | | 机械费 | 27.74 | 27.74 | 27.81 | 27.74 |
| 5-1667 | 混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.30×1.30×1.80m 井深2 .05m | 座 | 基价 | 588.28 | 591.49 | 593.09 | 590.43 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 |
| | | | | 材料费 | 151.03 | 154.24 | 155.77 | 153.18 |
| | | | | 机械费 | 27.74 | 27.74 | 27.81 | 27.74 |
| 5-1668 | 混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.40×1.80×2.50m 井深2 .8m | 座 | 基价 | 1065.28 | 1069.99 | 1072.84 | 1067.19 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 |
| | | | | 材料费 | 203.19 | 207.90 | 210.57 | 205.10 |
| | | | | 机械费 | 62.67 | 62.67 | 62.85 | 62.67 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1000.27 | 970.37 | 965.64 | 965.70 | 972.88 | 978.84 | 990.41 | 1000.54 | 1004.98 | 987.49 | 1009.49 |
| 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 | 754.56 |
| 220.66 | 191.01 | 186.47 | 186.53 | 193.67 | 199.62 | 211.15 | 221.23 | 225.56 | 208.04 | 230.32 |
| 25.05 | 24.80 | 24.61 | 24.61 | 24.65 | 24.66 | 24.70 | 24.75 | 24.86 | 24.89 | 24.61 |
| 1069.33 | 1036.63 | 1030.78 | 1031.02 | 1039.26 | 1046.02 | 1059.45 | 1071.02 | 1075.94 | 1055.65 | 1081.44 |
| 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 | 802.29 |
| 241.41 | 208.96 | 203.31 | 203.55 | 211.74 | 218.49 | 231.88 | 243.41 | 248.21 | 227.90 | 253.97 |
| 25.63 | 25.38 | 25.18 | 25.18 | 25.23 | 25.24 | 25.28 | 25.32 | 25.44 | 25.46 | 25.18 |
| 1219.31 | 1180.70 | 1172.57 | 1173.17 | 1183.49 | 1191.93 | 1209.13 | 1223.74 | 1229.57 | 1203.64 | 1237.08 |
| 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 | 902.74 |
| 284.18 | 245.89 | 238.02 | 238.62 | 248.89 | 257.31 | 274.45 | 289.01 | 294.70 | 268.74 | 302.53 |
| 32.39 | 32.07 | 31.81 | 31.81 | 31.86 | 31.88 | 31.94 | 31.99 | 32.13 | 32.16 | 31.81 |
| 1298.72 | 1256.62 | 1246.97 | 1247.83 | 1259.57 | 1269.09 | 1288.84 | 1305.32 | 1311.69 | 1282.03 | 1320.67 |
| 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 | 954.32 |
| 311.15 | 269.37 | 259.98 | 260.84 | 272.53 | 282.03 | 301.72 | 318.15 | 324.38 | 294.69 | 333.68 |
| 33.25 | 32.93 | 32.67 | 32.67 | 32.72 | 32.74 | 32.80 | 32.85 | 32.99 | 33.02 | 32.67 |
| 1389.57 | 1343.86 | 1332.73 | 1333.83 | 1346.98 | 1357.56 | 1379.70 | 1398.04 | 1404.95 | 1371.70 | 1415.28 |
| 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 | 1014.09 |
| 337.78 | 292.42 | 281.61 | 282.71 | 295.79 | 306.35 | 328.43 | 346.70 | 353.45 | 320.17 | 364.16 |
| 37.70 | 37.35 | 37.03 | 37.03 | 37.10 | 37.12 | 37.18 | 37.25 | 37.41 | 37.44 | 37.03 |
| 1514.58 | 1463.13 | 1449.49 | 1451.02 | 1466.58 | 1478.97 | 1505.31 | 1526.70 | 1534.48 | 1495.04 | 1547.31 |
| 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 | 1093.31 |
| 382.28 | 331.17 | 317.86 | 319.39 | 334.88 | 347.24 | 373.53 | 394.85 | 402.47 | 363.01 | 415.68 |
| 38.99 | 38.65 | 38.32 | 38.32 | 38.39 | 38.42 | 38.47 | 38.54 | 38.70 | 38.72 | 38.32 |
| 1659.56 | 1602.28 | 1586.07 | 1588.07 | 1606.01 | 1620.21 | 1650.77 | 1675.26 | 1683.90 | 1638.27 | 1699.18 |
| 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 | 1186.21 |
| 426.83 | 369.96 | 354.13 | 356.13 | 374.00 | 388.15 | 418.66 | 443.07 | 451.51 | 405.86 | 467.24 |
| 46.52 | 46.11 | 45.73 | 45.73 | 45.80 | 45.85 | 45.90 | 45.98 | 46.18 | 46.20 | 45.73 |
| 417.13 | 406.49 | 408.71 | 407.40 | 408.01 | 409.81 | 408.92 | 410.17 | 413.42 | 412.95 | 408.90 |
| 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 |
| 124.18 | 113.81 | 116.18 | 114.86 | 115.44 | 117.27 | 116.29 | 117.49 | 120.64 | 120.15 | 116.37 |
| 20.38 | 20.11 | 19.96 | 19.97 | 20.00 | 19.97 | 20.06 | 20.11 | 20.21 | 20.23 | 19.96 |
| 469.30 | 457.26 | 459.94 | 458.43 | 459.23 | 461.20 | 460.23 | 461.28 | 464.71 | 464.43 | 459.97 |
| 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 | 310.04 |
| 138.88 | 127.11 | 129.94 | 128.42 | 129.19 | 131.19 | 130.13 | 131.13 | 134.46 | 134.16 | 129.97 |
| 20.38 | 20.11 | 19.96 | 19.97 | 20.00 | 19.97 | 20.06 | 20.11 | 20.21 | 20.23 | 19.96 |
| 543.53 | 529.12 | 531.72 | 530.08 | 530.66 | 532.84 | 531.86 | 533.99 | 538.04 | 537.27 | 532.47 |
| 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 |
| 146.88 | 132.85 | 135.64 | 134.00 | 134.54 | 136.75 | 135.66 | 137.73 | 141.64 | 140.81 | 136.39 |
| 28.31 | 27.93 | 27.74 | 27.74 | 27.78 | 27.75 | 27.86 | 27.92 | 28.06 | 28.12 | 27.74 |
| 599.71 | 583.79 | 586.90 | 585.05 | 585.82 | 588.18 | 587.11 | 589.05 | 593.26 | 592.70 | 587.50 |
| 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 |
| 161.89 | 146.35 | 149.65 | 147.80 | 148.53 | 150.92 | 149.74 | 151.62 | 155.69 | 155.07 | 150.25 |
| 28.31 | 27.93 | 27.74 | 27.74 | 27.78 | 27.75 | 27.86 | 27.92 | 28.06 | 28.12 | 27.74 |
| 1083.25 | 1057.49 | 1061.45 | 1058.86 | 1059.56 | 1062.88 | 1061.61 | 1065.74 | 1072.01 | 1070.67 | 1063.45 |
| 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 | 799.42 |
| 219.85 | 194.95 | 199.36 | 196.77 | 197.36 | 200.77 | 199.23 | 203.22 | 209.16 | 207.71 | 201.36 |
| 63.98 | 63.12 | 62.67 | 62.67 | 62.78 | 62.69 | 62.96 | 63.10 | 63.43 | 63.54 | 62.67 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1669 | 混凝土矩形阀门井 混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.50×2.10×3.00m 井深3 .3m | 座 | 基 价 | 1337.28 | 1343.03 | 1346.36 | 1339.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 |
| | | | | 材料费 | 237.15 | 242.90 | 246.00 | 239.07 |
| | | | | 机械费 | 77.43 | 77.43 | 77.66 | 77.44 |
| 5-1670 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.10×1.20×1.40m 井深1 .65m | 座 | 基 价 | 455.61 | 458.19 | 458.90 | 457.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 |
| | | | | 材料费 | 124.26 | 126.84 | 127.48 | 126.63 |
| | | | | 机械费 | 21.47 | 21.47 | 21.54 | 21.48 |
| 5-1671 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.40×1.40×1.60m 井深1 .85m | 座 | 基 价 | 585.16 | 588.25 | 589.79 | 587.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 |
| | | | | 材料费 | 142.30 | 145.39 | 146.83 | 144.22 |
| | | | | 机械费 | 32.45 | 32.45 | 32.55 | 32.45 |
| 5-1672 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.40×1.40×1.80m 井深2 .05m | 座 | 基 价 | 624.59 | 627.93 | 629.27 | 626.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 |
| | | | | 材料费 | 151.47 | 154.81 | 156.05 | 153.72 |
| | | | | 机械费 | 32.45 | 32.45 | 32.55 | 32.45 |
| 5-1673 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.50×2.00×2.00m 井深2 .3m | 座 | 基 价 | 1078.76 | 1083.00 | 1086.40 | 1079.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 |
| | | | | 材料费 | 182.74 | 186.98 | 190.17 | 183.71 |
| | | | | 机械费 | 72.74 | 72.74 | 72.95 | 72.74 |
| 5-1674 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.50×2.00×2.60m 井深2 .9m | 座 | 基 价 | 1185.34 | 1190.43 | 1193.13 | 1187.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 |
| | | | | 材料费 | 211.34 | 216.43 | 218.92 | 213.32 |
| | | | | 机械费 | 72.74 | 72.74 | 72.95 | 72.74 |
| 5-1675 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.80×2.40×2.80m 井深3 .15m | 座 | 基 价 | 1453.80 | 1460.18 | 1464.44 | 1454.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 |
| | | | | 材料费 | 243.94 | 250.32 | 254.21 | 244.71 |
| | | | | 机械费 | 127.05 | 127.05 | 127.42 | 127.05 |
| 5-1676 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.80×2.60×3.20m 井深3 .55m | 座 | 基 价 | 1578.70 | 1585.89 | 1590.24 | 1579.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 |
| | | | | 材料费 | 269.15 | 276.34 | 280.28 | 270.12 |
| | | | | 机械费 | 138.34 | 138.34 | 138.75 | 138.34 |
| 5-1677 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)2.20×3.40×3.80m 井深4 .15m | 座 | 基 价 | 2422.21 | 2434.03 | 2440.76 | 2420.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 |
| | | | | 材料费 | 367.84 | 379.66 | 385.73 | 366.11 |
| | | | | 机械费 | 225.11 | 225.11 | 225.77 | 225.12 |
| 5-1678 | 混凝土矩形立式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)2.20×3.80×4.60m 井深4 .95m | 座 | 基 价 | 2810.00 | 2824.25 | 2830.74 | 2808.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 |
| | | | | 材料费 | 428.11 | 442.36 | 448.11 | 426.70 |
| | | | | 机械费 | 251.20 | 251.20 | 251.94 | 251.21 |
| 5-1679 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.80×2.60×1.80m 井深2 .15m | 座 | 基 价 | 1353.00 | 1357.66 | 1364.22 | 1351.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 |
| | | | | 材料费 | 201.79 | 206.45 | 212.56 | 200.56 |
| | | | | 机械费 | 166.06 | 166.06 | 166.51 | 166.06 |
| 5-1680 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长 ×宽×高)1.80×2.60×1.90m 井深2 .25m | 座 | 基 价 | 1372.54 | 1377.26 | 1383.78 | 1371.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 |
| | | | | 材料费 | 205.75 | 210.47 | 216.54 | 204.67 |
| | | | | 机械费 | 166.06 | 166.06 | 166.51 | 166.06 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1359.61 | 1327.42 | 1332.22 | 1329.10 | 1329.86 | 1333.69 | 1332.36 | 1337.64 | 1345.05 | 1343.36 | 1335.01 |
| 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 | 1022.70 |
| 257.84 | 226.72 | 232.09 | 228.96 | 229.58 | 233.53 | 231.86 | 236.96 | 243.96 | 242.14 | 234.88 |
| 79.07 | 78.00 | 77.43 | 77.44 | 77.58 | 77.46 | 77.80 | 77.98 | 78.39 | 78.52 | 77.43 |
| 464.35 | 453.07 | 455.75 | 454.33 | 455.21 | 456.99 | 456.11 | 456.76 | 459.90 | 459.83 | 455.60 |
| 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 | 309.88 |
| 132.54 | 121.56 | 124.40 | 122.97 | 123.81 | 125.63 | 124.65 | 125.25 | 128.28 | 128.18 | 124.25 |
| 21.93 | 21.63 | 21.47 | 21.48 | 21.52 | 21.48 | 21.58 | 21.63 | 21.74 | 21.77 | 21.47 |
| 596.14 | 580.87 | 583.77 | 582.04 | 582.77 | 584.94 | 584.00 | 585.90 | 589.95 | 589.35 | 584.42 |
| 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 | 410.41 |
| 152.59 | 137.77 | 140.91 | 139.18 | 139.85 | 142.07 | 140.98 | 142.81 | 146.69 | 146.03 | 141.56 |
| 33.14 | 32.69 | 32.45 | 32.45 | 32.51 | 32.46 | 32.61 | 32.68 | 32.85 | 32.91 | 32.45 |
| 636.54 | 620.22 | 623.47 | 621.59 | 622.46 | 624.72 | 623.75 | 625.51 | 629.67 | 629.23 | 624.02 |
| 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 |
| 162.73 | 146.86 | 150.35 | 148.47 | 149.28 | 151.59 | 150.47 | 152.16 | 156.15 | 155.65 | 150.90 |
| 33.14 | 32.69 | 32.45 | 32.45 | 32.51 | 32.46 | 32.61 | 32.68 | 32.85 | 32.91 | 32.45 |
| 1095.07 | 1070.85 | 1074.01 | 1071.74 | 1072.09 | 1075.14 | 1074.05 | 1078.76 | 1084.86 | 1083.13 | 1076.42 |
| 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 | 823.28 |
| 197.52 | 174.30 | 177.99 | 175.72 | 175.95 | 179.10 | 177.69 | 182.23 | 187.95 | 186.10 | 180.40 |
| 74.27 | 73.27 | 72.74 | 72.74 | 72.86 | 72.76 | 73.08 | 73.25 | 73.63 | 73.75 | 72.74 |
| 1204.93 | 1177.11 | 1181.42 | 1178.69 | 1179.48 | 1182.81 | 1181.63 | 1185.91 | 1192.38 | 1191.07 | 1183.58 |
| 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 | 901.26 |
| 229.40 | 202.58 | 207.42 | 204.69 | 205.36 | 208.79 | 207.29 | 211.40 | 217.49 | 216.06 | 209.58 |
| 74.27 | 73.27 | 72.74 | 72.74 | 72.86 | 72.76 | 73.08 | 73.25 | 73.63 | 73.75 | 72.74 |
| 1479.34 | 1441.77 | 1446.48 | 1443.12 | 1443.73 | 1447.48 | 1446.59 | 1453.67 | 1462.04 | 1459.66 | 1450.62 |
| 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 | 1082.81 |
| 266.79 | 230.98 | 236.62 | 233.26 | 233.63 | 237.59 | 236.12 | 242.92 | 250.60 | 248.01 | 240.76 |
| 129.74 | 127.98 | 127.05 | 127.05 | 127.29 | 127.08 | 127.66 | 127.94 | 128.63 | 128.84 | 127.05 |
| 1607.53 | 1565.38 | 1570.84 | 1567.05 | 1567.82 | 1571.89 | 1570.96 | 1578.65 | 1587.72 | 1585.26 | 1575.40 |
| 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 | 1171.21 |
| 295.04 | 254.82 | 261.29 | 257.50 | 258.02 | 262.31 | 260.76 | 268.12 | 276.46 | 273.77 | 265.85 |
| 141.28 | 139.35 | 138.34 | 138.34 | 138.59 | 138.37 | 138.99 | 139.32 | 140.05 | 140.28 | 138.34 |
| 2469.59 | 2397.68 | 2406.18 | 2400.37 | 2401.06 | 2405.98 | 2405.86 | 2420.40 | 2433.92 | 2429.14 | 2416.20 |
| 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 |
| 410.45 | 341.67 | 351.81 | 345.99 | 346.28 | 351.55 | 350.42 | 364.44 | 376.77 | 371.61 | 361.83 |
| 229.88 | 226.75 | 225.11 | 225.12 | 225.52 | 225.17 | 226.18 | 226.70 | 227.89 | 228.27 | 225.11 |
| 2866.83 | 2781.73 | 2792.53 | 2785.59 | 2786.78 | 2792.18 | 2792.24 | 2808.34 | 2823.51 | 2818.53 | 2803.93 |
| 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 | 2130.69 |
| 479.62 | 398.00 | 410.64 | 403.69 | 404.43 | 410.23 | 409.16 | 424.67 | 438.51 | 433.11 | 422.04 |
| 256.52 | 253.04 | 251.20 | 251.21 | 251.66 | 251.26 | 252.39 | 252.98 | 254.31 | 254.73 | 251.20 |
| 1372.92 | 1341.35 | 1343.30 | 1340.84 | 1340.41 | 1344.11 | 1343.16 | 1351.74 | 1360.13 | 1356.65 | 1348.09 |
| 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 985.15 |
| 218.44 | 189.02 | 192.09 | 189.63 | 188.93 | 192.87 | 191.23 | 199.44 | 207.02 | 203.27 | 196.88 |
| 169.33 | 167.18 | 166.06 | 166.06 | 166.33 | 166.09 | 166.78 | 167.15 | 167.96 | 168.23 | 166.06 |
| 1392.74 | 1360.91 | 1362.96 | 1360.47 | 1360.07 | 1363.85 | 1362.86 | 1371.36 | 1379.82 | 1376.37 | 1367.67 |
| 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 | 1000.73 |
| 222.68 | 193.00 | 196.17 | 193.68 | 193.01 | 197.03 | 195.35 | 203.48 | 211.13 | 207.41 | 200.88 |
| 169.33 | 167.18 | 166.06 | 166.06 | 166.33 | 166.09 | 166.78 | 167.15 | 167.96 | 168.23 | 166.06 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|--|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1681 | 混凝土矩形阀门井 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.20×3.00×2.00m 井深2.35m | 座 | 基价 | 1736.75 | 1742.27 | 1753.09 | 1732.80 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 |
| | | | | 材料费 | 241.25 | 246.77 | 256.95 | 237.30 |
| | | | 机械费 | 231.39 | 231.39 | 232.03 | 231.39 | |
| 5-1682 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.20×3.00×2.10m 井深2.45m | 座 | 基价 | 1763.50 | 1769.16 | 1779.87 | 1759.73 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 |
| | | | | 材料费 | 246.02 | 251.68 | 261.75 | 242.25 |
| | | | 机械费 | 231.39 | 231.39 | 232.03 | 231.39 | |
| 5-1683 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.20×3.00×2.20m 井深2.55m | 座 | 基价 | 1895.31 | 1901.11 | 1911.69 | 1891.71 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 |
| | | | | 材料费 | 250.82 | 256.62 | 266.58 | 247.22 |
| | | | 机械费 | 230.07 | 230.07 | 230.69 | 230.07 | |
| 5-1684 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.50×3.75×2.50m 井深2.85m | 座 | 基价 | 2525.15 | 2532.43 | 2547.34 | 2518.67 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 |
| | | | | 材料费 | 302.72 | 310.00 | 324.03 | 296.24 |
| | | | 机械费 | 322.49 | 322.49 | 323.37 | 322.49 | |
| 5-1685 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.50×3.75×2.70m 井深3.05m | 座 | 基价 | 2585.37 | 2592.96 | 2607.61 | 2579.24 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 |
| | | | | 材料费 | 312.51 | 320.10 | 333.87 | 306.38 |
| | | | 机械费 | 322.49 | 322.49 | 323.37 | 322.49 | |
| 5-1686 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.50×4.55×2.90m 井深3.25m | 座 | 基价 | 3497.66 | 3506.59 | 3525.54 | 3488.61 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 |
| | | | | 材料费 | 359.64 | 368.57 | 386.40 | 350.59 |
| | | | 机械费 | 409.72 | 409.72 | 410.84 | 409.72 | |
| 5-1687 | 混凝土矩形卧式蝶阀井 井室净尺寸(长×宽×高)2.50×4.55×3.10m 井深3.45m | 座 | 基价 | 3573.55 | 3582.78 | 3601.47 | 3564.82 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 |
| | | | | 材料费 | 369.52 | 378.75 | 396.32 | 360.79 |
| | | | 机械费 | 409.72 | 409.72 | 410.84 | 409.72 | |
| 5-1688 | 混凝土矩形水表井 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2.15×1.10×1.40m | 座 | 基价 | 760.80 | 764.00 | 767.27 | 761.34 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 |
| | | | | 材料费 | 147.63 | 150.83 | 153.98 | 148.17 |
| | | | 机械费 | 44.34 | 44.34 | 44.46 | 44.34 | |
| 5-1689 | 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2.15×1.10×2.00m | 座 | 基价 | 921.11 | 925.14 | 927.74 | 922.67 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 |
| | | | | 材料费 | 175.92 | 179.95 | 182.43 | 177.48 |
| | | | 机械费 | 44.34 | 44.34 | 44.46 | 44.34 | |
| 5-1690 | 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2.75×1.30×1.40m | 座 | 基价 | 962.28 | 965.94 | 971.42 | 961.19 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 |
| | | | | 材料费 | 165.18 | 168.84 | 174.13 | 164.09 |
| | | | 机械费 | 65.82 | 65.82 | 66.01 | 65.82 | |
| 5-1691 | 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2.75×1.30×1.60m | 座 | 基价 | 1024.45 | 1028.42 | 1033.65 | 1023.70 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 |
| | | | | 材料费 | 174.96 | 178.93 | 183.97 | 174.21 |
| | | | 机械费 | 65.82 | 65.82 | 66.01 | 65.82 | |
| 5-1692 | 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2.75×1.30×2.00m | 座 | 基价 | 1150.29 | 1154.89 | 1159.60 | 1150.24 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 |
| | | | | 材料费 | 194.52 | 199.12 | 203.64 | 194.47 |
| | | | 机械费 | 65.82 | 65.82 | 66.01 | 65.82 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1761.56 | 1719.21 | 1720.30 | 1717.31 | 1715.81 | 1720.73 | 1719.64 | 1733.51 | 1745.13 | 1739.14 | 1728.30 |
| 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 | 1264.11 |
| 261.50 | 222.13 | 224.80 | 221.81 | 219.92 | 225.19 | 223.12 | 236.48 | 246.96 | 240.61 | 232.80 |
| 235.95 | 232.97 | 231.39 | 231.39 | 231.78 | 231.43 | 232.41 | 232.92 | 234.06 | 234.42 | 231.39 |
| 1788.88 | 1745.91 | 1747.19 | 1744.13 | 1742.71 | 1747.67 | 1746.57 | 1760.35 | 1772.04 | 1766.13 | 1755.17 |
| 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 | 1286.09 |
| 266.84 | 226.85 | 229.71 | 226.65 | 224.84 | 230.15 | 228.07 | 241.34 | 251.89 | 245.62 | 237.69 |
| 235.95 | 232.97 | 231.39 | 231.39 | 231.78 | 231.43 | 232.41 | 232.92 | 234.06 | 234.42 | 231.39 |
| 1921.20 | 1877.63 | 1879.13 | 1875.99 | 1874.62 | 1879.65 | 1878.51 | 1892.24 | 1903.96 | 1898.12 | 1887.06 |
| 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 | 1414.42 |
| 272.19 | 231.58 | 234.64 | 231.50 | 229.76 | 235.12 | 233.02 | 246.24 | 256.84 | 250.63 | 242.57 |
| 234.59 | 231.63 | 230.07 | 230.07 | 230.44 | 230.11 | 231.07 | 231.58 | 232.70 | 233.07 | 230.07 |
| 2558.70 | 2500.54 | 2501.55 | 2497.66 | 2495.28 | 2501.61 | 2500.47 | 2520.10 | 2535.59 | 2527.12 | 2513.24 |
| 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 | 1899.94 |
| 329.91 | 275.93 | 279.12 | 275.23 | 272.32 | 279.12 | 276.64 | 295.56 | 309.46 | 300.49 | 290.81 |
| 328.85 | 324.67 | 322.49 | 322.49 | 323.02 | 322.55 | 323.89 | 324.60 | 326.19 | 326.69 | 322.49 |
| 2620.09 | 2560.62 | 2562.05 | 2557.99 | 2555.77 | 2562.18 | 2561.01 | 2580.52 | 2596.12 | 2587.80 | 2573.66 |
| 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 | 1950.37 |
| 340.87 | 285.58 | 289.19 | 285.13 | 282.38 | 289.26 | 286.75 | 305.55 | 319.56 | 310.74 | 300.80 |
| 328.85 | 324.67 | 322.49 | 322.49 | 323.02 | 322.55 | 323.89 | 324.60 | 326.19 | 326.69 | 322.49 |
| 3539.44 | 3466.41 | 3467.04 | 3462.51 | 3459.08 | 3466.93 | 3465.56 | 3490.84 | 3509.99 | 3499.02 | 3482.35 |
| 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 | 2728.30 |
| 393.34 | 325.62 | 329.02 | 324.49 | 320.38 | 328.83 | 325.74 | 350.14 | 367.27 | 355.65 | 344.33 |
| 417.80 | 412.49 | 409.72 | 409.72 | 410.40 | 409.80 | 411.52 | 412.40 | 414.42 | 415.07 | 409.72 |
| 3616.51 | 3542.15 | 3543.19 | 3538.51 | 3535.22 | 3543.18 | 3541.79 | 3566.90 | 3586.19 | 3575.37 | 3558.44 |
| 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 | 2794.31 |
| 404.40 | 335.35 | 339.16 | 334.48 | 330.51 | 339.07 | 335.96 | 360.19 | 377.46 | 365.99 | 354.41 |
| 417.80 | 412.49 | 409.72 | 409.72 | 410.40 | 409.80 | 411.52 | 412.40 | 414.42 | 415.07 | 409.72 |
| 772.51 | 754.24 | 756.54 | 754.81 | 754.94 | 757.50 | 756.48 | 760.52 | 765.57 | 763.87 | 758.55 |
| 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 568.83 |
| 158.41 | 140.75 | 143.37 | 141.64 | 141.69 | 144.31 | 143.10 | 147.05 | 151.86 | 150.09 | 145.38 |
| 45.27 | 44.66 | 44.34 | 44.34 | 44.42 | 44.36 | 44.55 | 44.64 | 44.88 | 44.95 | 44.34 |
| 935.97 | 914.28 | 917.69 | 915.48 | 916.05 | 918.91 | 917.76 | 921.39 | 926.81 | 925.53 | 919.42 |
| 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 | 700.85 |
| 189.85 | 168.77 | 172.50 | 170.29 | 170.78 | 173.70 | 172.36 | 175.90 | 181.08 | 179.73 | 174.23 |
| 45.27 | 44.66 | 44.34 | 44.34 | 44.42 | 44.36 | 44.55 | 44.64 | 44.88 | 44.95 | 44.34 |
| 976.32 | 952.37 | 954.28 | 952.28 | 951.80 | 954.93 | 953.86 | 960.78 | 967.41 | 964.34 | 958.13 |
| 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 |
| 177.84 | 154.78 | 157.18 | 155.18 | 154.58 | 157.81 | 156.45 | 163.22 | 169.51 | 166.33 | 161.03 |
| 67.20 | 66.31 | 65.82 | 65.82 | 65.94 | 65.84 | 66.13 | 66.28 | 66.62 | 66.73 | 65.82 |
| 1039.65 | 1014.41 | 1016.73 | 1014.57 | 1014.24 | 1017.45 | 1016.36 | 1023.15 | 1029.90 | 1026.97 | 1020.50 |
| 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 | 783.67 |
| 188.78 | 164.43 | 167.24 | 165.08 | 164.63 | 167.94 | 166.56 | 173.20 | 179.61 | 176.57 | 171.01 |
| 67.20 | 66.31 | 65.82 | 65.82 | 65.94 | 65.84 | 66.13 | 66.28 | 66.62 | 66.73 | 65.82 |
| 1167.85 | 1140.00 | 1143.14 | 1140.65 | 1140.63 | 1144.03 | 1142.86 | 1149.39 | 1156.38 | 1153.74 | 1146.76 |
| 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 |
| 210.70 | 183.74 | 187.37 | 184.88 | 184.74 | 188.24 | 186.78 | 193.16 | 199.81 | 197.06 | 190.99 |
| 67.20 | 66.31 | 65.82 | 65.82 | 65.94 | 65.84 | 66.13 | 66.28 | 66.62 | 66.73 | 65.82 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|--|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1693 | 混凝土矩形水表井 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)3.20×1.30×2.00m | 座 | 基价 | 1267.91 | 1272.81 | 1278.44 | 1267.12 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 |
| | | | | 材料费 | 203.42 | 208.32 | 213.73 | 202.63 |
| | | | | 机械费 | 76.80 | 76.80 | 77.02 | 76.80 |
| 5-1694 | 混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)3.90×1.80×2.00m | 座 | 基价 | 1830.76 | 1836.67 | 1847.30 | 1826.46 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 |
| | | | | 材料费 | 241.82 | 247.73 | 257.88 | 237.52 |
| | | | | 机械费 | 163.29 | 163.29 | 163.77 | 163.29 |
| 5-1695 | 非定型井 垫层、井底流槽 非定型井垫层 碎石 | 10 m ³ | 基价 | 1799.57 | 2128.09 | 2172.99 | 1668.16 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 |
| | | | | 材料费 | 1117.19 | 1445.71 | 1490.61 | 985.72 |
| | | | | 机械费 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.22 |
| 5-1696 | 非定型井垫层 砂 | 10 m ³ | 基价 | 1772.36 | 2317.51 | 2791.27 | 2113.30 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 |
| | | | | 材料费 | 1294.65 | 1839.80 | 2313.56 | 1635.46 |
| | | | | 机械费 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 21.02 |
| 5-1697 | 非定型井垫层 砾石 | 10 m ³ | 基价 | 1747.84 | 1819.44 | 1865.19 | 1425.81 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 |
| | | | | 材料费 | 1095.28 | 1166.88 | 1212.63 | 773.06 |
| | | | | 机械费 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.22 |
| 5-1698 | 非定型井垫层 2:8灰土 | 10 m ³ | 基价 | 2088.74 | 2115.10 | 2098.73 | 2133.15 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 |
| | | | | 材料费 | 685.85 | 712.21 | 695.84 | 729.79 |
| | | | | 机械费 | 71.54 | 71.54 | 71.54 | 72.01 |
| 5-1699 | 非定型井垫层 3:7灰土 | 10 m ³ | 基价 | 2351.48 | 2386.52 | 2360.25 | 2413.17 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 |
| | | | | 材料费 | 875.73 | 910.77 | 884.50 | 936.94 |
| | | | | 机械费 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 74.11 |
| 5-1700 | 非定型井垫层 砂砾石 | 10 m ³ | 基价 | 1928.32 | 2154.37 | 2337.97 | 1781.41 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 |
| | | | | 材料费 | 1263.48 | 1489.53 | 1673.02 | 1116.57 |
| | | | | 机械费 | 58.70 | 58.70 | 58.81 | 58.70 |
| 5-1701 | 非定型井垫层 混凝土 | 10 m ³ | 基价 | 785.38 | 787.74 | 785.47 | 785.71 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 |
| | | | | 材料费 | 13.92 | 16.28 | 14.01 | 14.25 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1702 | 非定型井井底流槽 混凝土 | 10 m ³ | 基价 | 911.99 | 914.33 | 912.08 | 912.23 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 |
| | | | | 材料费 | 36.48 | 38.82 | 36.57 | 36.72 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1703 | 非定型井井底流槽 砖砌 | 10 m ³ | 基价 | 5050.81 | 5428.56 | 5936.90 | 4305.23 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 |
| | | | | 材料费 | 3297.27 | 3675.02 | 4183.15 | 2551.64 |
| | | | | 机械费 | 205.38 | 205.38 | 205.59 | 205.43 |
| 5-1704 | 砌筑及抹灰 砖砌非定型井 圆形 | 10 m ³ | 基价 | 5029.59 | 5389.51 | 5857.87 | 4329.20 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 |
| | | | | 材料费 | 3081.90 | 3441.82 | 3910.04 | 2381.48 |
| | | | | 机械费 | 130.41 | 130.41 | 130.55 | 130.44 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1286.87 | 1256.01 | 1259.08 | 1256.45 | 1256.17 | 1259.81 | 1258.65 | 1266.45 | 1274.19 | 1270.96 | 1263.57 |
| 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 987.69 |
| 220.77 | 190.95 | 194.59 | 191.96 | 191.54 | 195.29 | 193.80 | 201.43 | 208.76 | 205.41 | 199.08 |
| 78.41 | 77.37 | 76.80 | 76.80 | 76.94 | 76.83 | 77.16 | 77.33 | 77.74 | 77.86 | 76.80 |
| 1855.62 | 1811.89 | 1813.73 | 1810.60 | 1809.00 | 1813.88 | 1812.72 | 1826.94 | 1838.36 | 1832.16 | 1822.23 |
| 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 | 1425.65 |
| 263.23 | 221.75 | 224.79 | 221.66 | 219.77 | 224.90 | 223.01 | 236.85 | 247.41 | 240.94 | 233.29 |
| 166.74 | 164.49 | 163.29 | 163.29 | 163.58 | 163.33 | 164.06 | 164.44 | 165.30 | 165.57 | 163.29 |
| 2843.12 | 1237.79 | 1371.08 | 1576.18 | 1620.88 | 1590.09 | 1839.04 | 1820.59 | 2259.67 | 1634.60 | 1493.89 |
| 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 | 673.22 |
| 2160.38 | 554.53 | 688.70 | 893.74 | 938.38 | 906.60 | 1156.54 | 1138.15 | 1577.17 | 952.45 | 811.51 |
| 9.52 | 10.04 | 9.16 | 9.22 | 9.28 | 10.27 | 9.28 | 9.22 | 9.28 | 8.93 | 9.16 |
| 2923.21 | 1223.03 | 1050.78 | 1213.73 | 1104.75 | 1150.78 | 1268.42 | 1937.42 | 2522.25 | 1772.11 | 1513.46 |
| 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | 456.82 |
| 2444.70 | 743.33 | 573.07 | 735.89 | 626.78 | 670.54 | 790.45 | 1459.58 | 2044.28 | 1294.93 | 1035.75 |
| 21.69 | 22.88 | 20.89 | 21.02 | 21.15 | 23.42 | 21.15 | 21.02 | 21.15 | 20.36 | 20.89 |
| 2769.58 | 1185.73 | 1327.76 | 1329.28 | 1288.75 | 1386.18 | 1400.26 | 1769.91 | 1941.40 | 1480.45 | 2044.20 |
| 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 |
| 2115.90 | 530.40 | 675.20 | 676.53 | 635.82 | 730.10 | 747.33 | 1117.16 | 1288.47 | 828.62 | 1391.64 |
| 30.15 | 31.80 | 29.03 | 29.22 | 29.40 | 32.55 | 29.40 | 29.22 | 29.40 | 28.30 | 29.03 |
| 2440.95 | 2130.88 | 2112.99 | 2110.13 | 2112.99 | 2166.46 | 2114.98 | 2114.60 | 2117.80 | 2640.12 | 2079.94 |
| 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 | 1331.35 |
| 1035.32 | 721.17 | 710.10 | 706.77 | 709.19 | 754.91 | 711.18 | 711.24 | 714.00 | 1239.04 | 677.05 |
| 74.28 | 78.36 | 71.54 | 72.01 | 72.45 | 80.20 | 72.45 | 72.01 | 72.45 | 69.73 | 71.54 |
| 2866.68 | 2411.50 | 2384.21 | 2381.47 | 2384.33 | 2454.80 | 2386.12 | 2384.21 | 2388.54 | 3163.59 | 2344.09 |
| 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 | 1402.12 |
| 1388.11 | 928.73 | 908.46 | 905.24 | 907.65 | 970.14 | 909.44 | 907.98 | 911.86 | 1689.70 | 868.34 |
| 76.45 | 80.65 | 73.63 | 74.11 | 74.56 | 82.54 | 74.56 | 74.11 | 74.56 | 71.77 | 73.63 |
| 3088.91 | 1313.21 | 1373.63 | 1425.39 | 1359.51 | 1447.11 | 1498.18 | 1997.14 | 2314.02 | 1719.49 | 2080.44 |
| 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | 606.14 |
| 2423.30 | 648.11 | 708.79 | 760.55 | 694.60 | 782.27 | 833.17 | 1332.04 | 1648.73 | 1054.14 | 1415.60 |
| 59.47 | 58.96 | 58.70 | 58.70 | 58.77 | 58.70 | 58.87 | 58.96 | 59.15 | 59.21 | 58.70 |
| 793.67 | 783.72 | 785.63 | 785.74 | 785.78 | 786.13 | 785.85 | 785.85 | 785.85 | 786.03 | 786.66 |
| 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 | 771.46 |
| 22.21 | 12.26 | 14.17 | 14.28 | 14.32 | 14.67 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.57 | 15.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 919.77 | 909.24 | 912.23 | 911.17 | 912.23 | 911.25 | 912.30 | 912.37 | 912.30 | 912.93 | 913.25 |
| 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 | 875.51 |
| 44.26 | 33.73 | 36.72 | 35.66 | 36.72 | 35.74 | 36.79 | 36.86 | 36.79 | 37.42 | 37.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4519.31 | 4212.42 | 4018.97 | 4061.58 | 4245.02 | 4368.37 | 4675.98 | 4853.80 | 4897.98 | 4462.14 | 5098.95 |
| 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 | 1548.16 |
| 2763.91 | 2457.26 | 2265.43 | 2307.99 | 2491.24 | 2613.84 | 2921.99 | 3099.69 | 3143.43 | 2707.78 | 3345.41 |
| 207.24 | 207.00 | 205.38 | 205.43 | 205.62 | 206.37 | 205.83 | 205.95 | 206.39 | 206.20 | 205.38 |
| 4520.82 | 4252.32 | 4076.49 | 4114.38 | 4292.19 | 4406.86 | 4698.28 | 4851.73 | 4881.63 | 4481.87 | 5092.24 |
| 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 | 1817.28 |
| 2571.93 | 2303.63 | 2128.80 | 2166.66 | 2344.36 | 2458.58 | 2750.31 | 2903.67 | 2933.29 | 2533.64 | 3144.55 |
| 131.61 | 131.41 | 130.41 | 130.44 | 130.55 | 131.00 | 130.69 | 130.78 | 131.06 | 130.95 | 130.41 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1705 | 非定型井 砖砌非定型井 矩形 | 10m ³ | 基 价 | 4592.31 | 4970.55 | 5399.74 | 3893.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 |
| | | | | 材料费 | 2979.14 | 3357.38 | 3786.47 | 2279.82 |
| | | | | 机械费 | 92.56 | 92.56 | 92.66 | 92.58 |
| 5-1706 | 石砌非定型井 圆形 | 10m ³ | 基 价 | 3949.41 | 4454.38 | 4709.34 | 3834.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 |
| | | | | 材料费 | 1859.33 | 2364.30 | 2619.06 | 1744.82 |
| | | | | 机械费 | 184.73 | 184.73 | 184.93 | 184.77 |
| 5-1707 | 石砌非定型井 矩形 | 10m ³ | 基 价 | 3471.31 | 4002.27 | 4212.55 | 3385.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 |
| | | | | 材料费 | 1715.91 | 2246.87 | 2457.00 | 1629.58 |
| | | | | 机械费 | 147.95 | 147.95 | 148.10 | 147.98 |
| 5-1708 | 非定型井塑钢爬梯安装 | 100kg | 基 价 | 700.97 | 709.21 | 704.06 | 723.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 |
| | | | | 材料费 | 558.37 | 566.61 | 561.46 | 581.03 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1709 | 砖砌非定型井勾缝 | 100m ² | 基 价 | 652.82 | 652.82 | 670.58 | 641.41 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 |
| | | | | 材料费 | 87.74 | 87.74 | 105.49 | 76.33 |
| | | | | 机械费 | 11.17 | 11.17 | 11.18 | 11.17 |
| 5-1710 | 砖砌非定型井抹灰 井内侧 | 100m ² | 基 价 | 2842.62 | 2842.62 | 3021.28 | 2727.80 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 |
| | | | | 材料费 | 883.12 | 883.12 | 1061.69 | 768.27 |
| | | | | 机械费 | 103.84 | 103.84 | 103.93 | 103.87 |
| 5-1711 | 砖砌非定型井抹灰 井底 | 100m ² | 基 价 | 2192.93 | 2192.93 | 2371.59 | 2078.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 |
| | | | | 材料费 | 883.12 | 883.12 | 1061.69 | 768.27 |
| | | | | 机械费 | 103.84 | 103.84 | 103.93 | 103.87 |
| 5-1712 | 砖砌非定型井抹灰 流槽 | 100m ² | 基 价 | 2550.13 | 2550.13 | 2728.79 | 2435.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 |
| | | | | 材料费 | 883.12 | 883.12 | 1061.69 | 768.27 |
| | | | | 机械费 | 103.84 | 103.84 | 103.93 | 103.87 |
| 5-1713 | 石砌非定型井勾缝 | 100m ² | 基 价 | 1172.71 | 1172.71 | 1216.55 | 1144.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 |
| | | | | 材料费 | 216.70 | 216.70 | 260.52 | 188.52 |
| | | | | 机械费 | 24.33 | 24.33 | 24.35 | 24.34 |
| 5-1714 | 石砌非定型井抹灰 井内侧 | 100m ² | 基 价 | 3047.37 | 3047.37 | 3229.60 | 2930.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 102.33 | 102.33 | 102.42 | 102.36 |
| 5-1715 | 石砌非定型井抹灰 井底 | 100m ² | 基 价 | 2207.44 | 2207.44 | 2389.67 | 2090.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 102.33 | 102.33 | 102.42 | 102.36 |
| 5-1716 | 石砌非定型井抹灰 流槽 | 100m ² | 基 价 | 2564.64 | 2564.64 | 2746.87 | 2447.53 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 |
| | | | | 材料费 | 900.78 | 900.78 | 1082.92 | 783.64 |
| | | | | 机械费 | 102.33 | 102.33 | 102.42 | 102.36 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4031.59 | 3869.66 | 3714.44 | 3744.23 | 3944.99 | 4056.20 | 4355.72 | 4447.49 | 4425.14 | 4068.88 | 4731.70 |
| 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 | 1520.61 |
| 2417.57 | 2255.78 | 2101.27 | 2131.04 | 2331.72 | 2442.61 | 2742.35 | 2834.06 | 2811.51 | 2455.32 | 3118.53 |
| 93.41 | 93.27 | 92.56 | 92.58 | 92.66 | 92.98 | 92.76 | 92.82 | 93.02 | 92.95 | 92.56 |
| 4577.59 | 3461.04 | 3241.39 | 3274.66 | 3513.25 | 3377.50 | 3503.26 | 3775.41 | 4300.75 | 4106.05 | 3378.16 |
| 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 | 1905.35 |
| 2485.79 | 1369.56 | 1151.31 | 1184.54 | 1422.97 | 1286.60 | 1412.78 | 1684.80 | 2209.73 | 2015.17 | 1288.08 |
| 186.45 | 186.13 | 184.73 | 184.77 | 184.93 | 185.55 | 185.13 | 185.26 | 185.67 | 185.53 | 184.73 |
| 4108.52 | 3044.30 | 2840.35 | 2866.16 | 3129.74 | 2978.38 | 3104.26 | 3326.84 | 3830.31 | 3684.19 | 2937.52 |
| 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 | 1607.45 |
| 2351.76 | 1287.77 | 1084.95 | 1110.73 | 1374.18 | 1222.30 | 1348.54 | 1571.03 | 2074.17 | 1928.17 | 1182.12 |
| 149.31 | 149.08 | 147.95 | 147.98 | 148.11 | 148.63 | 148.27 | 148.36 | 148.69 | 148.57 | 147.95 |
| 738.06 | 706.12 | 719.51 | 712.30 | 718.48 | 728.78 | 722.60 | 712.30 | 721.57 | 728.78 | 708.18 |
| 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 |
| 595.46 | 563.52 | 576.91 | 569.70 | 575.88 | 586.18 | 580.00 | 569.70 | 578.97 | 586.18 | 565.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 654.92 | 632.02 | 626.94 | 625.93 | 620.65 | 625.37 | 623.66 | 642.94 | 653.07 | 642.83 | 638.10 |
| 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 | 553.91 |
| 89.74 | 66.85 | 61.86 | 60.85 | 55.56 | 60.23 | 58.56 | 77.83 | 87.94 | 77.72 | 73.02 |
| 11.27 | 11.26 | 11.17 | 11.17 | 11.18 | 11.23 | 11.19 | 11.20 | 11.22 | 11.20 | 11.17 |
| 2863.54 | 2633.21 | 2582.11 | 2571.95 | 2518.76 | 2566.29 | 2549.06 | 2743.07 | 2845.08 | 2742.08 | 2694.40 |
| 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 | 1855.66 |
| 903.17 | 672.83 | 622.61 | 612.42 | 559.15 | 606.20 | 589.35 | 783.31 | 885.12 | 782.25 | 734.90 |
| 104.71 | 104.72 | 103.84 | 103.87 | 103.95 | 104.43 | 104.05 | 104.10 | 104.30 | 104.17 | 103.84 |
| 2213.85 | 1983.52 | 1932.42 | 1922.26 | 1869.07 | 1916.60 | 1899.37 | 2093.38 | 2195.39 | 2092.39 | 2044.71 |
| 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 |
| 903.17 | 672.83 | 622.61 | 612.42 | 559.15 | 606.20 | 589.35 | 783.31 | 885.12 | 782.25 | 734.90 |
| 104.71 | 104.72 | 103.84 | 103.87 | 103.95 | 104.43 | 104.05 | 104.10 | 104.30 | 104.17 | 103.84 |
| 2571.05 | 2340.72 | 2289.62 | 2279.46 | 2226.27 | 2273.80 | 2256.57 | 2450.58 | 2552.59 | 2449.59 | 2401.91 |
| 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 | 1563.17 |
| 903.17 | 672.83 | 622.61 | 612.42 | 559.15 | 606.20 | 589.35 | 783.31 | 885.12 | 782.25 | 734.90 |
| 104.71 | 104.72 | 103.84 | 103.87 | 103.95 | 104.43 | 104.05 | 104.10 | 104.30 | 104.17 | 103.84 |
| 1177.85 | 1121.32 | 1108.79 | 1106.30 | 1093.25 | 1104.90 | 1100.69 | 1148.28 | 1173.31 | 1148.04 | 1136.34 |
| 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 | 931.68 |
| 221.63 | 165.10 | 152.78 | 150.28 | 137.21 | 148.75 | 144.62 | 192.21 | 217.19 | 191.95 | 180.33 |
| 24.54 | 24.54 | 24.33 | 24.34 | 24.36 | 24.47 | 24.39 | 24.39 | 24.44 | 24.41 | 24.33 |
| 3068.67 | 2833.75 | 2781.65 | 2771.29 | 2717.04 | 2765.50 | 2747.94 | 2945.82 | 3049.86 | 2944.80 | 2896.19 |
| 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 103.18 | 103.20 | 102.33 | 102.36 | 102.45 | 102.92 | 102.54 | 102.58 | 102.78 | 102.65 | 102.33 |
| 2228.74 | 1993.82 | 1941.72 | 1931.36 | 1877.11 | 1925.57 | 1908.01 | 2105.89 | 2209.93 | 2104.87 | 2056.26 |
| 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 | 1204.33 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 103.18 | 103.20 | 102.33 | 102.36 | 102.45 | 102.92 | 102.54 | 102.58 | 102.78 | 102.65 | 102.33 |
| 2585.94 | 2351.02 | 2298.92 | 2288.56 | 2234.31 | 2282.77 | 2265.21 | 2463.09 | 2567.13 | 2462.07 | 2413.46 |
| 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 | 1561.53 |
| 921.23 | 686.29 | 635.06 | 624.67 | 570.33 | 618.32 | 601.14 | 798.98 | 902.82 | 797.89 | 749.60 |
| 103.18 | 103.20 | 102.33 | 102.36 | 102.45 | 102.92 | 102.54 | 102.58 | 102.78 | 102.65 | 102.33 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1717 | 非定型井 非定型井井壁(墙)凿洞 砖墙240mm以内 | 10 m ² | 基价 | 929.88 | 929.88 | 970.99 | 903.24 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 |
| | | | | 材料费 | 187.29 | 187.29 | 228.40 | 160.64 |
| | | | | 机械费 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.73 |
| 5-1718 | 非定型井井壁(墙)凿洞 砖墙370mm以内 | 10 m ² | 基价 | 1161.73 | 1161.73 | 1212.04 | 1129.14 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 |
| | | | | 材料费 | 232.88 | 232.88 | 283.19 | 200.29 |
| | | | | 机械费 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 5-1719 | 非定型井井壁(墙)凿洞 石墙500mm以内 | 10 m ² | 基价 | 1814.52 | 1814.52 | 1881.10 | 1771.50 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 |
| | | | | 材料费 | 313.25 | 313.25 | 379.83 | 270.22 |
| | | | | 机械费 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.88 |
| 5-1720 | 非定型井井壁(墙)凿洞 石墙700mm以内 | 10 m ² | 基价 | 2325.43 | 2325.43 | 2404.73 | 2274.22 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 |
| | | | | 材料费 | 376.24 | 376.24 | 455.54 | 325.01 |
| | | | | 机械费 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.46 |
| 5-1721 | 非定型井盖、井圈(算)制作、安装 非定型井混凝土井盖制作 | 10 m ² | 基价 | 1371.37 | 1379.63 | 1371.72 | 1372.31 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 |
| | | | | 材料费 | 83.07 | 91.33 | 83.42 | 84.01 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1722 | 非定型井混凝土井圈制作 | 10 m ² | 基价 | 1616.40 | 1628.69 | 1616.91 | 1617.76 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 |
| | | | | 材料费 | 97.92 | 110.21 | 98.43 | 99.28 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1723 | 非定型井混凝土平算制作 | 10 m ² | 基价 | 2063.45 | 2076.42 | 2063.99 | 2064.88 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 |
| | | | | 材料费 | 100.45 | 113.42 | 100.99 | 101.88 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1724 | 非定型井混凝土小型构件制作 | 10 m ² | 基价 | 1621.82 | 1635.58 | 1622.39 | 1623.33 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 |
| | | | | 材料费 | 103.34 | 117.10 | 103.91 | 104.85 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1725 | 非定型检查井铸铁井盖、座安装 | 10套 | 基价 | 574.24 | 575.22 | 590.62 | 567.42 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 |
| | | | | 材料费 | 131.69 | 132.67 | 148.07 | 124.87 |
| | | | | 机械费 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 5-1726 | 非定型检查井混凝土井盖、座安装 | 10套 | 基价 | 467.78 | 467.85 | 483.91 | 458.30 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 |
| | | | | 材料费 | 65.90 | 65.97 | 82.03 | 56.42 |
| | | | | 机械费 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 5-1727 | 非定型雨水井铸铁平算安装 | 10套 | 基价 | 548.39 | 549.25 | 564.73 | 541.23 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 |
| | | | | 材料费 | 123.47 | 124.33 | 139.81 | 116.31 |
| | | | | 机械费 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 5-1728 | 非定型雨水井铸铁立算安装 | 10套 | 基价 | 557.19 | 557.89 | 572.87 | 549.97 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 |
| | | | | 材料费 | 110.09 | 110.79 | 125.77 | 102.86 |
| | | | | 机械费 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.44 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 937.45 | 879.90 | 867.06 | 865.56 | 853.26 | 863.62 | 860.44 | 906.21 | 930.75 | 905.07 | 893.93 |
| 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 730.87 |
| 194.81 | 137.16 | 124.47 | 122.96 | 110.65 | 120.89 | 117.83 | 163.61 | 188.14 | 162.51 | 151.34 |
| 11.77 | 11.87 | 11.72 | 11.73 | 11.74 | 11.86 | 11.74 | 11.73 | 11.74 | 11.69 | 11.72 |
| 1170.32 | 1100.91 | 1085.45 | 1083.41 | 1068.37 | 1081.18 | 1077.11 | 1132.88 | 1162.67 | 1131.69 | 1118.12 |
| 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 | 914.55 |
| 241.42 | 171.88 | 156.60 | 154.56 | 139.51 | 152.17 | 148.25 | 204.03 | 233.81 | 202.88 | 189.27 |
| 14.35 | 14.48 | 14.30 | 14.30 | 14.31 | 14.46 | 14.31 | 14.30 | 14.31 | 14.26 | 14.30 |
| 1824.98 | 1734.63 | 1714.54 | 1711.58 | 1691.68 | 1708.84 | 1703.18 | 1776.61 | 1815.67 | 1775.29 | 1757.43 |
| 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 | 1482.40 |
| 323.64 | 233.12 | 213.27 | 210.30 | 190.39 | 207.35 | 201.89 | 275.33 | 314.38 | 274.07 | 256.16 |
| 18.94 | 19.11 | 18.87 | 18.88 | 18.89 | 19.09 | 18.89 | 18.88 | 18.89 | 18.82 | 18.87 |
| 2337.32 | 2230.58 | 2206.86 | 2203.19 | 2179.50 | 2200.03 | 2193.13 | 2280.40 | 2326.73 | 2279.01 | 2257.76 |
| 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 | 1926.75 |
| 388.04 | 281.10 | 257.67 | 253.98 | 230.28 | 250.58 | 243.91 | 331.19 | 377.51 | 329.87 | 308.57 |
| 22.53 | 22.73 | 22.44 | 22.46 | 22.47 | 22.70 | 22.47 | 22.46 | 22.47 | 22.39 | 22.44 |
| 1399.20 | 1362.82 | 1372.23 | 1369.71 | 1372.38 | 1370.27 | 1372.64 | 1372.83 | 1372.64 | 1374.41 | 1375.85 |
| 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 | 1288.30 |
| 110.90 | 74.52 | 83.93 | 81.41 | 84.08 | 81.97 | 84.34 | 84.53 | 84.34 | 86.11 | 87.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1657.58 | 1603.15 | 1617.68 | 1613.35 | 1617.83 | 1614.03 | 1618.22 | 1618.53 | 1618.22 | 1621.07 | 1623.05 |
| 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 |
| 139.10 | 84.67 | 99.20 | 94.87 | 99.35 | 95.55 | 99.74 | 100.05 | 99.74 | 102.59 | 104.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106.89 | 2049.40 | 2064.80 | 2060.16 | 2064.95 | 2060.87 | 2065.36 | 2065.69 | 2065.36 | 2068.40 | 2070.48 |
| 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 | 1963.00 |
| 143.89 | 86.40 | 101.80 | 97.16 | 101.95 | 97.87 | 102.36 | 102.69 | 102.36 | 105.40 | 107.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1667.86 | 1606.85 | 1623.24 | 1618.26 | 1623.40 | 1618.99 | 1623.83 | 1624.19 | 1623.83 | 1627.09 | 1629.26 |
| 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 | 1518.48 |
| 149.38 | 88.37 | 104.76 | 99.78 | 104.92 | 100.51 | 105.35 | 105.71 | 105.35 | 108.61 | 110.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 586.18 | 551.49 | 544.22 | 546.92 | 544.17 | 547.23 | 548.36 | 564.81 | 579.51 | 563.82 | 556.36 |
| 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 435.83 |
| 143.61 | 108.86 | 101.67 | 104.37 | 101.61 | 104.60 | 105.80 | 122.26 | 136.95 | 121.29 | 113.81 |
| 6.74 | 6.80 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 6.80 | 6.73 | 6.72 | 6.73 | 6.70 | 6.72 |
| 474.15 | 443.73 | 436.20 | 438.75 | 435.25 | 437.66 | 439.40 | 457.04 | 470.64 | 454.35 | 449.15 |
| 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 395.16 |
| 72.25 | 41.77 | 34.32 | 36.87 | 33.36 | 35.70 | 37.51 | 55.16 | 68.75 | 52.49 | 47.27 |
| 6.74 | 6.80 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 6.80 | 6.73 | 6.72 | 6.73 | 6.70 | 6.72 |
| 559.63 | 525.48 | 518.17 | 520.85 | 518.02 | 520.99 | 522.20 | 538.79 | 553.35 | 537.59 | 530.41 |
| 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 |
| 134.69 | 100.48 | 93.25 | 95.93 | 93.09 | 95.99 | 97.27 | 113.87 | 128.42 | 112.69 | 105.49 |
| 6.74 | 6.80 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 6.80 | 6.73 | 6.72 | 6.73 | 6.70 | 6.72 |
| 567.28 | 534.99 | 527.93 | 530.52 | 527.67 | 530.45 | 531.69 | 547.79 | 561.66 | 546.43 | 539.81 |
| 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 440.67 |
| 120.15 | 87.81 | 80.83 | 83.41 | 80.56 | 83.27 | 84.58 | 100.68 | 114.55 | 99.34 | 92.71 |
| 6.46 | 6.51 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.51 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.42 | 6.43 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5-1729 | 非定型井盖、井圈(算)制作、安装 非定型雨水井混凝土算(盖、座)安装 | 10套 | 基 价 | 494.26 | 494.33 | 510.39 | 484.78 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 |
| | | | | 材料费 | 65.90 | 65.97 | 82.03 | 56.42 |
| | | | | 机械费 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 5-1730 | 非定型井小型混凝土构件安装 | 10m ³ | 基 价 | 1319.19 | 1320.07 | 1530.39 | 1194.99 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 |
| | | | | 材料费 | 863.23 | 864.11 | 1074.43 | 738.98 |
| | | | | 机械费 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 87.83 |
| 5-1731 | 塑料检查井 塑料检查井安装 井筒直径315mm以内 | 10套 | 基 价 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1732 | 塑料检查井安装 井筒直径500mm以内 | 10套 | 基 价 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1733 | 塑料检查井安装 井筒直径700mm以内 | 10套 | 基 价 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 |
| | | | | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1734 | 井筒 砖砌井筒 砖砌消火栓井调增 井深每增0.25m | 座 | 基 价 | 158.77 | 168.63 | 181.19 | 140.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 |
| | | | | 材料费 | 94.06 | 103.92 | 116.48 | 75.61 |
| | | | | 机械费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.15 |
| 5-1735 | 砖砌阀门井井筒调增 单井筒 井深每增0.2m | 座 | 基 价 | 86.08 | 91.26 | 97.78 | 76.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 |
| | | | | 材料费 | 51.81 | 56.99 | 63.51 | 42.28 |
| | | | | 机械费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 5-1736 | 砖砌阀门井井筒调增 双井筒 井深每增0.2m | 座 | 基 价 | 145.76 | 154.96 | 166.69 | 128.46 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |
| | | | | 材料费 | 86.61 | 95.81 | 107.54 | 69.31 |
| | | | | 机械费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5-1737 | 检查井井筒(Φ700)砌筑 筒高1m | 座 | 基 价 | 392.99 | 417.28 | 449.10 | 346.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 |
| | | | | 材料费 | 230.45 | 254.74 | 286.56 | 184.19 |
| | | | | 机械费 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.44 |
| 5-1738 | 检查井井筒(Φ700)砌筑 筒高2m | 座 | 基 价 | 768.58 | 817.00 | 880.54 | 676.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 |
| | | | | 材料费 | 459.49 | 507.91 | 571.45 | 367.16 |
| | | | | 机械费 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.87 |
| 5-1739 | 检查井井筒(Φ700)砌筑 筒高3m | 座 | 基 价 | 1142.32 | 1214.88 | 1309.73 | 1004.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 |
| | | | | 材料费 | 686.71 | 759.27 | 854.12 | 548.51 |
| | | | | 机械费 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.02 |
| 5-1740 | 检查井井筒(Φ700)砌筑 筒高4m | 座 | 基 价 | 1518.57 | 1615.33 | 1742.01 | 1334.17 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 |
| | | | | 材料费 | 916.49 | 1013.25 | 1139.93 | 732.07 |
| | | | | 机械费 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.46 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 500.63 | 470.21 | 462.68 | 465.23 | 461.73 | 464.14 | 465.88 | 483.52 | 497.12 | 480.83 | 475.63 |
| 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 | 421.64 |
| 72.25 | 41.77 | 34.32 | 36.87 | 33.36 | 35.70 | 37.51 | 55.16 | 68.75 | 52.49 | 47.27 |
| 6.74 | 6.80 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 6.80 | 6.73 | 6.72 | 6.73 | 6.70 | 6.72 |
| 1402.61 | 1004.18 | 905.54 | 939.00 | 893.15 | 924.61 | 947.33 | 1178.46 | 1356.63 | 1143.34 | 1075.08 |
| 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 | 368.18 |
| 946.33 | 547.11 | 449.58 | 482.99 | 437.09 | 467.65 | 491.27 | 722.45 | 900.57 | 687.60 | 619.12 |
| 88.10 | 88.89 | 87.78 | 87.83 | 87.88 | 88.78 | 87.88 | 87.83 | 87.88 | 87.56 | 87.78 |
| 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 |
| 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 |
| 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 | 180.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 |
| 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147.15 | 137.85 | 133.29 | 134.20 | 139.07 | 142.55 | 150.11 | 154.15 | 155.11 | 144.48 | 160.46 |
| 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 |
| 82.43 | 73.11 | 68.58 | 69.48 | 74.35 | 77.81 | 85.39 | 89.43 | 90.39 | 79.77 | 95.75 |
| 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |
| 80.20 | 75.18 | 72.86 | 73.29 | 75.88 | 77.73 | 81.67 | 83.71 | 84.28 | 78.75 | 86.98 |
| 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 |
| 45.92 | 40.89 | 38.59 | 39.02 | 41.60 | 43.44 | 47.39 | 49.44 | 50.00 | 44.48 | 52.71 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 134.78 | 126.20 | 121.91 | 122.76 | 127.32 | 130.53 | 137.63 | 141.40 | 142.27 | 132.34 | 147.34 |
| 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |
| 75.62 | 67.02 | 62.76 | 63.61 | 68.17 | 71.36 | 78.48 | 82.25 | 83.12 | 73.19 | 88.19 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 364.70 | 340.00 | 328.39 | 330.68 | 342.44 | 351.03 | 369.79 | 380.90 | 383.82 | 356.84 | 396.14 |
| 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 |
| 202.14 | 177.39 | 165.85 | 168.13 | 179.89 | 188.43 | 207.24 | 218.35 | 221.27 | 194.31 | 233.60 |
| 5.45 | 5.50 | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.49 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.42 | 5.43 |
| 711.74 | 662.99 | 639.71 | 644.32 | 667.81 | 684.98 | 722.42 | 744.47 | 750.27 | 696.44 | 774.92 |
| 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 | 298.23 |
| 402.61 | 353.76 | 330.62 | 335.22 | 358.70 | 375.76 | 413.31 | 435.37 | 441.16 | 387.37 | 465.83 |
| 10.90 | 11.00 | 10.86 | 10.87 | 10.88 | 10.99 | 10.88 | 10.87 | 10.88 | 10.84 | 10.86 |
| 1056.61 | 984.76 | 950.03 | 956.88 | 992.14 | 1017.85 | 1073.89 | 1106.45 | 1114.73 | 1034.50 | 1152.39 |
| 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 439.60 |
| 600.94 | 528.95 | 494.42 | 501.26 | 536.51 | 562.06 | 618.26 | 650.83 | 659.10 | 578.93 | 696.78 |
| 16.07 | 16.21 | 16.01 | 16.02 | 16.03 | 16.19 | 16.03 | 16.02 | 16.03 | 15.97 | 16.01 |
| 1404.28 | 1308.23 | 1261.80 | 1270.98 | 1317.99 | 1352.32 | 1427.09 | 1470.64 | 1481.81 | 1374.63 | 1531.83 |
| 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 | 580.64 |
| 802.12 | 705.87 | 659.72 | 668.88 | 715.88 | 749.99 | 824.98 | 868.54 | 879.70 | 772.60 | 929.75 |
| 21.52 | 21.72 | 21.44 | 21.46 | 21.47 | 21.69 | 21.47 | 21.46 | 21.47 | 21.39 | 21.44 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1741 | 井筒 砖砌检查井井筒(Φ700)调增 每增减0.2m | 座 | 基 价 | 81.41 | 86.53 | 93.17 | 71.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |
| | | | | 材料费 | 48.04 | 53.16 | 59.80 | 38.30 |
| | | | | 机械费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 5-1742 | 混凝土井筒 钢筋混凝土预制阀门井筒调增 每增0.2m | 座 | 基 价 | 62.40 | 62.67 | 64.43 | 61.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 |
| | | | | 材料费 | 21.95 | 22.22 | 23.98 | 21.25 |
| | | | | 机械费 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 5-1743 | 钢筋混凝土预制阀门井双井筒调增 每增0.2m | 座 | 基 价 | 98.94 | 99.27 | 102.42 | 97.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| | | | | 材料费 | 29.58 | 29.91 | 33.06 | 27.97 |
| | | | | 机械费 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 5-1744 | 混凝土井筒调增 内径700mm 井深(井筒)每增0.2m | 座 | 基 价 | 20.88 | 21.01 | 20.90 | 21.05 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |
| | | | | 材料费 | 4.81 | 4.94 | 4.83 | 4.98 |
| | | | | 机械费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1745 | 出水口 砖砌一字式出水口 H 1m以内 管径300mm以内 | 处 | 基 价 | 3382.65 | 3707.50 | 3929.47 | 2918.32 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 |
| | | | | 材料费 | 2023.72 | 2348.57 | 2570.54 | 1559.37 |
| | | | | 机械费 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.04 |
| 5-1746 | 砖砌一字式出水口 H 1m以内 管径400mm以内 | 处 | 基 价 | 3410.76 | 3736.50 | 3958.70 | 2945.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 |
| | | | | 材料费 | 2028.22 | 2353.96 | 2576.16 | 1562.95 |
| | | | | 机械费 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.04 |
| 5-1747 | 砖砌一字式出水口 H 1.5m以内 管径500mm以内 | 处 | 基 价 | 4986.17 | 5457.98 | 5801.34 | 4292.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 |
| | | | | 材料费 | 3010.81 | 3482.62 | 3825.98 | 2316.82 |
| | | | | 机械费 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | 47.49 |
| 5-1748 | 砖砌一字式出水口 H 1.5m以内 管径600mm以内 | 处 | 基 价 | 6260.35 | 6842.55 | 7315.47 | 5359.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 |
| | | | | 材料费 | 3886.00 | 4468.20 | 4941.12 | 2984.87 |
| | | | | 机械费 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.94 |
| 5-1749 | 砖砌一字式出水口 H 2m以内 管径700mm以内 | 处 | 基 价 | 9430.31 | 10304.06 | 11036.98 | 8056.69 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 |
| | | | | 材料费 | 5910.29 | 6784.04 | 7516.96 | 4536.61 |
| | | | | 机械费 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | 100.27 |
| 5-1750 | 砖砌一字式出水口 H 2m以内 管径800mm以内 | 处 | 基 价 | 9455.24 | 10330.09 | 11063.39 | 8080.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 |
| | | | | 材料费 | 5916.37 | 6791.22 | 7524.52 | 4541.50 |
| | | | | 机械费 | 100.36 | 100.36 | 100.36 | 100.41 |
| 5-1751 | 砖砌一字式出水口 H 2.5m以内 管径900mm以内 | 处 | 基 价 | 13254.92 | 14466.18 | 15499.80 | 11334.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 |
| | | | | 材料费 | 8252.29 | 9463.55 | 10497.17 | 6331.78 |
| | | | | 机械费 | 141.10 | 141.10 | 141.10 | 141.18 |
| 5-1752 | 砖砌一字式出水口 H 2.5m以内 管径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 14719.02 | 16099.74 | 17336.27 | 12477.64 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 |
| | | | | 材料费 | 9610.01 | 10990.73 | 12227.26 | 7368.54 |
| | | | | 机械费 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.93 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 75.28 | 70.38 | 67.94 | 68.42 | 70.93 | 72.73 | 76.70 | 78.91 | 79.46 | 73.83 | 82.19 |
| 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |
| 41.90 | 36.99 | 34.57 | 35.05 | 37.55 | 39.34 | 43.32 | 45.54 | 46.08 | 40.46 | 48.82 |
| 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 64.45 | 60.56 | 60.04 | 59.88 | 59.41 | 60.22 | 59.76 | 61.81 | 62.99 | 62.29 | 61.06 |
| 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 |
| 23.97 | 20.02 | 19.59 | 19.43 | 18.95 | 19.65 | 19.30 | 21.36 | 22.53 | 21.87 | 20.61 |
| 1.20 | 1.26 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.29 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.17 |
| 101.36 | 95.36 | 94.51 | 94.25 | 93.37 | 94.54 | 93.97 | 97.56 | 99.56 | 98.05 | 96.45 |
| 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| 31.97 | 25.91 | 25.15 | 24.89 | 24.00 | 25.06 | 24.60 | 28.20 | 30.19 | 28.72 | 27.09 |
| 1.49 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.58 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.43 | 1.46 |
| 21.36 | 20.83 | 21.02 | 20.94 | 21.01 | 21.05 | 21.04 | 20.97 | 21.03 | 21.10 | 20.97 |
| 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |
| 5.29 | 4.76 | 4.95 | 4.87 | 4.94 | 4.98 | 4.97 | 4.90 | 4.96 | 5.03 | 4.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3495.37 | 2720.53 | 2726.02 | 2707.36 | 2785.98 | 2963.62 | 3244.29 | 3298.10 | 3305.43 | 3051.52 | 3426.76 |
| 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 | 1327.91 |
| 2136.32 | 1361.20 | 1367.09 | 1348.41 | 1427.01 | 1604.33 | 1885.32 | 1939.15 | 1946.46 | 1692.66 | 2067.83 |
| 31.14 | 31.42 | 31.02 | 31.04 | 31.06 | 31.38 | 31.06 | 31.04 | 31.06 | 30.95 | 31.02 |
| 3525.25 | 2746.88 | 2752.80 | 2733.90 | 2812.48 | 2990.81 | 3272.19 | 3326.12 | 3333.44 | 3079.17 | 3454.94 |
| 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 | 1351.52 |
| 2142.59 | 1363.94 | 1370.26 | 1351.34 | 1429.90 | 1607.91 | 1889.61 | 1943.56 | 1950.86 | 1696.70 | 2072.40 |
| 31.14 | 31.42 | 31.02 | 31.04 | 31.06 | 31.38 | 31.06 | 31.04 | 31.06 | 30.95 | 31.02 |
| 5066.90 | 4029.35 | 4017.81 | 3996.89 | 4123.97 | 4370.66 | 4775.16 | 4857.39 | 4864.58 | 4488.05 | 5060.22 |
| 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 | 1927.90 |
| 3091.36 | 2053.39 | 2042.45 | 2021.50 | 2148.55 | 2394.76 | 2799.74 | 2882.00 | 2889.16 | 2512.80 | 3084.86 |
| 47.64 | 48.06 | 47.46 | 47.49 | 47.52 | 48.00 | 47.52 | 47.49 | 47.52 | 47.35 | 47.46 |
| 6180.04 | 5085.27 | 5026.75 | 5014.97 | 5199.04 | 5479.44 | 5972.01 | 6086.12 | 6090.30 | 5605.29 | 6369.54 |
| 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 | 2309.45 |
| 3805.45 | 2710.09 | 2652.40 | 2640.58 | 2824.61 | 3104.35 | 3597.58 | 3711.73 | 3715.87 | 3231.10 | 3995.19 |
| 65.14 | 65.73 | 64.90 | 64.94 | 64.98 | 65.64 | 64.98 | 64.94 | 64.98 | 64.74 | 64.90 |
| 9221.95 | 7670.63 | 7561.72 | 7550.70 | 7840.47 | 8249.36 | 8985.31 | 9161.89 | 9165.25 | 8428.26 | 9603.81 |
| 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 | 3419.81 |
| 5701.56 | 4149.34 | 4041.70 | 4030.62 | 4320.33 | 4728.19 | 5465.17 | 5641.81 | 5645.11 | 4908.48 | 6083.79 |
| 100.58 | 101.48 | 100.21 | 100.27 | 100.33 | 101.36 | 100.33 | 100.27 | 100.33 | 99.97 | 100.21 |
| 9249.20 | 7693.08 | 7584.58 | 7573.37 | 7863.09 | 8272.84 | 9009.80 | 9186.61 | 9190.14 | 8452.38 | 9628.56 |
| 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 | 3438.51 |
| 5709.97 | 4152.94 | 4045.71 | 4034.45 | 4324.10 | 4732.83 | 5470.81 | 5647.69 | 5651.15 | 4913.76 | 6089.69 |
| 100.72 | 101.63 | 100.36 | 100.41 | 100.48 | 101.50 | 100.48 | 100.41 | 100.48 | 100.11 | 100.36 |
| 12899.57 | 10818.28 | 10651.29 | 10641.06 | 11052.93 | 11610.88 | 12628.79 | 12877.55 | 12879.99 | 11851.38 | 13502.62 |
| 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 | 4861.53 |
| 7896.43 | 5813.86 | 5648.66 | 5638.35 | 6050.13 | 6606.64 | 7625.99 | 7874.84 | 7877.19 | 6849.09 | 8499.99 |
| 141.61 | 142.89 | 141.10 | 141.18 | 141.27 | 142.71 | 141.27 | 141.18 | 141.27 | 140.76 | 141.10 |
| 14115.04 | 11943.32 | 11702.61 | 11706.46 | 12204.90 | 12815.75 | 13968.71 | 14269.90 | 14269.38 | 13071.93 | 15018.07 |
| 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 | 4940.17 |
| 9005.42 | 6832.18 | 6593.60 | 6597.36 | 7095.69 | 7704.82 | 8859.50 | 9160.80 | 9160.17 | 7963.34 | 9909.06 |
| 169.45 | 170.97 | 168.84 | 168.93 | 169.04 | 170.76 | 169.04 | 168.93 | 169.04 | 168.42 | 168.84 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--------------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-1753 | 出水口 砖砌一字式出水口 H 3m以内 管径1100mm以内 | 处 | 基 价 | 17836.67 | 19441.89 | 20871.22 | 15239.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 |
| | | | | 材料费 | 11149.64 | 12754.86 | 14184.19 | 8552.83 |
| | | | | 机械费 | 196.57 | 196.57 | 196.57 | 196.68 |
| 5-1754 | 砖砌一字式出水口 H 3m以内 管径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 19012.31 | 20747.63 | 22248.18 | 16244.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 |
| | | | | 材料费 | 11893.06 | 13628.38 | 15128.93 | 9125.04 |
| | | | | 机械费 | 205.58 | 205.58 | 205.58 | 205.69 |
| 5-1755 | 砖砌一字式出水口 H 3.5m以内 管径1350mm以内 | 处 | 基 价 | 24206.70 | 26415.84 | 28348.65 | 20662.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 |
| | | | | 材料费 | 15216.60 | 17425.74 | 19358.55 | 11672.27 |
| | | | | 机械费 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | 264.62 |
| 5-1756 | 砖砌一字式出水口 H3.5m以内 管径1500mm以内 | 处 | 基 价 | 25340.42 | 27662.40 | 29673.40 | 21633.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 |
| | | | | 材料费 | 15921.18 | 18243.16 | 20254.16 | 12214.57 |
| | | | | 机械费 | 275.34 | 275.34 | 275.34 | 275.50 |
| 5-1757 | 砖砌一字式出水口 H 4m以内 管径1650mm以内 | 处 | 基 价 | 30720.97 | 33513.88 | 35992.33 | 26208.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 |
| | | | | 材料费 | 19357.41 | 22150.32 | 24628.77 | 14844.51 |
| | | | | 机械费 | 338.82 | 338.82 | 338.82 | 339.00 |
| 5-1758 | 砖砌一字式出水口 H 4m以内 管径1800mm以内 | 处 | 基 价 | 31979.50 | 34898.31 | 37463.26 | 27286.40 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 |
| | | | | 材料费 | 20140.89 | 23059.70 | 25624.65 | 15447.59 |
| | | | | 机械费 | 350.82 | 350.82 | 350.82 | 351.02 |
| 5-1759 | 砖砌一字式出水口 H 4.5m以内 管径2000mm以内 | 处 | 基 价 | 37998.49 | 41443.71 | 44532.53 | 32402.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 |
| | | | | 材料费 | 23986.41 | 27431.63 | 30520.45 | 18390.40 |
| | | | | 机械费 | 421.73 | 421.73 | 421.73 | 421.97 |
| 5-1760 | 砖砌一字式出水口 H 4.5m以内 管径2200mm以内 | 处 | 基 价 | 39407.28 | 42992.77 | 46175.59 | 33612.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 |
| | | | | 材料费 | 24855.13 | 28440.62 | 31623.44 | 19060.43 |
| | | | | 机械费 | 435.03 | 435.03 | 435.03 | 435.27 |
| 5-1761 | 砖砌一字式出水口 H 5m以内 管径2400mm以内 | 处 | 基 价 | 46109.01 | 50311.10 | 54050.28 | 39309.97 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 |
| | | | | 材料费 | 29156.41 | 33358.50 | 37097.68 | 22357.09 |
| | | | | 机械费 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | 511.22 |
| 5-1762 | 砖砌八字式出水口 H×L1 0.83×1.11m以内 管径300mm以内 | 处 | 基 价 | 1048.62 | 1111.83 | 1189.25 | 928.29 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 |
| | | | | 材料费 | 521.71 | 584.92 | 662.34 | 401.37 |
| | | | | 机械费 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.30 |
| 5-1763 | 砖砌八字式出水口 H×L1 0.94×1.32m以内 管径400mm以内 | 处 | 基 价 | 1267.86 | 1345.53 | 1440.06 | 1120.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 |
| | | | | 材料费 | 637.89 | 715.56 | 810.09 | 490.30 |
| | | | | 机械费 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.59 |
| 5-1764 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.04×1.53m以内 管径500mm以内 | 处 | 基 价 | 1520.96 | 1614.65 | 1727.09 | 1344.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 |
| | | | | 材料费 | 764.68 | 858.37 | 970.81 | 587.97 |
| | | | | 机械费 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.16 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17185.44 | 14600.99 | 14331.36 | 14332.22 | 14903.22 | 15620.07 | 16961.93 | 17315.18 | 17319.89 | 15929.21 | 18174.11 |
| 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 | 6490.46 |
| 10497.69 | 7911.47 | 7644.33 | 7645.08 | 8215.96 | 8930.80 | 10274.67 | 10628.04 | 10632.63 | 9242.66 | 11487.08 |
| 197.29 | 199.06 | 196.57 | 196.68 | 196.80 | 198.81 | 196.80 | 196.68 | 196.80 | 196.09 | 196.57 |
| 18456.41 | 15515.22 | 15262.32 | 15250.90 | 15846.19 | 16640.92 | 18096.90 | 18463.89 | 18469.55 | 16986.90 | 19366.63 |
| 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 | 6913.67 |
| 11336.42 | 8393.37 | 8143.07 | 8131.54 | 8726.70 | 9519.33 | 10977.41 | 11344.53 | 11350.06 | 9868.16 | 12247.38 |
| 206.32 | 208.18 | 205.58 | 205.69 | 205.82 | 207.92 | 205.82 | 205.69 | 205.82 | 205.07 | 205.58 |
| 23416.64 | 19757.32 | 19415.28 | 19406.99 | 20177.26 | 21178.10 | 23028.67 | 23501.59 | 23506.51 | 21609.91 | 24666.04 |
| 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 | 8725.62 |
| 14425.58 | 10763.88 | 10425.18 | 10416.75 | 11186.85 | 12184.99 | 14038.26 | 14511.35 | 14516.10 | 12620.46 | 15675.94 |
| 265.44 | 267.82 | 264.48 | 264.62 | 264.79 | 267.49 | 264.79 | 264.62 | 264.79 | 263.83 | 264.48 |
| 24587.16 | 20660.64 | 20319.85 | 20305.17 | 21102.95 | 22165.44 | 24113.57 | 24605.61 | 24613.07 | 22627.87 | 25815.07 |
| 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 | 9143.90 |
| 15166.92 | 11237.91 | 10900.61 | 10885.77 | 11683.38 | 12743.06 | 14694.00 | 15186.21 | 15193.50 | 13209.30 | 16395.83 |
| 276.34 | 278.83 | 275.34 | 275.50 | 275.67 | 278.48 | 275.67 | 275.50 | 275.67 | 274.67 | 275.34 |
| 29591.20 | 25101.02 | 24636.76 | 24636.46 | 25630.36 | 26878.02 | 29212.88 | 29818.93 | 29821.19 | 27409.23 | 31315.47 |
| 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 | 11024.74 |
| 18226.41 | 13733.18 | 13273.20 | 13272.72 | 14266.40 | 15510.60 | 17848.92 | 18455.19 | 18457.23 | 16046.50 | 19951.91 |
| 340.05 | 343.10 | 338.82 | 339.00 | 339.22 | 342.68 | 339.22 | 339.00 | 339.22 | 337.99 | 338.82 |
| 30893.28 | 26102.41 | 25640.13 | 25632.54 | 26656.71 | 27973.56 | 30417.34 | 31044.52 | 31049.69 | 28539.11 | 32590.83 |
| 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 | 11487.79 |
| 19053.39 | 14259.35 | 13801.52 | 13793.73 | 14817.68 | 16130.95 | 18578.31 | 19205.71 | 19210.66 | 16701.36 | 20752.22 |
| 352.10 | 355.27 | 350.82 | 351.02 | 351.24 | 354.82 | 351.24 | 351.02 | 351.24 | 349.96 | 350.82 |
| 36483.40 | 31071.74 | 30469.84 | 30478.87 | 31723.70 | 33246.29 | 36122.08 | 36876.43 | 36874.98 | 33887.13 | 38745.36 |
| 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 | 13590.35 |
| 22469.78 | 17054.32 | 16457.76 | 16466.55 | 17711.12 | 19229.40 | 22109.50 | 22864.11 | 22862.40 | 19876.08 | 24733.28 |
| 423.27 | 427.07 | 421.73 | 421.97 | 422.23 | 426.54 | 422.23 | 421.97 | 422.23 | 420.70 | 421.73 |
| 37948.58 | 32194.02 | 31596.42 | 31596.70 | 32874.43 | 34474.33 | 37471.46 | 38249.11 | 38251.30 | 35154.61 | 40172.20 |
| 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 | 14117.12 |
| 23394.85 | 17636.36 | 17044.27 | 17044.31 | 18321.77 | 19917.22 | 22918.80 | 23696.72 | 23698.64 | 20603.53 | 25620.05 |
| 436.61 | 440.54 | 435.03 | 435.27 | 435.54 | 439.99 | 435.54 | 435.27 | 435.54 | 433.96 | 435.03 |
| 44372.17 | 37654.36 | 36946.75 | 36949.10 | 38449.96 | 40322.65 | 43834.62 | 44748.76 | 44751.05 | 41117.85 | 47007.05 |
| 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 | 16441.66 |
| 27417.71 | 20695.29 | 19994.15 | 19996.22 | 21496.75 | 23364.23 | 26881.41 | 27795.88 | 27797.84 | 24166.50 | 30054.45 |
| 512.80 | 517.41 | 510.94 | 511.22 | 511.55 | 516.76 | 511.55 | 511.22 | 511.55 | 509.69 | 510.94 |
| 959.42 | 918.91 | 890.93 | 896.26 | 927.66 | 947.45 | 997.18 | 1020.27 | 1021.40 | 956.66 | 1064.91 |
| 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 | 515.62 |
| 432.47 | 391.85 | 364.02 | 369.34 | 400.73 | 420.41 | 470.25 | 493.35 | 494.47 | 429.77 | 538.00 |
| 11.33 | 11.44 | 11.29 | 11.30 | 11.31 | 11.42 | 11.31 | 11.30 | 11.31 | 11.27 | 11.29 |
| 1157.53 | 1109.44 | 1075.21 | 1081.76 | 1120.57 | 1144.80 | 1205.93 | 1233.44 | 1234.26 | 1155.24 | 1288.64 |
| 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | 616.39 |
| 527.51 | 479.30 | 445.24 | 451.78 | 490.58 | 514.67 | 575.94 | 603.46 | 604.27 | 525.30 | 658.67 |
| 13.63 | 13.75 | 13.58 | 13.59 | 13.60 | 13.74 | 13.60 | 13.59 | 13.60 | 13.55 | 13.58 |
| 1389.69 | 1331.12 | 1290.82 | 1298.46 | 1345.47 | 1374.21 | 1447.86 | 1480.13 | 1480.64 | 1386.38 | 1546.80 |
| 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 | 740.13 |
| 633.35 | 574.63 | 534.54 | 542.17 | 589.17 | 617.74 | 691.56 | 723.84 | 724.34 | 630.14 | 790.52 |
| 16.21 | 16.36 | 16.15 | 16.16 | 16.17 | 16.34 | 16.17 | 16.16 | 16.17 | 16.11 | 16.15 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1765 | 出水口 砖砌八字式出水口 H×L1 1.15×1.75 m以内 管径600mm以内 | 处 | 基 价 | 1796.64 | 1909.83 | 2046.02 | 1582.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 |
| | | | | 材料费 | 923.01 | 1036.20 | 1172.39 | 708.94 |
| | | | | 机械费 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.45 |
| 5-1766 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.26×1.96 m以内 管径700mm以内 | 处 | 基 价 | 2125.77 | 2261.54 | 2424.44 | 1869.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 |
| | | | | 材料费 | 1104.92 | 1240.69 | 1403.59 | 848.48 |
| | | | | 机械费 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.17 |
| 5-1767 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.37×2.18 m以内 管径800mm以内 | 处 | 基 价 | 2503.04 | 2664.83 | 2858.33 | 2197.82 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 |
| | | | | 材料费 | 1313.71 | 1475.50 | 1669.00 | 1008.48 |
| | | | | 机械费 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.32 |
| 5-1768 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.47×2.39 m以内 管径900mm以内 | 处 | 基 价 | 2906.78 | 3096.52 | 3323.01 | 2549.10 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 |
| | | | | 材料费 | 1538.46 | 1728.20 | 1954.69 | 1180.76 |
| | | | | 机械费 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.90 |
| 5-1769 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.58×2.6m 以内 管径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 3371.02 | 3593.40 | 3858.18 | 2952.19 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 |
| | | | | 材料费 | 1799.71 | 2022.09 | 2286.87 | 1380.86 |
| | | | | 机械费 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.19 |
| 5-1770 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.69×2.82 m以内 管径1100mm以内 | 处 | 基 价 | 4009.48 | 4268.81 | 4576.85 | 3521.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 |
| | | | | 材料费 | 2096.30 | 2355.63 | 2663.67 | 1608.34 |
| | | | | 机械费 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 43.20 |
| 5-1771 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.79×3.03 m以内 管径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 4536.29 | 4832.59 | 5184.06 | 3979.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 |
| | | | | 材料费 | 2392.31 | 2688.61 | 3040.08 | 1835.06 |
| | | | | 机械费 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.06 |
| 5-1772 | 砖砌八字式出水口 H×L1 1.96×3.36 m以内 管径1350mm以内 | 处 | 基 价 | 5568.04 | 5937.04 | 6373.79 | 4874.60 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 |
| | | | | 材料费 | 2973.48 | 3342.48 | 3779.23 | 2280.01 |
| | | | | 机械费 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.79 |
| 5-1773 | 砖砌八字式出水口 H×L1 2.12×3.68 m以内 管径1500mm以内 | 处 | 基 价 | 7203.71 | 7651.86 | 8181.79 | 6361.75 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 |
| | | | | 材料费 | 3607.29 | 4055.44 | 4585.37 | 2765.28 |
| | | | | 机械费 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 73.67 |
| 5-1774 | 砖砌八字式出水口 H×L1 2.28×4m以 内 管径1650mm以内 | 处 | 基 价 | 8149.37 | 8683.28 | 9313.37 | 7146.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 |
| | | | | 材料费 | 4290.57 | 4824.48 | 5454.57 | 3288.10 |
| | | | | 机械费 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 87.25 |
| 5-1775 | 砖砌八字式出水口 H×L1 2.44×4.33 m以内 管径1800mm以内 | 处 | 基 价 | 9557.07 | 10193.28 | 10943.52 | 8362.85 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 |
| | | | | 材料费 | 5107.58 | 5743.79 | 6494.03 | 3913.31 |
| | | | | 机械费 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 103.70 |
| 5-1776 | 砖砌八字式出水口 H×L1 2.66×4.76 m以内 管径2000mm以内 | 处 | 基 价 | 11818.08 | 12611.49 | 13545.90 | 10329.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 |
| | | | | 材料费 | 6360.81 | 7154.22 | 8088.63 | 4872.02 |
| | | | | 机械费 | 128.66 | 128.66 | 128.66 | 128.74 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1635.39 | 1567.75 | 1518.49 | 1527.99 | 1585.05 | 1619.94 | 1709.15 | 1747.43 | 1747.59 | 1633.56 | 1828.42 |
| 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | 854.19 |
| 761.69 | 693.87 | 644.86 | 654.35 | 711.39 | 746.09 | 835.49 | 873.79 | 873.93 | 759.98 | 954.79 |
| 19.51 | 19.69 | 19.44 | 19.45 | 19.47 | 19.66 | 19.47 | 19.45 | 19.47 | 19.39 | 19.44 |
| 1932.19 | 1851.79 | 1792.86 | 1804.25 | 1872.90 | 1914.59 | 2021.68 | 2067.03 | 2066.95 | 1930.46 | 2164.31 |
| 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 | 997.69 |
| 911.26 | 830.65 | 772.01 | 783.39 | 852.02 | 893.48 | 1000.80 | 1046.17 | 1046.07 | 909.67 | 1143.46 |
| 23.24 | 23.45 | 23.16 | 23.17 | 23.19 | 23.42 | 23.19 | 23.17 | 23.19 | 23.10 | 23.16 |
| 2271.90 | 2177.39 | 2107.39 | 2120.97 | 2203.01 | 2252.54 | 2380.24 | 2433.44 | 2432.87 | 2270.69 | 2549.65 |
| 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 | 1162.02 |
| 1082.48 | 987.72 | 918.06 | 931.63 | 1013.65 | 1062.90 | 1190.88 | 1244.10 | 1243.51 | 1081.43 | 1360.32 |
| 27.40 | 27.65 | 27.31 | 27.32 | 27.34 | 27.62 | 27.34 | 27.32 | 27.34 | 27.24 | 27.31 |
| 2635.48 | 2525.50 | 2443.57 | 2459.50 | 2555.81 | 2613.79 | 2763.58 | 2825.46 | 2824.43 | 2634.62 | 2961.90 |
| 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 | 1336.44 |
| 1267.04 | 1156.78 | 1075.25 | 1091.16 | 1187.45 | 1245.11 | 1395.22 | 1457.12 | 1456.07 | 1266.38 | 1593.58 |
| 32.00 | 32.28 | 31.88 | 31.90 | 31.92 | 32.24 | 31.92 | 31.90 | 31.92 | 31.80 | 31.88 |
| 3052.51 | 2925.15 | 2829.40 | 2847.99 | 2961.16 | 3028.96 | 3204.56 | 3276.18 | 3274.40 | 3052.52 | 3436.44 |
| 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 | 1534.14 |
| 1481.07 | 1353.37 | 1258.09 | 1276.66 | 1389.81 | 1457.23 | 1633.21 | 1704.85 | 1703.05 | 1481.30 | 1865.13 |
| 37.30 | 37.64 | 37.17 | 37.19 | 37.21 | 37.59 | 37.21 | 37.19 | 37.21 | 37.08 | 37.17 |
| 3637.83 | 3490.64 | 3379.13 | 3400.94 | 3533.04 | 3612.09 | 3816.76 | 3899.35 | 3896.80 | 3638.56 | 4086.52 |
| 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 | 1870.01 |
| 1724.49 | 1576.91 | 1465.95 | 1487.73 | 1619.80 | 1698.41 | 1903.52 | 1986.14 | 1983.56 | 1725.48 | 2173.34 |
| 43.33 | 43.72 | 43.17 | 43.20 | 43.23 | 43.67 | 43.23 | 43.20 | 43.23 | 43.07 | 43.17 |
| 4111.14 | 3944.18 | 3816.96 | 3841.84 | 3992.99 | 4083.16 | 4317.10 | 4410.78 | 4407.44 | 4112.79 | 4624.91 |
| 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 | 2094.94 |
| 1966.99 | 1799.58 | 1672.98 | 1697.84 | 1848.96 | 1938.63 | 2173.07 | 2266.78 | 2263.41 | 1968.93 | 2480.93 |
| 49.21 | 49.66 | 49.04 | 49.06 | 49.09 | 49.59 | 49.09 | 49.06 | 49.09 | 48.92 | 49.04 |
| 5037.44 | 4832.19 | 4674.06 | 4705.02 | 4893.71 | 5005.75 | 5297.24 | 5412.45 | 5407.41 | 5041.29 | 5679.67 |
| 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 | 2533.80 |
| 2442.66 | 2236.86 | 2079.50 | 2110.43 | 2299.08 | 2410.50 | 2702.61 | 2817.86 | 2812.78 | 2446.88 | 3085.11 |
| 60.98 | 61.53 | 60.76 | 60.79 | 60.83 | 61.45 | 60.83 | 60.79 | 60.83 | 60.61 | 60.76 |
| 6558.27 | 6310.84 | 6118.87 | 6156.53 | 6386.05 | 6521.93 | 6876.16 | 7015.14 | 7008.51 | 6564.22 | 7340.00 |
| 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 | 3522.80 |
| 2961.58 | 2713.48 | 2522.45 | 2560.06 | 2789.54 | 2924.67 | 3279.65 | 3418.67 | 3412.00 | 2967.98 | 3743.58 |
| 73.89 | 74.56 | 73.62 | 73.67 | 73.71 | 74.46 | 73.71 | 73.67 | 73.71 | 73.44 | 73.62 |
| 7379.11 | 7087.59 | 6859.34 | 6904.11 | 7178.06 | 7339.66 | 7761.81 | 7925.61 | 7916.56 | 7388.36 | 8313.33 |
| 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 | 3771.59 |
| 3520.00 | 3227.69 | 3000.54 | 3045.27 | 3319.16 | 3479.87 | 3902.91 | 4066.77 | 4057.66 | 3529.78 | 4454.53 |
| 87.52 | 88.31 | 87.21 | 87.25 | 87.31 | 88.20 | 87.31 | 87.25 | 87.31 | 86.99 | 87.21 |
| 8637.92 | 8292.86 | 8021.01 | 8074.39 | 8401.25 | 8593.56 | 9096.89 | 9290.90 | 9279.50 | 8650.60 | 9753.37 |
| 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 | 4345.84 |
| 4188.06 | 3842.06 | 3571.52 | 3624.85 | 3951.64 | 4142.89 | 4647.28 | 4841.36 | 4829.89 | 4201.37 | 5303.88 |
| 104.02 | 104.96 | 103.65 | 103.70 | 103.77 | 104.83 | 103.77 | 103.70 | 103.77 | 103.39 | 103.65 |
| 10669.74 | 10243.59 | 9904.90 | 9971.45 | 10379.76 | 10619.24 | 11247.23 | 11487.12 | 11471.61 | 10688.41 | 12064.66 |
| 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 | 5328.61 |
| 5212.00 | 4784.69 | 4447.63 | 4514.10 | 4922.33 | 5160.50 | 5789.80 | 6029.77 | 6014.18 | 5231.45 | 6607.39 |
| 129.13 | 130.29 | 128.66 | 128.74 | 128.82 | 130.13 | 128.82 | 128.74 | 128.82 | 128.35 | 128.66 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1777 | 出水口 砖砌八字式出水口 H×L1 2.88×5.2m 以内 管径2200mm以内 | 处 | 基 价 | 14394.85 | 15371.78 | 16521.69 | 12562.00 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 |
| | | | | 材料费 | 7825.08 | 8802.01 | 9951.92 | 5992.14 |
| | | | | 机械费 | 158.11 | 158.11 | 158.11 | 158.20 |
| 5-1778 | 砖砌八字式出水口 H×L1 3.09×5.62 m以内 管径2400mm以内 | 处 | 基 价 | 17249.26 | 18430.47 | 19820.01 | 15033.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 |
| | | | | 材料费 | 9452.70 | 10633.91 | 12023.45 | 7236.61 |
| | | | | 机械费 | 190.57 | 190.57 | 190.57 | 190.67 |
| 5-1779 | 砖砌门字式出水口 H×L1 1.0×0.91m 以内 管径300mm以内 | 处 | 基 价 | 877.63 | 930.30 | 991.64 | 779.35 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 |
| | | | | 材料费 | 421.88 | 474.55 | 535.89 | 323.60 |
| | | | | 机械费 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| 5-1780 | 砖砌门字式出水口 H×L1 1.0×0.91m 以内 管径400mm以内 | 处 | 基 价 | 879.71 | 932.36 | 993.71 | 781.43 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 |
| | | | | 材料费 | 421.99 | 474.64 | 535.99 | 323.71 |
| | | | | 机械费 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| 5-1781 | 砖砌门字式出水口 H×L1 1.5×1.06m 以内 管径500mm以内 | 处 | 基 价 | 1743.55 | 1838.45 | 1949.68 | 1565.81 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 |
| | | | | 材料费 | 759.56 | 854.46 | 965.69 | 581.80 |
| | | | | 机械费 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.89 |
| 5-1782 | 砖砌门字式出水口 H×L1 1.5×1.06m 以内 管径600mm以内 | 处 | 基 价 | 1768.48 | 1864.12 | 1976.14 | 1589.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 |
| | | | | 材料费 | 765.57 | 861.21 | 973.23 | 586.50 |
| | | | | 机械费 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.31 |
| 5-1783 | 砖砌门字式出水口 H×L1 1.5×1.06m 以内 管径700mm以内 | 处 | 基 价 | 1794.77 | 1890.40 | 2002.42 | 1615.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 |
| | | | | 材料费 | 765.87 | 861.50 | 973.52 | 586.80 |
| | | | | 机械费 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.31 |
| 5-1784 | 砖砌门字式出水口 H×L1 2.0×1.21m 以内 管径800mm以内 | 处 | 基 价 | 2646.27 | 2797.43 | 2974.64 | 2363.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 |
| | | | | 材料费 | 1208.02 | 1359.18 | 1536.39 | 924.77 |
| | | | | 机械费 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.17 |
| 5-1785 | 砖砌门字式出水口 H×L1 2.0×1.21m 以内 管径900mm以内 | 处 | 基 价 | 2674.16 | 2824.67 | 3002.02 | 2391.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 |
| | | | | 材料费 | 1207.07 | 1357.58 | 1534.93 | 924.46 |
| | | | | 机械费 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.32 |
| 5-1786 | 砖砌门字式出水口 H×L1 2.5×1.49m 以内 管径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 3525.96 | 3772.16 | 4060.82 | 3064.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 |
| | | | | 材料费 | 1966.21 | 2212.41 | 2501.07 | 1504.83 |
| | | | | 机械费 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | 39.34 |
| 5-1787 | 砖砌门字式出水口 H×L1 2.5×1.61m 以内 管径1100mm以内 | 处 | 基 价 | 4108.67 | 4389.98 | 4719.76 | 3581.54 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 |
| | | | | 材料费 | 2246.58 | 2527.89 | 2857.67 | 1719.43 |
| | | | | 机械费 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.91 |
| 5-1788 | 砖砌门字式出水口 H×L1 3.0×1.76m 以内 管径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 5464.37 | 5849.14 | 6300.38 | 4743.08 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 |
| | | | | 材料费 | 3069.40 | 3454.17 | 3905.41 | 2348.08 |
| | | | | 机械费 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.36 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12978.81 | 12457.51 | 12040.52 | 12122.51 | 12625.88 | 12920.48 | 13694.13 | 13987.97 | 13967.98 | 13004.19 | 14699.69 |
| 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 | 6411.66 |
| 6408.46 | 5885.73 | 5470.75 | 5552.65 | 6055.92 | 6348.90 | 7124.17 | 7418.11 | 7398.02 | 6434.80 | 8129.92 |
| 158.69 | 160.12 | 158.11 | 158.20 | 158.30 | 159.92 | 158.30 | 158.20 | 158.30 | 157.73 | 158.11 |
| 15533.71 | 14908.83 | 14404.59 | 14503.83 | 15113.21 | 15469.20 | 16405.05 | 16758.16 | 16732.63 | 15568.19 | 17619.69 |
| 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 | 7605.99 |
| 7736.46 | 7109.86 | 6608.03 | 6707.17 | 7316.43 | 7670.47 | 8608.27 | 8961.50 | 8935.85 | 7772.10 | 9823.13 |
| 191.26 | 192.98 | 190.57 | 190.67 | 190.79 | 192.74 | 190.79 | 190.67 | 190.79 | 190.10 | 190.57 |
| 802.13 | 773.95 | 751.70 | 756.15 | 783.22 | 799.15 | 840.54 | 856.00 | 854.71 | 803.16 | 894.43 |
| 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 | 442.88 |
| 346.34 | 318.04 | 295.95 | 300.40 | 327.46 | 343.26 | 384.78 | 400.25 | 398.95 | 347.45 | 438.68 |
| 12.91 | 13.03 | 12.87 | 12.87 | 12.88 | 13.01 | 12.88 | 12.87 | 12.88 | 12.83 | 12.87 |
| 804.13 | 776.06 | 753.79 | 758.25 | 785.30 | 801.25 | 842.63 | 858.08 | 856.79 | 805.22 | 896.50 |
| 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 444.85 |
| 346.37 | 318.18 | 296.07 | 300.53 | 327.57 | 343.39 | 384.90 | 400.36 | 399.06 | 347.54 | 438.78 |
| 12.91 | 13.03 | 12.87 | 12.87 | 12.88 | 13.01 | 12.88 | 12.87 | 12.88 | 12.83 | 12.87 |
| 1606.07 | 1556.28 | 1515.81 | 1523.86 | 1572.71 | 1601.49 | 1676.33 | 1704.34 | 1702.05 | 1608.84 | 1773.70 |
| 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 | 961.12 |
| 621.99 | 572.00 | 531.82 | 539.85 | 588.69 | 617.24 | 692.31 | 720.33 | 718.03 | 624.90 | 789.71 |
| 22.96 | 23.16 | 22.87 | 22.89 | 22.90 | 23.13 | 22.90 | 22.89 | 22.90 | 22.82 | 22.87 |
| 1630.08 | 1579.67 | 1539.03 | 1547.14 | 1596.35 | 1625.26 | 1700.73 | 1728.98 | 1726.66 | 1632.79 | 1798.86 |
| 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 | 987.61 |
| 627.12 | 576.57 | 536.12 | 544.22 | 593.43 | 622.18 | 697.81 | 726.06 | 723.74 | 629.92 | 795.95 |
| 15.35 | 15.49 | 15.30 | 15.31 | 15.31 | 15.47 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.26 | 15.30 |
| 1656.40 | 1605.97 | 1565.31 | 1573.44 | 1622.63 | 1651.58 | 1727.03 | 1755.27 | 1752.96 | 1659.08 | 1825.14 |
| 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 | 1013.60 |
| 627.45 | 576.88 | 536.41 | 544.53 | 593.72 | 622.51 | 698.12 | 726.36 | 724.05 | 630.22 | 796.24 |
| 15.35 | 15.49 | 15.30 | 15.31 | 15.31 | 15.47 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.26 | 15.30 |
| 2426.46 | 2347.94 | 2283.60 | 2296.36 | 2374.36 | 2420.04 | 2539.53 | 2583.89 | 2580.04 | 2431.66 | 2694.53 |
| 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 | 1414.09 |
| 988.12 | 909.38 | 845.35 | 858.10 | 936.08 | 981.51 | 1101.25 | 1145.63 | 1141.76 | 993.47 | 1256.28 |
| 24.25 | 24.47 | 24.16 | 24.17 | 24.19 | 24.44 | 24.19 | 24.17 | 24.19 | 24.10 | 24.16 |
| 2455.76 | 2375.88 | 2311.51 | 2324.25 | 2401.58 | 2447.28 | 2566.18 | 2611.47 | 2608.28 | 2459.87 | 2721.27 |
| 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 | 1442.79 |
| 988.58 | 908.48 | 844.42 | 857.14 | 934.46 | 979.91 | 1099.06 | 1144.36 | 1141.16 | 992.84 | 1254.18 |
| 24.39 | 24.61 | 24.30 | 24.32 | 24.33 | 24.58 | 24.33 | 24.32 | 24.33 | 24.24 | 24.30 |
| 3167.60 | 3039.91 | 2935.11 | 2955.87 | 3083.05 | 3157.28 | 3352.10 | 3424.35 | 3418.08 | 3176.35 | 3604.52 |
| 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 | 1520.44 |
| 1607.70 | 1479.66 | 1375.36 | 1396.09 | 1523.25 | 1597.08 | 1792.30 | 1864.57 | 1858.28 | 1616.69 | 2044.77 |
| 39.46 | 39.81 | 39.31 | 39.34 | 39.36 | 39.76 | 39.36 | 39.34 | 39.36 | 39.22 | 39.31 |
| 3699.26 | 3553.32 | 3433.57 | 3457.29 | 3602.64 | 3687.43 | 3910.07 | 3992.54 | 3985.41 | 3709.19 | 4198.40 |
| 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 | 1817.20 |
| 1837.01 | 1690.66 | 1571.48 | 1595.18 | 1740.50 | 1824.83 | 2047.93 | 2130.43 | 2123.27 | 1847.21 | 2336.31 |
| 45.05 | 45.46 | 44.89 | 44.91 | 44.94 | 45.40 | 44.94 | 44.91 | 44.94 | 44.78 | 44.89 |
| 4902.68 | 4705.05 | 4541.09 | 4573.51 | 4772.61 | 4888.50 | 5193.33 | 5305.67 | 5295.53 | 4917.81 | 5587.57 |
| 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 | 2333.64 |
| 2507.49 | 2309.30 | 2146.12 | 2178.51 | 2377.57 | 2492.83 | 2798.29 | 2910.67 | 2900.49 | 2522.99 | 3192.60 |
| 61.55 | 62.11 | 61.33 | 61.36 | 61.40 | 62.03 | 61.40 | 61.36 | 61.40 | 61.18 | 61.33 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1789 | 出水口 砖砌门字式出水口 H×L1 3.0×1.76m 以内 管径1350mm以内 | 处 | 基 价 | 5498.75 | 5883.59 | 6335.02 | 4777.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 |
| | | | | 材料费 | 3071.25 | 3456.09 | 3907.52 | 2349.77 |
| | | | 机械费 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.51 | |
| 5-1790 | 砖砌门字式出水口 H×L1 3.0×2.04m 以内 管径1500mm以内 | 处 | 基 价 | 8870.59 | 9420.57 | 10065.94 | 7839.24 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 |
| | | | | 材料费 | 4385.97 | 4935.95 | 5581.32 | 3354.57 |
| | | | 机械费 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 87.83 | |
| 5-1791 | 砖砌门字式出水口 H×L1 3.5×2.17m 以内 管径1650mm以内 | 处 | 基 价 | 9919.82 | 10538.06 | 11263.17 | 8760.71 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 |
| | | | | 材料费 | 4929.04 | 5547.28 | 6272.39 | 3769.88 |
| | | | 机械费 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.55 | |
| 5-1792 | 砖砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.32m 以内 管径1800mm以内 | 处 | 基 价 | 12243.21 | 13017.94 | 13926.81 | 10790.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 |
| | | | | 材料费 | 6173.94 | 6948.67 | 7857.54 | 4721.05 |
| | | | 机械费 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.44 | |
| 5-1793 | 砖砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.32m 以内 管径2000mm以内 | 处 | 基 价 | 12387.46 | 13172.32 | 14093.47 | 10915.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 |
| | | | | 材料费 | 6256.85 | 7041.71 | 7962.86 | 4784.71 |
| | | | 机械费 | 125.09 | 125.09 | 125.09 | 125.16 | |
| 5-1794 | 砖砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.43m 以内 管径2200mm以内 | 处 | 基 价 | 13341.62 | 14189.48 | 15184.10 | 11751.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 |
| | | | | 材料费 | 6758.20 | 7606.06 | 8600.68 | 5168.35 |
| | | | 机械费 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.17 | |
| 5-1795 | 砖砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.43m 以内 管径2400mm以内 | 处 | 基 价 | 13557.38 | 14414.69 | 15420.30 | 11949.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 |
| | | | | 材料费 | 6834.31 | 7691.62 | 8697.23 | 5226.79 |
| | | | 机械费 | 136.67 | 136.67 | 136.67 | 136.75 | |
| 5-1796 | 石砌一字式出水口 H 1m以内 管径300m m以内 | 处 | 基 价 | 4872.42 | 5593.85 | 5808.44 | 4685.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 |
| | | | | 材料费 | 2316.56 | 3037.99 | 3252.58 | 2129.48 |
| | | | 机械费 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.98 | |
| 5-1797 | 石砌一字式出水口 H 1m以内 管径400m m以内 | 处 | 基 价 | 4897.66 | 5620.76 | 5835.78 | 4709.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 |
| | | | | 材料费 | 2323.04 | 3046.14 | 3261.16 | 2135.24 |
| | | | 机械费 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.12 | |
| 5-1798 | 石砌一字式出水口 H 1.5m以内 管径50 0mm以内 | 处 | 基 价 | 6899.05 | 7925.11 | 8240.34 | 6640.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 |
| | | | | 材料费 | 3295.37 | 4321.43 | 4636.66 | 3036.58 |
| | | | 机械费 | 140.82 | 140.82 | 140.82 | 140.89 | |
| 5-1799 | 石砌一字式出水口 H 1.5m以内 管径60 0mm以内 | 处 | 基 价 | 6932.64 | 7962.01 | 8277.65 | 6673.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 |
| | | | | 材料费 | 3304.79 | 4334.16 | 4649.80 | 3045.22 |
| | | | 机械费 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 141.04 | |
| 5-1800 | 石砌一字式出水口 H 2m以内 管径700m m以内 | 处 | 基 价 | 9347.39 | 10738.55 | 11177.91 | 9007.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 |
| | | | | 材料费 | 4462.28 | 5853.44 | 6292.80 | 4122.12 |
| | | | 机械费 | 194.14 | 194.14 | 194.14 | 194.25 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4937.36 | 4739.10 | 4575.11 | 4607.53 | 4806.56 | 4922.52 | 5227.31 | 5339.95 | 5329.94 | 4952.06 | 5621.78 |
| 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 | 2366.03 |
| 2509.63 | 2310.82 | 2147.61 | 2179.99 | 2378.98 | 2494.32 | 2799.73 | 2912.41 | 2902.36 | 2524.71 | 3194.28 |
| 61.70 | 62.25 | 61.47 | 61.51 | 61.55 | 62.17 | 61.55 | 61.51 | 61.55 | 61.32 | 61.47 |
| 8066.74 | 7784.87 | 7550.27 | 7596.63 | 7881.39 | 8047.02 | 8483.00 | 8643.62 | 8629.15 | 8088.95 | 9046.57 |
| 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 | 4396.84 |
| 3581.80 | 3299.14 | 3065.65 | 3111.96 | 3396.67 | 3561.40 | 3998.28 | 4158.95 | 4144.43 | 3604.55 | 4561.95 |
| 88.10 | 88.89 | 87.78 | 87.83 | 87.88 | 88.78 | 87.88 | 87.83 | 87.88 | 87.56 | 87.78 |
| 9016.17 | 8699.86 | 8436.31 | 8488.38 | 8808.58 | 8994.68 | 9484.75 | 9664.92 | 9648.41 | 9041.48 | 10118.02 |
| 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 | 4892.28 |
| 4025.03 | 3707.83 | 3445.53 | 3497.55 | 3817.68 | 4002.78 | 4493.85 | 4674.09 | 4657.51 | 4050.94 | 5127.24 |
| 98.86 | 99.75 | 98.50 | 98.55 | 98.62 | 99.62 | 98.62 | 98.55 | 98.62 | 98.26 | 98.50 |
| 11109.51 | 10714.45 | 10383.99 | 10449.23 | 10850.73 | 11083.89 | 11698.27 | 11923.79 | 11902.94 | 11142.30 | 12491.76 |
| 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 | 5945.90 |
| 5039.79 | 4643.61 | 4314.72 | 4379.89 | 4781.31 | 5013.21 | 5628.85 | 5854.45 | 5833.52 | 5073.33 | 6422.49 |
| 123.82 | 124.94 | 123.37 | 123.44 | 123.52 | 124.78 | 123.52 | 123.44 | 123.52 | 123.07 | 123.37 |
| 11238.96 | 10838.24 | 10503.26 | 10569.43 | 10976.07 | 11212.38 | 11834.79 | 12063.62 | 12042.78 | 11271.83 | 12638.90 |
| 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 | 6005.52 |
| 5107.89 | 4706.05 | 4372.65 | 4438.75 | 4845.31 | 5080.34 | 5704.03 | 5932.94 | 5912.02 | 5141.53 | 6508.29 |
| 125.55 | 126.67 | 125.09 | 125.16 | 125.24 | 126.52 | 125.24 | 125.16 | 125.24 | 124.78 | 125.09 |
| 12101.84 | 11668.21 | 11306.74 | 11378.06 | 11817.40 | 12072.44 | 12744.84 | 12991.95 | 12969.38 | 12136.87 | 13613.32 |
| 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 | 6448.32 |
| 5517.93 | 5083.08 | 4723.32 | 4794.57 | 5233.82 | 5487.48 | 6161.26 | 6408.46 | 6385.80 | 5553.78 | 7029.90 |
| 135.59 | 136.81 | 135.10 | 135.47 | 135.26 | 136.64 | 135.26 | 135.17 | 135.26 | 134.77 | 135.10 |
| 12304.09 | 11865.31 | 11499.87 | 11572.01 | 12016.15 | 12274.07 | 12953.88 | 13203.79 | 13181.00 | 12339.26 | 13832.06 |
| 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 | 6586.40 |
| 5580.52 | 5140.51 | 4776.80 | 4848.86 | 5292.92 | 5549.44 | 6230.65 | 6480.64 | 6457.77 | 5616.52 | 7108.99 |
| 137.17 | 138.40 | 136.67 | 136.75 | 136.83 | 138.23 | 136.83 | 136.75 | 136.83 | 136.34 | 136.67 |
| 6069.70 | 4093.09 | 3975.03 | 3961.85 | 4214.16 | 4183.38 | 4456.43 | 4706.94 | 5285.43 | 5057.71 | 4243.86 |
| 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 | 2458.93 |
| 3513.49 | 1536.01 | 1419.17 | 1405.94 | 1658.19 | 1626.42 | 1900.46 | 2151.03 | 2729.46 | 2502.09 | 1688.00 |
| 97.28 | 98.15 | 96.93 | 96.98 | 97.04 | 98.03 | 97.04 | 96.98 | 97.04 | 96.69 | 96.93 |
| 6098.85 | 4115.67 | 3997.76 | 3984.44 | 4236.98 | 4206.69 | 4480.68 | 4731.79 | 5311.44 | 5082.95 | 4267.77 |
| 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 | 2477.55 |
| 3523.88 | 1539.82 | 1423.14 | 1409.77 | 1662.24 | 1630.96 | 1905.94 | 2157.12 | 2736.70 | 2508.57 | 1693.15 |
| 97.42 | 98.30 | 97.07 | 97.12 | 97.19 | 98.18 | 97.19 | 97.12 | 97.19 | 96.83 | 97.07 |
| 8561.59 | 5812.64 | 5624.90 | 5612.04 | 5983.34 | 5918.59 | 6294.65 | 6658.86 | 7495.33 | 7173.76 | 5991.80 |
| 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 | 3462.86 |
| 4957.40 | 2207.18 | 2021.22 | 2008.29 | 2379.50 | 2313.31 | 2690.81 | 3055.11 | 3891.49 | 3570.43 | 2388.12 |
| 141.33 | 142.60 | 140.82 | 140.89 | 140.98 | 142.42 | 140.98 | 140.89 | 140.98 | 140.47 | 140.82 |
| 8601.35 | 5842.78 | 5655.05 | 5641.99 | 6014.25 | 5949.75 | 6327.24 | 6692.04 | 7530.58 | 7208.27 | 6023.20 |
| 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 |
| 4972.99 | 2213.15 | 2027.20 | 2014.06 | 2386.23 | 2320.29 | 2699.22 | 3064.11 | 3902.56 | 3580.77 | 2395.35 |
| 141.47 | 142.74 | 140.96 | 141.04 | 141.13 | 142.57 | 141.13 | 141.04 | 141.13 | 140.61 | 140.96 |
| 11546.87 | 7906.28 | 7625.78 | 7616.12 | 8136.41 | 8020.45 | 8513.62 | 9016.37 | 10167.51 | 9736.10 | 8101.26 |
| 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 | 4690.97 |
| 6661.05 | 3018.71 | 2740.67 | 2730.90 | 3251.07 | 3133.13 | 3628.28 | 4131.15 | 5282.17 | 4851.47 | 3216.15 |
| 194.85 | 196.60 | 194.14 | 194.25 | 194.37 | 196.35 | 194.37 | 194.25 | 194.37 | 193.66 | 194.14 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-1801 | 出水口 石砌一字式出水口 H 2m以内 管径800mm以内 | 处 | 基 价 | 9481.59 | 10892.73 | 11329.67 | 9130.13 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 |
| | | | 材料费 | 4527.22 | 5938.36 | 6375.30 | 4175.66 | |
| | | | 机械费 | 194.43 | 194.43 | 194.43 | 194.53 | |
| 5-1802 | 石砌一字式出水口 H 2.5m以内 管径900mm以内 | 处 | 基 价 | 12696.20 | 14536.76 | 15118.96 | 12246.12 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 |
| | | | 材料费 | 5904.76 | 7745.32 | 8327.52 | 5454.54 | |
| | | | 机械费 | 257.19 | 257.19 | 257.19 | 257.33 | |
| 5-1803 | 石砌一字式出水口 H 2.5m以内 管径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 13476.98 | 15424.13 | 16048.72 | 13008.35 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 |
| | | | 材料费 | 6244.40 | 8191.55 | 8816.14 | 5775.62 | |
| | | | 机械费 | 274.63 | 274.63 | 274.63 | 274.78 | |
| 5-1804 | 石砌一字式出水口 H 3m以内 管径1100mm以内 | 处 | 基 价 | 18192.31 | 20788.20 | 21631.03 | 17576.36 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 |
| | | | 材料费 | 8319.61 | 10915.50 | 11758.33 | 7703.45 | |
| | | | 机械费 | 368.98 | 368.98 | 368.98 | 369.19 | |
| 5-1805 | 石砌一字式出水口 H 3m以内 管径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 19997.11 | 22910.05 | 23843.72 | 19294.27 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 |
| | | | 材料费 | 9338.99 | 12251.93 | 13185.60 | 8635.92 | |
| | | | 机械费 | 410.58 | 410.58 | 410.58 | 410.81 | |
| 5-1806 | 石砌一字式出水口 H 3.5m以内 管径1350mm以内 | 处 | 基 价 | 26593.42 | 30490.01 | 31745.69 | 25659.02 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 |
| | | | 材料费 | 12486.05 | 16382.64 | 17638.32 | 11551.34 | |
| | | | 机械费 | 550.97 | 550.97 | 550.97 | 551.28 | |
| 5-1807 | 石砌一字式出水口 H 3.5m以内 管径1500mm以内 | 处 | 基 价 | 26704.04 | 30611.40 | 31870.11 | 25766.32 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 |
| | | | 材料费 | 12522.36 | 16429.72 | 17688.43 | 11584.33 | |
| | | | 机械费 | 552.54 | 552.54 | 552.54 | 552.85 | |
| 5-1808 | 石砌一字式出水口 H 4m以内 管径1650mm以内 | 处 | 基 价 | 34540.87 | 39595.57 | 41252.70 | 33321.62 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 |
| | | | 材料费 | 16275.25 | 21329.95 | 22987.08 | 15055.60 | |
| | | | 机械费 | 722.95 | 722.95 | 722.95 | 723.35 | |
| 5-1809 | 石砌一字式出水口 H 4m以内 管径1800mm以内 | 处 | 基 价 | 34428.96 | 39476.33 | 41107.88 | 33222.86 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 |
| | | | 材料费 | 16169.34 | 21216.71 | 22848.26 | 14962.84 | |
| | | | 机械费 | 715.23 | 715.23 | 715.23 | 715.63 | |
| 5-1810 | 石砌一字式出水口 H 4.5m以内 管径2000mm以内 | 处 | 基 价 | 43198.09 | 49548.34 | 51610.06 | 41687.50 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 |
| | | | 材料费 | 20339.16 | 26689.41 | 28751.13 | 18828.06 | |
| | | | 机械费 | 902.36 | 902.36 | 902.36 | 902.87 | |
| 5-1811 | 石砌一字式出水口 H 4.5m以内 管径2200mm以内 | 处 | 基 价 | 45564.95 | 52260.68 | 54459.31 | 43992.87 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 |
| | | | 材料费 | 21441.92 | 28137.65 | 30336.28 | 19869.30 | |
| | | | 机械费 | 958.69 | 958.69 | 958.69 | 959.23 | |
| 5-1812 | 石砌一字式出水口 H 5m以内 管径2400mm以内 | 处 | 基 价 | 55758.37 | 63955.56 | 66654.15 | 53838.90 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 |
| | | | 材料费 | 26246.40 | 34443.59 | 37142.18 | 24326.27 | |
| | | | 机械费 | 1175.56 | 1175.56 | 1175.56 | 1176.22 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11748.28 | 8000.08 | 7733.02 | 7718.02 | 8234.85 | 8135.59 | 8646.71 | 9149.91 | 10305.66 | 9865.89 | 8229.12 |
| 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 |
| 6793.21 | 3043.25 | 2778.65 | 2763.55 | 3280.25 | 3179.01 | 3692.11 | 4195.44 | 5351.06 | 4912.00 | 3274.75 |
| 195.13 | 196.89 | 194.43 | 194.53 | 194.66 | 196.64 | 194.66 | 194.53 | 194.66 | 193.95 | 194.43 |
| 15605.09 | 10789.40 | 10417.38 | 10404.84 | 11093.43 | 10939.57 | 11591.81 | 12257.74 | 13781.61 | 13210.35 | 11046.43 |
| 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 | 6534.25 |
| 8812.72 | 3994.71 | 3625.94 | 3613.26 | 4301.69 | 4145.20 | 4800.07 | 5466.16 | 6989.87 | 6419.54 | 4254.99 |
| 258.12 | 260.44 | 257.19 | 257.33 | 257.49 | 260.12 | 257.49 | 257.33 | 257.49 | 256.56 | 257.19 |
| 16515.57 | 11482.08 | 11069.97 | 11062.26 | 11802.74 | 11619.87 | 12298.01 | 13009.11 | 14633.59 | 14032.25 | 11720.05 |
| 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 | 6957.95 |
| 9281.99 | 4246.03 | 3837.39 | 3829.53 | 4569.84 | 4384.16 | 5065.11 | 5776.38 | 7400.69 | 6800.35 | 4487.47 |
| 275.63 | 278.10 | 274.63 | 274.78 | 274.95 | 277.76 | 274.95 | 274.78 | 274.95 | 273.95 | 274.63 |
| 22197.73 | 15558.99 | 14987.92 | 14984.06 | 15985.40 | 15718.04 | 16608.36 | 17563.99 | 19744.04 | 18946.06 | 15836.39 |
| 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 | 9503.72 |
| 12323.69 | 5681.62 | 5115.22 | 5111.15 | 6112.26 | 5841.13 | 6735.22 | 7691.08 | 9870.90 | 9074.26 | 5963.69 |
| 370.32 | 373.65 | 368.98 | 369.19 | 369.42 | 373.19 | 369.42 | 369.19 | 369.42 | 368.08 | 368.98 |
| 24549.30 | 17008.05 | 16394.36 | 16381.83 | 17487.40 | 17217.57 | 18234.45 | 19297.57 | 21726.07 | 20825.52 | 17369.90 |
| 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 | 10247.54 |
| 13889.69 | 6344.73 | 5736.24 | 5723.48 | 6828.79 | 6554.77 | 7575.84 | 8639.22 | 11067.46 | 10168.40 | 6711.78 |
| 412.07 | 415.78 | 410.58 | 410.81 | 411.07 | 415.26 | 411.07 | 410.81 | 411.07 | 409.58 | 410.58 |
| 32652.52 | 22612.37 | 21777.09 | 21764.53 | 23252.77 | 22876.44 | 24227.81 | 25654.66 | 28912.67 | 27710.44 | 23070.03 |
| 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 | 13556.40 |
| 18543.15 | 8498.03 | 7669.72 | 7656.85 | 9144.75 | 8762.79 | 10119.79 | 11546.98 | 14804.65 | 13604.42 | 8962.66 |
| 552.97 | 557.94 | 550.97 | 551.28 | 551.62 | 557.25 | 551.62 | 551.28 | 551.62 | 549.62 | 550.97 |
| 32783.12 | 22709.83 | 21873.57 | 21860.62 | 23351.94 | 22976.23 | 24332.28 | 25762.85 | 29029.09 | 27823.01 | 23171.51 |
| 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 | 13629.14 |
| 18599.43 | 8521.15 | 7691.89 | 7678.63 | 9169.60 | 8788.25 | 10149.94 | 11580.86 | 14846.75 | 13642.68 | 8989.83 |
| 554.55 | 559.54 | 552.54 | 552.85 | 553.20 | 558.84 | 553.20 | 552.85 | 553.20 | 551.19 | 552.54 |
| 42373.06 | 29369.42 | 28262.65 | 28250.91 | 30185.61 | 29685.07 | 31427.05 | 33307.30 | 37557.34 | 35986.11 | 29940.81 |
| 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 | 17542.67 |
| 24104.81 | 11094.65 | 9997.03 | 9984.89 | 11919.13 | 11411.21 | 13160.57 | 15041.28 | 19290.86 | 17722.26 | 11675.19 |
| 725.58 | 732.10 | 722.95 | 723.35 | 723.81 | 731.19 | 723.81 | 723.35 | 723.81 | 721.18 | 722.95 |
| 42255.31 | 29284.84 | 28192.22 | 28179.13 | 30113.73 | 29614.95 | 31358.89 | 33210.73 | 37437.96 | 35882.30 | 29858.22 |
| 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 | 17544.39 |
| 23993.09 | 11016.17 | 9932.60 | 9919.11 | 11853.26 | 11347.18 | 13098.42 | 14950.71 | 19177.49 | 17624.43 | 11598.60 |
| 717.83 | 724.28 | 715.23 | 715.63 | 716.08 | 723.38 | 716.08 | 715.63 | 716.08 | 713.48 | 715.23 |
| 53007.13 | 36746.94 | 35354.07 | 35342.92 | 37788.38 | 37141.69 | 39324.59 | 41661.23 | 46991.91 | 45037.20 | 37435.59 |
| 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 | 21956.57 |
| 30144.91 | 13876.58 | 12495.14 | 12483.48 | 14928.37 | 14272.47 | 16464.58 | 18801.79 | 24131.90 | 22180.48 | 14576.66 |
| 905.65 | 913.79 | 902.36 | 902.87 | 903.44 | 912.65 | 903.44 | 902.87 | 903.44 | 900.15 | 902.36 |
| 55799.69 | 38824.34 | 37303.76 | 37307.55 | 39919.56 | 39181.47 | 41450.02 | 43932.95 | 49588.55 | 47535.43 | 39455.82 |
| 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 | 23164.34 |
| 31673.17 | 14689.17 | 13180.73 | 13183.98 | 15795.39 | 15047.51 | 17325.85 | 19809.38 | 25464.38 | 23414.75 | 15332.79 |
| 962.18 | 970.83 | 958.69 | 959.23 | 959.83 | 969.62 | 959.83 | 959.23 | 959.83 | 956.34 | 958.69 |
| 68259.56 | 47522.04 | 45646.67 | 45655.29 | 48861.69 | 47943.64 | 50712.36 | 53757.23 | 60690.36 | 58178.79 | 48270.24 |
| 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 | 28336.41 |
| 38743.31 | 17995.19 | 16134.70 | 16142.66 | 19348.32 | 18418.27 | 21198.99 | 24244.60 | 31176.99 | 28669.70 | 18758.27 |
| 1179.84 | 1190.44 | 1175.56 | 1176.22 | 1176.96 | 1188.96 | 1176.96 | 1176.22 | 1176.96 | 1172.68 | 1175.56 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1813 | 出水口 石砌八字式出水口 H×L1 0.83×1.26 m以内 管径300mm以内 | 处 | 基 价 | 1729.34 | 1971.44 | 2068.51 | 1688.01 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 |
| | | | | 材料费 | 779.68 | 1021.78 | 1118.85 | 738.34 |
| | | | 机械费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.01 | |
| 5-1814 | 石砌八字式出水口 H×L1 0.94×1.47 m以内 管径400mm以内 | 处 | 基 价 | 2062.88 | 2345.11 | 2458.17 | 2014.70 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 |
| | | | | 材料费 | 909.28 | 1191.51 | 1304.57 | 861.07 |
| | | | 机械费 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 46.63 | |
| 5-1815 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.04×1.68 m以内 管径500mm以内 | 处 | 基 价 | 2350.04 | 2672.81 | 2801.85 | 2295.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 |
| | | | | 材料费 | 1039.14 | 1361.91 | 1490.95 | 984.14 |
| | | | 机械费 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.21 | |
| 5-1816 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.15×1.90 m以内 管径600mm以内 | 处 | 基 价 | 2736.88 | 3108.66 | 3257.30 | 2673.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 |
| | | | | 材料费 | 1196.91 | 1568.69 | 1717.33 | 1133.56 |
| | | | 机械费 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.98 | |
| 5-1817 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.26×2.11 m以内 管径700mm以内 | 处 | 基 价 | 3067.75 | 3490.88 | 3660.32 | 2995.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 |
| | | | | 材料费 | 1363.09 | 1786.22 | 1955.66 | 1290.85 |
| | | | 机械费 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 69.95 | |
| 5-1818 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.37×2.33 m以内 管径800mm以内 | 处 | 基 价 | 3515.93 | 3995.61 | 4187.71 | 3434.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 |
| | | | | 材料费 | 1545.26 | 2024.94 | 2217.04 | 1463.36 |
| | | | 机械费 | 120.09 | 120.09 | 120.09 | 120.15 | |
| 5-1819 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.47×2.54 m以内 管径900mm以内 | 处 | 基 价 | 3889.84 | 4427.90 | 4643.16 | 3798.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 |
| | | | | 材料费 | 1732.28 | 2270.34 | 2485.60 | 1640.55 |
| | | | 机械费 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.83 | |
| 5-1820 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.58×2.76 m以内 管径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 4349.07 | 4951.24 | 5193.44 | 4245.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 |
| | | | | 材料费 | 1943.67 | 2545.84 | 2788.04 | 1840.12 |
| | | | 机械费 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.70 | |
| 5-1821 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.69×2.97 m以内 管径1100mm以内 | 处 | 基 价 | 5465.51 | 6226.62 | 6532.03 | 5335.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 |
| | | | | 材料费 | 2450.28 | 3211.39 | 3516.80 | 2320.08 |
| | | | 机械费 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | 125.88 | |
| 5-1822 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.79×3.08 m以内 管径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 5984.67 | 6820.18 | 7155.04 | 5842.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 |
| | | | | 材料费 | 2687.99 | 3523.50 | 3858.36 | 2545.36 |
| | | | 机械费 | 137.96 | 137.96 | 137.96 | 138.03 | |
| 5-1823 | 石砌八字式出水口 H×L1 1.96×3.51 m以内 管径1350mm以内 | 处 | 基 价 | 6946.57 | 7919.99 | 8309.97 | 6780.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 |
| | | | | 材料费 | 3130.24 | 4103.66 | 4493.64 | 2964.20 |
| | | | 机械费 | 160.69 | 160.69 | 160.69 | 160.78 | |
| 5-1824 | 石砌八字式出水口 H×L1 2.12×3.83 m以内 管径1500mm以内 | 处 | 基 价 | 8233.32 | 9348.49 | 9795.10 | 8043.33 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 |
| | | | | 材料费 | 3584.68 | 4699.85 | 5146.46 | 3394.59 |
| | | | 机械费 | 183.99 | 183.99 | 183.99 | 184.09 | |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2020.35 | 1530.99 | 1438.80 | 1450.26 | 1569.41 | 1500.60 | 1558.11 | 1662.02 | 1891.75 | 1824.03 | 1484.97 |
| 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | 943.66 |
| 1070.66 | 581.25 | 489.14 | 500.59 | 619.74 | 550.87 | 608.44 | 712.35 | 942.08 | 874.38 | 535.31 |
| 6.03 | 6.08 | 6.00 | 6.01 | 6.01 | 6.07 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 5.99 | 6.00 |
| 2402.50 | 1832.05 | 1724.22 | 1737.56 | 1876.49 | 1796.69 | 1863.32 | 1984.43 | 2252.22 | 2173.13 | 1778.11 |
| 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 |
| 1248.73 | 677.85 | 570.62 | 583.93 | 722.83 | 642.55 | 709.66 | 830.80 | 1098.56 | 1019.64 | 624.51 |
| 46.77 | 47.20 | 46.60 | 46.63 | 46.66 | 47.14 | 46.66 | 46.63 | 46.66 | 46.49 | 46.60 |
| 2738.41 | 2086.35 | 1963.18 | 1978.39 | 2137.31 | 2045.99 | 2122.20 | 2260.47 | 2566.52 | 2476.30 | 2024.65 |
| 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 |
| 1427.32 | 774.78 | 652.28 | 667.46 | 826.35 | 734.48 | 811.24 | 949.54 | 1255.56 | 1165.53 | 713.75 |
| 53.37 | 53.85 | 53.18 | 53.21 | 53.24 | 53.79 | 53.24 | 53.21 | 53.24 | 53.05 | 53.18 |
| 3184.31 | 2433.54 | 2291.24 | 2308.78 | 2491.86 | 2386.99 | 2474.46 | 2633.71 | 2986.27 | 2882.20 | 2362.05 |
| 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 | 1447.05 |
| 1644.00 | 892.39 | 751.27 | 768.75 | 951.78 | 845.96 | 934.38 | 1093.68 | 1446.19 | 1342.45 | 822.08 |
| 93.26 | 94.10 | 92.92 | 92.98 | 93.03 | 93.98 | 93.03 | 92.98 | 93.03 | 92.70 | 92.92 |
| 3576.94 | 2721.70 | 2560.11 | 2580.08 | 2788.39 | 2668.70 | 2768.65 | 2950.17 | 3351.60 | 3233.06 | 2640.87 |
| 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 | 1634.75 |
| 1872.03 | 1016.16 | 855.45 | 875.38 | 1083.65 | 963.25 | 1063.91 | 1245.47 | 1646.86 | 1528.57 | 936.21 |
| 70.16 | 70.79 | 69.91 | 69.95 | 69.99 | 70.70 | 69.99 | 69.95 | 69.99 | 69.74 | 69.91 |
| 4093.33 | 3124.14 | 2940.42 | 2963.08 | 3199.26 | 3063.98 | 3176.88 | 3382.63 | 3837.77 | 3703.23 | 3032.00 |
| 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 | 1850.58 |
| 2122.23 | 1151.95 | 969.75 | 992.35 | 1228.45 | 1091.94 | 1206.07 | 1411.90 | 1866.96 | 1732.86 | 1061.33 |
| 120.52 | 121.61 | 120.09 | 120.45 | 120.23 | 121.46 | 120.23 | 120.15 | 120.23 | 119.79 | 120.09 |
| 4537.23 | 3450.11 | 3244.72 | 3270.06 | 3535.00 | 3382.77 | 3509.85 | 3740.45 | 4250.76 | 4100.22 | 3347.24 |
| 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 | 2068.78 |
| 2379.35 | 1291.43 | 1087.16 | 1112.45 | 1377.34 | 1224.20 | 1352.19 | 1582.84 | 2093.10 | 1942.88 | 1189.68 |
| 89.10 | 89.90 | 88.78 | 88.83 | 88.88 | 89.79 | 88.88 | 88.83 | 88.88 | 88.56 | 88.78 |
| 5073.86 | 3855.45 | 3625.23 | 3653.51 | 3949.63 | 3779.57 | 3921.67 | 4181.16 | 4752.97 | 4583.81 | 3740.77 |
| 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 | 2305.76 |
| 2668.09 | 1448.79 | 1219.83 | 1248.05 | 1544.11 | 1373.03 | 1516.15 | 1775.70 | 2347.45 | 2178.65 | 1335.37 |
| 100.01 | 100.90 | 99.64 | 99.70 | 99.76 | 100.78 | 99.76 | 99.70 | 99.76 | 99.40 | 99.64 |
| 6380.71 | 4843.05 | 4551.89 | 4587.82 | 4962.47 | 4747.27 | 4926.93 | 5253.79 | 5976.17 | 5762.87 | 4697.16 |
| 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 | 2889.43 |
| 3365.02 | 1826.22 | 1536.66 | 1572.51 | 1947.09 | 1730.60 | 1911.55 | 2238.48 | 2960.79 | 2747.94 | 1681.93 |
| 126.26 | 127.40 | 125.80 | 125.88 | 125.95 | 127.24 | 125.95 | 125.88 | 125.95 | 125.50 | 125.80 |
| 6989.19 | 5301.85 | 4982.35 | 5021.81 | 5433.22 | 5196.88 | 5394.13 | 5752.47 | 6545.26 | 6311.37 | 5141.52 |
| 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 | 3158.72 |
| 3692.01 | 2003.43 | 1685.67 | 1725.06 | 2136.38 | 1898.63 | 2097.29 | 2455.72 | 3248.42 | 3015.03 | 1844.84 |
| 138.46 | 139.70 | 137.96 | 138.03 | 138.12 | 139.53 | 138.12 | 138.03 | 138.12 | 137.62 | 137.96 |
| 8116.73 | 6151.27 | 5779.05 | 5825.04 | 6304.47 | 6029.01 | 6258.89 | 6676.14 | 7599.73 | 7327.28 | 5964.34 |
| 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 | 3655.64 |
| 4299.82 | 2332.91 | 1962.72 | 2008.62 | 2487.95 | 2210.85 | 2442.37 | 2859.72 | 3783.21 | 3511.35 | 2148.01 |
| 161.27 | 162.72 | 160.69 | 160.78 | 160.88 | 162.52 | 160.88 | 160.78 | 160.88 | 160.29 | 160.69 |
| 9573.70 | 7322.55 | 6896.16 | 6948.82 | 7498.14 | 7182.49 | 7445.85 | 7923.64 | 8981.58 | 8669.68 | 7108.23 |
| 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 | 4464.65 |
| 4924.39 | 2671.58 | 2247.52 | 2300.08 | 2849.28 | 2531.75 | 2796.99 | 3274.90 | 4332.72 | 4021.49 | 2459.59 |
| 184.66 | 186.32 | 183.99 | 184.09 | 184.21 | 186.09 | 184.21 | 184.09 | 184.21 | 183.54 | 183.99 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5-1825 | 出水口 石砌八字式出水口 H×L1 2.28×4.15 m以内 管径1650mm以内 | 处 | 基 价 | 9288.60 | 10552.62 | 11060.22 | 9072.89 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 |
| | | | | 材料费 | 4058.12 | 5322.14 | 5829.74 | 3842.29 |
| | | | | 机械费 | 208.72 | 208.72 | 208.72 | 208.84 |
| 5-1826 | 石砌八字式出水口 H×L1 2.44×4.48 m以内 管径1800mm以内 | 处 | 基 价 | 10509.12 | 11942.96 | 12517.63 | 10264.61 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 |
| | | | | 材料费 | 4608.94 | 6042.78 | 6617.45 | 4364.30 |
| | | | | 机械费 | 236.60 | 236.60 | 236.60 | 236.73 |
| 5-1827 | 石砌八字式出水口 H×L1 2.66×4.91 m以内 管径2000mm以内 | 处 | 基 价 | 12264.13 | 13944.60 | 14618.29 | 11977.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 |
| | | | | 材料费 | 5400.55 | 7081.02 | 7754.71 | 5113.82 |
| | | | | 机械费 | 277.34 | 277.34 | 277.34 | 277.50 |
| 5-1828 | 石砌八字式出水口 H×L1 2.88×5.35 m以内 管径2200mm以内 | 处 | 基 价 | 14218.88 | 16174.16 | 16958.02 | 13885.51 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 |
| | | | | 材料费 | 6281.62 | 8236.90 | 9020.76 | 5948.07 |
| | | | | 机械费 | 322.66 | 322.66 | 322.66 | 322.84 |
| 5-1829 | 石砌八字式出水口 H×L1 3.09×5.77 m以内 管径2400mm以内 | 处 | 基 价 | 16321.25 | 18568.34 | 19477.62 | 15932.44 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 |
| | | | | 材料费 | 7251.45 | 9498.54 | 10407.82 | 6862.44 |
| | | | | 机械费 | 373.13 | 373.13 | 373.13 | 373.33 |
| 5-1830 | 石砌门字式出水口 H×L1 1.0×1.0m 以内 管径300mm以内 | 处 | 基 价 | 930.18 | 1025.14 | 1062.99 | 913.94 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 |
| | | | | 材料费 | 309.95 | 404.91 | 442.76 | 293.71 |
| | | | | 机械费 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| 5-1831 | 石砌门字式出水口 H×L1 1.0×1.0m 以内 管径400mm以内 | 处 | 基 价 | 940.95 | 1036.40 | 1074.23 | 924.73 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 |
| | | | | 材料费 | 310.88 | 406.33 | 444.16 | 294.66 |
| | | | | 机械费 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| 5-1832 | 石砌门字式出水口 H×L1 1.5×1.1m 以内 管径500mm以内 | 处 | 基 价 | 1379.83 | 1536.33 | 1598.66 | 1353.31 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 |
| | | | | 材料费 | 505.24 | 661.74 | 724.07 | 478.70 |
| | | | | 机械费 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.75 |
| 5-1833 | 石砌门字式出水口 H×L1 1.5×1.1m 以内 管径600mm以内 | 处 | 基 价 | 1405.93 | 1563.50 | 1626.35 | 1379.11 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 |
| | | | | 材料费 | 510.30 | 667.87 | 730.72 | 483.47 |
| | | | | 机械费 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.03 |
| 5-1834 | 石砌门字式出水口 H×L1 2.0×1.3m 以内 管径700mm以内 | 处 | 基 价 | 1427.98 | 1585.56 | 1649.06 | 1400.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 |
| | | | | 材料费 | 513.35 | 670.93 | 734.43 | 486.07 |
| | | | | 机械费 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.18 |
| 5-1835 | 石砌门字式出水口 H×L1 2.0×1.3m 以内 管径800mm以内 | 处 | 基 价 | 2101.66 | 2342.91 | 2439.30 | 2060.65 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 |
| | | | | 材料费 | 778.37 | 1019.62 | 1116.01 | 737.33 |
| | | | | 机械费 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.77 |
| 5-1836 | 石砌门字式出水口 H×L1 2.5×1.6m 以内 管径900mm以内 | 处 | 基 价 | 3520.55 | 3947.11 | 4118.13 | 3447.86 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 |
| | | | | 材料费 | 1373.07 | 1799.63 | 1970.65 | 1300.34 |
| | | | | 机械费 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.38 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10806.04 | 8256.29 | 7771.45 | 7831.59 | 8454.23 | 8096.60 | 8394.95 | 8937.08 | 10137.24 | 9783.05 | 8011.76 |
| 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 | 5021.76 |
| 5574.80 | 3023.17 | 2540.97 | 2600.99 | 3223.50 | 2863.74 | 3164.22 | 3706.48 | 4906.51 | 4553.08 | 2781.28 |
| 209.48 | 211.36 | 208.72 | 208.84 | 208.97 | 211.10 | 208.97 | 208.84 | 208.97 | 208.21 | 208.72 |
| 12232.29 | 9337.65 | 8789.12 | 8856.87 | 9563.15 | 9157.32 | 9496.00 | 10110.68 | 11471.30 | 11069.93 | 9061.99 |
| 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 | 5663.58 |
| 6331.25 | 3434.48 | 2888.94 | 2956.56 | 3662.69 | 3254.44 | 3595.54 | 4210.37 | 5570.84 | 5170.33 | 3161.81 |
| 237.46 | 239.59 | 236.60 | 236.73 | 236.88 | 239.30 | 236.88 | 236.73 | 236.88 | 236.02 | 236.60 |
| 14283.47 | 10891.17 | 10248.16 | 10327.58 | 11155.40 | 10679.71 | 11076.70 | 11797.14 | 13391.90 | 12921.46 | 10567.92 |
| 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 | 6586.24 |
| 7418.88 | 4024.08 | 3384.58 | 3463.84 | 4291.49 | 3812.97 | 4212.79 | 4933.40 | 6527.99 | 6058.56 | 3704.34 |
| 278.35 | 280.85 | 277.34 | 277.50 | 277.67 | 280.50 | 277.67 | 277.50 | 277.67 | 276.66 | 277.34 |
| 16567.94 | 12621.72 | 11873.42 | 11965.81 | 12929.10 | 12375.57 | 12837.47 | 13675.58 | 15531.09 | 14983.87 | 12245.27 |
| 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 | 7614.60 |
| 8629.51 | 4680.37 | 3936.16 | 4028.37 | 4991.46 | 4434.63 | 4899.83 | 5738.14 | 7593.45 | 7047.40 | 4308.01 |
| 323.83 | 326.75 | 322.66 | 322.84 | 323.04 | 326.34 | 323.04 | 322.84 | 323.04 | 321.87 | 322.66 |
| 19022.59 | 14475.78 | 13613.26 | 13718.99 | 14823.53 | 14189.42 | 14719.53 | 15692.05 | 17829.21 | 17195.50 | 14045.98 |
| 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 | 8696.67 |
| 9951.44 | 5401.26 | 4543.46 | 4648.99 | 5753.29 | 5115.37 | 5649.29 | 6622.05 | 8758.97 | 8126.62 | 4976.18 |
| 374.48 | 377.85 | 373.13 | 373.33 | 373.57 | 377.38 | 373.57 | 373.33 | 373.57 | 372.21 | 373.13 |
| 1045.18 | 852.37 | 816.24 | 820.86 | 867.32 | 840.75 | 862.96 | 903.78 | 993.78 | 967.07 | 834.58 |
| 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 604.50 |
| 424.90 | 231.95 | 196.01 | 200.63 | 247.08 | 220.35 | 242.72 | 283.55 | 373.54 | 346.88 | 214.35 |
| 15.78 | 15.92 | 15.73 | 15.73 | 15.74 | 15.90 | 15.74 | 15.73 | 15.74 | 15.69 | 15.73 |
| 1056.54 | 863.01 | 826.82 | 831.42 | 878.16 | 851.43 | 873.74 | 914.54 | 1004.84 | 978.18 | 845.11 |
| 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 | 614.34 |
| 426.42 | 232.75 | 196.75 | 201.35 | 248.08 | 221.19 | 243.66 | 284.47 | 374.76 | 348.15 | 215.04 |
| 15.78 | 15.92 | 15.73 | 15.73 | 15.74 | 15.90 | 15.74 | 15.73 | 15.74 | 15.69 | 15.73 |
| 1568.35 | 1252.41 | 1192.64 | 1200.21 | 1277.07 | 1233.06 | 1269.71 | 1336.56 | 1484.76 | 1441.10 | 1222.35 |
| 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 | 848.86 |
| 693.66 | 377.49 | 318.05 | 325.60 | 402.45 | 358.17 | 395.09 | 461.95 | 610.14 | 566.57 | 347.76 |
| 25.83 | 26.06 | 25.73 | 25.75 | 25.76 | 26.03 | 25.76 | 25.75 | 25.76 | 25.67 | 25.73 |
| 1596.02 | 1277.27 | 1217.10 | 1224.73 | 1302.05 | 1257.78 | 1294.71 | 1362.24 | 1511.57 | 1467.40 | 1247.23 |
| 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 | 869.61 |
| 700.30 | 381.31 | 321.47 | 329.09 | 406.39 | 361.85 | 399.05 | 466.60 | 615.91 | 571.83 | 351.60 |
| 26.11 | 26.35 | 26.02 | 26.03 | 26.05 | 26.32 | 26.05 | 26.03 | 26.05 | 25.96 | 26.02 |
| 1618.30 | 1298.51 | 1238.15 | 1245.79 | 1322.86 | 1278.78 | 1315.65 | 1383.91 | 1533.63 | 1489.04 | 1268.73 |
| 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 | 888.47 |
| 703.57 | 383.55 | 323.52 | 331.14 | 408.20 | 363.85 | 400.99 | 469.26 | 618.97 | 574.47 | 354.10 |
| 26.26 | 26.49 | 26.16 | 26.18 | 26.19 | 26.46 | 26.19 | 26.18 | 26.19 | 26.10 | 26.16 |
| 2392.09 | 1904.96 | 1812.66 | 1824.31 | 1942.85 | 1874.94 | 1931.54 | 2034.79 | 2263.49 | 2196.01 | 1858.56 |
| 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 | 1283.55 |
| 1068.65 | 581.16 | 489.37 | 500.99 | 619.51 | 551.19 | 608.20 | 711.47 | 940.15 | 872.81 | 535.27 |
| 39.89 | 40.25 | 39.74 | 39.77 | 39.79 | 40.20 | 39.79 | 39.77 | 39.79 | 39.65 | 39.74 |
| 4033.18 | 3172.52 | 3008.86 | 3029.45 | 3239.20 | 3118.95 | 3219.21 | 3402.05 | 3806.89 | 3687.30 | 3090.00 |
| 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 | 2077.14 |
| 1885.45 | 1024.15 | 861.38 | 881.93 | 1091.64 | 970.67 | 1071.65 | 1254.53 | 1659.33 | 1540.00 | 942.52 |
| 70.59 | 71.23 | 70.34 | 70.38 | 70.42 | 71.14 | 70.42 | 70.38 | 70.42 | 70.16 | 70.34 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--|-----|------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 5-1837 | 出水口 石砌门字式出水口 H×L1 2.5×1.7m 以内 管径1000mm以内 | 处 | 基 价 | 3553.29 | 3981.30 | 4152.87 | 3480.34 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 |
| | | | | 材料费 | 1378.14 | 1806.15 | 1977.72 | 1305.15 |
| | | | | 机械费 | 70.62 | 70.62 | 70.62 | 70.66 |
| 5-1838 | 石砌门字式出水口 H×L1 2.5×1.7m 以内 管径1100mm以内 | 处 | 基 价 | 3951.05 | 4426.62 | 4617.18 | 3870.03 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 |
| | | | | 材料费 | 1531.21 | 2006.78 | 2197.34 | 1450.15 |
| | | | | 机械费 | 78.49 | 78.49 | 78.49 | 78.53 |
| 5-1839 | 石砌门字式出水口 H×L1 3.0×1.9m 以内 管径1200mm以内 | 处 | 基 价 | 5117.32 | 5751.26 | 6005.90 | 5009.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 |
| | | | | 材料费 | 2039.10 | 2673.04 | 2927.68 | 1930.84 |
| | | | | 机械费 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.71 |
| 5-1840 | 石砌门字式出水口 H×L1 3.0×1.9m 以内 管径1350mm以内 | 处 | 基 价 | 5156.25 | 5790.27 | 6044.82 | 5048.06 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 |
| | | | | 材料费 | 2040.07 | 2674.09 | 2928.64 | 1931.82 |
| | | | | 机械费 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.71 |
| 5-1841 | 石砌门字式出水口 H×L1 3.5×2.1m 以内 管径1500mm以内 | 处 | 基 价 | 7053.40 | 7944.99 | 8303.00 | 6901.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 |
| | | | | 材料费 | 2863.44 | 3755.03 | 4113.04 | 2711.33 |
| | | | | 机械费 | 147.11 | 147.11 | 147.11 | 147.19 |
| 5-1842 | 石砌门字式出水口 H×L1 3.5×2.2m 以内 管径1650mm以内 | 处 | 基 价 | 7700.77 | 8672.37 | 9062.64 | 7535.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 |
| | | | | 材料费 | 3121.39 | 4092.99 | 4483.26 | 2955.57 |
| | | | | 机械费 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 160.49 |
| 5-1843 | 石砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.4m 以内 管径1800mm以内 | 处 | 基 价 | 9200.78 | 10271.03 | 10752.69 | 8987.52 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 |
| | | | | 材料费 | 3651.32 | 4721.57 | 5203.23 | 3437.95 |
| | | | | 机械费 | 198.14 | 198.14 | 198.14 | 198.25 |
| 5-1844 | 石砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.4m 以内 管径2000mm以内 | 处 | 基 价 | 9452.52 | 10653.12 | 11138.85 | 9245.74 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 |
| | | | | 材料费 | 3869.16 | 5069.76 | 5555.49 | 3662.27 |
| | | | | 机械费 | 199.57 | 199.57 | 199.57 | 199.68 |
| 5-1845 | 石砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.55m 以内 管径2200mm以内 | 处 | 基 价 | 10098.78 | 11383.89 | 11899.88 | 9879.59 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 |
| | | | | 材料费 | 4128.67 | 5413.78 | 5929.77 | 3909.36 |
| | | | | 机械费 | 212.15 | 212.15 | 212.15 | 212.27 |
| 5-1846 | 石砌门字式出水口 H×L1 4.0×2.55m 以内 管径2400mm以内 | 处 | 基 价 | 10152.14 | 11445.84 | 11965.28 | 9931.47 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 |
| | | | | 材料费 | 4157.64 | 5451.34 | 5970.78 | 3936.85 |
| | | | | 机械费 | 213.58 | 213.58 | 213.58 | 213.70 |
| 5-1847 | 雨水口 砖砌平箅式单箅雨水口(680×380) 井 深1m | 座 | 基 价 | 412.65 | 438.56 | 469.12 | 364.42 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 |
| | | | | 材料费 | 216.88 | 242.79 | 273.35 | 168.64 |
| | | | | 机械费 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.44 |
| 5-1848 | 砖砌平箅式单箅雨水口(680×380) 井 深增减0.25m | 座 | 基 价 | 105.41 | 112.40 | 120.69 | 92.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |
| | | | | 材料费 | 56.95 | 63.94 | 72.23 | 43.82 |
| | | | | 机械费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 4067.79 | 3204.09 | 3039.89 | 3060.56 | 3271.01 | 3150.37 | 3250.95 | 3434.39 | 3840.58 | 3720.62 | 3121.31 |
| 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 |
| 1892.38 | 1028.04 | 864.74 | 885.37 | 1095.77 | 974.41 | 1075.71 | 1259.20 | 1665.34 | 1545.64 | 946.16 |
| 70.88 | 71.52 | 70.62 | 70.66 | 70.71 | 71.43 | 70.71 | 70.66 | 70.71 | 70.45 | 70.62 |
| 4522.73 | 3563.09 | 3380.68 | 3403.66 | 3637.50 | 3503.45 | 3615.21 | 3818.97 | 4270.26 | 4136.98 | 3471.12 |
| 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 | 2341.35 |
| 2102.61 | 1142.26 | 960.84 | 983.78 | 1217.57 | 1082.72 | 1195.28 | 1399.09 | 1850.33 | 1717.34 | 1051.28 |
| 78.77 | 79.48 | 78.49 | 78.53 | 78.58 | 79.38 | 78.58 | 78.53 | 78.58 | 78.29 | 78.49 |
| 5878.73 | 4599.84 | 4356.26 | 4386.90 | 4698.70 | 4519.93 | 4669.02 | 4941.00 | 5543.00 | 5365.07 | 4476.91 |
| 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 |
| 2800.13 | 1520.30 | 1278.04 | 1308.62 | 1620.36 | 1440.52 | 1590.68 | 1862.72 | 2464.66 | 2287.11 | 1398.69 |
| 105.03 | 105.97 | 104.65 | 104.71 | 104.77 | 105.84 | 104.77 | 104.71 | 104.77 | 104.39 | 104.65 |
| 5917.95 | 4638.71 | 4395.20 | 4425.84 | 4737.65 | 4558.87 | 4707.97 | 4979.94 | 5581.95 | 5404.00 | 4515.88 |
| 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 | 3011.53 |
| 2801.39 | 1521.21 | 1279.02 | 1309.60 | 1621.35 | 1441.50 | 1591.67 | 1863.70 | 2465.65 | 2288.08 | 1399.70 |
| 105.03 | 105.97 | 104.65 | 104.71 | 104.77 | 105.84 | 104.77 | 104.71 | 104.77 | 104.39 | 104.65 |
| 8123.47 | 6326.19 | 5983.53 | 6026.54 | 6465.33 | 6213.67 | 6423.44 | 6805.57 | 7652.11 | 7402.22 | 6152.78 |
| 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 |
| 3932.98 | 2134.37 | 1793.57 | 1836.50 | 2275.20 | 2022.04 | 2233.31 | 2615.53 | 3461.98 | 3212.62 | 1962.82 |
| 147.64 | 148.97 | 147.11 | 147.19 | 147.28 | 148.78 | 147.28 | 147.19 | 147.28 | 146.75 | 147.11 |
| 8867.01 | 6908.11 | 6534.66 | 6581.55 | 7059.67 | 6785.45 | 7014.07 | 7430.64 | 8353.23 | 8080.78 | 6719.22 |
| 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 | 4418.98 |
| 4287.05 | 2326.70 | 1955.28 | 2002.08 | 2480.10 | 2204.24 | 2434.50 | 2851.17 | 3773.66 | 3501.79 | 2139.84 |
| 160.98 | 162.43 | 160.40 | 160.49 | 160.59 | 162.23 | 160.59 | 160.49 | 160.59 | 160.01 | 160.40 |
| 10505.75 | 8250.37 | 7814.98 | 7874.65 | 8389.75 | 8095.66 | 8352.80 | 8868.66 | 9928.37 | 9576.13 | 8059.97 |
| 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 | 5351.32 |
| 4955.57 | 2698.40 | 2265.52 | 2325.08 | 2840.05 | 2543.94 | 2803.10 | 3319.09 | 4378.67 | 4027.15 | 2510.51 |
| 198.86 | 200.65 | 198.14 | 198.25 | 198.38 | 200.40 | 198.38 | 198.25 | 198.38 | 197.66 | 198.14 |
| 10894.62 | 8468.05 | 8004.88 | 8063.34 | 8653.50 | 8315.10 | 8597.99 | 9116.43 | 10259.42 | 9919.36 | 8235.56 |
| 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 | 5383.79 |
| 5310.53 | 2882.16 | 2421.52 | 2479.87 | 3069.90 | 2729.46 | 3014.39 | 3532.96 | 4675.82 | 4336.49 | 2652.20 |
| 200.30 | 202.10 | 199.57 | 199.68 | 199.81 | 201.85 | 199.81 | 199.68 | 199.81 | 199.08 | 199.57 |
| 11641.61 | 9050.16 | 8556.57 | 8618.38 | 9250.87 | 8888.03 | 9190.57 | 9741.53 | 10961.69 | 10601.46 | 8800.73 |
| 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 | 5757.96 |
| 5670.73 | 3077.36 | 2586.46 | 2648.15 | 3280.51 | 2915.50 | 3220.21 | 3771.30 | 4991.33 | 4631.87 | 2830.62 |
| 212.92 | 214.84 | 212.15 | 212.27 | 212.40 | 214.57 | 212.40 | 212.27 | 212.40 | 211.63 | 212.15 |
| 11705.56 | 9096.33 | 8599.49 | 8661.74 | 9298.41 | 8933.16 | 9237.74 | 9792.48 | 11020.82 | 10658.04 | 8845.40 |
| 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 | 5780.92 |
| 5710.28 | 3099.12 | 2604.99 | 2667.12 | 3303.65 | 2936.22 | 3242.98 | 3797.86 | 5026.06 | 4664.06 | 2850.90 |
| 214.36 | 216.29 | 213.58 | 213.70 | 213.84 | 216.02 | 213.84 | 213.70 | 213.84 | 213.06 | 213.58 |
| 378.70 | 361.21 | 350.07 | 352.21 | 365.51 | 373.76 | 393.80 | 401.86 | 401.55 | 376.09 | 420.33 |
| 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.34 |
| 182.90 | 165.36 | 154.30 | 156.43 | 169.73 | 177.91 | 198.02 | 206.08 | 205.77 | 180.33 | 224.56 |
| 6.46 | 6.51 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.51 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.42 | 6.43 |
| 95.90 | 91.53 | 88.49 | 89.08 | 92.70 | 94.91 | 100.39 | 102.48 | 102.33 | 95.45 | 107.56 |
| 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |
| 47.44 | 43.05 | 40.03 | 40.62 | 44.24 | 46.43 | 51.93 | 54.02 | 53.87 | 47.00 | 59.10 |
| 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1849 | 雨水口 砖砌平算式双算雨水口(1450×380)井 深1m | 座 | 基 价 | 635.89 | 674.38 | 719.75 | 564.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 |
| | | | | 材料费 | 326.21 | 364.70 | 410.07 | 254.80 |
| | | | | 机械费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.73 |
| 5-1850 | 砖砌平算式双算雨水口(1450×380)井 深增减0.25m | 座 | 基 价 | 158.83 | 169.29 | 181.77 | 139.15 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 |
| | | | | 材料费 | 85.49 | 95.95 | 108.43 | 65.81 |
| | | | | 机械费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 5-1851 | 砖砌平算式三算雨水口(2225×380)井 深1m | 座 | 基 价 | 735.68 | 779.68 | 831.39 | 654.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 |
| | | | | 材料费 | 376.91 | 420.91 | 472.62 | 295.61 |
| | | | | 机械费 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
| 5-1852 | 砖砌平算式双算雨水口(2225×380)井 深增减0.25m | 座 | 基 价 | 212.36 | 226.37 | 243.09 | 186.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
| | | | | 材料费 | 114.46 | 128.47 | 145.19 | 88.14 |
| | | | | 机械费 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| 5-1853 | 砖砌立算式单算雨水口(680×380)井 深1m | 座 | 基 价 | 386.65 | 409.83 | 437.12 | 343.56 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 |
| | | | | 材料费 | 194.35 | 217.53 | 244.82 | 151.26 |
| | | | | 机械费 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| 5-1854 | 砖砌立算式单算雨水口(680×380)井 深增减0.2m | 座 | 基 价 | 84.64 | 90.25 | 96.93 | 74.09 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
| | | | | 材料费 | 45.81 | 51.42 | 58.10 | 35.26 |
| | | | | 机械费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 5-1855 | 砖砌立算式双算雨水口(1450×380)井 深1m | 座 | 基 价 | 570.13 | 604.41 | 644.71 | 506.62 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 |
| | | | | 材料费 | 291.49 | 325.77 | 366.07 | 227.98 |
| | | | | 机械费 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
| 5-1856 | 砖砌立算式双算雨水口(1450×380)井 深增减0.2m | 座 | 基 价 | 127.00 | 135.39 | 145.43 | 111.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 |
| | | | | 材料费 | 68.66 | 77.05 | 87.09 | 52.87 |
| | | | | 机械费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 5-1857 | 砖砌立算式三算雨水口(2235×380)井 深1m | 座 | 基 价 | 617.96 | 655.79 | 700.06 | 548.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 |
| | | | | 材料费 | 325.79 | 363.62 | 407.89 | 256.11 |
| | | | | 机械费 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 5-1858 | 砖砌立算式三算雨水口(2235×380)井 深增减0.2m | 座 | 基 价 | 170.24 | 181.47 | 194.81 | 149.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 |
| | | | | 材料费 | 91.63 | 102.86 | 116.20 | 70.52 |
| | | | | 机械费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 5-1859 | 砖砌联合式单算雨水口(680×430)井 深1m | 座 | 基 价 | 417.83 | 430.44 | 451.54 | 391.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 |
| | | | | 材料费 | 138.98 | 151.59 | 172.69 | 112.31 |
| | | | | 机械费 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 5-1860 | 砖砌联合式单算雨水口(680×430)井 深增减0.2m | 座 | 基 价 | 89.07 | 94.77 | 101.71 | 78.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |
| | | | | 材料费 | 47.15 | 52.85 | 59.79 | 36.36 |
| | | | | 机械费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 586.04 | 559.54 | 543.02 | 546.17 | 565.94 | 578.22 | 607.93 | 619.90 | 619.59 | 581.82 | 647.22 |
| 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 |
| 276.32 | 249.74 | 233.34 | 236.48 | 256.25 | 268.43 | 298.24 | 310.21 | 309.90 | 272.16 | 337.54 |
| 9.76 | 9.84 | 9.72 | 9.73 | 9.73 | 9.83 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.70 | 9.72 |
| 144.67 | 137.99 | 133.40 | 134.27 | 139.67 | 143.02 | 151.19 | 154.41 | 154.24 | 143.89 | 161.97 |
| 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 |
| 71.32 | 64.61 | 60.06 | 60.93 | 66.32 | 69.65 | 77.84 | 81.07 | 80.89 | 70.55 | 88.63 |
| 2.58 | 2.61 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 2.57 |
| 679.44 | 648.51 | 629.73 | 633.32 | 655.89 | 669.93 | 703.79 | 717.46 | 717.25 | 674.16 | 748.59 |
| 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 | 347.76 |
| 320.63 | 289.60 | 270.96 | 274.55 | 297.11 | 311.04 | 345.01 | 358.69 | 358.47 | 315.42 | 389.82 |
| 11.05 | 11.15 | 11.01 | 11.01 | 11.02 | 11.13 | 11.02 | 11.01 | 11.02 | 10.98 | 11.01 |
| 193.42 | 184.45 | 178.33 | 179.49 | 186.69 | 191.15 | 202.09 | 206.46 | 206.22 | 192.37 | 216.55 |
| 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
| 95.51 | 86.52 | 80.43 | 81.59 | 88.79 | 93.23 | 104.19 | 108.56 | 108.32 | 94.48 | 118.65 |
| 2.30 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.29 |
| 356.23 | 340.74 | 330.80 | 332.69 | 344.63 | 351.99 | 369.93 | 377.05 | 376.72 | 354.00 | 393.60 |
| 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 188.44 |
| 163.92 | 148.39 | 138.50 | 140.39 | 152.33 | 159.65 | 177.63 | 184.75 | 184.42 | 161.71 | 201.30 |
| 3.87 | 3.91 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.86 |
| 77.03 | 73.46 | 71.01 | 71.49 | 74.39 | 76.17 | 80.55 | 82.27 | 82.17 | 76.63 | 86.32 |
| 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
| 38.20 | 34.62 | 32.18 | 32.66 | 35.56 | 37.33 | 41.72 | 43.44 | 43.34 | 37.80 | 47.49 |
| 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 525.68 | 502.26 | 487.61 | 490.42 | 508.06 | 518.96 | 545.44 | 555.95 | 555.61 | 522.05 | 580.34 |
| 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 273.06 |
| 247.02 | 223.55 | 208.97 | 211.78 | 229.42 | 240.26 | 266.80 | 277.31 | 276.97 | 243.43 | 301.70 |
| 5.60 | 5.65 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.64 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.56 | 5.58 |
| 115.66 | 110.25 | 106.57 | 107.27 | 111.57 | 114.26 | 120.81 | 123.46 | 123.32 | 115.02 | 129.48 |
| 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 |
| 57.32 | 51.89 | 48.23 | 48.93 | 53.23 | 55.90 | 62.47 | 65.12 | 64.98 | 56.68 | 71.14 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 569.63 | 543.34 | 527.29 | 530.39 | 549.85 | 561.90 | 590.99 | 602.46 | 602.17 | 565.33 | 629.28 |
| 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 | 286.02 |
| 277.44 | 251.09 | 235.12 | 238.22 | 257.68 | 269.66 | 298.82 | 310.29 | 310.00 | 273.18 | 337.11 |
| 6.17 | 6.23 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.13 | 6.15 |
| 155.03 | 147.89 | 142.99 | 143.92 | 149.71 | 153.28 | 162.06 | 165.51 | 165.29 | 154.22 | 173.61 |
| 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 |
| 76.41 | 69.26 | 64.38 | 65.31 | 71.10 | 74.65 | 83.45 | 86.90 | 86.68 | 75.62 | 95.00 |
| 1.87 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 |
| 407.67 | 382.97 | 374.96 | 376.74 | 381.52 | 386.69 | 396.61 | 408.23 | 413.86 | 395.30 | 413.61 |
| 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 274.13 |
| 128.81 | 104.06 | 96.11 | 97.89 | 102.67 | 107.79 | 117.76 | 129.38 | 135.01 | 116.46 | 134.76 |
| 4.73 | 4.78 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.77 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.71 | 4.72 |
| 81.45 | 77.52 | 74.97 | 75.46 | 78.33 | 80.17 | 84.63 | 86.58 | 86.61 | 80.84 | 90.62 |
| 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |
| 39.53 | 35.59 | 33.05 | 33.54 | 36.41 | 38.24 | 42.71 | 44.66 | 44.69 | 38.92 | 48.70 |
| 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1861 | 雨水口 砖砌联合式双算雨水口(1450×430)井 深1m | 座 | 基 价 | 766.52 | 807.74 | 857.72 | 689.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 |
| | | | | 材料费 | 355.71 | 396.93 | 446.91 | 278.45 |
| | | | | 机械费 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.30 |
| 5-1862 | 砖砌联合式双算雨水口(1450×430)井 深增减0.2m | 座 | 基 价 | 136.46 | 145.06 | 155.53 | 120.13 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 |
| | | | | 材料费 | 71.23 | 79.83 | 90.30 | 54.90 |
| | | | | 机械费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 5-1863 | 砖砌联合式三算雨水口(2225×430)井 深1m | 座 | 基 价 | 937.09 | 984.46 | 1041.65 | 848.84 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 |
| | | | | 材料费 | 413.59 | 460.96 | 518.15 | 325.33 |
| | | | | 机械费 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.30 |
| 5-1864 | 砖砌联合式三算雨水口(2225×430)井 深增减0.2m | 座 | 基 价 | 186.44 | 197.81 | 211.80 | 164.77 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 |
| | | | | 材料费 | 94.73 | 106.10 | 120.09 | 73.06 |
| | | | | 机械费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5-1865 | 其他 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 3049.56 | 3076.89 | 3067.98 | 3127.12 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 |
| | | | | 材料费 | 1959.95 | 1987.28 | 1978.16 | 2036.97 |
| | | | | 机械费 | 122.34 | 122.34 | 122.55 | 122.88 |
| 5-1866 | 管、渠道平基模板 钢模 | 100m ² | 基 价 | 5292.17 | 5334.21 | 5337.03 | 5416.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 |
| | | | | 材料费 | 3026.25 | 3068.29 | 3070.77 | 3150.39 |
| | | | | 机械费 | 122.77 | 122.77 | 123.11 | 122.84 |
| 5-1867 | 管、渠道平基模板 复合木模 | 100m ² | 基 价 | 3534.10 | 3556.36 | 3550.32 | 3599.98 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 |
| | | | | 材料费 | 1603.40 | 1625.66 | 1619.35 | 1669.19 |
| | | | | 机械费 | 98.41 | 98.41 | 98.68 | 98.50 |
| 5-1868 | 管座模板 钢模 | 100m ² | 基 价 | 6629.86 | 6671.97 | 6674.77 | 6754.26 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 |
| | | | | 材料费 | 3031.27 | 3073.38 | 3075.84 | 3155.60 |
| | | | | 机械费 | 122.77 | 122.77 | 123.11 | 122.84 |
| 5-1869 | 管座模板 复合木模 | 100m ² | 基 价 | 4675.39 | 4697.65 | 4691.61 | 4741.27 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 |
| | | | | 材料费 | 1603.41 | 1625.67 | 1619.36 | 1669.20 |
| | | | | 机械费 | 98.41 | 98.41 | 98.68 | 98.50 |
| 5-1870 | 渠(涵)直墙模板 钢模 | 100m ² | 基 价 | 4592.05 | 4623.57 | 4622.97 | 4688.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 |
| | | | | 材料费 | 2260.82 | 2292.34 | 2291.36 | 2357.28 |
| | | | | 机械费 | 139.62 | 139.62 | 140.00 | 139.69 |
| 5-1871 | 渠(涵)直墙模板 复合木模 | 100m ² | 基 价 | 4155.49 | 4185.17 | 4181.95 | 4245.93 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 |
| | | | | 材料费 | 2142.33 | 2172.01 | 2168.58 | 2232.75 |
| | | | | 机械费 | 76.07 | 76.07 | 76.28 | 76.09 |
| 5-1872 | 顶(盖)板模板 钢模 | 100m ² | 基 价 | 4487.87 | 4508.71 | 4505.03 | 4551.23 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 |
| | | | | 材料费 | 1469.45 | 1490.29 | 1486.17 | 1532.73 |
| | | | | 机械费 | 169.58 | 169.58 | 170.02 | 169.66 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 714.98 | 682.34 | 664.49 | 667.70 | 688.24 | 701.58 | 733.28 | 748.35 | 749.28 | 707.77 | 776.84 |
| 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 |
| 304.14 | 271.44 | 253.68 | 256.88 | 277.42 | 290.69 | 322.46 | 337.53 | 338.46 | 296.98 | 366.03 |
| 7.32 | 7.38 | 7.29 | 7.30 | 7.30 | 7.37 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.27 | 7.29 |
| 124.87 | 119.00 | 115.15 | 115.89 | 120.22 | 123.03 | 129.71 | 132.67 | 132.68 | 124.01 | 138.78 |
| 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 |
| 59.64 | 53.75 | 49.92 | 50.66 | 54.99 | 57.78 | 64.48 | 67.44 | 67.45 | 58.78 | 73.55 |
| 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 879.47 | 840.31 | 820.05 | 823.68 | 847.14 | 862.43 | 898.66 | 916.22 | 917.61 | 870.03 | 948.70 |
| 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 515.21 |
| 355.94 | 316.70 | 296.55 | 300.17 | 323.63 | 338.83 | 375.15 | 392.71 | 394.10 | 346.55 | 425.20 |
| 8.32 | 8.40 | 8.29 | 8.30 | 8.30 | 8.39 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.27 | 8.29 |
| 171.20 | 163.19 | 158.06 | 159.00 | 164.72 | 168.44 | 177.30 | 181.38 | 181.45 | 169.90 | 189.40 |
| 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 |
| 79.48 | 71.45 | 66.35 | 67.29 | 73.01 | 76.71 | 85.59 | 89.67 | 89.74 | 78.19 | 97.69 |
| 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3176.37 | 3076.59 | 3106.14 | 3102.48 | 3063.53 | 3154.81 | 3123.34 | 3089.16 | 3128.88 | 3113.13 | 3072.06 |
| 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 | 967.27 |
| 2082.02 | 1978.39 | 2016.53 | 2012.33 | 1972.71 | 2054.97 | 2032.32 | 1998.51 | 2037.31 | 2024.67 | 1982.45 |
| 127.08 | 130.93 | 122.34 | 122.88 | 123.55 | 132.57 | 123.75 | 123.38 | 124.30 | 121.19 | 122.34 |
| 5748.62 | 5331.56 | 5399.82 | 5369.61 | 5381.82 | 5439.76 | 5405.98 | 5352.30 | 5355.27 | 5420.61 | 5327.48 |
| 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 | 2143.15 |
| 3479.83 | 3063.74 | 3133.90 | 3103.62 | 3115.55 | 3172.46 | 3139.37 | 3085.50 | 3267.78 | 3153.36 | 3061.56 |
| 125.64 | 124.67 | 122.77 | 122.84 | 123.12 | 124.15 | 123.46 | 123.65 | 124.34 | 124.10 | 122.77 |
| 3673.74 | 3540.00 | 3579.59 | 3587.42 | 3594.29 | 3612.83 | 3594.58 | 3566.41 | 3608.33 | 3591.39 | 3552.23 |
| 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 | 1832.29 |
| 1740.58 | 1607.43 | 1648.89 | 1656.63 | 1663.27 | 1680.60 | 1663.28 | 1634.96 | 1676.32 | 1659.70 | 1621.53 |
| 100.87 | 100.28 | 98.41 | 98.50 | 98.73 | 99.94 | 99.01 | 99.16 | 99.72 | 99.40 | 98.41 |
| 7086.65 | 6669.24 | 6737.66 | 6707.49 | 6719.77 | 6777.70 | 6743.87 | 6690.08 | 6873.14 | 6758.45 | 6665.23 |
| 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 | 3475.82 |
| 3485.19 | 3068.75 | 3139.07 | 3108.83 | 3120.83 | 3177.73 | 3144.59 | 3090.61 | 3272.98 | 3158.53 | 3066.64 |
| 125.64 | 124.67 | 122.77 | 122.84 | 123.12 | 124.15 | 123.46 | 123.65 | 124.34 | 124.10 | 122.77 |
| 4815.04 | 4681.30 | 4720.88 | 4728.71 | 4735.58 | 4754.12 | 4735.87 | 4707.70 | 4749.62 | 4732.68 | 4693.52 |
| 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 | 2973.57 |
| 1740.60 | 1607.45 | 1648.90 | 1656.64 | 1663.28 | 1680.61 | 1663.29 | 1634.97 | 1676.33 | 1659.71 | 1621.54 |
| 100.87 | 100.28 | 98.41 | 98.50 | 98.73 | 99.94 | 99.01 | 99.16 | 99.72 | 99.40 | 98.41 |
| 4912.28 | 4618.85 | 4669.36 | 4652.93 | 4661.91 | 4703.56 | 4677.80 | 4637.93 | 4759.42 | 4690.71 | 4618.96 |
| 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 | 2191.61 |
| 2577.90 | 2285.63 | 2338.13 | 2321.63 | 2330.31 | 2370.95 | 2345.82 | 2305.73 | 2426.46 | 2357.96 | 2287.73 |
| 142.77 | 141.61 | 139.62 | 139.69 | 139.99 | 141.00 | 140.37 | 140.59 | 141.35 | 141.14 | 139.62 |
| 4444.80 | 4172.80 | 4225.92 | 4222.67 | 4237.46 | 4261.41 | 4237.92 | 4198.91 | 4300.79 | 4238.27 | 4180.99 |
| 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 | 1937.09 |
| 2430.04 | 2158.89 | 2212.76 | 2209.49 | 2224.14 | 2247.94 | 2224.38 | 2185.23 | 2286.71 | 2224.17 | 2167.83 |
| 77.67 | 76.82 | 76.07 | 76.09 | 76.23 | 76.38 | 76.45 | 76.59 | 76.99 | 77.01 | 76.07 |
| 4622.50 | 4498.53 | 4533.62 | 4531.11 | 4538.80 | 4560.82 | 4544.38 | 4518.24 | 4553.12 | 4552.33 | 4505.15 |
| 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 | 2848.84 |
| 1600.41 | 1477.86 | 1515.20 | 1512.61 | 1519.96 | 1540.91 | 1525.09 | 1498.66 | 1532.67 | 1532.07 | 1486.73 |
| 173.25 | 171.83 | 169.58 | 169.66 | 170.00 | 171.07 | 170.45 | 170.74 | 171.61 | 171.42 | 169.58 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|-------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1873 | 现浇混凝土模板 顶(盖)板模板 复合木模 | 100m ² | 基 价 | 4970.57 | 5001.12 | 4991.22 | 5061.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 |
| | | | | 材料费 | 2191.75 | 2222.30 | 2212.15 | 2282.78 |
| | | | | 机械费 | 87.17 | 87.17 | 87.42 | 87.20 |
| 5-1874 | 井底流槽模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 4109.39 | 4130.00 | 4122.68 | 4167.83 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 |
| | | | | 材料费 | 1478.26 | 1498.87 | 1491.40 | 1536.31 |
| | | | | 机械费 | 88.56 | 88.56 | 88.71 | 88.95 |
| 5-1875 | 支墩模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 4416.16 | 4430.84 | 4425.50 | 4458.21 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 |
| | | | | 材料费 | 1048.38 | 1063.06 | 1057.59 | 1090.31 |
| | | | | 机械费 | 45.39 | 45.39 | 45.52 | 45.51 |
| 5-1876 | 小型构件模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 6467.71 | 6505.22 | 6491.59 | 6574.88 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 |
| | | | | 材料费 | 2685.02 | 2722.53 | 2708.69 | 2791.63 |
| | | | | 机械费 | 124.01 | 124.01 | 124.22 | 124.57 |
| 5-1877 | 平井底模板 钢模 | 100m ² | 基 价 | 4732.22 | 4744.67 | 4740.86 | 4769.58 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 |
| | | | | 材料费 | 883.28 | 895.73 | 891.64 | 920.56 |
| | | | | 机械费 | 99.41 | 99.41 | 99.69 | 99.49 |
| 5-1878 | 平井底模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 6690.22 | 6723.70 | 6711.44 | 6786.14 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 |
| | | | | 材料费 | 2395.47 | 2428.95 | 2416.49 | 2490.88 |
| | | | | 机械费 | 114.55 | 114.55 | 114.75 | 115.06 |
| 5-1879 | 矩形井壁模板 钢模 | 100m ² | 基 价 | 5283.76 | 5312.13 | 5312.62 | 5372.72 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 |
| | | | | 材料费 | 2045.09 | 2073.46 | 2073.55 | 2133.98 |
| | | | | 机械费 | 151.12 | 151.12 | 151.52 | 151.19 |
| 5-1880 | 矩形井壁模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 5139.20 | 5173.62 | 5160.70 | 5237.37 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 |
| | | | | 材料费 | 2459.76 | 2494.18 | 2481.05 | 2557.38 |
| | | | | 机械费 | 122.02 | 122.02 | 122.23 | 122.57 |
| 5-1881 | 圆形井壁模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 6764.47 | 6803.01 | 6788.79 | 6874.22 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 |
| | | | | 材料费 | 2757.99 | 2796.53 | 2782.09 | 2867.14 |
| | | | | 机械费 | 133.13 | 133.13 | 133.35 | 133.73 |
| 5-1882 | 模板支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑 | 100m ² | 基 价 | 180.18 | 180.34 | 180.26 | 180.63 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 |
| | | | | 材料费 | 10.81 | 10.97 | 10.87 | 11.26 |
| | | | | 机械费 | 9.63 | 9.63 | 9.65 | 9.63 |
| 5-1883 | 模板支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑 | 100m ² | 基 价 | 294.90 | 296.15 | 295.71 | 298.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 |
| | | | | 材料费 | 89.21 | 90.46 | 90.01 | 92.69 |
| | | | | 机械费 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 4.47 |
| 5-1884 | 无梁井盖板模板 木模 | 100m ² | 基 价 | 5832.38 | 5865.31 | 5853.57 | 5926.28 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 |
| | | | | 材料费 | 2357.21 | 2390.14 | 2378.19 | 2450.57 |
| | | | | 机械费 | 121.45 | 121.45 | 121.66 | 121.99 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5157.14 | 4975.09 | 5034.84 | 5050.59 | 5070.79 | 5078.82 | 5056.25 | 5015.11 | 5068.41 | 5047.84 | 4996.45 |
| 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 | 2691.65 |
| 2376.31 | 2195.23 | 2256.02 | 2271.74 | 2291.76 | 2299.46 | 2276.96 | 2235.65 | 2288.46 | 2267.90 | 2217.63 |
| 89.18 | 88.21 | 87.17 | 87.20 | 87.38 | 87.71 | 87.64 | 87.81 | 88.30 | 88.29 | 87.17 |
| 4206.61 | 4130.47 | 4152.80 | 4150.33 | 4122.65 | 4189.78 | 4165.89 | 4139.72 | 4172.51 | 4159.36 | 4126.95 |
| 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 | 2542.57 |
| 1572.03 | 1493.06 | 1521.67 | 1518.81 | 1490.64 | 1551.15 | 1533.73 | 1507.85 | 1539.97 | 1529.09 | 1495.82 |
| 92.01 | 94.84 | 88.56 | 88.95 | 89.44 | 96.06 | 89.59 | 89.30 | 89.97 | 87.70 | 88.56 |
| 4482.66 | 4428.80 | 4447.53 | 4445.32 | 4423.69 | 4470.40 | 4456.49 | 4437.59 | 4457.46 | 4450.78 | 4428.73 |
| 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 | 3322.39 |
| 1113.21 | 1058.86 | 1079.75 | 1077.42 | 1055.59 | 1100.28 | 1088.26 | 1069.38 | 1088.89 | 1082.88 | 1060.95 |
| 47.06 | 47.55 | 45.39 | 45.51 | 45.71 | 47.73 | 45.84 | 45.82 | 46.18 | 45.51 | 45.39 |
| 6643.59 | 6496.69 | 6547.41 | 6550.50 | 6519.93 | 6610.86 | 6572.10 | 6522.50 | 6576.57 | 6556.40 | 6499.75 |
| 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 | 3658.68 |
| 2856.07 | 2705.22 | 2764.72 | 2767.25 | 2736.00 | 2817.69 | 2787.97 | 2738.75 | 2791.89 | 2774.91 | 2717.06 |
| 128.84 | 132.79 | 124.01 | 124.57 | 125.25 | 134.49 | 125.45 | 125.07 | 126.00 | 122.81 | 124.01 |
| 4804.84 | 4740.66 | 4758.42 | 4752.73 | 4753.00 | 4775.45 | 4765.10 | 4750.21 | 4779.70 | 4776.40 | 4742.70 |
| 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 | 3749.53 |
| 953.43 | 889.88 | 909.48 | 903.71 | 903.74 | 925.02 | 915.56 | 900.52 | 929.43 | 926.43 | 893.76 |
| 101.88 | 101.25 | 99.41 | 99.49 | 99.73 | 100.90 | 100.01 | 100.16 | 100.74 | 100.44 | 99.41 |
| 6846.30 | 6716.70 | 6761.53 | 6763.79 | 6734.85 | 6818.31 | 6783.61 | 6739.12 | 6785.65 | 6768.58 | 6718.81 |
| 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 | 4180.20 |
| 2547.08 | 2413.83 | 2466.78 | 2468.53 | 2438.96 | 2513.88 | 2487.53 | 2443.39 | 2489.06 | 2474.93 | 2424.06 |
| 119.02 | 122.67 | 114.55 | 115.06 | 115.69 | 124.23 | 115.88 | 115.53 | 116.39 | 113.45 | 114.55 |
| 5620.81 | 5313.12 | 5355.00 | 5332.08 | 5337.14 | 5384.21 | 5360.24 | 5325.18 | 5456.45 | 5378.46 | 5308.12 |
| 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 | 3087.55 |
| 2378.79 | 2072.39 | 2116.33 | 2093.34 | 2098.08 | 2144.16 | 2120.77 | 2085.47 | 2215.93 | 2138.14 | 2069.45 |
| 154.47 | 153.18 | 151.42 | 151.19 | 151.51 | 152.50 | 151.92 | 152.16 | 152.97 | 152.77 | 151.12 |
| 5296.30 | 5168.41 | 5212.40 | 5211.66 | 5179.19 | 5270.91 | 5234.51 | 5189.45 | 5239.41 | 5221.93 | 5168.62 |
| 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 | 2557.42 |
| 2612.11 | 2480.33 | 2532.96 | 2531.67 | 2498.54 | 2581.16 | 2553.65 | 2508.97 | 2558.02 | 2543.66 | 2489.18 |
| 126.77 | 130.66 | 122.02 | 122.57 | 123.23 | 132.33 | 123.44 | 123.06 | 123.97 | 120.85 | 122.02 |
| 6938.96 | 6795.83 | 6846.08 | 6847.54 | 6812.94 | 6911.67 | 6871.25 | 6820.74 | 6878.56 | 6856.59 | 6797.38 |
| 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 | 3873.35 |
| 2927.30 | 2779.93 | 2839.60 | 2840.46 | 2805.14 | 2893.95 | 2863.22 | 2813.12 | 2869.95 | 2851.37 | 2790.90 |
| 138.31 | 142.55 | 133.13 | 133.73 | 134.45 | 144.37 | 134.68 | 134.27 | 135.26 | 131.87 | 133.13 |
| 181.11 | 180.33 | 180.53 | 180.40 | 180.58 | 180.71 | 180.65 | 180.45 | 180.69 | 180.84 | 180.31 |
| 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 | 159.74 |
| 11.54 | 10.90 | 11.16 | 11.03 | 11.19 | 11.34 | 11.24 | 11.02 | 11.21 | 11.34 | 10.94 |
| 9.83 | 9.69 | 9.63 | 9.63 | 9.65 | 9.63 | 9.67 | 9.69 | 9.74 | 9.76 | 9.63 |
| 301.18 | 295.10 | 297.50 | 298.32 | 299.32 | 299.37 | 298.41 | 296.72 | 298.87 | 298.08 | 295.95 |
| 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 201.23 |
| 95.35 | 89.31 | 91.81 | 92.62 | 93.61 | 93.60 | 92.69 | 90.99 | 93.11 | 92.34 | 90.26 |
| 4.60 | 4.56 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.54 | 4.49 | 4.50 | 4.53 | 4.51 | 4.46 |
| 5985.29 | 5860.27 | 5901.93 | 5902.34 | 5869.33 | 5958.59 | 5923.34 | 5880.42 | 5928.22 | 5910.05 | 5860.30 |
| 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 | 3353.72 |
| 2505.41 | 2376.52 | 2426.76 | 2426.63 | 2392.96 | 2473.19 | 2446.76 | 2404.22 | 2451.11 | 2436.04 | 2385.13 |
| 126.16 | 130.03 | 121.45 | 121.99 | 122.65 | 131.68 | 122.86 | 122.48 | 123.39 | 120.29 | 121.45 |

| 定 额 号 | 定 额 项 目 | 单 位 | 价 格 (元) | 兰 州 | 定 西 | 天 水 | 平 凉 | |
|--------|--------------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5-1885 | 现浇混凝土模板 无梁井盖板模板 复合木模 | 100 m ² | 基 价 | 4405.07 | 4427.73 | 4420.64 | 4472.07 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 |
| | | | | 材料费 | 1624.70 | 1647.36 | 1640.02 | 1691.36 |
| | | | | 机械费 | 123.16 | 123.16 | 123.41 | 123.50 |
| 5-1886 | 肋形井盖板模板 木模 | 100 m ² | 基 价 | 5906.97 | 5942.69 | 5929.64 | 6009.38 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 |
| | | | | 材料费 | 2556.16 | 2591.88 | 2578.61 | 2657.97 |
| | | | | 机械费 | 133.13 | 133.13 | 133.35 | 133.73 |
| 5-1887 | 肋形井盖板模板 复合木模 | 100 m ² | 基 价 | 5255.39 | 5288.97 | 5280.03 | 5351.67 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 |
| | | | | 材料费 | 2403.25 | 2436.83 | 2427.70 | 2499.04 |
| | | | | 机械费 | 110.88 | 110.88 | 111.07 | 111.37 |
| 5-1888 | 井盖板模板支模高度超过3.6m, 每增1m | 100 m ² | 基 价 | 993.00 | 998.10 | 996.28 | 1007.55 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 |
| | | | | 材料费 | 365.18 | 370.28 | 368.39 | 379.73 |
| | | | | 机械费 | 16.02 | 16.02 | 16.09 | 16.02 |
| 5-1889 | 预制混凝土模板 预制混凝土槽形板模板 钢模 | 10 m ² | 基 价 | 1543.53 | 1546.75 | 1548.59 | 1550.45 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 |
| | | | | 材料费 | 231.50 | 234.72 | 236.56 | 238.21 |
| | | | | 机械费 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 82.57 |
| 5-1890 | 预制混凝土槽形板模板 木模 | 10 m ² | 基 价 | 2103.37 | 2114.03 | 2112.97 | 2124.49 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 |
| | | | | 材料费 | 762.41 | 773.07 | 772.01 | 783.41 |
| | | | | 机械费 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.35 |
| 5-1891 | 预制混凝土地沟盖板模板 木模 | 10 m ² | 基 价 | 705.91 | 709.50 | 709.79 | 712.57 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 |
| | | | | 材料费 | 265.16 | 268.75 | 269.04 | 271.80 |
| | | | | 机械费 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.97 |
| 5-1892 | 预制混凝土井盖板模板 木模 | 10 m ² | 基 价 | 2417.75 | 2436.51 | 2433.51 | 2455.25 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 |
| | | | | 材料费 | 1357.58 | 1376.34 | 1373.34 | 1395.03 |
| | | | | 机械费 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.21 |
| 5-1893 | 预制混凝土井圈模板 木模 | 10 m ² | 基 价 | 4833.58 | 4869.80 | 4857.74 | 4910.39 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 |
| | | | | 材料费 | 2597.86 | 2634.08 | 2622.02 | 2674.51 |
| | | | | 机械费 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 17.12 |
| 5-1894 | 预制混凝土小型构件模板 木模 | 10 m ² | 基 价 | 6447.67 | 6491.53 | 6480.05 | 6538.91 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 |
| | | | | 材料费 | 3160.41 | 3204.27 | 3192.79 | 3251.28 |
| | | | | 机械费 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.92 |
| 5-1895 | 预制混凝土井筒模板 木模 | 100 m ² | 基 价 | 2972.38 | 2993.71 | 2986.73 | 3033.16 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 |
| | | | | 材料费 | 1529.52 | 1550.85 | 1543.66 | 1589.91 |
| | | | | 机械费 | 100.93 | 100.93 | 101.14 | 101.32 |
| 5-1896 | 井字架 木制井字架 井深2m以内 | 座 | 基 价 | 114.43 | 114.68 | 114.53 | 115.04 | |
| | | | 其 中 | 人工费 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | | | | 材料费 | 18.26 | 18.51 | 18.36 | 18.87 |
| | | | | 机械费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4536.48 | 4424.11 | 4452.56 | 4450.58 | 4429.05 | 4491.09 | 4466.74 | 4438.49 | 4479.28 | 4462.04 | 4424.18 |
| 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 | 2657.21 |
| 1752.29 | 1638.09 | 1672.19 | 1669.87 | 1647.85 | 1704.34 | 1685.29 | 1657.18 | 1697.18 | 1681.80 | 1643.81 |
| 126.98 | 128.81 | 123.16 | 123.50 | 123.99 | 129.54 | 124.24 | 124.10 | 124.89 | 123.03 | 123.16 |
| 6073.20 | 5937.61 | 5983.06 | 5983.54 | 5947.21 | 6044.56 | 6006.41 | 5959.26 | 6009.14 | 5990.57 | 5937.50 |
| 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 | 3217.68 |
| 2717.21 | 2577.38 | 2632.25 | 2632.13 | 2595.08 | 2682.51 | 2654.05 | 2607.31 | 2656.20 | 2641.02 | 2586.69 |
| 138.31 | 142.55 | 133.13 | 133.73 | 134.45 | 144.37 | 134.68 | 134.27 | 135.26 | 131.87 | 133.13 |
| 5416.57 | 5281.03 | 5330.18 | 5314.41 | 5276.37 | 5383.53 | 5347.80 | 5304.43 | 5351.35 | 5337.44 | 5284.09 |
| 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 | 2741.26 |
| 2560.12 | 2421.06 | 2478.04 | 2461.78 | 2423.14 | 2522.06 | 2494.38 | 2451.35 | 2497.44 | 2486.36 | 2431.95 |
| 115.19 | 118.71 | 110.88 | 111.37 | 111.97 | 120.21 | 112.16 | 111.82 | 112.65 | 109.82 | 110.88 |
| 1017.93 | 993.30 | 1003.89 | 1007.38 | 1011.84 | 1011.06 | 1007.67 | 1000.47 | 1007.62 | 1005.43 | 997.37 |
| 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 | 611.80 |
| 389.65 | 365.32 | 376.07 | 379.56 | 383.98 | 383.24 | 379.74 | 372.49 | 379.53 | 377.30 | 369.55 |
| 16.48 | 16.18 | 16.02 | 16.02 | 16.06 | 16.02 | 16.13 | 16.18 | 16.29 | 16.33 | 16.02 |
| 1559.07 | 1544.41 | 1547.06 | 1545.11 | 1547.32 | 1554.03 | 1548.08 | 1546.49 | 1552.35 | 1552.55 | 1543.77 |
| 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 | 1229.67 |
| 245.82 | 229.33 | 235.03 | 232.87 | 234.88 | 238.14 | 235.64 | 234.25 | 239.91 | 241.33 | 231.74 |
| 83.58 | 85.41 | 82.36 | 82.57 | 82.77 | 86.22 | 82.77 | 82.57 | 82.77 | 81.55 | 82.36 |
| 2164.43 | 1882.47 | 2131.21 | 2113.43 | 2124.63 | 2138.62 | 2131.26 | 2117.29 | 2131.83 | 2169.32 | 2110.12 |
| 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 | 1328.73 |
| 822.79 | 539.81 | 790.25 | 772.35 | 783.44 | 795.51 | 790.07 | 776.21 | 790.64 | 828.80 | 769.16 |
| 12.91 | 13.93 | 12.23 | 12.35 | 12.46 | 14.38 | 12.46 | 12.35 | 12.46 | 11.79 | 12.23 |
| 727.09 | 624.14 | 714.46 | 708.11 | 711.98 | 716.51 | 714.17 | 710.16 | 715.85 | 729.00 | 707.57 |
| 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 437.80 |
| 286.18 | 182.98 | 273.71 | 267.34 | 271.18 | 275.24 | 273.37 | 269.39 | 275.05 | 288.35 | 266.82 |
| 3.11 | 3.36 | 2.95 | 2.97 | 3.00 | 3.47 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 2.85 | 2.95 |
| 2526.75 | 1967.10 | 2470.75 | 2435.64 | 2457.48 | 2478.42 | 2468.67 | 2442.28 | 2466.91 | 2544.56 | 2430.35 |
| 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 |
| 1466.29 | 906.21 | 1410.58 | 1375.42 | 1397.21 | 1417.34 | 1408.40 | 1382.06 | 1406.64 | 1484.58 | 1370.18 |
| 5.45 | 5.88 | 5.16 | 5.21 | 5.26 | 6.07 | 5.26 | 5.21 | 5.26 | 4.97 | 5.16 |
| 5043.63 | 3972.95 | 4945.19 | 4877.88 | 4922.22 | 4962.06 | 4942.73 | 4884.59 | 4928.26 | 5081.72 | 4863.11 |
| 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 | 2218.76 |
| 2806.98 | 1734.88 | 2709.47 | 2642.00 | 2686.19 | 2723.37 | 2706.70 | 2648.71 | 2692.23 | 2846.63 | 2627.39 |
| 17.89 | 19.31 | 16.96 | 17.12 | 17.27 | 19.93 | 17.27 | 17.12 | 17.27 | 16.33 | 16.96 |
| 6704.29 | 5428.41 | 6577.06 | 6497.53 | 6549.45 | 6602.07 | 6574.40 | 6508.04 | 6566.93 | 6743.10 | 6480.96 |
| 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 | 3246.71 |
| 3414.79 | 2135.54 | 3289.80 | 3209.90 | 3261.44 | 3307.70 | 3286.39 | 3220.41 | 3278.92 | 3457.34 | 3193.70 |
| 42.79 | 46.16 | 40.55 | 40.92 | 41.30 | 47.66 | 41.30 | 40.92 | 41.30 | 39.05 | 40.55 |
| 3071.15 | 2991.13 | 3016.66 | 3015.84 | 2991.03 | 3053.69 | 3030.53 | 3003.29 | 3032.52 | 3021.57 | 2989.88 |
| 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 | 1341.93 |
| 1624.52 | 1542.07 | 1573.80 | 1572.59 | 1547.29 | 1603.60 | 1586.58 | 1559.55 | 1588.04 | 1579.23 | 1547.02 |
| 104.70 | 107.13 | 100.93 | 101.32 | 101.81 | 108.16 | 102.02 | 101.81 | 102.55 | 100.41 | 100.93 |
| 114.00 | 114.56 | 114.89 | 114.85 | 114.95 | 115.23 | 115.05 | 114.79 | 115.88 | 115.39 | 114.64 |
| 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| 17.80 | 18.38 | 18.72 | 18.68 | 18.78 | 19.06 | 18.87 | 18.61 | 19.69 | 19.20 | 18.47 |
| 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |

| 定额号 | 定额项目 | 单位 | 价格(元) | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | |
|--------|---------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5-1897 | 井字架 木制井字架 井深4m以内 | 座 | 基价 | 223.79 | 224.24 | 223.96 | 224.87 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 |
| | | | | 材料费 | 32.95 | 33.40 | 33.12 | 34.03 |
| | | | | 机械费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 5-1898 | 木制井字架 井深6m以内 | 座 | 基价 | 282.21 | 282.76 | 282.44 | 283.52 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 |
| | | | | 材料费 | 39.35 | 39.90 | 39.57 | 40.66 |
| | | | | 机械费 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 |
| 5-1899 | 木制井字架 井深8m以内 | 座 | 基价 | 435.97 | 436.66 | 436.26 | 437.61 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 |
| | | | | 材料费 | 49.53 | 50.22 | 49.81 | 51.17 |
| | | | | 机械费 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 |
| 5-1900 | 木制井字架 井深10m以内 | 座 | 基价 | 534.54 | 535.39 | 534.87 | 536.52 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 |
| | | | | 材料费 | 60.69 | 61.54 | 61.01 | 62.67 |
| | | | | 机械费 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 |
| 5-1901 | 钢管井字架 井深2m以内 | 座 | 基价 | 106.94 | 107.01 | 106.98 | 107.19 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
| | | | | 材料费 | 6.26 | 6.33 | 6.30 | 6.51 |
| | | | | 机械费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 5-1902 | 钢管井字架 井深4m以内 | 座 | 基价 | 204.07 | 204.18 | 204.14 | 204.39 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 |
| | | | | 材料费 | 7.57 | 7.68 | 7.64 | 7.89 |
| | | | | 机械费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 5-1903 | 钢管井字架 井深6m以内 | 座 | 基价 | 305.34 | 305.46 | 305.42 | 305.71 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 |
| | | | | 材料费 | 9.84 | 9.96 | 9.91 | 10.21 |
| | | | | 机械费 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 |
| 5-1904 | 钢管井字架 井深8m以内 | 座 | 基价 | 403.80 | 403.96 | 403.91 | 404.26 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 |
| | | | | 材料费 | 11.86 | 12.02 | 11.96 | 12.32 |
| | | | | 机械费 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 |
| 5-1905 | 钢管井字架 井深10m以内 | 座 | 基价 | 504.83 | 505.02 | 504.97 | 505.40 | |
| | | | 其中 | 人工费 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 |
| | | | | 材料费 | 14.17 | 14.36 | 14.30 | 14.74 |
| | | | | 机械费 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 |

| 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 222.90 | 224.03 | 224.61 | 224.53 | 224.69 | 225.24 | 224.87 | 224.43 | 226.44 | 225.52 | 224.18 |
| 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 |
| 32.03 | 33.18 | 33.77 | 33.69 | 33.85 | 34.40 | 34.03 | 33.58 | 35.58 | 34.66 | 33.34 |
| 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.34 |
| 281.20 | 282.52 | 283.20 | 283.09 | 283.30 | 283.96 | 283.53 | 282.98 | 285.38 | 284.29 | 282.68 |
| 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | 241.08 |
| 38.29 | 39.64 | 40.34 | 40.23 | 40.44 | 41.10 | 40.66 | 40.10 | 42.49 | 41.40 | 39.82 |
| 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.78 |
| 434.56 | 436.35 | 437.20 | 437.06 | 437.30 | 438.15 | 437.62 | 436.94 | 440.00 | 438.60 | 436.55 |
| 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 | 384.66 |
| 48.07 | 49.89 | 50.76 | 50.62 | 50.86 | 51.71 | 51.17 | 50.48 | 53.53 | 52.13 | 50.11 |
| 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.78 |
| 532.67 | 535.00 | 536.04 | 535.85 | 536.13 | 537.21 | 536.53 | 535.70 | 539.52 | 537.77 | 535.26 |
| 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 | 472.07 |
| 58.77 | 61.13 | 62.19 | 62.00 | 62.28 | 63.36 | 62.67 | 61.83 | 65.64 | 63.89 | 61.41 |
| 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.78 |
| 107.37 | 106.97 | 107.13 | 107.14 | 107.22 | 107.25 | 107.22 | 107.06 | 107.19 | 107.20 | 107.01 |
| 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
| 6.66 | 6.28 | 6.45 | 6.46 | 6.54 | 6.57 | 6.53 | 6.37 | 6.49 | 6.50 | 6.33 |
| 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| 204.59 | 204.13 | 204.31 | 204.30 | 204.39 | 204.46 | 204.41 | 204.23 | 204.38 | 204.41 | 204.17 |
| 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 |
| 8.06 | 7.62 | 7.81 | 7.80 | 7.89 | 7.96 | 7.91 | 7.72 | 7.86 | 7.89 | 7.67 |
| 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.34 |
| 305.98 | 305.41 | 305.62 | 305.59 | 305.70 | 305.81 | 305.77 | 305.54 | 305.70 | 305.77 | 305.45 |
| 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 | 293.72 |
| 10.43 | 9.89 | 10.12 | 10.09 | 10.20 | 10.31 | 10.26 | 10.02 | 10.17 | 10.24 | 9.95 |
| 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.78 |
| 404.58 | 403.90 | 404.16 | 404.09 | 404.24 | 404.37 | 404.33 | 404.04 | 404.25 | 404.33 | 403.94 |
| 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 | 390.16 |
| 12.59 | 11.94 | 12.22 | 12.15 | 12.30 | 12.43 | 12.38 | 12.08 | 12.28 | 12.36 | 12.00 |
| 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.78 |
| 505.76 | 504.96 | 505.27 | 505.17 | 505.35 | 505.53 | 505.48 | 505.12 | 505.37 | 505.48 | 505.01 |
| 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 | 488.88 |
| 15.05 | 14.28 | 14.61 | 14.51 | 14.69 | 14.87 | 14.81 | 14.44 | 14.68 | 14.79 | 14.35 |
| 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.78 |

主 编 单 位：甘肃省建设工程造价管理总站

审 定 组 成 员：马育功 梁文钊 秦绍佰 冯 雷 任建彪 赵贵云

编 制 组 成 员：谢皖民 宁 军 李利光

软件操作人员：裴洪进 成 汝 罗 京

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站